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RESOLUCION EXENTA N° [ 2 2 8 7

MAT: APRUEBA CONVENIO
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
EJECUCION DE OBRAS CON LA
MUNICIPALIDAD DE VILCUN Prat.

Temuco, {2 NOV. 2010

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta Nacional de
Jardines Infantiles, el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; el Decreto Supremo
N° 1574, de 1971 del Ministerio de Educacion, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301, Resolucion
Exenta N° 015/ 2610 de 09 de Agosto de 2010 sobre Transferencia de Capital desde JUNJI a
Municipalidades para la Construccion y Habilitacién de Espacios Educativos Preescolares; la Resolucion N°
1600, del 30 de Octubre de 2008, de la Contraloria General de la Republica; las Resoluciones N° 015/176 de
27 agosto 2001, N° 015/2006, de 31 de diciembre de 2003, Resolucion N° 015/149 de fecha 17 de Agosto
de 2010, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

CONSIDERANDO:

1.- Que constituye un objetivo fundamental de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles crear, planificar, promover y estimular, la organizacién y funcionamiento de Jardines
Infantiles.

2.- Que, una de las formas de consecucion de dicho objetivo se materializa a
través de la transferencia recursos de capital que la Junta Nacional de Jardines realiza mediante la
suscripcion de convenios de Transferencia de Fondos a Municipalidades para la ejecucion de obras
destinadas a la construccion, adecuacion y habilitacion de espacios educativos de nivel preescolar.

3.- Que, con fecha 10 de Noviembre de 2010, se firmo un Convenio de
Transferencia de Fondos para la Ejecucion de Obras, entre La Junta Nacional de Jardines Infantiles y
la Municipalidad de Vilcun, para la construccion de un Jardin Infantil, conformado por una Sala
Cuna con capacidad para 20 lactantes y un Nivel Medio para 32 parvulos, correspondiente al
inmueble ubicado en calle Prat N° 0181, Localidad de Cajon, comuna de Vilcun.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el convenio de Transferencia de Fondos para la Ejecucion
de Obras suscrito con la MUNICIPALIDAD DE VILCUN con fecha 10 de Noviembre de 2010, para
la construccién de un Jardin Infantil conformado por una Sala Cuna con capacidad para 20 lactantes y
un Nivel Medio para 32 parvulos, y cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
b
MUNICIPALIDAD DE VILCUN

En la ciudad de Temuco, a 10 de Noviembre de 2010, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N°
70.072.600-2, representada por su Directora Regional (S), doha SAMIRA GUZMAN HERRERA,
Administrador Publico, Cédula de Identidad N° 10.540.026-8, ambos domiciliados en calle Phillipi N°
672-C, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la
MUNICIPALIDAD DE VILCUN, RUT N° 69.190.800-3, representada legalmente, por don PATRICIO
VILLANUEVA RUBILAR, Cédula de Identidad N° 8.654.317-6, ambos domiciliados en calle Lord
Cochranne N° 255, Comuna de Vilcun Region de La Araucania, en adelante también "la ENTIDAD
ADMINISTRADORA ", se ha convenido lo siguiente:



PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por su
parte, la Ley de Presupuestos del Sector Piblico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01,
subtitulo 33, Item 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publicas,
Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades para la construccion, adecuacion y habilitacién de espacios educativos de educacién
preescolar, para la atencion de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos
heterogéneos en las condiciones que en ella se establecen.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ambito de su gestiéon, ha manifestado su voluntad de ser
receptora de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue,
habiendo presentado o aceptado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los
requisitos y condiciones establecidas por JUNJI.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD y aprobado por JUNJI,
tendra por objeto: La construccion de un Jardin Infantil con capacidad para 20 Lactantes y un
Nivel Medio para 32 parvulos en el inmueble ubicado en calle Prat N° 0181, localidad de Cajon,
comuna de Vilcun.

El proyecto de infraestructura se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de
educacion preescolar y debera ejecutarse en un inmueble de propiedad de la MUNICIPALIDAD, que
consta en escritura publica de traslado numero 4.131 de fecha 15 de Junio de 2009, del
Conservador de Bienes Raices de Temuco al de Padre Las Casas.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de
contratacion de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de 150 dias corridos contados desde la fecha de
entrega del terreno por parte de la Municipalidad.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez dias
corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la
celebracion del contrato de ejecucion de obras entre el contratista y la municipalidad.

Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo que
aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado inicio a la ejecucion de las
obras, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la
municipalidad tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que
calificara privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecucién de las
obras, previa solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD, el que no podra exceder de 30 dias corridos,
contados desde el dia siguiente al de término del plazo inicial.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 154.692.567 -(ciento cincuenta y
cuatro millones seiscientos noventa y dos mil quinientos sesenta y siete pesos.-), que transferira
JUNJI a la municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por
concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad asume la
obligacién de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la
Municipalidad en todo o en parte, esta comunicara mediante oficio a JUNJI tal circunstancia debiendo
las partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcién por parte de JUNJI de tal
comunicacion, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo JUNJI
al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o no al
financiamiento de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicara
mediante oficio a la Municipalidad.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término a este
convenio por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la MUNICIPALIDAD de la siguiente manera:
1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregara



una vez firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucién de obras con el
contratista y efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos la Municipalidad debera
remitir a la respectiva Direccion Regional de JUNJI los siguientes documentos:

» Copia del Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.
Copia de la o las Garantia (s) de fiel cumplimiento del Contrato.

e Copia del Acta de entrega de terreno.

En todo caso, la entrega de la primera cuota a la Municipalidad, solo se efectuara una vez totalmente
tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 45% del monto total a financiar, que se entregara
al acreditar la ejecucién y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos la
Municipalidad debera remitir a la Direccion Regional de JUNJI lo siguiente:

* Cualesquiera de los siguientes documentos:

-Copia de la Orden de Pago de la Municipalidad, o

-Comprobante de Egreso, o

-Copia de Decretos municipales de pago por el avance de obras (cuando estos
incorporen el detalle del comprobante de pago), que corresponda como copia fiel al original,
referido al pago realizado al Contratista por estado de avance que corresponda de la
construccién o adecuacion/habilitacién de obras, o

-Copia de la Factura cancelada por el contratista que acredite ser copia fiel del
documento original.

» Certificado por parte del ITO, o del DOM, del avance fisico de las obras igual o mayor al
50%.

3.- Una tercera y ultima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar una vez
efectuada la recepcion provisoria de las obras sin observaciones. Para tales efectos la
Municipalidad debera remitir a la Direccion Regional de JUNJI lo siguiente:

» Copia del Certificado de recepcion provisoria de las obras sin observaciones efectuada por el
ITO designado por la municipalidad.

* Documentacion que de cuenta de los estados de pago efectuados al contratista equivalente al
monto de la segunda cuota transferida, documentacion que esta referida en el numeral
segundo anterior.

» Copia del expediente completo del proyecto construido, incluidas la totalidad de las
modificaciones.

La Municipalidad junto con requerir cada transferencia de recursos y acompanar la documentacion
senalada precedentemente, debera informar a la JUNJI la aplicacién de multas al contratista a fin de
descontar éstas de los montos de la transferencia respectiva que corresponda efectuar a la
Municipalidad.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avance y
ejecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme se
establece en la clausula décima del presente convenio inspeccionar el terreno y las obras a objeto de
verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva
transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N° 559847-8 del Banco Santander de Vilcun.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depésitos y el acuso y recibo de estos con
ocasion de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo
electronico egalarce@vilcun.cl.

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacién comunicaréa las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La MUNICIPALIDAD debera remitir a la JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los
recursos percibidos dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada cada transferencia de fondos.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la clausula
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precedente, la MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacion y segln el formato a que se
refiere el Anexo Il del Instructivo de Transferencia de Capital sefialado en la clausula décimo cuarta
del presente convenio.

SEPTIMO: La ejecuciéon del proyecto de infraestructura debera sujetarse a la normativa vigente
aplicada a la infraestructura de educacién preescolar, debiendo la Municipalidad en su desarrollo
cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles
y/o Salas Cunas (Capitulo V del Titulo IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1996 y
594, de 1999, todos del Ministerio de Salud) y en especial, la “Pauta de Aplicacion de Normas y
Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o
Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en el inmueble individualizado en la
clausula segunda.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala
Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepcién municipal definitiva de las obras por parte de la Direccién
de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de
infraestructura definitivo aprobado por JUNJI; al documento denominado “Pauta de Aplicacién de
Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines
Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccion de Infraestructura de JUNJI y al Instructivo
‘Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la Construccion,
Adecuacion y Habilitacion de Espacios Educativos Preescolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte de
la municipalidad y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a poner término inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucion del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefaladas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo senalado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para
el inicio de ejecucion de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccion de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgd el permiso de edificacion respectivo.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la destinacion de las
obras a la atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefnalados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes.

DECIMO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de
obras que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la
MUNICIPALIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la MUNICIPALIDAD debera
mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones
realizadas, la que podra ser revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las obras
y previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y especiales
o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de
ejecucion, programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de
arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regiran la
ejecucion de las obras.



En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga la
carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la
documentacion sefnalada en el parrafo anterior, se incurrird en incumplimiento del contrato, dando
derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefalado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccién técnica
de la obra (1.T.0.).

La MUNICIPALIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracién de los fondos que se
le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se le
haya aprobado y financiado por la JUNJI.

DECIMO PRIMERO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente convenio.
Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia del presente convenio
y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de
la firma de éste y durante la ejecucién del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias
técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DECIMO SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda
asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacion
escritos, radiales o televisivos debera informar del origen del financiamiento del proyecto, debiendo
insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales,
cuando dicha difusion conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazarlo en un
lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se
debera indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a
través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se debera insertar el logotipo institucional
conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO TERCERO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de
lucro para que estas creen, administren o mantengan jardines infantiles que proporcionen atencion
educativa integral y gratuita a nifos y ninas en edad preescolar que se encuentren en condiciones de
pobreza y/o vulnerabilidad social y cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran establecidos
en un Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles dictado
al efecto.

En razon de lo anterior una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD debera adoptar
inmediatamente los procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen, modifiquen,
aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada norma reglamenta, a fin de
implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se genera con el aporte del
presente convenio y destinado a la atencién de parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad
social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estara supeditada a su disponibilidad presupuestaria
derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD de
los requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva
transferencia de recursos.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulaciéon de la MUNICIPALIDAD de Vilcun para Transferencia de Capital y sus
antecedentes adjuntos.

2. Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.
3. Documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional

de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas’,
proporcionadas por la Seccién de Infraestructura de la JUNJI.



4. Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Educativos Preescolares”.

DECIMO QUINTO: El presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacion del acto
administrativo que lo aprueba.

DECIMO SEXTO: La personeria de dofia Samira Guzman Herrera, Directora Regional (S) IX Regién,
para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/ 149 del 17 de agosto de 2010 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

La personeria de don Patricio Villanueva Rubilar para representar a la ENTIDAD ADMINISTRADORA,
consta en Acta N° 809 del 2008 de la Municipalidad de Vilcun.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la
JUNJI y uno en poder de la MUNICIPALIDAD.

2.- IMPUTESE EL GASTO QUE GENERE EL PRESENTE Convenio a la Partida 09, Capitulo
11, Programa 01, subtitulo 33, item 03, asignacion 005, glosa 06, del presupuesto vigente de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

IRA GUZMAN HERRERA
DIRECTORA REGIONAL (S) JUNJI
“REGION DE LA ARAUCANIA
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Distribucié
e Depa ento de Contraloria Interna, Terceros y Cobertura
*  Municipalidad
*  Subdireccion de Gestion y Cobertura
e  Asesor Juridico JUNJI
+  Oficina de Partes Regional



