RESOLUCION EXENTA N°0I15/ 0 6 ﬁ 2
) A

REF. : APRUEBA  BASES  ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA MANTENCION
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHQ, DE LA COMUNA DE
TEMUCO, JUNJt REGION DE LA ARAUCANIA Y AUTOREZA EL
LLAMADO A LICITACION PUBLICA POR UN MONTO MENOR A
100 UTM A TRAVES DEL SITIO WWW.MERCADQPUBLICO.CL.

TEMUCO,  { 9 MAYO 2014

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; la Ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector Piblico para el afic 2014; la Ley N2 19.886 de
bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de servicios vy su Reglamento
establecido por Decreto N°250, del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; el D.F.L
Ne 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; Decreto Supremo N21574 de 1571 del
Ministeric de Educacidn; Ley N2 19.896 que introduce modificaciones al D.L N2 1.263 de 1975, Organico
de Administracién Financiera del Estado; la Resolucién N2 1600, de 2008 de la Contraloria General de [a
Republica; la Resolucién Exenta N2 015/26 del 24 de febrero del 2000 ; la Resolucion Exenta N2 015/172 de
2001: la Resolucién Exenta N2 015/822 del 03 de junio de junio de 2004 ; la Resolucion Exenta N2 015/0123
del 04 de actubre de 2013 que nombra Directora Regional; Resclucion Exenta N2 015/04235 del 31 de
diciembre de 2013 que establece subrogancia en dependencias que indica, todas de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la institucion.

CONSIDERANDO:

1. Qué, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones
N° 1.728 de fecha 06 de mayo de 2014, se solicitd realizar una licitacién publica, con el objeto de contratar
la “Mantencion Sala Cuna y Jardin Infantil Pinocho, de la Comuna de Temuco, JUNJI, Region de la
Araucania”.

2. Que, consultado el catdlogo electronico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccion de
Compras y Contratacidn Publica.

3. Que el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, indica que para las compras obras y servicios iguales o inferiores a 100
U.T.M., se utilice el proceso de Licitacidn Publica.

4. Que, se encuentran elaboradas las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas de fos servicios que se requieren contratados.

S. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886 y en
su Reglamento aprobado mediante D.5 N° 250 del Ministerio de Hacienda, es necesario dictar una
Resolucién fundada que autorice el llamado a ticitacién Publica.




RESUELVO:

12 AUTORIZASE, e! llamado a Licitacidon Publica por un monto
menor a 100 U.T.M., para contratar la “Mantencion de Sala Cuna y Jardin Infantil Pinocho de la comuna
de Temuco, JUNJI, Regidn de |la Araucania”,

2¢ APRUEBANSE las Bases Administrativas para contratar la
“Mantencion de Sala Cuna y Jardin Infantil Pirocho de fa comuna de Temuco, JUNJI, Regidn de la
Araucania”, Sus Bases Técnicas, v los anexos denominados: declaracién jurada, acuerdo de
confidencialidad, carta de aceptacion de bases, carta de identificacidén del oferente, formato de
presupuesto, y experiencia del oferente en proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

. BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATAR LA “MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PINOCHO DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI, REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacidn es la contratacion de la Mantencion Sala Cuna y Jardin Infantil Pinocho de
la Comuna de Temuco, JUNII, Regidn de la Araucania.

La contratacién de la obra de “Mantencion de Sala Cuna y Jardin Infantil Pinocho de la Comuna de Temuco,
JUNJI, Regidn de ja Araucania” es bajo el sistema de suma alzada, descritas en las bases técnicas de la

presente licitacién.

NOMBRE JARDIN CODIGO COMUNA DIRECCION

PINOCHO 9101001 TEMUCO Calpucura N*630 Poblacidn Santa Rosa

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccidn de Compras y Contratacion
Puiblica www.mercadopublico.cl, segdn lo establecido en |a Ley N® 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus madificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de [nformacion
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas,

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
¢ Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de fa JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregadoe por la JUNIL:
« Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1}.
s Contrato de confidencialidad {Anexa 2)
e Cana declaracion de aceptacién de bases {Anexo 3).
¢ Identificacion del oferente (Anexo 4).
s Fformato Presupuesto (Anexo 5)
* Nomina de contratos en obras similares {Anexo 6).
s Acta de visita a terreno {Anexo 7).

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacion y que ademds seran publicadas en
el sistema www.mercadopublico.cl.
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ETAPAS

PLAZOS (*)

Publicaciéon en el Sistema de
Mercado Publico

2 dias después de la total tramitacion de la presente Resolucion.

Consultas de los Proveedores

Desde el diz de la publicacion en el sistema

www.mercadopublico.cl, y hasta los 3 dias siguientes.

Respuesta a Consultas

Aclaraciones

y/o

Al 1° dfa siguiente al cierre de las consultas de los Proveedores.

Visita a terreno

Al tercer dia contado desde la publicacién de la licitacidn en el
sistema www.mercadopublico.cl, a las 10:00 o al dia habil
siguiente.

Cierre Recepcidn de Ofertas

5 dias contados desde la publicacidn en el sistema
www.mercadopublico.cl {plazo debe ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 25 del DS 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).

Apertura Electronica de Ofertas.

Al dia siguiente del cierre de recepcion de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas

Dentro de los 3 dias siguientes a la Apertura Electrdnica.

Adjudicacion de la Licitacion

Dentro de 2 dias siguientes al Informe de Evaluacidn de la
respectiva Comision,

Notificacidn a los proveedores

Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacion, mediante

la publicaciéon de la respectiva Resolucidn en el portal
www.mercadopublico.cl.

Dentro de los 05 dias héabiles siguientes a la notificacién al
Proveedor adjudicado.

Suscripcion del Contrato

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se seftalan
en éste. En el evento que el Ultimo dia del plazo recaerd en un dia inhabil, se entendera prorrogado
automaticamente al dia hahil siguiente. Con todo, ef plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podré
vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.
Para estos efectos el sdbado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en dos dias habiles, situacién que deberd ser respaldada por medio de la impresion de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto
de la eventual maodificacion de las bases.

4, ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacidn, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos los
participantes desde el momento de su publicacion en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los
efectos legales serdn parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines tnfantiles y, en caso de discordancia, primardn sobre todo otro documento. Al efecto el oferente
debera suscribir carta de aceptacion de bases {Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucion de
todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacidn, se declara sujetos a
confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se
desempefien en su nombre con ocasién de la presente licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos
del proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestaran,
mediante declaracidn jurada contenida en Anexe 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR
Podran contratar, con Ja Administracion del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas gue no estén

afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 y 10° de la Ley N2 20.393. Paraello
bastara que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante




legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracion se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de fas
presentes Bases y deberad ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Pablico antes del cierre de recepcién de
las ofertas.

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1.dentificacién del oferente:

Consistente en una carta de identificacidn del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible
con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccion,
correo electronico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. Dichos
documentos deberdn ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopubiico.cl al momento de
ingresar su oferta (Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNIJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene
y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl
en el respectivo ID.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 24 (ltimos meses; documento que debera solicitar
a3 la Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista. Si es que la
iniciacion de actividades de la empresa o persona natural es menor a este tiempo debe ser comprobada
mediante copia de la iniciacion de actividades y fecha correspondiente.

7.4, Carta declaracién de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5, Oferta Econdmica:

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en
el sistema de informacién Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles
posteriores al cierre de recepcidn de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicioc total que se ofrece
{sin incluir el impuesto),

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5},
manteniendo todas y cada una de las partidas o items gue figuren en éste. £! valor se debera entregar
disgregado por sub total, gastos generales y utilidades, total neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningdn tipo de obras
extraordinarias. No abstante, a exclusivo juicic de la JUNJI, podrd ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayar costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores wunitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente
autorizada, de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestardn que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacidn {Anexo 3} y deberdn adjuntar, antes
del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.c!, némina de proyectos de remodelacidn
y reparaciones superiores 8 5 UTM {anexo 6} en los cuales se ha ejecutado en los Gltimos cinco afios,
identificando fecha de recepcion, metros cuadrados, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva
el derecho de verificar la efectividad de esta informacidn. Esta informacidn sera verificada mediante los
siguientes documentos: Recepcion Conforme o Certificado de experiencia en caso de remodelacién

y/o reparacién.




La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dfas habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizard en las fechas que se indiquen en el sistema www, mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno {(Anexo 7), levantada
por funcionario JUNJI. Segitn punto N°8 de las presentes Bases Administrativas. Cualquier duda o consulta
que se aclare en dicha visita se tendrd ademads que hacer a través del portal para que tenga caracter oficial
y la respuesta que se haga sea de conacimiento publico de los demas oferentes.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de % 50.000.-
(cincuenta mil pesos). Esta podrd consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente o por su
representante legal, con una vigencia minima de 60 dias habiles {fos dias habiles se cuentan de lunes o
viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las botetas de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la
oferta de la licitacion publica por el contrato de Mantencién de Sala Cuna y Jardin Infanti! Pinocho de la
Comuna de Temuco, JUNJt, Regién de la Araucania”

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompaiiada a tal
instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable,
debiendo entregarse en ia Oficina de Partes, ubicada calle Vicufia Mackenna N2 914, comuna de Temuco,
ciudad de Temuco, antes de la hora de cierre de recepcidn de ofertas, establecido en el cronograma de la
licitacién, de acuerdo al siguiente horario.

La garantfa de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
- Sjel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
- Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que e sefiale a JUNJI.
—  Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores,
no cumple con la inscripcién en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases
administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la
resolucién que dé cuenta de fa inadmisibilidad, de la preseteccion de los oferentes o de la adjudicacidn, en la
forma que se sefiale en las Bases de licitacidn. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles mads, en
el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta
facultada para adiudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para
el caso que este Ultimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

E£n el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJS, |a gara ntia por seriedad de
ia oferta le sera devuelta una vez gque suscriba el contrato correspondiente y efectde la entrega de la Garantfa

de Fiel Cumpiimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de
haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento
de 13 apertura electrénica de las mismas.

La devolucién material de |a garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccion
Regional de fa JUND, ubicada en calle Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, en
nhorario de 08:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes, previo visto bueno de la subdireccién de Recursos Fisicos y
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Financieros de la Direccion Regional, acompafando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por
ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran farmular consuttas y pedir aclaraciones sabre las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrdnico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a
través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consuitas, v se entregaran en la fecha de respuesta a las consuitas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos Jegales, se entenderé que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta,

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacidn y total tramitacién de una
resolucién fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES GMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitiré sélo la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan preducido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas
o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacién. Esta omisién deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento
informado a través del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor
puntaje en el criterio de “Entrega de documento dentro del plazo”.

12. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de tos plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado
en las presentes Bases y publicado en el nortal Mercado Publico, se procedera a la apertura electrdnica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo serdn evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos &6 y 7 de estas bases y seran
declaradas ofertas inadmisibles aguellas que omitan algdn dato o documento relevante y esencial para evaluar

su oferta.

13, EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizara una Comisidn conformada por el/la Encargado/a de la Seccion de
Cobertura e Infraestructura o por quien el designe en su representacion, un profesional de la unidad de
Infraestructura y el/la Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en su representacion,
por el encargado de campras quien actuard como secretario de actas.

La Comisién Evaluadora tendra un plazo maximo de 3 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras
el Acta de Evaluacion y Adjudicacién completay firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podrdn tener conflictas de interés con los
oferentes, de conformidad con Ja normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aguello en el informe de evaluacion.

Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar 1as propuestas que fos oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, propeniendo fa adjudicacion de la licitacién, o bien
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proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNII) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y

técnicas.

La Comision Evaluadora, o 1a encargada del procesa de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopubtico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demds competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las basesy de iguaidad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de
ellos, seran los siguientes:

Criterio Ponderacién
Precio 45%
Experiencia en obras similares* 50%
Entrega de documento dentro del ptazo 5%

S entiende por obras simitares, a toda obro de remodelacion y reparacion de proyectos de edificacion.

La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y FACTORES A EVALUAR I PUNTAIE MEDIO DE

PONDERACION VERIFICACION

PRECIO £ oferente que posea el menar precio de oferta, obtendra Puntaje Precio indicado
10 puntos, el resto sera calificado por la siguiente formula: | maximo 10 | en Oferta
A5% puntos Econdmica.
Puntos (2 decimales)= Precio Oferta Menor x 10 Puntaje
Precio Oferta Serd
asignado
segln
calificacion
de férmula
a
propuesta
econdmica
maés baja.

Experiencia del | El oferente que posea el mayor numero de obras Puntaje Documentos que
oferente en remodeladas/reparadas mayor a 5 UTM, entre los afios maxima 10 | acrediten el
numero de 2009 y 2014 obtendra nota 10; el resto sera calificado por puntos. le””cu'o del |

obras d-e' ilresultado de la siguiente formula: gﬁir:;ézgr;t;%&s
construccion, | puntos (2 decimales}= Puntaje (anexo 6.)
ampliacion, Obras remodeladas/reparadas mayor a 5 UTM x 10 especifico

remodelacién, | Ofertacon mayor N de obras remodeladas/reparadas mayor a 5 cerd Recepcién

conservaciény | UTM asignado | conforme.
reparacion, segln
superior a5 calificacion | - Certificado

UTM ejecutados propuesta | 9

en los altimos 5 con mayor experiencia.

afios N de La Recepcidn
50% proyectos. y certificados

deben
contener a lo
menas:




- Nombre del
proyecto

- Manto.

Entrega de la 10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y en
documentacién | la forma exigida.
solicitada dentro | 5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
del plazo decir, fuera del ptazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma
5% exigida.
Las ofertas que no cumplan con oportunidad {considerando plazo extendido), forma, y/o
integralidad, en la presentacién de los documentos, serdn cansiderados fuera de bases,

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en casc de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o
conservacidn de obras similares, en los Ultimos 5 afios. En caso de subsistir el empate, se seleccionard
aquella propuesta que haya obtenido el puntaje més alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En
caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacian.

14. ADJUDICACION

la Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluaciéon con sus correspondientes puntajes vy ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econémica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas,
cuando no retnan los requisitas establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta fa
licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de
Ja Institucion.

En caso de que el adjudicade en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podré adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacién se materializard a través de una
Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del
(nforme de Evaluacién de las ofertas de la Comision Evaluadora.

La JUNJI podré modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, 0 disminuyéndolos
en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante
la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucion que se dictara al efecto. No obstante lo
anterior, este acto no padré modificar las clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinardn en

ese instrumento.
15. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacionat de Jardines Infantiles publicard los resultados de la adjudicacidn de la ficitacion en el sitio
web www.mercadopublico.ci en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PRESUPUESTO Y PLAZOS PARA LA EIECUCION DE LAS OBRAS




£l presupuesto disponible para contratar la “Mantencion de Sala Cuna y Jardin infantil Pinocho de la
Comuna de Temuco, JUN}, Region de la Araucania” es la suma de $ 1.977.551.- (Un millén novecientos
setenta y siete mil quinientos cincuenta y un pesos), VA incluido.

El plazo de ejecucién maxima de la obra de la Mantencion de Sala Cuna y Jardin Infantil Pinocho, sera de
30 dias corridos.

Estos dias se contaran desde |a fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definiry ofertar
un menor plazo,

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJ, por escrito, con una antelacién minima de 10 dias corridos
previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a
juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previc informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se
materializard mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
e Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
» Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE FtEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, cantados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacidn de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras
con el oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de fiel cumplimiento del contrato vy obligaciones
laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, tomada a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5% del valor total estimado del
contrato y que se determinara al momeanto de su adjudicacién, con una vigencia minima de 30 dias hdbiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propic oferente o su represente legal, y tener el
caracter de irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En caso de aumento de plazo se deberd cambiar 1a boleta de garantia, segun corresponda.

La entrega de este documento de garantia se efectuaré en la Subdireccién de Recursos Fisicos y Financieros de
la Direccion Regional, ubicada en calle Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad , a la firma det
contrato respectivo. Su devolucion la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la
Direccién Regional de la Araucania de la JUNJI, ubicada en calle Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco,
en horario de 08:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e
(nfraestructura de la Direccién Regional de |2 Junta Nacional de Jardines infantiles, acompafando poder simple
y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente

adjudicado en su caso.

La glosa de ta garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacion de la “Mantencién de la Sala Cuna y
fardin Infantil Pinocho de la Comuna de Temuco, JUNJI, Region de la Araucania, 1D (V35 4.4 6.4.9.¢.48

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompaiada a tal

instrumento.

18. REQUISITO PARA CONTRATAR




La Junta Nacional de lardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N°
19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificara con la
Direccién de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por et inciso final del articulo 10, de la
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo
maxime de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de Iz fecha de notificacion de la adjudicacién, para
efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionade no se encuentre inscrito v no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se proceders a adjudicar fa siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se
declarard desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicig.

19, DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que
se adjudigue la propuesta, y su firma se realizard en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en la
calle Vicuha Mackenna N° 914, comuna de Temuco.

El plazo para firmar el contrato serd de 05 dias habiles, contados desde la notificacion de fa adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademds, debera presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT,

c} Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcién {fojas, N2 y afio),
o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda, ambos con una
antigledad no superior a 90 dias habiles contados desde la publicacidn de la Resolucidn que dispone
la contratacién en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢} precedente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile proveedares y cuya documentacidn publicada en dicho
registro se encuentre actualizada y sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato
respectivo.

5i el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacidn al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién, de
acuerdo a los intereses del Servicio.

20. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, se exigird una garantia consistente en una
boleta bancaria de garantia, vale vista, o pdliza de seguro de ejecucion inmediata, tomada a nombre de la
Junta Nacional de lardines Infantiles, por una suma equivalente al 5 % del valor total del contrato, can una
vigencia minima 180 dias corridos, contados desde la fecha de recepcion provisoria sin observaciones.

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente o representante legal {no se
aceptaran documentos de garantia tomados por terceros), y debera tener el caracter de irrevocable. La

garantia debera expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccion Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcion
provisoria y su devolucién se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la

recepcién definitiva de las obras.



La glosa de [a Garantia debe indicar, “En garantia de Ia buena ejecucidn de la obra “Mantencién Sala Cuna
y Jardin Infantil Pinocho de fa Comuna de Temuco, JUNJI, Region de la Araucania” ID NeXXXXXXXX”. En el
caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracién jurada simple del contratista, la cual
se adjuntard al mencionado documento.

ESTA GARANT(A SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES.

21. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia carrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en fa subsanacién de las
observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del
monto total del contrato, IVA incluido, fas que seran descontadas del estado de pago final.

La multa no podrd exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segin contrato) X (0.1% del monto total del
contrato),

Cuando la multa exceda al maximo estipulado, JUNI se reserva el derecho de poner término al contrato y
cobrar |a garantia de fiel cumplimiento del contrato.

22. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademds, si el ITO lo requiere, el contratista debera iniciar los trdmites para la
obtencion de la Autorizacidn de Obras Preliminares y/o Permisos de Construccidn correspondiente emitido por
la Direccidn de Obras Municipales, os gue serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de |a obra,
programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicade y autocopiativo.

23. FORMA DE PAGO

La obra se pagaré de la siguiente forma:

Se realizardn estados de pago mensuales, segin avance de obras Mantencion Sala Cuna y Jardin Infantil
Pinocho de la Comuna de Temuco, JUNJI, Regidn de la Araucania.

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar un estado de avance visado por el ITO,
correspondiente a un 40% de avance de a obras. Para tales efectos se e cancelara un 40% del monto total de

la obra.

Ei Gltimo estado de pago se efectuard previo estado de avance de un 100% visado por el ITO y recepcidn
provisoria de las obras sin ohservaciones, canceldndose el 60% del monto total de la obra.

£l contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato
de obra o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos titimos afos, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberén ser destinades al pago de dichas cbligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al curaplirse la
mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con un méaximo de seis meses.




Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social,
extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas
de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

24. TERMINO ANTICIPADC DEL CONTRATO Y SUU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimienta del mismo. En este caso, se podrd hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios

efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

24.1. Resciliacién o0 mutuc acuerdo entre los contratantes.

24.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

24.3. Por exigirlo el interés pablico o la seguridad nacional.

24.4, Cuando la construccidon de las obras no cumpla con fos requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

24.5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de fas obras.

24.6. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

24.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

24.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte 1a JUNJI para solucionar los referidos defectos.

24.9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
seguin lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

24,10, Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

24.11. Si no se suhsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revisidn provisoria y definitiva de las obras.

24.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratadoes en los Ultimos dos afios, a la mitad
del periodo de ejecucion del contrate, con un maximao de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacién de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucién.

tos aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en

el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo vafor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada, que
se publicara en el sistema de informacion www.mercadopubfico.ci a mas tardar dentro de las 24 horas de

dictada.

25. INSPECCION DE OBRAS




La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil de! drea de la construccicn, perteneciente a
la Institucidn, como inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con
la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de
seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estada de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion
provisaria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del I.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no sera indispensable para
la validacion del acto.

Ellibro de obras quedara bajo la custodia det contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras {original} serd retirada por el 1.T.O., para archivar en la carpeta de chras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libra.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa 0 no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ningin estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccién de la
inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas v
reconstruidas, con cargo al Contratista.

26. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de la Unidad solicitante, debera evaluar en la correspondiente Guia de
Recepcidn el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacidn serd ingresada al portal
www.mercadopublico.cl, por Ja Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en
el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsahle de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a
lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

E} contratista serd responsable de todo accidente o dafic que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderatrles que signifiquen mayores costos, como tambign asume
dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ccasionar a la propia obra, o a2 las instalaciones de la
JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de
incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, afimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad

para los distintos tipos de trabajo.



El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucidn pudiera apreciarse.

En aquellos casos que se mantengan los menocres dentro del recinto de! Jardin Infantil, debera resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos, por lo tanto, los trabajos en
cada establecimiento serdn de instalacién y los de confeccién sers de responsabilidad del contratista
realizarlo fuera de los establecimientos.

De ser necesario y si el ITQ lo solicita, el contratista debera realizar los trabajos considerando los cierros
necesarios para evitar contacto con los nifios/as y funcionarios/as del establecimiento, en relacién al
material particulado en suspension, olores toxicos y ruidos molestos, Por lo anterior, se deberd coordinar
cen el ITQ y Iz Directora del establecimiento, los horarios de trabajos para evitar interrumpir el normal
funcionamiento de las actividades de cada establecimiento.

Ademas, para la programacion de la obra se debe tener en consideracién que las actividades del
establecimiento no se paralizaran, por lo tanto, la ejecucidn se realizara con lactantes y parvulos en su
interior. Lo que se deberd tener en consideracién en el momento de programar la obra, ademas el
contratista estara a disposicién del ITO sobre en qué fugares y bajo qué condiciones se trabajaran cada una
de las partidas.

El contratista ademds deberad tener en consideracidn las siguientes condiciones y restricciones:

- Respetar horarios de siesta de los lactantes y pdrvulos, determinado por cada unidad
educativa, periodo durante el cual nc se podrdn realizar trabajos que produzcan ruido,
preferentemente hacer coincidir horario de la colacion de los trabajadores con la siesta de los
lactantes.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emision de polvo y
emision de olores durante los dias viernes en la jornada de la tarde, sabado y/o Domingo.
Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el establecimiento, para que el ingreso de los
lactantes, parvulos y personal al dia siguiente de actividades se [0 mas idoneo posible.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra y del establecimiento completo durante
su ejecucion, hasta el momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de fardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones

laborales.
28. RECEPCION DE OBRAS

Recepcién provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcién de la obra a la Inspeccion
Técnica, antes de la fecha de término de |a obra, la gue se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcidén de las obras se efectuard por una Comisidn compuesta por el [L.T.0, la Directora dei
Establecimiento, vy a lo menos por un funcionario adicional, designade poria JUNIL

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en diche acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergard para el dia habil siguiente,

Una vez que la Comisidn verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcion
Provisoria, la gue sera firmada por los asistentes.



La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado ef 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

5i de la Recepcion de obras, la Comision determina que fos trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird ta obra con observaciones, levantandc el Acta de Recepcidén Provisoria con
Observaciones, detallando dichas abservaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista
ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos ¥ No estard
sujeto a multas.

El .T.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del
piazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia

def cumplimiento de las correcciones ordenadas y el términa real de ias obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del ¢ltimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la conservacién, después de la recepcién provisoria
sin observaciones de ella. Sin perjuicio de o anterior, el Contratista sera siempre responsable, durante el
plazo de garantia establecida por correcta ejecucidn de {a obra, de todos los defectos que presente la
misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y deberd repararlos a su costo en un
periodo establecido por el L.T.Q., que no podrd exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comisidon conformada por el |.T.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menaos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comisién verificara bédsicamente, lo siguiente:

. ta buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibies a la ejecucion
defectuosa).
. La calidad de fos materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva firmada par todos los integrantes de la
comisién. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucidn de la garantia de buena

ejecucion de la obra.
29. PROHIBICION DE CES!ON DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos vy
obligaciones gue nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el

contrato definitivo,

30. FIUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Temuco, Chile.



Il.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTRATAR LA “MANTENCIGN DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL PINOCHO DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI, REGION DE LA ARAUCANIA

A. GEMERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecte “MANTENCION SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL PINOCHO DE LA COMUNA DE TEMUCO, IUNJ!, REGION DE LA ARAUCANIA”®, el que
contempla las siguientes obras: Reparacidn de muro corta fuego sala de actividades, reposicién de equipo
de iluminacidn, y reparaciones varias tanto en sala de actividades como en sala de habitos higiénicos y sala
de mudas. Ademas reparaciones en cubierta y acceso a establecimiento.

La obra deberd ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos de
la obra, laminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificos vy a las siguientes Normas,
Reglamentos y Ordenanzas vigentes.

Serd requisito indispensable e} reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de
la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en €l y de la exacta ubicacion de fa
construccién, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera,
en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes especificaciones
técnicas, comunicard sus consultas dentro de fas formas y plazos establecidos en {as Bases Administrativas.
Por lo expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del
estudio e interpretacién de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o
con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., serd resuelto por el
mandante,

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro
de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podra proponer materiales y
marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o
superior al material que se especifica. En todo caso la 1.T.0., podra solicitar al contratista, cuando fo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia de aqueltos materiales que sean propuestos.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos y
procedimientos constructivos que deberén emplear en la ejecucién de la obra. Sin embargo el Contratista
deberd considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los
materiales que sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos, fuesen
necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas.

El contratista deberd mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres
de escombros. Ademds, para resguardar la seguridad de los parvulos y persenal del establecimiento.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal a sus
trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacidn de faena con un botiquin
basico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales
deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica
de obras.

Se debe tener en consideracién la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucion de cbrasy
proteccién personal y el reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas de JUNJI.

Tratdndose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la propuesta todos
los elementos 0 acciones necesarias para la correcta ejecucian y terminacion de cada partida, aungue no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

MATERIALES
Los materiales de uso transitorio son opcionales de! Contratista, sin perjuicio de los requisitos de

garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. Los materiales que se




especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad, en perfecto estado, conforme a las
normas y segun indicaciones de fabrica.

La ITO rechazard tode aquel material que a su juicio no correspenda a lo especificado, La ITO podré solicitar
al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicion def Mandante. El material
serd clasificado y entregado al Mandante. No se aceptard su empleo en las cbras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una
mencion referencial, el Contratista podrd proponer el emplec de una marca de alternativa, siempre y
cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en tedo caso, la opcidn alternativa debe
someterse oportunamente a consideracién de la LT.O. para su aprobacion o rechazo, previa consulta a la
Direccion Regional, quien resolverad al respecto.

Solo se aceptardn artefactos o equipos especificados sin ningln tipe de intervencidn con su
respectiva factura v la garantia del fabricante con todos los datos correspendientes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES y SU APLICACION
RESPONSABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

La calidad de la construccidon de la obra es de responsabilidad del constructor de la obra. Sin
embargo, el ITO serd solidariamente responsable en su ejecucién, por cuanto sera su obligacion,
supervigilar la calidad de los materiales a usar en obra, que estas correspondan a los sefialados en los
planos y en las EETT y que sean aplicados correctamente, como fo demanda el fabricante y/o proveedores
y las normas de la construccion.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La calidad de la obra gruesa y de las terminaciones serd vigilada constantemente y deberd ser
corregida en caso de imperfecciones y/o mala calidad. Para eflo debera haber plena concordancia con tos
argquitectos del proyecto y el proyecto mismo.
lgualmente, la ITO deberd supervigilar que la obra sea hecha de acuerdo al proyecto, en todas sus partes,
sin perjuicio que tendrd la obligacion de informar fa conveniencia de modificaciones, que & su juicio,
deberan considerarse, dado a situaciones propias de observacion en terreno.

Al GASTOS GENERALES
Ademdis de los rubros que considere necesarios, el Contratista debera inciuir dentro de los

gastos generales de l1a propuesta, los siguientes:

Al.l Gastos Varios

Se incluiran los gastos que demande la suscripcion y protocolizacion notarial det contrato,
de seguros contra incendio, boleta de garantia, personal a cargo de la obra y todo otro gasto
adicional que se genere de las exigencias de las bases administrativas o de las presentes
Especificaciones Técnicas.

Ademas se deberan considerar los gastos propios que se generen por el Concursa de la
Cbra.

Serad de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que
hubiere antes de la iniciacidn de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de
limpieza. Al término de los trabajos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias

quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

A.1.2 Libro de Obras
Se obliga al contratista a proveer un libro de obras de acuerdo a lo indicado en la 0.G.U.C,,

foliado vy en triplicado, que quedara bajo la custodia de la ITO de la obra. En este libro, el
constructor describira el desarrollo cronolégico de (a obra y a su vez, se haran las anotaciones v/o
observaciones que la ITO y los profesionales autores del proyecto sefialen en su oportunidad. Se
dejara constancia de las inspecciones, aprobaciones, autorizaciones y/o recepciones de etapas,
partidas, y todo aquello que sea pertinente al desarrollo técnico de la construccion.
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B.
B.1
B.1.1

Corresponderd a la ITO dejar constancia en el libro de obra el control de calidad de |2 obra,
de acuerdo a las normas de la buena construccidn y en lo especifico para esta obra.
El constructor tendrd la obligacién de consultar las observaciones que se indiquen y efectuar las
tareas en la forma que alli se sefialen.

Entrega de Terreno

La entrega a terreno se realizard en fecha acordada con el contratista de acuerdo a las
Bases del Proyecto. Al momento de esta se exigird el Libro de Obra correspondiente. En obra debe
existir permanentemente una copia de los antecedentes del proyecto archivada y a la vista del ITO,
es decir, planos de Arquitectura, detalles, especialidades y las especificaciones técnicas.

Aseo de la Obra GL

Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc que hubiere
antes de la iniciacion de fa obra y durante la ejecucidn.

Todo material sobrante se extraera de la obra y se transportara a un botadero autorizado.

Asimismao, sera obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de
limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos ios escombros e instalaciones provisorias
guedando el terreno y (a obra limpia y despejada.

REPARACIONES EN RECINTOS VARIOS
SALA CUNA MAYOR
Reparaciones Varias

B.1.1.1 Reposicién de Ventana de Aluminio M2

Se considera ventanas de aluminio linea AL 25 con vidrios monoliticos, si existiese alguna
que no ha sido considerada o no aparece detallada, se asimilard a una existente que cumpla la
misma funcién. Se consultan en aluminio mate de dimensiones y forma segin plano de detalles,
burletes de E.P.D.M. para asegurar la estanqueidad al agua, al aire, choque, uso y sobrecargas.
Podran ser de la linea, Alumco {superba) o Indalum, o similar en general seran de carredera, y fijas,
se deberan consultar todas las correspondientes e indicadas en planos de fachadas de ventanas y
detalles. Se incluye pestiilo caracol en todas las hojas de correderas. Una vez montada, se sellaran
convenientemente con silicona en todos sus contornos. Las dimensiones de los perfiles, debera
corresponder a las luces y tamafio de los vanos verificados en obra, calidad de los vidrios, categoria
puertas y ventanas y deben estar en conformidad con las normas dadas por los fabricantes. En caso
de existir vanos demasiadc extensos y que no apareican refuerzos, el contratista debera
considerarlos en su solucidn y propuesta. Todas las ventanas deberan llevar un perfil especial para
resolver [a condensacidn. Se consulta la quincalleria Udinese incorporada a las hojas de ventanas y
ventanales de aluminio. Se deherd garantizar la hermeticidad y buena terminacion. No se
aceptaran elementos sueltos o sujetas a desperfectaos,

B.1.1.2 Reparacién muro cortafuego Interior M2

Se considera fa reparacién de murc cortafuego interior, la cual se debera remover la
pintura y aparejo existente, para posteriormente aplicar capa de empaste con pasta muro interior
de Renner, el cual debe gquedar con un acabado liso y sin imperfecciones. Comeo terminacion se
consulta Latex Ceresita linea profesional con Fungicida, se aplicara a lo menos dos manos de
pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Color similar al existente.

8.1.1.3 Impermeabilizacién muro cortafuego Exterior M2

Se consulta la reparacion de muro cortafuego en toda su extensidn, se aplicard producto
hidrorrepelente Chilco Dry, segun indicaciones de fabricante. Deberd cubrir completamente el

muro exterior.

8.1.1.4 Ampliacion Vano closet Gl

Se considera la ampliacion de vano de dos closet existentes. Se confeccionardn en base
tabigueria de madera revestida en placas de yeso cartdn. Considerar marcos de tabiqueria que
recibirdn puertas existentes con su respectiva cerrajeria, bisagras seran renovadas. Se debe
obtener en los closet una profundidad de 0.70 m libre como minimo, y altura de piso a cielo similar

a la existente.
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B.1.1.5 Picaporte UN
Se consulta picaporte al piso y cielo en puertas dobles de closet. Debe ser del tipo
embutida.
B.1.2 Huminacién
8.1.2.1 Reposicion Equipo de Alta Eficiencia  2x36w UN

Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposicidn e instalacién de nuevos equipos
de alta eficiencia 2x36W con difusor de celosias, disefiada para montaje sobrepuesto, sistema
dptico de pardbola completa, fabricado en aluminio anodizado especular de alta pureza, cuerpo
fabricado en acero laminado en frio esmaltado en Epoxi-poliéster blanco, ballast compensado la
ubicacién entregada en plano de planta.

Se consideran 6 unidades.

B.2 SALA MUDAS - SALA CUNA MAYOR
8.2.1 Reparaciones Varias
B.2.1.1 Limpieza de sifdn lavamanos UN

Se considera la limpieza de sifones, removiéndalos y procediendo a su lavado, para
posteriormente colocarlos en su lugar, teniendo especial cuidado en aplicar tefldn en el sentido
que corresponde para evitar filtraciones. Ef contratista deberd garantizar la estanquidad de dicha
conexién.

Se consideran 2 unidades.

B.3 SALA CUNA MENOR
B.3.1 Cerrajeria
B.3.1.1 Reposicién Seguro puerta escape roseta interior y cilindro exterior UN
Este tipo de cerradura es el complemento de la manifla DAP y se colocara por separado, es
embutida con roseta interior y cilindro para llave en exterior. Se instalara a 1.30m.

8.3.2 Huminacién
B.3.2.1 Reposicion Equipo de Alta Eficiencia 2x36w UN
Se consulta el retiro de todos los equipos existentes y la reposicién e instalacion de nuevos
equipos de alta eficiencia 2x36W con difusor de celosias, disefiada para montaje schrepuesto,
sistema dptico de pardbola completa, fabricado en aluminio anodizado especular de alta pureza,
cuerpe fabricade en acero laminado en frio esmaltado en Epexi-poliéster bianco, ballast
compensado la ubicacidn entregada en plano de planta.
Se consideran 6 unidades.

B.3.3 Reparaciones Varias

B.3.3.1 Film Anti- impacto 3M M2
Se considera ldmina de poliéster marca 3M (Laminas de Seguridad para ventanas alta

resistencia incolora, Scotchshield SCLARL 150), que permite mayor resistencia al impacto y a fa




propagacion de la rotura. Esta ldmina tiene un adhesivo deigado y transparente de gran poder que
permite a [a lamina ofrecer dptima visibilidad y excelente adherencia.

Por su resistencia y fuerza adhesiva retiene fos fragmentos de vidrio adheridos a la [amina
en caso de rotura de vidrios por explosicnes ¢ impactc. De esta manera ayuda a proteger a las
personas de cortes y heridas al evitar que astiilas o trozos de vidrios salgan proyectados.

Se aplicard en la superficie interior de ios vidrios. La aplicacion serd realizada segun
indicaciones del fabricante. La limpieza de las [dminas sélo puede hacerse una vez terminado el
procesc de secado posterior a la instalacién, el cual puede extenderse hasta 30 dias en zonas o
periados de frio y/o humedos.

En ventanas superiores sobre 2.40 m del NPT y bajo 0.60 m, se debe considerar los
espejos y segun indicacién ITO.

B.4 SALA MUDAS - SALA CUNA MENOR
B.4.1 Reparaciones Varias
B.4.1.1 Film Anti- impacto 3M M2

Se considera ldmina de poliéster marca 3M {Laminas de Seguridad para ventanas alta
resistencia incolora, Scotchshield SCLARL 150), que permite mayor resistencia al impacto y a la
propagacion de la rotura. Esta lamina tiene un adhesivo delgado y transparente de gran poder que
permite a la l[amina ofrecer dptima visibilidad y excelente adherencia.

Por su resistencia y fuerza adhesiva retiene los fragmentos de vidrio adheridos a la lamina en caso
de rotura de vidrios por explosiones ¢ impacto. De esta manera ayuda & proteger a las personas de
cortes y heridas al evitar que astillas o trozos de vidrios salgan proyectados.

Se aplicara en la superficie interior de los vidrios. La aplicacion serd realizada segun
indicaciones del fabricante. La limpieza de las ldminas s6le puede hacerse una vez terminado el
proceso de secado posterior a la instalacién, el cual puede extenderse hasta 30 dias en zonas o
periodos de frio y/o humedos.

En ventanas superiores sobre 2,40 m del NPT y bajo 0.60 m, considerar tragaluz y segun
indicacién ITO.

B.4.1.2 Reparacidn ventana tragaluz Velux GL
Se considera la reparacion de manilla de apertura de ventana tragaluz Velux, Se deberd
afianzar correctamente para su uso. El contratista serd responsable de todos los dafos y deterioros
que se produzcan al momento de realizar dicho reparacion.

B.S SALA NIVEL MEDIO MAYOR
B.5.1 Reparaciones Varias
B.5.1.1 Ajuste de marco de puerta UN

Se considera el ajuste de marco de puerta mediante tornillos cabeza plana, se le aplicara
entre vano y marco de puerta un cordén continuo de Sika Flex 11FC para mejorar fijacion del

mismao.

B.5.1.2 Bisagras UN Se
considera la reposicion de Bisagras de acero bronceado medidas 3 1/2" x 3 1/2” en puerta de
acceso de sala de actividades, afianzadas correctamente con tornillos a puerta y marco de la
misma. El contratista considerara el correcto funcionamiento y ajuste de la puerta. En puertas de

placaro! se consideran tres por hojas.

B.5.1.3 Reposicion de interruptor triple UN
Se consulta la reposicion de caja de distribucién e interruptor triple embutidos en sala de

actividades, se debe asegurar el correcto funcionamiento del encendido y apagado de equipos de
iluminacion.
Se considera 1 unidad.

B.5.1.4 Reposicion Equipo de Alta Eficiencia  2x36w UN
se consulta el retiro de equipos existentes y la reposicidn e instalacion de nuevos equipos

de alta eficiencia 2x36W con difusor de celosias, disefiada para montaje sohrepuesto, sistema
dptico de pardbola completa, fabricado en aluminio anodizado especular de alta pureza, cuerpe




fabricado en acero laminado en frio esmaltado en Epoxi-poliéster blanco, ballast compensado la
ubicacién entregada en plano de planta.
Se consideran 6 unidades.

B.5.1.5 Reposicién de cerradura puerta escape UN
Se consulta la reposicion de cerradura embutir con maniila y cerrojo cilindro interior y
exterior marca Scanavini o técnicamente superior.

B.6 SALA HABITOS HIGIENICOS NIVEL MEDIO MAYOR
B.6.1 Iluminacion
B8.6.1.1 Tubos Fluorescentes 18 Watts uUnN

Se consulta la reposicion de tubos fluorescentes TLD/54 18 watts marca Philips o
técnicamente superior.
Se consideran 1 unidad.

B.6.2 Reparaciones Varias
B.6.2.1 Limpieza de sifdn lavamanos UN
Se considera la limpieza de sifones, removiéndolos y procediendo a su lavado, para
posteriormente colocarlos en su lugar, teniendo especial cuidado en aplicar teflén en el sentido
que corresponde para evitar filtraciones. El contratista deberd garantizar la estanquidad de dicha
conexion.
Se consideran 1 unidad.

8.6.2.2 Reposicion Asiento We tipo Kinder UN
Se considera la reposicién de asientos wc tipo kinder, color blanco.
Se consideran 1 unidad.

8.7 SALA NIVEL MEDCIO MENOR
8.7.1 lluminacidn
B.7.1.1 Reposicidn Equipo de Alta Eficiencia 2x36w UN

Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposicion e instalacidn de nuevos equipos
de alta eficiencia 2x36W con difusor de celosias, disefiada para montaje sobrepuesto, sistema
dptico de parabola completa, fabricado en aluminio anodizado especular de alta pureza, cuerpo
fabricado en acerg laminade en fric esmaitado en Epoxi-poliéster blanco, ballast compensado la
ubicacidn entregada en planc de planta.

Se considera 6 unidades.

B.7.2 Cerrajeria
B.7.2.1 Reposicién de cerradura puerta escape UN
Se consulta la reposicién de cerradura embutir cen manilla y cerrojo cilindre interigr y
exterior marca Scanavini o técnicamente superior.
Se consideran 1 unidad.

B.7.3 Reparaciones Varias
B.7.3.1 Film Anti- impacto 3M M2

Se considera ldmina de poliéster marca 3M (Laminas de Sepuridad para ventanas alta
resistencia incolora, Scotchshield SCLARL 150}, que permite mayor resistencia al impacto v 2 la
propagacidn de la rotura. Esta ldmina tiene un adhesivo delgado y transparente de gran poder gue
permite a la [dmina ofrecer éptima visibilidad y excelente adherencia.

Por su resistencia y fuerza adhesiva retiene los fragmentos de vidrio adheridos a la lamina
en caso de rotura de vidrios por explosiones o impacto. De esta manera ayuda a proteger a las
personas de cortes y heridas al evitar que astillas o trozos de vidrios salgan proyectados.

Se aplicard en la superficie interior de los vidrios. La aplicacién serd realizada segun
indicaciones del fabricante. La limpieza de las laminas sélo puede hacerse una vez terminado el
proceso de secado posterior a la instalacién, el cual puede extenderse hasta 30 dias en zonas o

periodos de frio y/o humedos.
En ventanas superiores sobre 2.40 m del NPT y bajo 0.60 m, ademds considerar espejos y

segun indicacion ITO.



B.8 SALA DE HABITOS HIGIENICOS NIVEL MEDIO MENOR
B.8.1 Reparaciones Varias
B.8.1.1 Reposicidn sifon cromado UN
Se considera la reposicion de sifdn cromado en lavamanos en servicios higiénicos. Incluye
conexiones de misma materialidad.
Se consideran 1 unidad.

B.8.1.2 Reposicion de cadena metal. descarga estanque WC  tipo kinder Gl
Se considera la reposicién de la cadena metdlica en estanque de WC. Se debe considerar el
correcto afianzamiento al sistema, asi como un correcte funcienamiento.
Se consideran 1 unidad.

B.9 PATIO CUBIERTO
B.9.1 Reposicién de Palmetas cielo americano UN
Se considera la reposicién de palmetas de fibra naturat faltantes en cielo existente. Se
conserva estructura soportante, Se instalaran a través de la apertura dejdndolas descender hasta
que se apoyen en todo su perfmetro sobre la suspension metdlica.
No se aceptaran palmetas sueltas o mal instaladas.
Se consideran 1 unidad,

B.10 SALA DE BANERA
B.10.1 lluminacién
B.10.1.1 Equipos Herméticos 2x18 w UN

Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposicién e instalacion de nuevos equipos
herméticos 2x18W disefiada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno
reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de segurc a presion.
Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmaltado en Epoxi-poliéster de color blanco,
desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante. Toda de calidad similar o superior en la
ubicacién entregado en plano de planta.

Se consideran 1 unidad.

B.11 VESTIDORES MANIPULADORAS
B.11.1 lluminacion
B.11.1.1 Equipos Herméticos 2x18 w UN

Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposicion e instalacion de nuevos equipos
herméticos 2x18W disefada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno
reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presion.
Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmaltada en Epoxi-poliéster de color blanco,
desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante. Todo de calidad similar o superior en la
ubicacion entregado en plano de planta.

Se consideran 1 unidad.

B.12 EXTERIORES
B.12.1 Reparacién portén acceso Gl
Se considera la reparacion de portdn acceso establecimiento, el cual se contempla el retiro
y reposicion de poyos de hormigén para empotramiento de pilares y diagonales metalicos, asi
como la fijacion de hojas batientes de portén a pilares de apoyo mediante fijaciones y aditivos
especificos para esta reparacién como SiKa Dur 31,

B.12.2 Reparacién Cubierta — Hojalateria

B.12.2.1 Forro Tapacan Ml
De acero galvanizado prepintado, espesor 0.5mm. Se incluye el ptimo anclaje a elementos

contiguos mediante tornillos con golitlas de acero galvanizado y neoprén.

B.12.2.2 Manta ductos de ventilacién w2
e consulta el cambio de todas las mantas, esta sevd de acero galvanizado de espesor 0,5
mm, se consideran de un largo que comience desde la cumbrera hasta cubrir correctamente los




ductos, ademds se deberd tener cuidado en costado de la manta en que se considere pestafia
suficiente, que no permita el ingreso de aguas lluvias asi como su perfecto sellado.

8.12.2.3 Reposicién y Sello de fijaciones cubierta Gl

Se consulta el retiro y reposicion de tornillos autoperforante 2” galvanizade de techumbre
cen golifla de neopreno, ademds de ia aplicacion de tapagoteras, para reforzar la estangueidad. Se
deberd tener cuidado especial al momento de la aplicacién del selfo, ya que la superficie donde se
trabajard debe estar limpia y libre humedad. El contratista sera responsable de cualguier deteriorg
que exista sobre la cubierta y tendrd que reparar o reponer segun sea el caso.

Se considera el sellado con tapagoteras en Jos puntos que se requieran de [a cubierta
existente para una perfecta impermeabilizacidn hacia el establecimiento.

El contratista debera garantizar los trabajos realizados

B.12.2.4 Limpieza de canales y bajadas de aguas luvias Gl
Se considera la limpieza de canal en todo su largo y bajadas de aguas iluvias, con escoba e
hidrolavadara, removiendo todo material de las mismas. La basura extraida sera retira por
contratista del establecimiento y llevada a botaderc autorizado.

32  PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la "Mantencién Sala Cuna y lardin Infantil
Pinocho de la Comuna de Temuco, JUNJI, Regidn de ta Araucania” y autoriza el llamado a licitacidn publica
por un monto menor a 100 U.T.M., a través del sitio www.mercadopublico.cl.

42  IMPUTESE, el gasto que genere el presente liamado a licitacion por
la suma de $ 1.977.551.- al subtitulo 22, item 08, asignacion 001 subasignacién 002 del programa 01
presupuesto afio 2014,

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

RAREGIQN
AL DE JARDINES INFANTILES

LGA/I-PgQ/EM )adh

- Unidad Jurﬁh\;a
- Unidad de Cobertura e Infraestructura

- Unidad de Adquisiciiones
- Oficina de Partes




