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RESOLUCION EXENTA: N° 015/ O 7 Z 5

MAT: APRUEBA CONTRATO DE PROVISION E INSTALACION DE
PROTECCIONES METALICAS PARA ESTUFAS A PELLET PARA JARDINES
INFANTILES DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS

TEMUCO. 3 () MAYO 2014

VISTOS:

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; Ley N° 20.713 de Presupuesto del afio 2014; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestacion de servicios y su Reglamento establecido por decreto N°
250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado ; Decreto Supremo N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion; Ley 19.896
que infroduce modificaciones al D.L. N° 1.263 de 1975, Organico de Administracién Financiera del
Estado; la Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la RepuUblica; la resolucién exenta
N° 015/26 del 4 de Febrero del 2000; la resolucién exenta N° 015/172 de 2001, la resoluciéon exenta N°
015/822 del 03 de Junio de 2004, demds antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la
institucion.

CONSIDERANDO:

1® Que, De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le
corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacién y
funcionamiento de jardines infantiles

2°.- Que, mediante publicacion redlizada en el portal
mercado publico ID N° 852-8-LE14, se publico el lamado para contratar la provisién e instalacién de
protecciones metdlicas para estufas a pellet para Jardines Infantiles de Temuco y Padre las Casas,
segun da cuenta Resolucion Exenta N° 015/548 de fecha 21 de Abril del 2014,

3%= Que, a través de la Resolucidon Exenta N° 015/457 de
fecha 19 de Mayo de 2014, se adjudica la adquisicion de confratar la provision e instalacion de
protecciones metdlicas para estufas a pellet para Jardines Infantiles de Temuco y Padre las Casas al
Proveedor NELSON ABEL SANDOVAL BARRIGA, en conformidad a la Ley N° 19.886 y su reglamento.

4° - Que, con fecha 20 de Mayo de 2014, se materializa contrato
entre JUNJI y el proveedor NELSON ABEL SANDOVAL BARRIGA.

5°.- Que, en virtud de lo referido anteriormente se aprueba el
contrato antes indicado con el fin de garantizar y respaldar los correspondientes actos
administrativos

RESUELVO:

1°.- Apruébese el Contrato de provision e instalacion de
protecciones metdlicas para estufas a pellet para Jardines Infantiles de Temuco y Padre las Casas,
suscrito entre JUNJI y NELSON ABEL SANDOVAL BARRIGA con fecha 20 de Mayo de 2014, y cuyo tenor

es el siguiente:
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CONTRATO DE PROVISION E INSTALACION DE PROTECCIONES METALICAS PARA ESTUFAS A PELLET PARA
JARDINES INFANTILES DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
NELSON ABEL SANDOVAL BARRIGA

En la ciudad de Temuco, a 20 de Mayo del 2014, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con persondlidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2,
representada por su Directora Regional (S), Sra. Liian Gutiérrez Aravena, Profesora de Educaciéon
Diferencial, Cédula de Identidad N° 08.225.673-3, ambos con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914,
Comuna de Temuco, en adelante la "JUNJI', por una parte; y por la otra, Don NELSON ABEL
SANDOVAL BARRIGA R.U.T. N° 9.010.211-7 con domicilio en calle Mac-lver N° 493, comuna de
Galvarino, se ha convenido celebrar el siguiente contrato “PROVISION E INSTALACION DE
PROTECCIONES METALICAS PARA ESTUFAS A PELLET, DE JARDINES INFANTILES DE TEMUCO Y PADRE LAS
CASAS, JUNJIREGION DE LA ARAUCANIA", sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: La "JUNJI", a través de resolucién Exenta N° 015/548 de fecha 21 de Abril de 2014, autoriza
lamado a Licitacién Piblica por “PROVISION E INSTALACION DE PROTECCIONES METALICAS PARA
ESTUFAS A PELLET, DE JARDINES INFANTILES DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA"

SEGUNDO: JUNJI mediante resolucién exenta N° 015/657 de fecha 19 de Mayo de 2014, adjudicé
dicha Licitacion, encomenddndose al Proveedor NELSON ABEL SANDOVAL BARRIGA Contrato |
“PROVISION E INSTALACION DE PROTECCIONES METALICAS PARA ESTUFAS A PELLET, DE JARDINES
INFANTILES DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA" todo segun las bases
administrativas, y especificaciones técnicas del proceso de licitacién publicado en el portal
www.mercadopublico.cl e individualizado con el numero 852-8-LE14 y las condiciones que se sefalan
en el presente contrato.

Consecuente a lo anterior, EL PROVEEDOR, declara estar en conocimiento de lo adjudicado, haber
sido informado del tipo de requerimientos que debe proveer en base a las especificaciones técnicas
de la licitacion, bases administrativas, y de las condiciones del contrato que a continuacién se
detallan.

TERCERO: Por el presente acto e instrumento Dofa Lilian Gutiérrez Aravena, en la representaciéon de la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Direccion Regional de La Araucania, contrata los servicios
de Don "NELSON ABEL SANDOVAL BARRIGA" adjudicatario de la publicacién "“PROVISION E
INSTALACION DE PROTECCIONES METALICAS PARA ESTUFAS A PELLET, DE JARDINES INFANTILES DE TEMUCO
Y PADRE LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA" para cuyo efecto “El Proveedor” asume toda la
responsabilidad en cuanto a la buena y oportuna entrega del producto, obligéndose a solucionar
cualquier atraso en la entrega de estas.

CUARTO: PAGO La obra se pagard de la siguiente forma:

Una vez generada la Orden de Compra en el sistema el proveedor adjudicado deberd aceptaria o
rechazarla dentro de un plazo de 24 horas.

El pago se redlizard en una sola cuota y se efectuard contra factura dentfro de los 30 dias corridos, para
proceder al pago deberd acompanar los siguientes documentos en original los que deberan ser
entregados en la oficina de partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ubicadas en Vicuna
Mackenna N° 914, TEMUCO

Para los efectos indicados precedentemente el contratfista deberd acompanar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendida por la entidad legaimente autorizada para tales efectos. E‘En su defecto,
deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.
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QUINTO: GARANTIA Con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, se exigird una
garantia consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista, o pdliza de seguro de ejecucion
inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente
al 5 % del valor total del contrato, con una vigencia minima 180 dias corridos, contados desde la
fecha de recepcion de la obra sin observaciones.

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente o representante legal
-(no se aceptardn documentos de garantia tomados por terceros), y deberd tener el cardcter de
irevocable. La garantia deberd expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia serd entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del acta de
recepcion y su devolucion se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcién definitiva de las obras.

La glosa de la Garantia debe indicar, "En garantia de la buena ejecucion de la obra “Contratar la
provision e instalaciéon de protecciones metdlicas para estufas a pellets de Jardines Infantiles de
Temuco y Padre las Casas, JUNJI Regién de la Araucania” ID NeXXXXXXXX". En el caso de los vale
vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracién jurada simple del contratista, la cual se
adjuntard al mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES.

SEXTO: MULTA Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes
Bases Administrativas, por cada dia corido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacién de las observaciones definidas en la recepcién , se aplicard al contratista una multa
equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas del estado de

pago final.
La multa no podrd exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto méximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segin contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Cuando la multa exceda al méaximo estipulado, JUNI se reserva el derecho de poner término al
contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta
de la Directora Regional designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero
civil del area de la construccién, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO),
cuyas funciones seran, entre ofras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecuciéon de la obra a traves del
libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los frabajadores,
indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago
presentado por el contratista y participar en las comisiones de |la recepcion provisoria y definitiva de las

obras.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa, no podrd ser
incluida en ningun estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacion exigible, a entera satisfaccién de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: El Proveedor no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parciaimente los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion.
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NO\_IENO: PRECIO el proveedor segun lo expresado en su oferta econdmica Anexo N° 5 define =
siguiente valor y plazos de entrega:

MONTO PLAZO DE ENTREGA
$4.856.807 30 DIAS CORRIDOS

DECIMO : RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA El contratista serd responsable de la calidad de los
mojrerioles, de los errores de disefio cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los
prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003
y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafo que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocumir a su personal y/o a terceros.

El confratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume danos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los danos y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo é6 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de frabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligédndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de
los pdrvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos, por lo tanto, los trabajos en cada
establecimiento serdn de instalacién y los de confeccién serd de responsabilidad del contratista
realizarlo fuera de los establecimientos.

De ser necesario y si el ITO lo solicita el contratista deberd realizar los trabajos considerando los cierros
necesarios para evitar contacto con los ninos/as y funcionarios/as del establecimiento, en relacién al
material particulado en suspensiéon, olores téxicos y ruidos molestos. Por lo anterior, se deberd
coordinar con el ITO y la Directora del establecimiento, los horarios de trabajos para evitar interrumpir
el normal funcionamiento de las actividades de cada establecimiento.

Ademds, para la programacién de la obra se debe tener en consideraciéon que las actividades del
establecimiento no se paralizaran, por lo tanto, la ejecucion se realizara con lactantes y parvulos en
su interior. Lo que se deberd tener en consideracién en el momento de programar la obra, ademas el
contratista estard a disposicion del ITO sobre en qué lugares y bajo qué condiciones se trabajaran

cada una de las partidas.

El contratista ademds deberd tener en consideracién las siguientes condiciones y restricciones:

- Respetar horarios de siesta de los lactantes y pdrvulos, determinado por cada unidad
educativa, periodo durante el cual no se podrdn redlizar frabajos que produzcan ruido,
preferentemente hacer coincidir horario de la colacién de los trabajadores con la siesta
de los lactantes.

Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emision de polvo y
emision de olores durante los dias viernes en la jornada de la tarde, sabado y/o Domingo.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
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Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el establecimiento, para que el ingreso de
los lactantes, parvulos y personal al dia siguiente de actividades se lo mas idéneo posible.

Sera respons.cbilidod del confratista la vigilancia y cuidado de la obra y del establecimiento completo
durante su ejecucion, hasta el momento de la recepcion sin observaciones.

El ingump!imieqto de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMO PRIMERO: RECEPCION DE OBRAS Recepcién provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito Ia recepcion de la obra a la
Inspeccién Técnica, antes de la fecha de término de la obra, la gue se ingresard a la Oficina de
Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el I.1.0, la Directora del
Establecimiento, y alo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias hdbiles, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhdbiles, se postergard para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcidn Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.0.,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de

Obras.

Si de la Recepcidn de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
faciimente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones vy el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder
a 15 dias corridos, en el caso de exceder este tiempo estard sujeto a multas.

El I.T.O., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisiéon, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del Ultimo estado de
pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI haré uso de las instalaciones involucradas en el “Contrato de provision e instalacion de
protecciones metdlicas para estufas a pellets de Jardines Infantiles de Temuco y Padre las Casas,
JUNJI Regidén de la Araucania”, después de la recepciéon provisoria sin observaciones de ella. Sin
perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia
establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a
menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y deberd repararlos a su costo en un periodo
establecido por el 1.1.0., que no podrd exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformard una Comisién conformada por el I.1.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que noftificaran de este acto al

Contratista.
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La comision verificara bdasicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucidon de los trabajos (que no se hayan producido danos atribuibles a la
ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucién de la obra.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS El contratista no podrda ceder ni transferir
en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la
presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

DECIMO TERCERO: FIJACION DE DOMICILIO Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del
contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de Temuco y se somete a la jurisdiccién de sus
tribunales.

DECIMO CUARTO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION De acuerdo a lo previsto
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infanfiles podrd poner término
anticipado al contrato por las siguientes causas:

El Incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contfrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion.

Cabe precisar lo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 19.886 que sefala: * Los contratos
administrativos regulados por esta ley podrdn modificarse o terminarse anticipadamente

a)Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, cuya cadlificacion
quedara a juicio exclusivo de la JUNJI.

c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
Entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Las demds que se establezcan en las respectivas bases de la licitacion o en el contrato. Dichas
bases podrdn establecer mecanismos de compensacion y de indemnizacién a los contratantes.

En este caso, se podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato, procediéndose a
pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccidn.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun
acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y

vigencias estipulado en el contrato original.
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Los aumentos o disminucion de obras se cotfizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del confrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO QUINTO : Se deja expresa constancia que forma parte integrante del presente contrato que se
suscribe, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Consultas, Respuestas y Aclaraciones,
Anexos 1,2, 3, 4, 5,6 Y 7 asi como la oferta presentada por el “Proveedor”; lo Anterior sin perjuicio de las
disposiciones Legales que correspondan para la ejecucion del presente contrato.

DECIMO SEXTO: La personeria de dofna LILIAN GUTIERREZ ARAVENA, Directora Regional (S) IX Region,
para representar ala JUNJI, consta en resoluciéon N° 015/04235 del 03 del 31 de Diciembre de 2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente Contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del PROVEEDOR.

2°.- Déjese, establecido que el confrato, sefalado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente Resolucién.

3°.- Imputese, el gasto que genere el presente llamado a
licitacién publica por la suma de $3.972.696.- al subtitulo 22, item 06, asignacién 001, subasignacion
002 programa 01 del presupuesto ano 2014 y la suma de $993.174.- al Subtitulo 22, item 06, asignacién
001, subasignacién 002 programa 02 del presupuesto ano 2014

GMV/ / HQD/adh

Distribucién:

Proveedor

Unidad de Cobertura e Infraestructura
Archivo Adquisiciones

Unidad Juridica JUNJI

Oficina de Partes. Regional
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