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RESOLUCION EXENTA N |

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEMENTARIO DE BASES DE
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO, "DISENO DE ESPECIALIDADES
Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL, ESTACION, VILLARRICA” A
TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

TEMUCO, () 5 WAY0 2015

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jlardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, estabiecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en
forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de lardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N° 500, de 8
de Agosto de 2014, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora
{TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de La Araucania, a dofia Maria
Isabel Cofré Molinet; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, gue f{ijé el
texto refundido, coordinado vy sistematizado de la Ley NO 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado; la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios; el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministeric de Hacienda y sus modificaciones; en
la Ley N° 20,798, de Presupuestos del Sector Publico para el afic 2015; en el Decreto
Supremo N°¢ 444, de 13 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica
iniciativas de inversion en el presupuesto del sector plblico, Cédigo BIP: 30369027-0;
en la Resolucién N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion
y Contrato Tipo de disefo de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para
la Construccidn de Jardines Infantiies; en la Resolucion N° 1600, de 2008, de la
Contraloria Genera! de la Replblica, que fija normas sobre exencion del tramite de
toma de razdn y, la demas normativa aplicable y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucion N°® 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidn y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucidon de Obras y Contratc tipc para la Construcciéon de
Jardines Infantiles, tomadas razon por la Contraloria General de la Republica, con

fecha 22 de septiembre de 2014,
2° Que, mediante solicitud de Compras vy

Contrataciones N° 10.344, aprobada con fecha 04 de mayo de 2015, el Sub
Departamento de Recursos Financieros y Fisicos, de la Direccion Regional de la
Araucania, de la Junta Nacional de jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de
“Disefio de Especialidades y Ejecucién de Qbras para la Construccion de Sala Cuna y

Jardin Infantil, Estacién, Villarrica”
3° Que de acuerdo a lo sefialado precedentemente,

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Direccion Regional de la cﬁiudad
de Temuco, requiere llamar a licitacion para contratar la ejecucion de "Disefio qe
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de Sala Cuna y Jardin



St dtesde ol sanmy

e

Infantil, Estacién, Villarrica”, Cédigo BIP: 30369027-0 que tiene por objeto la
construccion de tres salas cunas y dos jardines infantiles, en la ciudad de Villarrica.

4° Que, conforme lo sefialado en los considerandos
anteriores, resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacidn
para la ejecucién del proyecto “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la
Construccién de Sala Cuna vy Jardin Infantil, Estacion, Villarrica”, hecho que se realizara
mediante la publicacion del Anexo complementario de las bases de licitacion.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catalogo de convenio marco del mercado publico.

6°¢ Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacion Piblica, deben pubficarse en el Sistema de Informacion de Compras
y Contratacion Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el llamado a licitacién pUblica,
para la contratacion de “Disefioc de Especialidades y Ejecucién de Obras para la
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil, Estacion, Villarrica” para la construccion de
tres satas cunas y dos nivel medio para la ciudad de Villarrica.

2° UTILICESE las bases Administrativas vy
Técnicas, Anexo complementaric y Anexos de licitacion, dispuestos por Resolucién
N€157, de 03 de septiembre de 2014, tomadas a razén por la Contraloria General de la
Republica, el dia 22 de septiembre de 2014, a regir el proceso de licitacién
denominado "Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccién de
Sala Cuna y Jardin Infantil, Estacion, Villarrica”, Cédigo BIP: 30369027-0.

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacion, que se entienden parte integrante de las
bases de licitacion tipo, bases técnicas y anexos de licitacién, y cuyo tenor es el
siguiente:

ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

N PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATC
¢ B.A /

B.T.
1 [1BA Ambito de la Licitacién:

1.- Nombre dei Proyecto: "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL ESTACI()N, VILLARICA.”.

Ubicacion donde se ejecutard: Avenida Estacion N° 850,

Ciudad y Comuna: VILLARICA

Codigo BIP: 30369027-0

Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de
LA ARAUCANIA
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14 BA Modalidad de las Contrataciones:
Suma Alzada
Precio Unitario
Mixto (suma alzada y precio unitario) X
3 BA, Cronograma de Licitacion:
18 BA Actividad Plazo
3 dias contados desde el acto administrativo
Publicacién | que aprueba las bases. MARTES 05 DE MAYO

de las bases

2015

6 Dias contados desde la fecha de publicacidn
en el portal Mercado Publico del llamado a

VIStas 3 | ficitacion pablica, LUNES 11 DE MAYO DE
2015 A LAS 12 HORAS en Av. Estacién. N°
850, Villarrica,
Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que
se realice la visita a terreno (JUEVES 14 DE
Consultas | MAYO 2015). Las consuitas solo deberdn ser
hechas a traves del
portal www.mercadopublico.cl
Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de
Respuestas | cierre de consultas (LUNES 18 DE MAYO
2015) en el portal www.mercadopublico.cl
Se recibira materialmente hasta el dia anterior
» a fa fecha de cierre de recepcidn de
Recepcion | ofarta (VIERNES 22 DE MAYO 2015) en
Gargﬁtias OFICINA DE PARTES de la Direccion Regional,
de seriedad | Ubicada en Vicuiia Mackenna N° 914,
de la oferta | Temuco{Lunes a jueves de 08:30 a 17:00
horas y el viernes de 08:30 a 16:00 horas).
Hasta las 16:00 horas, del vigésimo dia contado
Recepciéon | desde la publicacién en el
Ofertas portal www.mercadopublico.cl del procesc de

licitacion. (LUNES 25 DE MAYO 2015)

Apertura de

A las 10:00 horas del vigésimo primer dia

y Econémica

Oferta contado desde la publicacién en el
Técnica portalwww.mercadopublico.cl del  llamado a
cay licitacion publica. (MARTES 26 DE MAYO
Econdmica
2015)
Evaluacion
de Oferta | Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha
Técnica de apertura de oferta técnica de oferta.

Fecha
estimada
Resolucion

Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
fecha de apertura de oferta econémica de

oferta.
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Adjudicacidn
Hasta el séptimo habii dia contado desde la
Fecha | focha de la publicacic ic
estimada de ha de la publicacion de la resolucidn de
) adjudicacion en el portal
firma del www.mercadopublico.cl del llamado a licitacién
contrato N :
publica.
22 B.A. | Comision de Evaluacidén integrada por:
Titulares:
1. Orlando Cardenas Andrade, Subdirector de Recursos Financieros
2. Viviana Zambrano Montaner, Enc. Seccion Cobertura e
Infraestructura
3. Jorge Diaz Henriquez, Asesor Juridico
Suplentes:
1. Cristian Fica Manriguez, Encargado de Recursos Fisicos
2. Viviana Vidal Vasquez, Ingeniero Constructor
3. Andrea Saavedra Ortega, Unidad de Presupuestos
15 BA y | Propuesta Tecnica: = - ]
23 BA FORMAT DEBERA
o DETALLE ACOMPANAR | FQRMA
Noemina, seglin
formato, de
contratos en la’
Anexo 2 Profesional 1: . especialidad _
7 INGENIERO consultada, de los - Archivo PDF
y CALCULISTA Gltimos 10 afios vy
en ejecucion,
fotocopia del
_____________________ titulo. .
Nomina, seqgun
formato, de
Profesional 2: contrqto_s en la
especialidad
An:xso 3 SFEQF?I\:JII;ICE)C]-O c’or_lsultada, d__e los | Archivo PDF
epIFICcAcION dltimos 10 anos v
- en ejecucion,
fotocopia del
e titulo.
Profesional
Residente de
Obra (SE Nomina,  segun
EXIGE UN formato, de
Anexo 4 PROFESION goptratos en los _
6 AL ultimos 5 afoes y  Archivo POF
Y DISTINTO _en ejecucién vy
POR CADA | fotocopia det
. PROYECTO titulo.
QUE
OFERTE) CoL oo
Nomina, segun ‘
formato, de |
contratos de |
Anexo 5 | Contratista obras, ejecutados ' Archive PDF
por la empresa en
los ultimos 5 afos
y en ejecucion.
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6 |16 BA
17 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de Ia Licitacion:
Beneficiario
(nominativa junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
oenfavor)  70072600-2 |
|
Tomador  Oferente
Pagadera A fa vista
120 dias corridos contados desde la fecha de
Vigencia cierre de las ofertas, se considerara el dia de
~ cierre como dia cero.
Expresada Pesos chilenos
en
Monto - %$1.000.000 (Un millén de pesos)
Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion
ejecucién de obras ID N° 852-8-LP15 .
Se recibira materialmente hasta el dia anterior a
Recepcion la fecha de cierre de recepcion de oferta en la
de la Oficina de la Direccién Regional, indicada en &l
garantia cronograma. (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00
horas y el viernes de 08:3C a 16:00 horas).
Respecto de los oferentes no adjudicados, les
Restitucion  serd devuelta a contar del dia subsiguiente a la
dela fecha de firma del contrato o en caso de ser la
garantia oferta inadmisible, después de adjudicado el
proceso.
Respecto del oferente adjudicado, le sera
devuelta contra la presentacién de la Garantia de
B Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada
proyecto que se oferte
ta devolucién material de las garantias se efectuara en las oficinas de la
Direccion Regional de JUNJI, ubicadas en Vicufia Mackenna 914,
Temuco
7 |19 BA Periodo de Validez De La Oferta:
Los oferentes quedan obligados 2 mantener su oferta por el periodo de
120 dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el
periodo de validez, la JUNJI hard efectiva la garantia de seriedad
correspondiente.
8 |27 BA Responsable del contrato:
Funcionario: Jacgueline Burdiles Espinoza
Direccion Correo Electronico: jburdiles@junii.cl
Teléfono 56 S 50078603
g | 30 BA Suscripcion de los contratos:
Ofrecide a la firma del adjudicatario, éste deberd suscribirlo dentro del
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plazo de 7 dias en las oficinas de la Direccion Regional de JUNJI, ubicadas
en Vicufia Mackenna 914, Temuco
10 | 33 BA Garantia de fiel cumplimiento de los contratos
Beneficiario
(nominativa  j,nta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
oenfavor)  70072600-2
Tomador Oferente
Pagadera A la vista
Expresada Pesos chilenos
en
Monto 7 % del valor total del contrato.
En garantia de fiel y oportuno curhplimiento del |
Glosa contrato, codigo BIP 30369027-0, Licitacion ID
N¢ 852-8-LP15
Se debe preséntm_na garantia de fiel cumplimiehto del contrato
por cada proyecto adjudicado.
11 | 34 BA Anticipo:
20 % dei valor total del contrato.
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
dencmin@do CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
ESTACION, VILLARICA, Cddigo BIP N° 30369027-0".
12 | 35 BA Vigencia y Duracion De laos Contratos:
4,2.3 El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra para
BT cada proyecto es:
1.- Proyecto cédigo BIP 30369027-0, 240 dias corridos contados desde
la fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta respectiva.
13 | 46.1 BA | Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacion:
2.3 B.T.
El plazo méaximo para la obtencién del Permiso de Edificacion por parte de
la Direccidn de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la
entrega del terreno.
14 | 6.2BA Monto del contrato:
38 BA
Los valores que se indican a continuacion son referenciales
; Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
ESTACION, VILLARICA
Cddigo BIP: 30369027-0
Monto: M$ 1.031.313 (mil treinta y un millones trescientos trece mil
pesos)
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15| 31 BA Valores Proforma:

Partidas;
1.- Permiso de Edificacidn
2.- Sondajes

16 | 1 BT,
2BT, Proyectos consultados y Especialistas:
3BT
’_CORRESPON PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
DE (SI/NO) SOLICITADOS
X Estudio de Mecanica | Ingeniero Mecanico de Suelos.
de Suela
X Proyecto de | Ingeniero Civil en Estructuras
Estructuras y calculo
estructural
X Estudic Topografico Ingeniero Geomensor o}
Topdgrafo.
X Proyecto de
alcantarillado
X Proyecto de | Proyectista de Instalaciones
evacuacion de aguas | Sanitarias: agua potable
lluvias (fria/caliente), alcantarillado
X Proyecto de agua | inscrito en SISS.
patable fria y caliente
X Proyecto de empalme
de agua potable
X Proyecto de empalme
de UD
X Provecto de
electricidad Ingeniero Eléctrico (inscrito en
X Proyecto de | clase A 0 B de SEC).
corrientes débiles
X - Proyecto de empalme
eléctricos
X Proyecto de | Proyectista especialidad de
climatizacion Climatizacion.{ventilacion y
eficiente, calefaccion)
X Proyecto de gas Proyectista instalacidn gas y
combustible inscritc en SEC.
X Plano de Evacuacion | Proyectista en Instalaciones de
y seguridad sistemas de seguridad: contra
incendios {extintcres); vias de
evacuacion y escape.
X Proyecto de | Profesional o especialista
|_Paisajismo Paisajismo.
X Coordinador de | Arquitecto , Ingeniero ©
proyecto Constructor
X Revisor Profesional inscritoc en el
independiente de | registro nacional de revisores
arquitectura independientes
X Revisor Profesicnal inscrito en el
independiente de | registro nacional de revisores
proyectes de calcule | independientes
X Planimetria, detalles | Profesional arquitecto
constructivos y
‘ gestién municipal.
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4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
Resolucion N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacion de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y
Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucidn de Obras y Contrato tipo para la
Construccién de Jardines Infantiles en el Sistema de Informacidon de Compras y
Contratacion Publica www.mercadopublice.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

MCM/IDH/QdA/ ]|
Distribucidn:
Direccidn Regional
Unidad de Adquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Nacicnal
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo




