oblerno'de Chile’

RESOLUCION EXENTA: N2 015/ 2 2 ] 4

MAT: APRUEBA CONTRATO
“CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL
PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA.”

TEMUCO,

14 JUL 2015
VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.882 de
Presupuesto del afio 2016; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestacion de servicios y su Reglamento establecido por decreto N° 250 del
24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de marzo de
2014, ambos del Ministerio de Educacién; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N2
1.263 de 1975, Organico de Administracién Financiera del Estado; la Resolucién N° 1600 de
2008 de la Contraloria General de la Republica; la resolucién exenta N° 015/26 del 4 de
Febrero del 2000; la resolucion exenta N2 015/172 de 2001, |a resolucién exenta N2 015/822
del 03 de Junio de 2004, la Resolucién N2 015/108 de fecha 04 de Junio de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la lunta Nacional de Jardines Infantiles, demds antecedentes
tenidos a la vista y necesidades de |a institucion.

CONSIDERANDO:

19 Que, De acuerdo a la Ley N® 17.301, a la JUNJI, le
corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacion y
funcionamiento de jardines infantiles.

2°.- Que, mediante publicacién realizada en el portal
mercado publico ID N2 852-16-LP16, se publicé el llamado a contratar la CONSERVACION DE
JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA segin
da cuenta Resolucidon Exenta N2015/1812 de fecha 17 de Junio de 2016.

3°.- Que, a través de la Resolucién Exenta N2015/2183
de fecha 13 de Julio de 2016, se adjudica la adquisicion CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL
PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNIJI REGION DE LA ARAUCANIA al Proveedor WALTER
AMERICO GARRIDO RIOS en conformidad a la Ley N2 19.886 y su reglamento.

4°.- Que, con fecha 14 de Julio de 2016, se materializa
contrato entre JUNJI y el proveedor WALTER AMERICO GARRIDO RlOS.

5°- Que, en virtud de lo referido anteriormente se
aprueba el contrato antes indicado con el fin de garantizar y respaldar los correspondientes
actos administrativos




RESUELVO:

12.- Apruébese el Contrato de CONSERVACION DE
JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNIJI REGION DE LA ARAUCANiA,
suscrito entre JUNJI y WALTER AMERICO GARRIDO RiOS con fecha 14 de Julio de 2016, y cuyo
tenor es el siguiente:

“CONTRATO CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE
LA ARAUCANIA”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
“WALTER AMERICO GARRIDO RIOS”

En la ciudad de Temuco, a 14 de Julio de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho puablico, RUT N°® 70.072.600-2,
representada actualmente por su Directora Regional Sra. MARIA ISABEL COFRE MOLINET, Cédula de
Identidad N°7.342.865-3 ambas con domicilio en Vicuiia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en
adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, WALTER AMERICO GARRIDO RIOS RUT: 9.377.619-4
con domicilio en Las Azucenas #2453 — Angol, se ha convenido celebrar el siguiente contrato sobre
“CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacién realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-16-LP16, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccién Regional de La Araucania, realiza [lamado a Licitacién Publica
para la “CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE
LA ARAUCANIA”, y a través de Resolucion Exenta N°015/2183 de fecha 13 de Julio de 2016, se
adjudicé la Licitacién Publica al proveedor WALTER AMERICO GARRIDO RIOS respecto al inmueble que
paso a sefialar de la siguiente manera:

INMUEBLE

JARDIN INFANTIL PIOUN DE LA COMUNA DE ANGOL

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. MARIA ISABEL COFRE MOLINET, en la representacion que
inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional de La Araucania, contrata
los Servicios del Proveedor WALTER AMERICO GARRIDO RIiOS RUT: 9.377.619-4 adjudicatario de la
publicacién “CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION
DE LA ARAUCANIA”, para cuyo efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el proyecto contratado,
segln los términos que se expresan y aceptan en este contrato, bases Administrativas de la Licitacién,

Especificaciones Técnicas y Presupuestos (Anexo N203).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “CONSERVACION DE
JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNII REGION DE LA ARAUCANIA”, en
cumplimiento con los requisitos sefalados en las bases Administrativas reglamentarias publicadas por
JUNJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente

contrato.




L Goblemmo de Chite.
CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucidn de las obras serd de como méximo los siguientes dias corridos:

NOMBRE JARDIN PLAZO

CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL,

JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA 100 dias Corridos

Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podré definir un
menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podrd soficitar a la JUNII, por escrito, con una antelacién minima de 05 dias
previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a
juicio exclusivo de esta Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe
del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mavyor. Dicha
autorizacidn se materializard mediante la dictacién de una resolucién fundada que asf lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio que el Servicio pagard al Contratista adjudicado por la obra serd lo propuesto en su oferta
econdmica.

La obra se cancelard mediante pagos mensuales, cada uno segun avance de las obras, los que seran
certificados por el Inspector Técnico.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberé adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el
contrato de obra o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.
- El primer estado de pago, se cancelara contra el ingreso a los servicios correspondientes de los
proyectos de especialidades, segun corresponda.
- El ditimo estado de pago no pudiendo ser inferior al 10% del monto contratado, se cancelars
contra recepcidn provisoria sin observaciones, Recepcién Definitiva de Obras Municipal y
Certificaciones aprobadas de los servicios correspondientes, segtin corresponda.

Este se efectuard contra presentacion de la factura a cobro, dentro de los veinte {20) dias habiles
siguientes a la recepcién conforme de los servicios por parte del ITO.

Las facturas deberdn ser presentadas por el proveedor, con la cuarta copia cedible, adjuntando la copia
correspondiente del estado de pago aprobado por el ITO, en la Oficina de Partes de la Direccién Regional
de La Araucania ubicada en calle Vicufia Mackenna 914, Temuco. E} horario de atencién de la Oficina de
Partes es de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas y el dia viernes de 09:00 a 13:00 y de
14:00 a 16:30 horas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no entregara anticipos de ninguna especie.

De conformidad al articulo 3 letra b) de la Ley N2 19.983, de 2004, que regula la transferencia y otorga
mérito ejecutivo a copia de fa factura, se establece un plazo de 30 dias corridos contados desde su
recepcion para reclamar el contenido de la factura que presente el proveedor.

Si el oferente adjudicado quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, podré hacerlo una vez que
haya sido prestado el servicio y emitida la recepcion conforme del estado de pago por parte del I.T.O,,
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informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el nombre de la empresa de
factoring con la cual operara. En aquellos pagos acordados a 20 dfas, se entendera por oportuna aquella
informacién realizada a lo menos con 10 dias de anticipacion a la fecha de pago.

En caso que el oferente adjudicado, al momento de suscribir el respectivo contrato, registrare saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los dltimos dos afios, los primeros estados de pago por concepto del servicio
requerido deberan estar destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira que
el contratista proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren
el total cumplimiento de la obligacién.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, dara derecho a dar por terminado el
respectivo contrato, de forma anticipada, y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y condiciones laborales y sociales, pudiendo lamarse a una nueva licitacion en la que el
contratista infractor no podra participar.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segun lo expresado en el Anexo N° 3 define el
siguiente valor por la ejecucion de los trabajos de:

INMUEBLE
CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, $ 85.312.290.-
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA SEaTE
TOTAL IVA INCLUIDO $ 85.312.290.-

SEPTIMO: SUPERVISION DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRA:

El contratista debera nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendré a su
cargo resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se
presenten durante su ejecucién. El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionara con la Direccién
Regional respectiva de la JUNII, para todos los efectos que digan relacion con la ejecucion préctica del

contrato.

La supervision administrativa de la relacién contractual estara a cargo de ta Oficina Regional de Recursos
Fisicos y la supervision técnica estard a cargo del ITO, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el cual se
designara, mediante Resolucién Exenta de su Directora Regional, dentro de los profesionales de la
Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Institucién, cuyas funciones seran, entre otras:

~ Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacion de los servicios, velando por el
cumplimiento de sus objetivos y plazos acordados.

—  Proporcionar la informacidn necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.

~  Revisar y aprobar los estados de pago, y las recepciones provisorias y definitivas de obras,

—  Revisar y aprobar los servicios entregados, y certificacién de los mismos segun corresponda.

—  solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requeririo
la institucion ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

—  Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas por incumplimiento.

_  Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de la obra.

El responsable de la supervision administrativa, debera:

— Supervisar y poner a disposicion de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el
sarvicio contratado.
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— Mantener disponible los antecedentes de la licitacién tanto para JUNJI, como para el
proveedor.

— Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisién por parte de la
contraparte técnica.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no serd indispensable
para la validacidn del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta
respectiva, la segunda hoja quedarda en poder del contratista y la tercera hoja se mantendré en el libro.

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién provisoria de la obra a la
Inspeccién Técnica, la que se realizard presentando una carta en [a Oficina de Partes respectiva,
ubicada en Vicuiia Mackenna N2914, Temuco.

La recepcion provisoria de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el I.T.0 y dos
profesionales de la Seccién Infraestructura y Cobertura.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde la fecha de
salicitud de recepcidn, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn Provisoria, la que
serd firmada por el L.T.0,, dos profesionales de la Seccién Infraestructura y Cobertura y un
representante de la empresa adjudicada.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con
maotivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Recepcidn Provisoria con reserva

Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones,
detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del
Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su
costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos desde la fecha consignada
en el acta de recepcién provisoria con observaciones y na estard sujeto a multas.

El 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia
del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término anticipado al Contrato.

La Recepcidn provisoria sin observaciones junto a los demds antecedentes solicitados, dard derecho a

la cancelacion del dltimo estado de pago.
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Recepcidn Municipal DOM
Para el uso y habilitacién del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas de la recepcion
provisoria contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de
Urbanismo y Construccién del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza
de Ley N° 458, de 1975, v la Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn, debera realizarse la
recepcion definitiva municipal, por parte de la Direccion de Obras Municipales correspondiente y
deberd ajustarse a lo que en dicho texto legal se dispone.
{Sélo en caso de aplicar, cuando se requiere permiso de edificacion).

Recepcidn Definitiva {Periodo de garantia de las obras)

La recepcion definitiva de la obra deberd ser efectuada en el plazo de ciento ochenta (180) dias, contados
desde la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra, por la misma Comisién de recepcién indicada en el
sub punto anterior, y conformada del modo alli previsto.

Durante este periodo, el contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacidon y mejoramiento
gue sean necesarios para superar defectos en la ejecucion.

Dichas situaciones serdn informadas por escrito a través de carta certificada, detallando con la mayor
claridad posible los desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucién de la obra.

El contratista deberd acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacion de los
desperfectos en un periodo no mayor a cinco (5) dias habiles a contar de la fecha de notificacion.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuara
con la etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelvan a surgir otras fallas de
materialidad empleada o vicios en [a remodelacidn.

Treinta (30) dias antes de finalizar el plazo para la recepcién definitiva, el contratista debera realizar por
escrito una solicitud de recepcion definitiva, la cual deberd hacer llegar a la Contraparte Técnica del
presente contrato. A los diez (10) dias de entregada dicha solicitud, la comisién de recepci6n realizara una
revisién final y emitird un informe técnico, declarando las observaciones y desperfectos que deberd
reparar el contratista como ultima gestién del periodo de garantias. El contratista tendra cinco (05) dias
habiles para corregir estos desperfectos y, una vez subsanados, se podrd dar curso a la recepcién
definitiva de la obra.

En caso de no cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, la JUNIi se resguarda el derecho de seguir
las acciones legales que correspondan para establecer las responsabilidades pertinentes que pudieran
existir en la mala ejecucion de las obras y/o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Una vez realizado el acto administrativo anterior, dard derecho al contratista de solicitar la devolucion de
garantia de buena ejecucion sefialada en las presentes bases.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y
sociales, el proveedor contratado deberd presentar una garantia por un valor equivalente al 5% del
valor total del respectivo contrato, la cual debera ser extendida a nombre de la Junta Nacional de
Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y con una
vigencia minima de 60 dias hébiles, posteriores a la fecha de término del contrato.

La boleta de garantia, el vale vista o depdsito a la vista, la pdliza de seguro electrénica, el certificado de
fianza a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantfa de manera répida y
efectiva — siempre que tenga el caracter de irrevocable y pagadera a la vista —, serdan aceptados como
instrumentos validos de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y del pago de

obligaciones laborales y sociales.




En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucidon inmediata, sin liquidador, ni
cldusula de arbitraje, emitida por una compafia aseguradora inscrita en la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que
deberd cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas de
incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no deberd considerar en sus cldusulas la
exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio debera
acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza
respectiva.

El documento debera ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido
Oficina de Partes de la Direccidn Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
ubicada en calle Vicufia Mackenna 914, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles desde |a notificacién
del acto decisorio de la licitacién, en el siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la pdliza de seguro electrénica, la cual se remitird
directamente a través del Sistema de Informacién de {a Direccion de Compras y Contratacion Pablica

[http://www.mercadopublico.cl}.

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO POR CONSERVACION JARDIN INFANTIL PIOLIN, DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA”, para la lunta Nacional de Jardines Infantiles, y las obligaciones que
ordena el Articulo 11° de la Ley 19.886".

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafada
a tal instrumento, segln formato tipo en el establecido en anexo en las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de cualquier
error o defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente,
dentro del plazo previsto para su presentacién. Si la subsanacién se requiriere el Ultimo dia de ese
término, se concederan tres {3) dias hébiles para la carreccién del documento de garantia.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y
sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del
adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatibie con esta ultima.

La resolucion que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar
debidamente fundada.

Ser4 responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportunc cumplimiento del
contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta (60) dias hdbiles,
posteriores a la ejecucién del servicio.

En caso de realizar ampliaciones y/o disminuciones de obras y/u obras extraordinarias de acuerdo a lo
sefialado en las presentes bases, se solicitard al contratista presentar garantia complementaria para el

debido resguardo del contrato.




La restitucion de la respectiva garantia sera realizada sesenta (60) dias hdbiles después de la fecha de
la recepcion provisoria sin observaciones y su devolucion la efectuard la Oficina de Tesoreria ubicada
en la Direccién Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle
Vicuiia Mackenna 914, previo visto bueno de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la lunta
Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO: GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para garantizar la buena ejecucién de las obras, el proveedor contratado deberd presentar una
garantia por un valor equivalente al 5% del valor total del respectivo contrato, la cual deberd ser
extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la vista,
irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia minima de 180 dias corridos, contados
desde la fecha de recepcién provisoria de las obras sin observaciones.

La boleta de garantia, el vale vista o depdsito a a vista, la pdliza de seguro electrdnica, el certificado de
fianza a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rdpida y
efectiva — siempre que tenga el caricter de irrevocable y pagadera a la vista —, seran aceptados como
instrumentos vélidos de garantia de buena ejecucion de las obras.

En caso de tratarse de una Pdéliza de Seguro, deberd ser de ejecucidn inmediata, sin liquidador, ni
cldusula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que
debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las muitas derivadas de
incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no deberd considerar en sus cldusulas la
exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberd
acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza
respectiva.

Esta garantia sera entregada en forma previa a la firma del acta de recepcion provisoria y su devolucion se
efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, dentro de los 60 dias habiles siguientes a la recepcion
definitiva de las obras.

£l documento debera ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido la
Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada calle Vicuia Mackenna 914:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la pdliza de seguro electrénica, la cual se remitira
directamente a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Pablica

[http://www.mercadopublico.cl}.

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
CONSERVACION JARDIN INFANTIL PIOLIN, DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompafiada
a tal instrumento, segtin formato tipo adjunto a las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier
error u omisién formal que se presente en el instrumento de garantia presentado, dentro del plazo
previsto para su presentacion. Si esta se requiere el Gltimo dia de ese término, se concederdn tres (03)
dias habiles para la correccién del documento de garantia.

En caso de cobro de |a garantia, el proveedor deberd reponer la caucion por igual monto por el mismo
plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco (05) dias hébiles siguientes, contados

8




desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién
alguna.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de la buena ejecucién de las obras
hasta ciento ochenta (180) dias corridos, posteriores a la ejecucion del servicio sin observaciones.

La resolucion que disponga el cobro de ia mencionada garantia deberd, en todo caso, estar
debidamente fundada.

DECIMO PRIMERO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus funciones, pueda ocasionar a la propia instalacién, o a las
instalaciones de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES existentes dentro del local donde se
ejecute el contrato, incluyendo el riesgo de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportunc cumplimiento del contrato y

obligaciones laborales.
El terreno de la obra deberd aislarse del resto del predio o cerrarse en todo perimetro, con materiales

que deben dar garantias de seguridad y resistencia.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de
los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

En el caso de ejecutar los trabajos de conservacién con los nifios y nifias al interior del establecimiento,
serd de responsabilidad del contratista asumir los costos de los gastos de consumo Eléctrico por
completo, siendo cargo de JUNJI los gastos por consumo de agua potable,

Ademas se debe considerar cierros interiores, que deben otorgar la separacién y aislamiento de
recintos para garantizar que los nifios y nifias no tengan contacto con personal, herramientas y/o
materiales de la obra. También este cierro debe asegurar y eliminar el material particulado en
suspensién, los ruidos molestos y emanaciones de olores toxicos. En los casos que la altura del cielo
sea superior a 2,40 m., se aconseja incorporar sobre |as divisiones, una malla de sombra y nylon que
no permita el traspaso de material particulado desde el sector en que se esta interviniendo. El ejecutor
deberé tener todos los resguardos necesarios para la correcta instalacion y mantencion de los cierros
antes mencionados, asi como su correcta estabilidad, soporte y de ser necesario la posibilidad de

accesibilidad por este mismo.
Tener en consideracion las siguientes condiciones y restricciones:

- Respetar horarios de siesta de los lactantes y parvulos, determinado por cada unidad
educativa, periodo durante el cual no se podrén realizar trabajos que produzcan ruido,
preferentemente hacer coincidir horario de la colacion de los trabajadores con la siesta de
los lactantes.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emision de polvo y
emisién de olores durante los dias viernes en la jornada de la tarde, sabado y/o Domingo.
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Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el establecimiento, para que el ingreso de
los lactantes, parvulos y personal al dia siguiente de actividades se lo mas idoneo posible.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucidn y hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:
El proveedor adjudicado no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion.

DECIMO TERCERO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo de
ejecucién del contrato establecidos en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la
facultad de aplicar multas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos
de multas descritos a continuacién:

Por cada dia de atraso, 0,1% del monto total del contrato hasta que entregue la solicitud de recepcion
provisoria, ingresada por Oficina de Partes de la Direccién Regional respectiva.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido
en la falta o del estado de pago més préximo.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito al/la directora/a Regional de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien,
a su juicio exclusivo, podra aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la dictacidon de una
Resolucion Exenta fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacion de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificara al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infraccion cometida,
los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacion de la comunicacidn
precedente, el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos,
acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucion o Acto
Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendra un plazo de
hasta treinta dias habiles a contar de la recepcidn de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucion o acto administrativo, lo que se notificara al

adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderdn practicadas a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursaran a través de una resolucién, la cual, en todo evento, debera estar debidamente
fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podré disponer del mecanismo de impugnacién
contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mds préximo, de las garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle

a futuro, o se cobrarén judicialmente, en su caso.
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a Junta Nacional de Jardines Infantiles no podra aplicar multas que exceda del 20% del monto total neto
del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el limite establecido, se procedera a pcner
término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato.

DECIMO CUARTO:

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET para actuar en representacion de la Junta
Nacional de Jardines infantiles, consta en Resolucidon N2 015/108 de fecha 04 de Junio del 2015, de la
Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO QUINTO:
Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

Bases Administrativas

Especificaciones Técnicas

Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, N25, N26, N°7, N°8
Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y
se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

29.- Déjese, establecido que el contrato, sefialado en
el numeral anterior, forma parte integrante de la presente Resolucién.

3°.- Imputese, el gasto que genere el presente
llamado a licitacién publica a la cuenta 31.02.004 Programa 01 del presupuesto vigente afio
2016.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

e ‘MARIA ISABEL COFRE MOLINET
<22 Lr 2 DIRECTORA REGIONAL JUNJI
" REGION DE LA ARAUCANIA

MICM/IBH/ /CFM/cvt

Distriffuci@n:

s Préveedor
Subdireccién de Recursos Financieros
Unidad Juridica
Unidad de Cobertura e Infraestructura
Archivo Adguisiciones
Oficina de Partes. Regional
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“CONTRATO CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
“WALTER AMERICO GARRIDO RiOS”

En la ciudad de Temuco, a 14 de Julio de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada
actualmente por su Directora Regional Sra. MARIA ISABEL COFRE MOLINET, Cédula de Identidad
N°7.342.865-3 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en adelante la "JUNJI",
por una parte; y por la otra, WALTER AMERICO GARRIDO RIOS RUT: 9.377.619-4 con domicilio en Las
Azucenas #2453 — Angol, se ha convenido celebrar el siguiente contrato sobre “CONSERVACION DE JARDIN
INFANTIL PIOUIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, sujeto a los siguientes
términos:

PRIMERO: Mediante publicacién realizada en el portal mercado publico, 1D N° 852-16-LP186, la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, Direccion Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacion Publica para la
“CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, y a través de Resolucién Exenta N°015/2183 de fecha 13 de lulio de 2016, se adjudicd la
Licitacién Publica al proveedor WALTER AMERICO GARRIDO RIOS respecto al inmueble que paso a sefialar
de la siguiente manera:

INMUEBLE

JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. MARIA ISABEL COFRE MOLINET, en la representacion que inviste
de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional de La Araucania, contrata los Servicios
del Proveedor WALTER AMERICO GARRIDO RIOS RUT: 9.377.619-4 adjudicatario de la publicacién
"CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, para cuyo efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el proyecto contratado, segun los
términos que se expresan y aceptan en este contrato, bases Administrativas de la Licitacién, Especificaciones
Técnicas y Presupuestos (Anexo N203).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “CONSERVACION DE JARDIN
INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, en cumplimienta con los
requisitos sefialados en las bases Administrativas reglamentarias publicadas por JUNJI con sus términos de
referencia, y aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucién de las obras serd de como maximo |os siguientes dias corridos:

NOMBRE JARDIN : PLAZO

CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOLIN DE LA COMUNA DE ANGOL,

100 dias Corridos
JUNJI REGION DE LA ARAUCAN{A storm

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor
plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 05 dias previos al




vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucion podréd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras {ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara
mediante |a dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
. Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
. Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio que el Servicio pagara al Contratista adjudicado por la obra seré lo propuesto en su oferta econdmica.

La obra se cancelara mediante pagos mensuales, cada uno seg(in avance de las obras, los que seran certificados
por el Inspector Técnico.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.
- El primer estado de pago, se cancelara contra el ingreso a los servicios correspondientes de los
proyectos de especialidades, segin corresponda.
- €] Gltimo estado de pago no pudiendo ser inferior al 10% del monto contratado, se cancelard contra
recepcidn provisoria sin observaciones, Recepcion Definitiva de Obras Municipal y Certificaciones
aprobadas de los servicios correspondientes, segin corresponda.

Este se efectuara contra presentacion de Ia factura a cobro, dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la
recepcion conforme de los servicios por parte del ITO.

Las facturas deberdn ser presentadas por el proveedor, con la cuarta copia cedible, adjuntando la copia
correspondiente del estado de pago aprobado por el ITO, en la Oficina de Partes de la Direccién Regional de La
Araucania ubicada en calle Vicufia Mackenna 914, Temuco. El horario de atencion de la Oficina de Partes es de
lunes a jueves de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas y el dia viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30

horas.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles no entregara anticipos de ninguna especie.

De conformidad al articulo 3 letra b) de la Ley N2 19.983, de 2004, que regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a copia de la factura, se establece un plazo de 30 dias corridos contados desde su recepcion para
reclamar el contenido de la factura que presente el proveedor.

Si el oferente adjudicado quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, podrd hacerlo una vez que haya
sido prestado el servicio y emitida la recepcion conforme del estado de pago por parte del I.T.0., informando
oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el nombre de la empresa de factoring con la cual
operard. En aquellos pagos acordados a 20 dias, se entendera por oportuna aquella informacidn realizada a lo
menos con 10 dias de anticipacién a la fecha de pago.

En caso que el oferente adjudicado, al momento de suscribir el respectivo contrato, registrare saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los altimos dos afios, los primeros estados de pago por concepto del servicio requerido deberan
estar destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis meses. La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird que el contratista proceda a dichos pagos
y presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién.




El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, dard derecho a dar por terminado el
respectivo contrato, de forma anticipada, y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y condiciones laborales y sociales, pudiendo llamarse a una nueva licitacidon en la que el contratista
infractor no podra participar.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segun lo expresado en el Anexo N° 3 define el siguiente
valor por la ejecucidn de los trabajos de:

INMUEBLE
CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL PIOUIN DE LA COMUNA DE ANGOL, $85.312.2

JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA :312.230.-

TOTAL IVA INCLUIDO $ 85.312.290.-

SEPTIMO: SUPERVISION DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRA:

El contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendrd a su cargo
resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten
durante su ejecucion. El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionara con la Direccién Regional respectiva
de la JUNJI, para todos los efectos que digan relacién con la ejecucién préctica del contrato.

La supervisién administrativa de la relacién contractual estard a cargo de la Oficina Regional de Recursos Fisicos y
fa supervision técnica estard a cargo del ITO, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el cual se designard,
mediante Resolucién Exenta de su Directora Regional, dentro de los profesionales de la Subdireccién de
infraestructura y Cobertura de la Institucién, cuyas funciones seran, entre otras:

—  Supervisar y controlar el desarrollo de fa prestacién de los servicios, velando por el cumplimiento de
sus objetivos y plazos acordados.

—  Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.

_  Revisar y aprobar los estados de pago, y las recepciones provisorias y definitivas de obras.

—  Revisar y aprobar los servicios entregados, y certificacion de los mismos segun corresponda.

— Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requeririo la
institucion ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

— Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas por incumplimiento.

—  Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de la obra.

El responsable de la supervisién administrativa, debera:

- Supervisar y poner a disposicion de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio

contratado.
_  Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decisién de la contraparte técnica.

— Mantener disponible los antecedentes de la licitacién tanto para JUNJI, como para el proveedor.
—  Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisién por parte de la contraparte
técnica.

Las anotaciones en el libro de obras llevarén fecha y firma del L.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no sera indispensable para la

validacion del acto.

£l libro de obras quedara bajo 1a custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deber4 resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por ef L.T.0., para archivar en la carpeta respectiva, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendrd en el libro.




OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcidn provisoria de la obra a la
Inspeccién Técnica, la que se realizard presentando una carta en la Oficina de Partes respectiva, ubicada en
Vicuita Mackenna N2914, Temuco.

La recepcién provisoria de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el 1.T.0 y dos profesionales
de la Seccidn Infraestructura y Cobertura.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde la fecha de
solicitud de recepcién, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcién Provisoria, [a que sera
firmada por el |.T.0., dos profesionales de la Seccién Infraestructura y Cobertura y un representante de la
empresa adjudicada.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.7.0., con motivo de
la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedard indicada en el Libro de Obras.

Recepcitn Provisoria con reserva

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras
donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos
requeridos. Este plazo no podré exceder a 15 dias corridos desde la fecha consignada en el acta de recepcion
provisoria con observaciones y no estard sujeto a multas.

El I.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
filado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término anticipado al Contrato.

La Recepcion provisoria sin observaciones junto a los demds antecedentes solicitados, dara derecho a la
cancelacion del Oltimo estado de pago.

Recepcién Municipal DOM

Para el uso y habilitacion del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas de la recepcion provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala 1a Ley General de Urbanismo y
Construccién del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de
1975, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, debera realizarse la recepcidn definitiva
municipal, por parte de la Direccién de Obras Municipales correspondiente y deberd ajustarse a lo que en

dicho texto legal se dispone.
(Sélo en caso de aplicar, cuando se requiere permiso de edificacion).

Recepcién Definitiva {Periodo de garantia de las obras)

La recepcion definitiva de la obra debera ser efectuada en el plazo de ciento ochenta {180) dias, contados desde
la fecha de la Recepcién Provisoria de la obra, por la misma Comision de recepcion indicada en el sub punto

anterior, y conformada del modo alli previsto.




Durante este periodo, el contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacién y mejoramiento que
sean necesarios para superar defectos en la ejecucién.

Dichas situaciones serdn informadas por escrito a través de carta certificada, detallando con la mayor claridad
posible los desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucién de la obra.

El contratista deberd acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacién de los desperfectos en
un periodo no mayor a cinco (5) dias habiles a contar de la fecha de notificacién.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuara con la
etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelvan a surgir otras fallas de materialidad
empleada o vicios en la remodelacién.

Treinta (30) dias antes de finalizar el plazo para la recepcién definitiva, el contratista debers realizar por escrito
una solicitud de recepcion definitiva, la cual deberd hacer llegar a la Contraparte Técnica del presente contrato. A
los diez (10) dias de entregada dicha solicitud, fa comisién de recepcién realizara una revisién final y emitird un
informe técnico, declarando las observaciones y desperfectos que debers reparar el contratista como Ultima
gestion del periodo de garantfas. El contratista tendré cinco (05) dias habiles para corregir estos desperfectos v,
una vez subsanados, se podra dar curso a la recepcion definitiva de la obra.

En caso de no cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, la JUNN se resguarda el derecho de seguir las
acciones legales que correspondan para establecer las responsabilidades pertinentes que pudieran existir en la
mala ejecucion de las obras y/o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Una vez realizado el acto administrativo anterior, dard derecho al contratista de solicitar la devolucién de
garantia de buena ejecucidn sefialada en las presentes bases.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales, el
proveedor contratado deberd presentar una garantia por un valor equivalente al 5% del valor total del
respectivo contrato, la cual deberd ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N¢
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y con una vigencia minima de 60
dias habiles, posteriores a Ia fecha de término del contrato.

La boleta de garantia, el vale vista o depdsito a la vista, la p6liza de seguro electrénica, el certificado de fianza
a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva — siempre
que tenga el cardcter de irrevocable y pagadera a la vista —, serdn aceptados como instrumentos vélidos de
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y del pago de obligaciones laborales y sociales.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines infantiles y que deberd cubrir, ya sea a través de
endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en
su defecto, no deberd considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador del Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al

periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

El documento deberd ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido Oficina de
Partes de la Direccién Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle
Vicufia Mackenna 914, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles desde la notificacién del acto decisorio de

la licitacidn, en el siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.



La regla precedente no rige respecto de la pdliza de seguro electronica, la cual se remitira directamente a
través del Sistema de Informacion de la Direccibn de Compras y Contratacion Publica
http://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
POR CONSERVACION JARDIN INFANTIL PIOUIN, DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y las obligaciones que ordena el Articulo 11° de la
Ley 19.886".

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompafiada a tal
instrumento, segun formato tipo en el establecido en anexo en las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de cualquier error o
defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente, dentro del plazo
previsto para su presentacién. Si la subsanacion se requiriere el Gltimo dia de ese término, se concederan
tres (3) dias habiles para la correccién del documento de garantia.

La JUNJ estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario
de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de
lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios.
El cobro de la garantia serd compatible con esta ultima.

La resolucion que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

Serd responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta (60) dias habiles, posteriores a la

ejecucion del servicio.

En caso de realizar ampliaciones y/o disminuciones de obras y/u obras extraordinarias de acuerdo a lo
sefialado en las presentes bases, se solicitard al contratista presentar garantia complementaria para el
debido resguardo del contrato.

La restitucion de la respectiva garantia serd realizada sesenta {60) dias habiles después de la fecha de la
recepcion provisoria sin observaciones y su devolucién la efectuara la Oficina de Tesoreria ubicada en la
Direccién Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle Vicufia
Mackenna 914, previo visto bueno de la Subdireccion de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles.
DECIMO: GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para garantizar la buena ejecucion de las obras, el proveedor contratado deberé presentar una garantia por
un valor equivalente al 5% del valor total del respectivo contrato, la cual deberd ser extendida a nombre de
la Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos
chilenos, con una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde la fecha de recepcion provisoria de las

obras sin observaciones.

La boleta de garantia, el vale vista o depésito a la vista, la pdliza de seguro electrénica, el certificado de fianza
a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rdpida y efectiva — siempre




gque tenga el caricter de irrevocable y pagadera a la vista —, seran aceptados como instrumentos vélidos de
garantia de buena ejecucion de las obras.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debers ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberd cubrir, ya sea a través de
endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en
su defecto, no debera considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

Esta garantfa serd entregada en forma previa a la firma del acta de recepcion provisoria y su devolucidn se
efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, dentro de los 60 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva de

las obras.

El documento deberd ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido la Oficina
de Partes de la Junta Nacional de fardines Infantiles, ubicada calle Vicufia Mackenna 514:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la péliza de seguro electrénica, la cual se remitird directamente a
través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacién Publica

(http://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
CONSERVACION JARDIN INFANTIL PIOLIN, DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANI{A*,
para la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento, segdn formato tipo adjunto a las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de cualquier error u
omisién formal que se presente en el instrumento de garantia presentado, dentro del plazo previsto para su
presentacion. Si esta se requiere el Ultimo dia de ese término, se concederan tres (03) dias habiles para la

correccion del documento de garantia.

En caso de cobro de la garantia, el proveedar debera reponer la caucién por igual monto por el mismo plazo
de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco {05) dias habiles siguientes, contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacion alguna.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de la buena ejecucién de las obras hasta
ciento ochenta (180) dias corridos, posteriores a la ejecucién del servicio sin observaciones.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

DECIMO PRIMERO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

E| contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus funciones, pueda ocasionar a la propia instalacion, o a las instalaciones




de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES existentes dentro del local donde se ejecute el contrato,
incluyendo el riesgo de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacion, etc.

El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones

laborales.
El terreno de la obra deberé aislarse del resto del predio o cerrarse en todo perimetro, con materiales que

deben dar garantias de seguridad y resistencia.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

En et caso de ejecutar los trabajos de conservacion con los nifios y nifias al interior del establecimiento, sera
de responsabilidad del contratista asumir los costos de los gastos de consumo Eléctrico por completo, siendo
cargo de JUNJI los gastos por consumo de agua potable.

Ademas se debe considerar cierros interiores, que deben otorgar la separacion y aislamiento de recintos para
garantizar que los nifios y nifias no tengan contacto con personal, herramientas y/o materiales de la obra.
También este cierro debe asegurar y eliminar el material particulado en suspensién, 1os ruidos molestos y
emanaciones de olores toxicos. En los casos que la altura del cielo sea superior a 2,40 m., se aconseja
incorporar sobre fas divisiones, una malla de sombra y nylon que no permita el traspaso de material
particulado desde el sector en que se estd interviniendo. El ejecutor debera tener todos los resguardos
necesarios para la correcta instalacion y mantencién de los cierros antes mencionados, asi como su correcta
estabilidad, soporte y de ser necesario la posibilidad de accesibilidad por este mismo.

Tener en consideracién las siguientes condiciones y restricciones:

- Respetar horarios de siesta de los lactantes y pdrvulos, determinado por cada unidad educativa,
periodo durante el cual no se podrdn realizar trabajos que produzcan ruido, preferentemente
hacer coincidir horario de la colacion de los trabajadores con la siesta de los lactantes.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emision de polvo y emisién
de olores durante los dias viernes en la jornada de |a tarde, sébado y/o Domingo.

Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el establecimiento, para que el ingreso de los
lactantes, parvulos y personal al dia siguiente de actividades se lo mas idéneo posible.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Seré responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento
de la recepcién provisoria sin observaciones.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:

El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién.
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DECIMO TERCERO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo de ejecucién
del contrato establecidos en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de
aplicar multas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos de multas descritos
a continuacién:

Por cada dia de atraso, 0,1% del monto total del contrato hasta que entregue la solicitud de recepcién
provisoria, ingresada por Oficina de Partes de la Direccidn Regional respectiva.

Dichas muitas se descontardn del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la
falta o del estado de pago mas préximo.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberin
fundamentarse por escrito al/la directora/a Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a su
juicio exclusivo, podra aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la dictacién de una Resolucién
Exenta fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificara al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infraccién cometida, los
hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacion precedente,
el adjudicatario tendra un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos, acompaifando todos los
antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucion o Acto Administrativo
aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, [a Entidad tendrad un plazo de hasta
treinta dias hdbiles a contar de la recepciéon de los mismos, para rechazarlos o acogerios, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificara al
adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderan practicadas a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcién, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursaran a través de una resolucién, la cual, en todo evento, deberd estar debidamente
fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer det mecanismo de impugnacién
contemplado en el artfculo 59 de la Ley 19.880,

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a
futuro, o se cobrarén judicialmente, en su caso.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no podra aplicar multas que exceda del 20% del monto total neto del
contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el limite establecido, se procederd a poner término
anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

DECIMO CUARTO:

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET para actuar en representacién de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, consta en Resolucién N2 015/108 de fecha 04 de Junio del 2015, de la Vicepresidenta de

la Junta Nacional de fardines Infantiles.



DECIMO QUINTO:
Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

Bases Administrativas

Especificaciones Técnicas

Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, N25, N26, N°7, N°8
Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y se
someten a |a jurisdiccidn de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y
uno en poder del proveedor.

Previa lectura, las partes ratifican y firman

ISABEL COFRE MOLINET
REGIONAL DE LA ARAUCANIA
" JUNTA NAGIONAL DE JARDINES INFANTILES

MICMl/J / CFM/cvt



