RESOLUCION EXENTA: N2 015/ 3

MAT: APRUEBA CONTRATO “REPARACION
Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA
ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA
DE TRAIGUEN, JUNJI ‘REGION DE LA

ARAUCANIA” . |
TEMUCO, i

26 JUL 76i5
VISTOS:

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de lardines Infantiles; Ley N° 20.882 de
Presupuesto del afio 2016; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestacién de servicios y su Reglamento establecido por decreto N° 250 del
24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de marzo de
2014, ambos del Ministerio de Educacién; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N2
1.263 de 1975, Organico de Administracién Financiera del Estado; la Resolucién N° 1600 de
2008 de la Contraloria General de la Repliblica; la resolucién exenta N° 015/26 del 4 de
Febrero del 2000; la resolucidn exenta N2 015/172 de 2001, |a resolucién exenta N2 015/822
del 03 de Junio de 2004, la Resolucién N2 015/108 de fecha 04 de Junio de 2015, |a Resolucién
Exenta N2 015/204 de fecha 16 de Marzo de 2016, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de |a
Junta Nacional de Jardines Infantiles, demas antecedentes tenidos a la vista y necesidades de

la institucion.

CONSIDERANDO:

1¢ Que, De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le
corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacion y
funcionamiento de jardines infantiles.

2°.- Que, mediante publicacién realizada en el portal
mercado publico ID N2 852-20-LE16, se publicé el llamado a contratar la REPARACION Y
MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA DE
TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA segiin da cuenta Resolucién Exenta N2015/2100
de fecha 08 de Julio de 2016.

3°.- Que, a través de la Resolucion Exenta N2015/2316
de fecha 22 de Julio de 2016, se adjudica la adquisicion REPARACION Y MANTENCION DE
JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN, JUNII REGION
DE LA ARAUCANIA al Proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA en conformidad a la

Ley N2 19.886 y su reglamento.

4°.- Que, con fecha 26 de Julio de 2016, se materializa
contrato entre JUNJI y el proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA.
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5°-  Que, en virtud de lo referido anteriormente se
aprueba el contrato antes indicado con el fin de garantizar y respaldar los correspondientes
actos administrativos

RESUELVO:

‘ 12.- Apruébese el Contrato de REPARACION Y
MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA DE
TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA, suscrito entre JUNJI y RODRIGO AMBROSIQ
PAILLAN CERDA con fecha 26 de Julio de 2016, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONTRATO REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA
COMUNA DE TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
“RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA”

En la ciudad de Temuco, a 26 de Julio de 2016, entre ia JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion autdnoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2,
representada actualmente por su Directora Regional (S) Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO,
Cédula de Identidad N° 11.909.066-0 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de
Temuco, en adelante la "JUNII", por una parte; y por la otra, RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA
RUT: 13.114.540-3 con domicilio en Rio Lena #410 ~ Temuco, se ha convenido celebrar el siguiente
contrato sobre “REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE
LA COMUNA DE TRAIGUEN, JUNII REGION DE LA ARAUCANIA”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacidn realizada en el portal mercado publico, ID N°® 852-20-LE16, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccion Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacion Publica
para la “REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA
COMUNA DE TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, y a través de Resolucién Exenta
N°015/2316 de fecha 22 de Julio de 2016, se adjudicd la Licitacién Publica al proveedor RODRIGO
AMBROSIO PAILLAN CERDA respecto al inmueble que paso a sefialar de la siguiente manera:

INMUEBLE

JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA DE LA COMUNA DE TRAIGUEN

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, en la
representacion que inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional (S) de
La Araucania, contrata los Servicios del Proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA RUT:
13.114.540-3 adjudicatario de {a publicacién “REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA
ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN, IUNJI REGION DE LA ARAUCANI(A”, para
cuyo efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el proyecto contratado, segun los términos que se
expresan y aceptan en este contrato, bases Administrativas de la Licitacion, Especificaciones Técnicas y
Presupuestos {Anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “REPARACION Y
MANTENCION DE !ARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN,
JUNJI REGION DE LA ARAUCAN{A”, en cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases
Administrativas reglamentarias publicadas por JUNJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, los
cuales son parte integrante del presente contrato.




CUARTO: PLAZ0: El plazo de ejecucién de las obras serd de como mdximo los siguientes dias corridos:

NOMBRE JARDIN PLAZO

REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD:

9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA 60 dias Corridos

Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de terreno al contratista. oferente podra definir un
menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 05 dias
previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a
juicio exclusivo de esta Institucion podrd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe
del Inspector Técnico de las Obras {ITO), quién certificar el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha
autorizacion se materializard mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: EL PAGO: La obra se pagara de la siguiente forma:

a. Laejecucién de la obra se deberd ir pagando segun el % del estado de avance y el % de ejecucién
de la misma. Este se deberd respaldar con la aprobacién de ITO correspondiente.

b. Se establece una cuota final no inferior al 10 % del monto de contrato. Debiendoc acreditar el
100% de la obra terminada y emitida la Recepcidn Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.

¢. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, fa Junta Nacional de
Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo
N°® 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde la recepcién
de [a factura.

d. El contratista presentara para el estado de pago la factura, la que se ingresara en la Oficina de
Partes correspondiente.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segtin lo expresado en el Anexo N° 5 define el
siguiente valor por la ejecucion de los trabajos de:

INMUEBLE

REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: $8.303.106.-
9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA e

TOTAL IVA INCLUIDO $ 8.303.106.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS:
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucidn Exenta de la Directora Regional designara a

un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccién,
perteneciente a la Institucidon, como Inspector Técnico de Obra {ITO), cuyas funciones seran, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar
en las comisiones de |a recepcidn provisoria y definitiva de las obras.




Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del 1.T.0. que las instruys, asimismo, estardn
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ditima no sers indispensable
para la validacién del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debers resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el .T.0., para archivar en la carpeta de obras,
la segunda hoja quedar4 en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberén ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia dei 1.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
recanstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS
Recepcidn provisoria:
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcién de la obra a la Inspeccién

Técnica, la que se ingresara a fa Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el |.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergard para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios
de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista
ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara

sujeto a multas.

El 1.T.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisidn, dentro del
plazo fijado por elios, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia
del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.



La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del estado de pago.

Recepcidn definitiva:

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion
de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso
inadecuado y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.0., que no podrd exceder
los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformaré una Comisidén conformada por el I.T.0.,, la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comisidn verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucidn de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena
ejecucién de la obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE

LAS OBRAS
Dentro de los cinco dias hébiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion
de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de

obhras con el oferente adjudicado.

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estardn obligados a entregar una garantia,
consistente en una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Pdliza de seguro, Depésito a la vista o
certificado de fianza, como ademds, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapida vy
efectiva, siempre que se cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 68 del decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del
Ministerio de Hacienda, a favor de organismos publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiento de
contrato y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de

eventuales multas.

La garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
tener el cardcter irrevocable. Esta garantia cubrirda especialmente el cabal, integro y oportuno
cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones
estipuladas en el contrato. La garantia debe expresarse en pesos chilenos, por una suma equivalente al
10% del valor total estimado del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacién, con una
vigencia minima de 120 dias habiles, posterior a la fecha de término del contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccion de Recursos Financieros,
ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del contrato
respectivo. Su devolucion la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de {a
Direccion Regional de la Araucania de IUNII, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de
Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la
Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acorpafandc poder simple y fotocopia de
la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su

caso.
La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel, oportuno

cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “REPARACION Y MANTENCION DE
JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA

ARAUCANIA”.



Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompafiada a
tal instrumento.

DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios gue con ella se ocasionen a terceros, todo
de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante Ia vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su perscnal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las
instalaciones de la JUNII existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los daiios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsidn, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articuto 66 bis, de la Ley N* 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios
para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucidn aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y

obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de
los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo con el ITO.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N? 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podré hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los

servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato;

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gque se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacién.

5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.



6. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITQ.

8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.

9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segln lo indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

10. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del
contrato.

11. 5i no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revisién provisoria y definitiva de las obras.

12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de seis meses.

El contrato podrad modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacidn de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun
acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un 30%
del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento
de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias
estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucion fundada,
que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mds tardar dentro de las 24
horas de dictada.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:
El proveedor adjudicado no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion.

DECIMO TERCERO: MULTAS
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumpfimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases

Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de
las observaciones definidas en [a recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al
1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas del estado de pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto méaximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segin contrato) X (1% del monto total del
contrato).

Cuando la multa exceda al maximo JUNJI podra poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.



DECIMO CUARTO:
La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO para actuar en representacién de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion N2 015/204 de fecha 16 de Marzo del 2016,
de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO QUINTO:

Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:
Bases Administrativas

Especificaciones Técnicas

Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, N95, N26
Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y
se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

29. Déjese, establecido que el contrato, sefialado en
el numeral anterior, forma parte integrante de la presente Resolucion.

3°.- Impttese, el gasto que genere el presente
liamado a licitacién publica a la cuenta 22.06.001.002 Programa 01 del presupuesto vigente
afio 2016.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

2 RECTORA REGIONAL {S) JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA

AGFT/IBH/O CFMlcvt

Distribugion:

. oveedor
subdireccion de Recursos Financieros
Unidad Juridica
Unidad de Cobertura e Infraestructura
Archivo Adquisiciones
Oficina de Partes. Regional




“CONTRATO REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA
DE TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
“RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA"

En la ciudad de Temuco, a 26 de Julio de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada
actualmente por su Directora Regional (S) Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, Cédula de Identidad
N° 11.909.066-0 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en adelante la
"JUNJI", por una parte; y por la otra, RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA RUT: 13.114.540-3 con domicilio
en Rio Lena #410 — Temuco, se ha convenido celebrar el siguiente contrato sobre “REPARACION Y
MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN, JUNIJI
REGION DE LA ARAUCANIA”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacién realizada en el portal mercado publico, 1D N® 852-20-LE16, la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, Direccién Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacién Publica para la
“REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA DE
TRAIGUEN, JUNSI REGION DE LA ARAUCANIA”, y a través de Resolucién Exenta N°015/2316 de fecha 22 de
Julio de 2016, se adjudicé la Licitacion Phblica al proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA respecto
al inmueble que paso a sefialar de la siguiente manera:

INMUEBLE

JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA DE LA COMUNA DE TRAIGUEN

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, en la representacién
que inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional (S) de La Araucania,
contrata los Servicios del Proveedor RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA RUT: 13.114.540-3 adjudicatario
de la publicacién “REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA
COMUNA DE TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, para cuyo efecto “el proveedor” se obliga a
gjecutar el proyecto contratado, segun los términos que se expresan y aceptan en este contrato, bases
Administrativas de la Licitacion, Especificaciones Técnicas y Presupuestos (Anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “REPARACION Y MANTENCION
DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, en cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases Administrativas reglamentarias
publicadas por JUNIJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, los cuales son parte integrante del

presente contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucion de las obras serd de como maximo los siguientes dias corridos:

NOMBRE JARDIN PLAZO
REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 60 dias Corridos
9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor
plazo.



Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 05 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prdrroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard
mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi fo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
« Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: EL PAGO: La obra se pagara de la siguiente forma:

a. La ejecuci6n de la obra se deberd ir pagando segun el % del estado de avance y el % de ejecucidén de la
misma. Este se deberda respaldar con la aprobacion de ITO correspondiente.

b. Se establece una cuota final no inferior al 10 % del monto de contrato. Debiendo acreditar el 100% de
la obra terminada y emitida la Recepcidn Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.

¢. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de Jardines
infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004
y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la factura.

d. El contratista presentara para el estado de pago la factura, la que se ingresara en la Oficina de Partes
correspondiente.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segin lo expresado en el Anexo N° 5 define el siguiente
valor por la ejecucion de los trabajos de:

INMUEBLE

REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA COD:

9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA > 8.303.106--

TOTAL IVA INCLUIDO $ 8.303.106.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS:

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designard a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra {ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de ia obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de !a recepcion provisoria y definitiva de las

obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no serd indispensable para la

validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo ta custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes,

La primera hoja de! libro de obras (original) sera retirada por el 1.T.O., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.




Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y
en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas y
reconstruidas, con cargo ai Contratista,

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la obra a la Inspeccion
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el 1.T.0, la Directora del Establecimiento,
y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhdbiles,
se postergara para el dia hébil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcién
Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisidn consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.O., con motivo de
la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos ficilmente reparables,
recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras
donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos
requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estard sujeto a multas.

El 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fiiado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ardenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgade por la comision, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, daré derecho a la cancelacién del estado de pago.

Recepcién definitiva:
El Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la

obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y
debera repararlos a su costo en un perioda establecido por el 1.T.0,, que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el L.T.O. la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).



. La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias propias
de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes de la comision.
Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucion de la obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE LAS
OBRAS

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucidn de adjudicacién de
aesta licitacidn, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucién de obras con
ef oferente adjudicado.

Ei o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estaran obligados a entregar una garantia, consistente en
una boleta bancaria de Garantfa, Vale vista, Pdliza de seguro, Depdsito a la vista o certificado de fianza, como
ademds, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera répida y efectiva, siempre que se cumpla con las
condiciones dispuestas en el articulo 68 del decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos
publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiento de contrato y el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas.

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a |a orden la Junta Nacional de Jardines infantiles y tener
el caracter irrevocable. Esta garantia cubrird especialmente el cabal, integro y oportuno cumplimiento de
cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del
contrato y que se determinard al momento de su adjudicacién, con una vigencia minima de 120 dias habiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccidn de Recursos Financieros, ubicada en
Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su
devolucién la efectuara, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de la
Araucania de JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo
visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de [a cédula de identidad por ambos lados del o de
los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

la glosa de ia garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel, oportuno
cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL LA ESPIGUITA COD: 9210001 DE LA COMUNA DE TRAIGUEN, IUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”,

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal

instrumento.
DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de ios errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo

dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.




El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, e! contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para
el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucion aceptada par el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sers responsabilidad del contratista |a vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondrin de acuerdo con el ITO.

DECIMO PRIMERQ: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas

de esta licitacion.

5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6. Paralizacidn injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8. Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran
la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNII para solucionar los referidos defectos.

9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun
lo indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

10. Si tratdandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.




11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuzles trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de seis meses.

El contrato podrad modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacion
de las ctausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucién.

tos aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucidn de obras se cotizarén al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada, que se
publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mds tardar dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:

El proveedor adjudicado no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente fos derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion.

DECIMO TERCERO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere [as presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en la recepcidn provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente al 1% del monto total del
contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del estado de pago final.

La multa no podré exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Monto mdaximo de la multa: {10% del total de dias de la obra segln contrato) X (1% del monto total del
contrato).

Cuando la multa exceda al méaximo JUNJI podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

DECIMO CUARTO:

La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO para actuar en representacion de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion N® 015/204 de fecha 16 de Marzo del 2016, de la

Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.




PECIMO QUINTO:

Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

Bases Administrativas

Especificaciones Técnicas

Anexos N 1, N2 2, N2 3, N2 4, N25, N26
Consuitas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y se
someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y
uno en poder del proveedor.

Previa lectura, las part

RODRIGO\ANIBROSIO PAILLAN CERDA N\
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tifican y firman

\. L7
. -/v GABRIELA FERNANDEZ TOLERO
IREVPERA REGIONAL (S) DE LA ARAUCANIA

TA NACIONAL DE JARDINES INFANTJLES

:13,114.540-3
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