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RESOLUCION EXENTA N2 015/ 2 7 3 g
DE

MAT: APRUEBA CONVENIO

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
EJECUCION DE OBRAS PARA DEL PROYECTO
“REPARACION JARDIN INFANTIL
CARACOLITO”, DE LA COMUNA DE VICTORIA.

TEMUCO, 5 AGG. 2016

VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines
Infantiles, el D.F.L. N°1/19.653,que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; el Decreto Supremo N2 1574, de 1971 del Ministerio de Educacion, que aprueba el
Reglamento de la Ley N°17.301; Resolucién Exenta N2 015/0059 del 10 de Septiembre del
2014 sobre Transferencia de Capital desde JUNJI a Municipalidades, Corporaciones
Municipates y entidades privadas sin fines de lucro para la Construccion, Adecuacion,
Habilitacién de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Decreto N2 156 del 20.03.2014 del
Ministerio de Educacién; Ley 20.882 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016;
la Resolucién N2 30 de 2015 de la Contraloria General de la Republica; Resolucion N2
015/108 de! 04 de Junio de 2015 y Resolucién N2 015/129 del 08.10.2008 de 1a Junta
Nacional de Jardines Infantiles; y demas normativa pertinente.

CONSIDERANDO:

1.- Que, constituyen un objetivo fundamental de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles crear, planificar, promover y estimular, la organizacién y funcionamiento de
Jardines Infantiles.

2.- Que, una de las formas de consecucién de dicho objetivo se materializa a través
de la transferencia de capital que la Junta Nacional de Jardines Infantiles realiza mediante

la suscripcibn de convenios de transferencia de fondos a Municipalidades para la
ejecucion de obras de construccion, adecuacién y habilitacién de espacios educativos de

nivel preescolar.

3.- Que, con fecha 16 de Agosto de 2016, se firmo un Convenio de Transferencia de
Fondos para la Ejecucién de Obras, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la
Municipalidad de Victoria, el cual tendra por objeto la reparacién del Jardin infantil
“Caracolito”, Cédigo GESPARVU N2 921101/, con capacidad para 20 lactantes y 32
parvulos, ubicado en Sargento Aldea N® 1424, Comuna de Victoria, Regién de La

Araucania.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el Convenio de Transferencia de Fondos, firmado entre la
Municipalidad de Victoria y JUNII, con fecha 16 de Agosto de 2016, cuyo tenor es el

siguiente:
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA REPARACION DE JARDINES
INFANTILES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

En la ciudad de Temuco, a 16 de Agosto de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N°
70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional, Dofa MARIA
ISABEL COFRE MOLINET, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad N° 7.342.865-3,
ambos domiciliados en Vicufia Mackenna N2 914, comuna de Temuco, Regién de La
Araucania, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE
VICTORIA, RUT N2 65.180.900-5, representada por su Alcalde don HUGO ROLANDO
MONSALVES CASTILLO, Cedula de Identidad N¢ 6.782.468-7, ambos domiciliados en Lagos
N2 680, Comuna de Victoria, Region de La Araucania, en adelante también “la
MUNICIPALIDAD”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines
infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Publico en su Partida N° 08,
Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, ftem 03, Asignacion 005, Transferencias de Capital,
a otras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 07 contempla recursos para ser
transferidos mediante convenios a las municipalidades para la construccion, adecuacicn,
habilitacién y reparacién de espacios educativos de educacion preescolar, para la atencion
de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las
condiciones que en ella se establecen.

En la glosa referida, se disponen hasta $2.993.000.000, los que podran ser utilizados para
reparaciones de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por ia MUNICIPALIDAD DE VICTORIA y
aprobado por JUNJI, tendrd por objeto la reparacion del Jardin Infantil “Caracolito”,
Cédigo GESPARVU N2 9211017, con capacidad para 20 lactantes y 32 parvulos, ubicado en
Sargento Aldea N2 1424, Comuna de Victoria.

Especificamente, este proyecto de reparacion comprendera la reparacion de los muros
internos y externos, estructura de techumbre y cubierta con sus respectivas aislaciones,
reposicién de pisos, bajadas de agua, canaletas, ventanas, puertas y cerrajerias.

El proyecto se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacion

preescolar.




Ju%lta Naif:innal
deJardines

Goé}iernn §!9 Chile
i

El inmueble de propiedad de la Municipalidad de Victoria, referido anteriocrmente
corresponde al inscrito a fojas 311 N2 534 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raices de Victoria del afio 1994.

TERCERQ: Una vez suscrito el presente convenio, la Municipalidad a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso
de contratacidn de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo de 70 dias corridos contados desde la fecha de
entrega del terreno por parte de la MUNICIPALIDAD.

La entrega del terreno y el inicio de obras deberan materializarse en el plazo maximo de
diez dias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos
municipales, desde la celebracion del contrato de ejecucién de obras entre el contratista y
la Municipalidad. Si transcurridos 45 dias corridos desde la fecha de la total tramitacion
del acto administrativo que aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se
hubiere dado inicio a la ejecucién de las obras, la JUNJI podra poner término inmediato a
este convenio, comunicando por escrito a la Municipalidad tal circunstancia. En todo caso
y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara privativamente la
JUNIJI, ésta podra otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecucion de las obras, previa
solicitud escrita de !a Municipalidad, el que no podra exceder de 30 dias corridos,
contados desde el dia siguiente al de término del plazo inicial.

CUARTO: El costc estimado del proyecto asciende a la suma de $51.459.356 que
transferira JUNJI a la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI
entregara por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad
asumira la obligacion de financiar la diferencia producida. Si lo anterior no fuere posible,
la Municipalidad debera informar mediante oficio dicha situacién, lo que podrd ser
evaluado siempre y cuando no exceda el rango de inversiéon estipulado en la presente
resolucién y exista la disponibilidad presupuestaria del Subtitulo.

Es importante sefialar que de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Desarrolio
Social (MDS), un proyecto de reparacién y/o conservacién no podrd superar el 30% del
activo. De superar este monto, no podrd ser financiado por JUNJI y deberd ser
presentado como un proyecto de inversion.

La JUNJI no podra entregar recursos provenientes del subtitulo 33 de su presupuesto
vigente, para proyectos de (reparacién y/o conservacién) de espacios preescolares que
estén siendo financiados parcial o totaimente mediante otras vias, sean estas publicas o

privadas.
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QUINTO: La transferencia de recursos a la Municipalidad, se realizara en tres cuotas, las

que se describen de la siguiente manera:

Una primera cuota correspondiente al 50% del monto a financiar, que se entregard una
vez firmado el Convenio de Transferencia de Fondos del proyecto respectivo, suscrito
entre la JUNJI y la Municipalidad, cuyo acto administrativo aprobatorio debera estar
totalmente tramitado. Adicionalmente se exigiran los siguientes antecedentes:

Contrato de ejecucién de obras suscritc entre la Municipalidad y el contratista.
Copia de la garantia bancaria de fiel y oportunoc cumplimiento del contrato.

Acta de entrega del terreno.
Solicitud de permiso de obra menor o permiso de edificacion del proyecto,
realizada ante la DOM respectiva, cuando corresponda.

Una segunda cuota correspondiente al 40% del monto total a financiar. Para ello la
Municipalidad debera contar con los siguientes antecedentes:

Comprobante de ingreso de los fondos transferidos por JUNJI correspondiente a la
primera cuota del 50%.

Decreto municipal/Comprobante de pago por el avance de fas obras, realizados al
contratista.

Factura(s) pagada(s) al contratista por a lo menos el monto equivalente a la
primera cuota entregada por JUNIJI.

Comprobante de egreso con recepcion conforme del pago por parte del
contratista.

Certificado del ITO de la obra que sefiale que el “avance fisico” de las obras es igual
o mavyor al 50%.

Permiso de obra menor o permiso de edificacién del proyecto, segun corresponda.
Documento firmado y timbrado por un profesional de la Subdireccion de
Infraestructura y Cobertura Regional, que acredite que los planos de estructura se
encuentran en la Direcciéon Regional, cuando corresponda.

Una tercera cuota correspondiente ai 10% final. Para ello la Municipalidad debera contar
con los siguientes antecedentes:

Comprobante de ingreso de !os fondos transferidos correspondientes a la segunda

cuota del 40%.
Decreto municipal/Comprobante de pago por el avance de obras, realizados al

contratista.
Factura(s) pagada(s) al contratista, por a lo menos el monto equivalente a la

segunda cuota entregada por JUNJI.
Comprobante de egreso con recepcion conforme del pago por parte del
contratista.
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¢ Certificado de recepcidn provisoria de la obra sin observaciones.
¢ Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo a [a cbra ejecutada (R3).

La Municipalidad debera remitir a JUNJI el respectivo comprobante de ingreso por los
recursos percibidos en la tercera cuota, dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada la
referida transferencia de fondos. Posteriormente debera realizar 12 rendicién respectiva,
ajustandose a las siguientes exigencias:

¢ Comprobante de ingreso de los fondos transferidos en la tercera cuota-saldo final.

e Decreto Muncipal/Comprobante de pago por el avance final de las obras,
realizados al contratista.

e Factura(s) pagada(s) al contratista, por a lo menos la transferencia del saldo final.

e Comprobante de egreso con recepcién conforme del pago por parte del
contratista.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega de terreno y el
avance y ejecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI
podra, conforme se establece en fa clausula novena del presente convenio, inspeccionar el
terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica Y
proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de fondos.

Para los efectos de llevar a cabo la transferencia de recursos a que se refiere fa presente
clausula, la Municipalidad establece la cuenta corriente N° 66115795 def Banco BCI.
Asimismo, para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto
de las comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depdsitos y el acuso y
recibo de estos con ocasién de la transferencia de los recursos, la Municipalidad establece
la cuenta de correo electrénico espinozamonje@hotmail.com.

La Municipalidad, mediante comunicacién formal vy con la debida antelacién comunicara
las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas
precedentemente.

La Municipalidad deberd llevar contabilidad separada para la administracion de los fondos
que se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del numero de
proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNII.

SEXTO: La ejecucidn del proyecto debera sujetarse a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacion preescolar, debiendo la Municipalidad en su desarrollo
cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a
jardines infantiles y/o salas cuna (Capitulo V del Titulo IV de ia Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacidn,
Decretos N° 289, de 1989; N2 977, de 1996 y N2 594, de 1999, todos del Ministerio de
Salud} y en especial, [a “Pauta de Aplicacidn de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna” que sobre
el particular establece la JUNJI para estos proyectos.
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SEPTIMO: La Municipalidad asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado en el inmueble singularizado
en la cldusula segunda.

b) Solicitar y obtener la recepcion municipal definitiva de las obras de reparacion, por
parte de la Direccién de Obras Municipales respectiva, cuando corresponda.

OCTAVO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato

por parte de la Municipalidad y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a poner

término inmediato al presente convenio y solicitar la devolucién del total de la

transferencia:

a) Incumplir cualquiera de ias obligaciones sefialadas en la cidusula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado
para el inicio de ejecucién de la obra.

¢) Que las obras no se ajusten al proyecto de reparacién aprobado por la JUNJI.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucion del proyecto de reparacion o la
destinacion de las obras a la atencion de parvuios en los términos establecidos en el
presente convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones
judiciales que resulten pertinentes.

Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones y restitucion de recursos que pudiere
corresponder a la Municipalidad en virtud del convenio de transferencia de fondos
suscrito entre las partes para la construccion dei establecimiento referido, cuando
corresponda.

NOVENO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de
ejecucion de obras que comprende el proyecto de reparacion, mediante inspecciones
selectivas de las mismas, comunicando a la Municipalidad la persona habilitada para tal
efecto. Por su parte, la Municipalidad deberd mantener disponible un archivo con los
documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la que podra ser
revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clusula, la Municipalidad, al contratar
las obras y previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la
totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos
(bases generales, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato
de ejecucion, especificaciones técnicas, planos, memoria de calculo cuando corresponda,
y otros) que regiran la ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se
mantenga la carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que
no se entregue la documentacién sefialada en el parrafo anterior, se incurrira en
incumplimiento de contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte
y/o a poner término inmediato a este convenio.
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Sin perjuicio de lo sefalado precedentemente, corresponderd a la Municipalidad la
inspeccion técnica de la obra (L.T.0.); la cual debera financiarla con fondos distintos de fa
transferencia realizada en virtud de este convenio.

DECIMO: La Municipalidad declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente
convenio. Asimismo, la Municipalidad deciara que es la gestora del proyecto materia del
presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes
entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucién del proyecto, por lo
gue asume totalmente las responsabilidades que de ello se deriven.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad en toda actividad de difusién, publicidad o
propaganda asociada al proyecto, ya sea a través de actividades con la comunidad o en
medios de comunicacidn escritos, radiales o televisivos, debera informar el origen de!
financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de
acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusion conste en un
medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la Municipalidad respecto de la instalacién del letrero de obras debera
emplazarlo en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de
construccion. En el letrero se debera indicar de manera destacada, que se trata de una
obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y se deberd insertar el logotipo institucional conforme a lo referido
precedentemente segun lo establecido en Manual de normas gréficas vigentes en JUNJI al
afio 2016.

DECIMO SEGUNDO: Las obras de reparacion deberan propender a no entorpecer el
trabajo cotidiano con los parvulos asistentes al espacio intervenido. En el caso que ello no
sea posible, se debera activar un plan que ponga énfasis en la seguridad de su atencion,
asi como en la integridad fisica y psiquica de nifios/as, respetando en lo posible, la zona
geografica de procedencia de los parvulos atendidos.

Este plan, forma parte de la postulacion y su financiamiento {en los casos que
corresponda) sera de costo de la Municipalidad postulante.

Si las obras de reparacion no impiden el funcicnamiento habitual del establecimiento se
debe contemplar a lo menos los siguientes aspectos:

e Acceso diferenciado (en horario y/o fisicamente) de los parvulos y empresa a cargo
de las obras.

e Los trabajadores de la empresa a cargo de las obras, no deberdn utilizar
dependencias del local.

e El area a intervenir y el area destinada a la instalacion de faena, deberan
encontrarse separadas y aisladas del resto del establecimiento.

s Adjuntar planta de zonificacién que esquematice sector de instalacion de faena.

Si las obras de reparacién afectan al correcto funcionamiento del Jardin Infantil, situacién
que obliga al traslado de la comunidad educativa a otras dependencias, debera:
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e Sefalar lugar donde se entregard la atencion (Edificio y uso) vy, distancia
aproximada con el Jardin Infantil.

o Sedialar si estas dependencias cuentan con acceso diferenciade o controlado, de no
ser asi, describir por donde es el acceso de parvulos. También sefialar, como es el
deslinde del terreno, su estado y si se encuentra cerrado.

¢ Indicar recintos del edificio, destinados a la atencidn de nifias/os, si corresponden
a recintos ociosos. También si se compartirdn recintos con otra actividad que se
desarrolle en el edificio, por ejemplo, si estd dentro de un colegio o si comparten
cocinas entre otros.

e Expresar cantidad de parvulos que atenderd. Si no corresponde a la totalidad,
expresar que sucedera con el niamero de nifios/as no atendidos.

e Indicar horario de atencién.

e Senalar si se entregara alimentacion.

e Adjuntar imagenes del edificio que denoten estado y equipamiento de recintos
que albergaran a parvulos y comunidad educativa. También fotografias del
terreno, del patio a utilizar por los parvulos y del entorno inmediato.

e Adjuntar planta de zonificacién que esquematice recintos, uso, también
equipamiento en el caso de ser recintos himedos.

Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones correlativas emanadas del convenio de
transferencia de fondos para el funcionamiento del jardin infantil, cuando correspondiere.

DECIMO TERCERO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacién de la Municipalidad para transferencia de capital para reparacion y sus
antecedentes adjuntos.
2. Proyecto de obras y presupuesto definitivo aprobado por iUNJI.

DECIMO CUARTO: En lo no regulado en el presente convenio, y en lo que correspondiere,
regiran las normas generales contenidas en el manual vigente de transferencia de capital
desde JUNJI a Municipalidades, Corporaciones Municipales y Entidades Privadas sin fines
de lucro, para la construccién, adecuacién, demolicion, habilitacion de jardines infantiles,

DECIMO QUINTO: El presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacion del
acto administrativo que lo aprueba.

DECIMO SEXTO: La personeria de Doila MARIA ISABEL COFRE MOLINET, Directora
Regional de La Araucania para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N°015/108
de 04.06.2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

La personeria de Don HUGO ROLANDC MONSALVES CASTILLO, para representar a la
Municipalidad de Victoria, consta en el Decreto Alcaldicio N2 575 de fecha 06 de
Diciembre de 2012.




Lipta Na}:ional
deEJar'rfin;eS
tnfantiles

'
Gopierno %Je Lhile

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en
poder de JUNJI y uno en poder de la Municipalidad.

2.- IMPUTESE, el gasto que se genere en el presente convenio a la Partida N2 09, Capitulo
11, programa 01, subtitulo 33, Item 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras
entidades publicas, Municipalidades, Glosa 07 del presupuesto vigente de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio de ello cuando existan saldos del capital
convenido, que deban ejecutarse en los siguientes ejercicios presupuestarios, ellos se
imputaran al subtitulo e item referidos, en la medida que se consulten recursos para ello

en el presupuesto respectivo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DIR:L TwrA
- REC.LNAL

Dl

Municipalidad de Victoria

s |Unidad Juridica

¢ Subdireccién de Infraestructura y Cobertura
s Oficina de Partes
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA REPARACION DE JARDINES INFANTILES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

En la ciudad de Temuco, a 16 de Agosto de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporaclén auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada
para estos efectos por su Directora Regional, Dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, Educadora de Parvulos,
Cédula de Identidad N° 7.342.865-3, ambos domiciliados en Vicufia Mackenna N2 914, comuna de Temuco,
Regién de La Araucania, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE
VICTORIA, RUT N2 69.180.900-5, representada por su Alcalde don HUGO ROLANDO MONSALVES CASTILLO,
Cedula de Identidad N¢ 6.782.468-7, ambos domiciliados en Lagos N2 680, Comuna de Victoria, Regidn de La
Araucania, en adelante también “la MUNICIPALIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N® 17.301, a la JUNII, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley de
Presupuestos del Sector Phblico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item 03,
Asignacion 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 07 contempia
recursos para ser transferidos mediante convenios a las municipalidades para la construccién, adecuacién,
habilitacién y reparacién de espacios educativos de educacién preescolar, para la atencién de nifios en el
nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se establecen,

En Ia glosa referida, se disponen hasta $2.993.000.000, los que podrén ser utilizados para reparaciones de
Jardines Infantiles.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por Ia MUNICIPALIDAD DE VICTORIA y aprobado por
JUNJI, tendré por objeto la reparacién del Jardin Infantil “Caracolito”, Cédigo GESPARVU N2 9211017, con
capacidad para 20 lactantes y 32 pdrvulos, ubicado en Sargento Aldea N2 1424, Comuna de Victoria.

Especificamente, este proyecto de reparacién comprenderd la reparacién de los muros internos y externos,
estructura de techumbre y cubierta con sus respectivas aislaciones, reposicién de pisos, bajadas de agua,
canaletas, ventanas, puertas y cerrajerias.

£l proyecto se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacion preescolar.

El inmueble de propiedad de la Municipalidad de Victoria, referido anteriormente corresponde al inscrito a
fojas 311 N® 534 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Victoria del aho 1994.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la Municipalidad a través de sus procedimientos y de
acuerdo a la normativa que la rige, dard inicio al respectivo proceso de contratacién de las obras.

Las obras debersn ejecutarse en un plazo de 70 dias corridos contados desde la fecha de entrega dei
terrena por parte de la MUNICIPALIDAD.
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La entrega del terreno y el inicio de obras deberdn materializarse en el plazo maximo de diez dias corridos, o
el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la celebracién del
contrato de ejecucién de obras entre el contratista y la Municipalidad. Si transcurridos 45 dias corridos
desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el convenio suscrito con la
Municipalidad no se hubiere dado inicio a la ejecucién de las obras, la {UNJI podra poner término inmediato
a este convenio, comunicando por escrito a la Municipalidad tal circunstancia. En todo caso y siempre que
existan motivos que lo justifiquen, los que calificard privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo
plaza para iniciar la ejecucién de las obras, previa solicitud escrita de la Municipalidad, el que no podra
exceder de 30 dias corridos, contados desde el dia siguiente al de término del plazo inicial.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $51.459.356 que transferird JUNJI a la
Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregaré por concepto
de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del provecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad asumird la
obligacién de financiar Ia diferencia producida. Si lo anterior no fuere posible, la Municipalidad debers
informar mediante oficio dicha situacidn, lo que podri ser evaluado siempre y cuando no exceda el range de
inversién estipulado en la presente resolucidn y exista |a disponibilidad presupuestaria del Subtitulo.

Es importante sefiolar que de ocuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Desarrolio Social (MDS), un
proyecto de reparacién y/o conservacion no podré superar el 30% del activo. De superar este monto, no
podrd ser financiado por JUNJI y deberd ser presentado como un proyecto de Iinversién.

La JUNH no podrd entregar recursos provenientes del subtitulo 33 de su presupuesto vigente, para
proyectos de (reparacion y/o conservacién) de espacios preescolares que estén siendo financiados parcial o
totalmente mediante otras vias, sean estas pablicas o privadas.

QUINTO: La transferencia de recursos a la Municipalidad, se realizard en tres cuotas, las gue se describen de

la siguiente manera:

Una primera cuota correspondiente al 50% del monto a financiar, que se entregard una vez firmado el
Convenio de Transferencia de Fondos del proyecto respectivo, suscrito entre la JUNJ vy la Municipalidad,
cuyo acto administrativo aprobatorio deberd estar totalmente tramitado. Adicionalmente se exigirdn los

siguientes antecedentes:

e Contrato de ejecucién de obras suscrito entre la Municipalidad y el contratista.
o Copia de la garantia bancaria de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

s  Acta de entrega del terreno.
o Solicitud de permiso de obra menor o permiso de edificacion del proyecto, realizada ante la DOM

respectiva, cuando corresponda.
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Una segunda cuota correspondiente al 40% del monto total a financiar. Para ello la Municipalidad deberd
contar con los siguientes antecedentes:

e Comprobante de ingreso de los fondos transferidos por JUNJI carrespondiente a la primera cuota
del 50%.

+ Decreto municipal/Comprobante de pago por el avance de las obras, realizados al contratista.

s Factura(s) pagada(s) al contratista por a lo menos el monto equivalente a la primera cuota
entregada por JUNJI.

s« Comprobante de egreso con recepcién conforme del pago por parte del contratista.

e Certificado del ITO de la obra que sefiale que el “avance fisico” de las obras es igual o mayor al 50%.

» Permiso de obra menor o permiso de edificacién del proyecto, segin corresponda.

s Documento firmado y timbrado por un profesional de la Subdireccion de Infraestructura vy
Cobertura Regional, que acredite que los planos de estructura se encuentran en la Direccion
Regional, cuando corresponda.

Una tercera cuota correspondiente al 10% final. Para ello 1a Municipalidad deberd contar con los siguientes
antecedentes:

e Comprobante de ingreso de los fondos transferidos correspondientes a la segunda cuota del 40%.

s Decreto municipal/Comprobante de pago por el avance de obras, realizados al contratista.

» Factura{s) pagadals) al contratista, por a lo menos el monto equivalente a la segunda cuota
entregada por JUNII.

s Comprobante de egreso con recepcion conferme del pago por parte del contratista.

s Certificado de recepcidn provisoria de la obra sin observaciones.

e Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo a la obra ejecutada (R3).

La Municipalidad deberd remitir a JUNJI el respectivo comprobante de ingreso por los recursos percibidos en
la tercera cuota, dentro del plazo de 10 dias hdbiles de efectuada la referida transferencia de fondos.
Posteriormente deberd realizar la rendicidn respectiva, ajustandose a las siguientes exigencias:

s Comprobante de ingreso de los fondos transferidos en la tercera cuota-saldo final.

s Decreto Muncipal/Comprobante de pago por el avance final de las obras, realizados al contratista.
e Factura(s) pagada(s) al contratista, por a lo menos la transferencia del saldo final.

« Comprobante de egreso con recepcidn conforme del pago por parte del contratista.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar |a entrega de terreno y el avance y ejecucion de
las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI pedrd, conforme se establece en la
cldusula novena del presente convenio, inspeccionar el terreno y las obras a objeto de verificar el
cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de

fondos.

Para los efectos de llevar a cabo la transferencia de recurscs a que se refiere la presente cldusula, la
Municipalidad establece la cuenta corriente N° 66115795 del Banco BCIL.
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Asimismo, para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones gue permitan informar la realizacién de los depdsitos y el acuso y recibo de estos con
ocasion de la transferencia de los recursos, la Municipalidad establece la cuenta de correo electrénico

espinozamenje@hotmail.com.

La Municipalidad, mediante comunicacién formal y con la debida antelacién comunicard las eventuales
modificaciones a |a cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La Municipalidad deberd llevar contabilidad separada para la administracién de los fondos que se le
entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nlimero de proyectos que se le haya
aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: La ejecucién del proyecto deberd sujetarse a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de
educacién preescolar, debiendo la Municipalidad en su desarrollo cumplir con el marco normativo referente
a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna (Capitulo V del Titulo IV de fa
Ordenanza Genera! de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1938, del Ministerio de Educacion,
Decretos N° 289, de 1989; N2 977, de 1996 y N2 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud} y en especial,
la “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras
destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna” que sobre el particular establece la JUNJI para estos
proyectos.

SEPTIMO: La Municipalidad asume, ademds, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula quinta de este convenio en el
desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado en el inmueble singularizado en la clausula segunda.

b) Solicitar y obtener la recepcién municipal definitiva de las obras de reparacién, por parte de la Direccion
de Obras Municipales respectiva, cuando corresponda.

OCTAVO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte de la
Municipalidad y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio

y solicitar la devolucién del total de la transferencia:
a) incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto o del plazo sefialado para el inicio de

ejecucién de la obra.
¢} Que las obras no se ajusten al proyecto de reparacién aprobado por la JUNJI

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto de reparacién o la destinacion de las
obras a la atencién de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podré ademés ejercer las acciones judiciales que resulten

pertinentes.
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Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones y restitucién de recursos que pudiere corresponder a la
Municipalidad en virtud del convenio de transferencia de fondos suscrito entre las partes para la
construccién del establecimiento referido, cuando corresponda.

NOVENO: La JUNJI, podré verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de obras
que comprende el proyecto de reparacién, mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a
la2 Municipalidad la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la Municipalidad debera mantener
disponible un archivo con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la que
podré ser revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta cldusula, la Municipalidad, al contratar las obras y
previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de a totalidad de los documentos y/o
expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, aclaraciones y enmiendas a las
bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucién, especificaciones técnicas, planos, memoria de cilculo
cuando corresponda, y otros) que regiran la ejecucién de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervisién y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta con
los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la documentacion sefialada
en el pérrafo anterior, se incurrird en incumplimiento de contrato, dando derecho a la JUNII a suspender la
entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, corresponderd a la Municipalidad la inspeccién técnica de la
obra {1.T.0.); Ia cual deber4 financiaria con fondos distintos de la transferencia realizada en virtud de este
convenio.

DECIMO: La Municipalidad declara que conoce los iterns de infraestructura que son susceptibles de ser
financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del presente convenio. Asimismo, la Municipalidad
declara que es la gestora del proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace
responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucién
del proyecto, por lo que asume totalmente las responsabiliidades que de ello se deriven.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda asociada al
proyecto, ya sea a través de actividades con 1a comunidad o en medios de comunicacién escritos, radiales o
televisivos, debera informar el origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo
institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién
conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la Municipalidad respecto de la instalacién del letrero de obras debera emplazarlo en un lugar
destacado v visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccién. En el letrero se debera indicar de
manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobiermno de Chile a través de la Junta
Nacional de lardines Infantiles y se debera insertar el logotipo institucional conforme a lo referido
precedentemente segin lo establecido en Manual de normas gréficas vigentes en JUNJI al afio 2016.

DECIMO SEGUNDO: Las obras de reparacién deberan propender a no entorpecer el trabajo cotidiano con los
parvulos asistentes al espacio intervenido. En el caso que ello no sea posible, se deberd activar un plan que
ponga énfasis en la seguridad de su atencién, asl como en la integridad fisica y psiquica de nifins/as,
respetando en lo posible, la zona geogréfica de procedencia de los parvulos atendidos.
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Este plan, forma parte de la postulacién y su financiamiento {en los casos que corresponda) serd de costo de
la Municipalidad postulante.

Si las obras de reparacién no impiden el funcionamiento habitual del establecimiento se debe contemplar a
lo menos los siguientes aspectos:

s Acceso diferenciado (en horario y/o fisicamente) de los parvulos y empresa a cargo de las obras.

e Los trabajadores de la empresa a cargo de las obras, no deberdn utilizar dependencias del local.

e El drea a intervenir y el drea destinada a la instalacion de faena, deberdn encontrarse separadas y
aisladas del resto del establecimiento.

e Adjuntar planta de zonificacién que esquematice sector de instalacion de faena.

Si las obras de reparacién afectan al correcto funcionamiento det Jardin Infantil, situacién que obliga al
traslado de la comunidad educativa a otras dependencias, debera:

o SeRalar lugar donde se entregard la atencién (Edificio y uso) y, distancia aproximada con el Jardin
Infantil.

* Sefialar si estas dependencias cuentan con acceso diferenciado o controlado, de no ser asi, describir
por donde es el acceso de parvulos. También sefialar, como es el deslinde del terreno, su estado y si
se encuentra cerrado.

o indicar recintos del edificio, destinados a la atencién de nifias/os, si corresponden a recintos
ociosos. También si se compartirdn recintos con otra actividad que se desarrolie en el edificio, por
ejemplo, si estd dentro de un colegio o si comparten cocinas entre otros.

o Expresar cantidad de pérvulos que atenderd. Si no corresponde a la totalidad, expresar que
suceders con el nimero de nifios/as no atendidos.

e Indicar horario de atencién.

e Sedalar si se entregara alimentacion.

» Adjuntar imagenes del edificio que denoten estado y equipamiento de recintos que albergaran a
parvulos y comunidad educativa. También fotografias del terreno, del patio a utilizar por los
parvulos y del entorno inmediato.

» Adjuntar planta de zonificacién que esquematice recintos, uso, también equipamiento en el caso de
ser recintos homedos.

Lo anterior es sin perjuicic de las obligaciones correlativas emanadas del convenio de transferencia de
fondos para el funcionamiento del jardin infantil, cuando correspondiere.

DECIMO TERCERO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:
1. Postulacién de la Municipalidad para transferencia de capital para reparacién y sus antecedentes

adjuntos.
2. Proyecto de obras y presupuesto definitivo aprobado por JUNJI.
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DECIMO CUARTO: En lo no regulado en el presente convenio, y en lo que correspondiere, regirdn las normas
generales contenidas en el manual vigente de transferencia de capital desde JUNJI a Municipalidades,
Corporaciones Municipales y Entidades Privadas sin fines de lucro, para la construccién, adecuacién,
demolicidn, habilitacién de jardines infantiles.

DECIMO QUINTO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo
que lo aprueba.

DECIMO SEXTO: La personeria de Dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, Directora Regional de La Araucania
para representar a la JUNJI, consta en |a Resolucidén N°015/108 de 04.06.2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva

de la JUNIJI.
La personeria de Don HUGO ROLANDO MONSALVES CASTILLO, para representar a la Municipalidad de
Victoria, consta en el Decreto Alcaldicio N2 575 de fecha 06 de Diciembre de 2012.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de JUNJI y uno
en poder de la Municipalidad.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:

£ K - LT i
4. RE G MARIAISABEL COFRE MOUIN \.. , Hueo VES CASTILLO
& RAREGIONAL DE LA ARAUCANIA - . ALCALDE gOpIUNA VICTORIA

MICM/IPH,




