RESOLUCION EXENTA N°015/ 5 ig @ 5

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,
BASES TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR
“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES
ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS
CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” Y
AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA
A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

TEMuco, 05§ OCT. ZD1E -
VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; Ley N° 20.882 de Presupuesto del afio 2016; Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios y su Reglamento
establecido por Decreto N® 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N2
1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracidén del Estado; Decretos
Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de
Educacidn; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N2 1.263 de 1975, Organico de
Administracién Financiera del Estado; la Resolucion N® 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica; la Resolucion Exenta N°015/26 del 4 de febrero del 2000; la
Resolucién Exenta N2 015/172 de 2001, la Resolucion Exenta N2 015/822 del 03 de junio
de 2004, la Resolucién N° 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de La Junta Nacional de Jardines Infantiles, demas antecedentes
tenidos a la vista y necesidades de la institucion,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 24.665 de fecha 04 de octubre de 2016, la unidad de infraestructura y
Cobertura solicitd realizar una licitacion pulblica, con el objeto de contratar
“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE
LAS CASAS, JUNI REGION DE LA ARAUCANIA”.

2. Que, este requerimiento, con las
especificaciones técnicas demandadas, no se encuentra en catalogo electrénico de la
Direccion de Compras y Contrataciones Publicas [www.mercadopublico.cl], siendo
necesario, para efectos de la prestacidon de servicios, someter dicha contratacién a
Licitacién Publica, de conformidad al tenor del articulo 9° del decreto Supremo N°250 del
2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

3. Que, en este proceso se debe dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley N°19.886 del afio 2003 y su reglamento aprobado
por el Decreto N°250, del afio 2004, ambos del Ministerio de Hacienda y en la Resolucion
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Exenta N°015/907, del afio 2015, de La Junta Nacional de Jardines Infantiles, respecto a la
exigencia de utilizar el sitio de compras y contrataciones publicas
[www.mercadopublico.cl], y fa autorizacién de la licitacion piblica y posterior adquisicion
del servicio para el tramo entre 100 y 1.000 UTM.

4. Que, se encuentran elaboradas las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de los servicios que se requieren contratar.

5. Que, se  encuentra certificada la
disponibilidad presupuestaria para financiar el pago de los servicios.

6. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley
N°19.886 y en su reglamento aprobado mediante D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda,
es necesario dictar una Resolucidn que autorice el llamado a Licitacién Publica.

RESUELVO:

1°. AUTORIZASE, e! llamado a Licitacién Pdblica
por la “REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE
PADRE LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”,

2°. APRUEBANSE, las Bases Administrativas para
la “REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE
LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” sus Bases Técnicas, y los anexos, todos los
cuales son del siguiente tenor:

1.-BASES ADMINISTRATIVAS PARA “REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES
ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es el contratar la “REPARACIONES DE JARDINES
INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”.

La contratacidn de las obras de “REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS
DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” es bajo el
sisterna de suma alzada descritas en las bases técnicas de la presente licitacion.

NOMBREJARDIN | - CODIGO | COMUNA | - .. DIRECCION
WE KIMEN 9112015 PACD:;;AS ESP.P-320 RAPA MAQUEHUE
WE RAYEN 0110018 | PADRELAS |  DEHUEPILLE ESCUELA SAN VICENTE
DEHUEPILLE CASAS CAMINO HUICHAHUE

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y
Contratacidn Publica www.mercadopublico.cl, segiin lo establecido en la Ley N* 19.886 y en
su Reglamento.




Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y
otros documentos integrantes de las mismas estarén disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Informaciéon www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los
interesados en participar en el proceso de licitacién.

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases
Técnicas.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:

» Bases Administrativas de Licitacion Publica.

e Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).

» Formato ldentificacion del oferente (Anexo N°1).

» Formato Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del

Art. 4, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 (Anexo N°2).

e Formato Carta declaracidn de aceptacién de condiciones {(Anexo N°3).

e Formato Nomina de Contratos de Obra (Anexo 4}.

e Formato Oferta Econdmica (Presupuesto - Anexo N°5).
Reglamento de Higiene y Seguridad para Contratistas de la JUNJI. (Anexos N°6,
6.1, 6.2, 6.3).

Los participantes, al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar, firmado, el
Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, que consta en el
ANEXO N°6 de las presentes bases y que, para todos los efectos legales, forma parte
integrante de ellas.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

las etapas y fechas de la licitacion seran las que se encuentren en el sistema
www.mercadopublico.cl.

En el evento que el Ultimo dia de los plazos recayera en un dia inhabil, se entendera
prorrogado automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la
recepcién de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia
siguiente a un dia inhdbil, antes de las quince horas. Para estos efectos el sabado es dia
inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta se han recibido 2 o menos
propuestas, el calendario se aplazara automaticamente en dos dias habiles por una sola
vez, bajo las condiciones establecidas por el articulo 25, inciso final del reglamento de la
ley 19.886. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 12, parrafo
final, respecto de la eventual modificacion de las bases.

4. PREVALENCIA DE LOS ANTECEDENTES

En el caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacién, prevaleceran de acuerdo a
la prioridad sefialada a continuacion:



Prelacion Administrativa:
1. Aclaraciones
2. Bases Administrativas

Prelacién Técnica:
1.  Aclaraciones
2, Especificaciones Técnicas

5. ACEPTACION DE TERMINOS

Las presentes Bases Administrativas de esta Licitacidon, como asimismo, cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias
para todos los participantes y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la
relacidn contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region
de La Araucania.

6. VISITA ATERRENO
No se realizard visita a terreno de caracter obligatoria.
7. CONSULTAS-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

tos interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y las Especificaciones Técnicas, solamente a través del foro electrénico que
se canalizard a través de! sitio web “www.mercadopublico.cl”, éstas se colocaran en
conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el
autor de las mismas.

Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a las Bases
Administrativas y/o Especificaciones Técnicas, se efectuardn a ftravés del sitio web
“www.mercadopublico.cl”, dentro del plazo establecido en la licitacion.

Para todos los efectos legales, dichas respuestas y aclaraciones, forman parte integrante de
las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de esta licitacion.

Las Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas, podran ser modificadas previa
dictacién de resolucidn fundada, antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo
efecto, se publicardn dichas modificaciones en el sitio web www.mercadopublico.cl, y se
considerard un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones.

8. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que sean emisoras de facturas o
boletas de primera categoria y que no estén afectas a las inhabilidades de! articulo 4° incisos
1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastard que suscriban una declaracién jurada simple
firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tales circunstancias,
segin formato Anexo N2 2. Esta declaracion deberd ser adjuntada en los anexos



administrativos de Ja propuesta ingresada por el oferente, en el sistema
www.mercadopublico.cl.

9, ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
Los antecedentes que deberan acompaiiar los proveedores son los siguientes:

9.1 PERSONAS JURIDICAS

e Fotocopia simple del RUT del oferente y del representante legal por ambos
lados.

e Extracto de escritura de la Sociedad.

* Certificado de vigencia de la sociedad {copia simple).

s Fotocopia simple del formulario de iniciacion de actividades ante el Sll o copia
pdgina sitio web del SIl denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente
y sus giros, los que deben estar relacionados con el objeto de la licitacion.

9.2 PERSONAS NATURALES
e Fotocopia de la cédula de identidad (VIGENTE) del oferente por ambos lados
s Fotocopia simple del formulario de iniciacion de actividades ante el 5li o copia
pagina sitio web del SIl denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente
y sus giros, los que deben estar relacionados con el objeto de la licitacion.

Cada uno de los documentos detallados anteriormente debera ser ingresado a través de
un archivo electrénico en www.mercadopublico.cl.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, TODOS LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS,
ESTEN O NO INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES, DEBERAN ADJUNTAR LA DECLARACION
JURADA DEL ARTICULO 4°, INCISO 6° DE LA LEY 19.886, RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES
DE SUSCRIBIR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. {Seglin Anexo N22).

10. PRESUPUESTO

La presente licitacion contara con el siguiente presupuesto disponible (valor con impuesto
Incluido)

“INMUEBLE. 4 PRESUPUESTO
JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE ¢ 5,830.987.-
LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA R
TOTAL IVA INCLUIDO $ 5.839.987.-

11. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
11.1 Oferta Econdmica:

Las  Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.ct en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de informacién Mercado Publico. La




vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin
incluir el impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto
(Anexo 5), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin
agregar ni restar partidas. E| valor se deberd entregar disgregado por valor neto, gastos
generales y utilidades, subtotal, IVA y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningtin
tipo de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podrd ésta ordenar
obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los
precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 14 de
estas bases administrativas.

11.2 Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante declaracion jurada simple manifestaran que cumplen
con los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexo 3).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcién de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

12, GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de
$100.000.- (cien mil pesos). Para garantizar la seriedad de la oferta el participante debera
acompaiiar una boleta bancaria, vale vista o pdliza de seguros de ejecucién inmediata,
depésito a la vista o certificado de fianza, como ademds, toda otra que asegure el cobro de la
misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el
articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, de! Ministerio de Hacienda, modificado por
el decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de La Junta
Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles
se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el
referido cronograma vy en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la
glosa debe indicar: <<En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica
“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE
LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”>>.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple
acompafiada a tal instrumento.

La garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines
infantiles y tener el cardcter irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes,
ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N2 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, antes de
la hora de cierre de la licitacion, de acuerdo al siguiente horario:



Horario de atencidn de la Oficina de Partes
De lunes a Viernes de 08:30 horas. A 14:00 horas.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo
dentro del plazo que le sefiale la JUNJL

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcidn en el plazo sefialado en el punto 22
de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados
desde la notificacion de la resolucidn que dé cuenta de la inadmisibilidad, de |a preseleccidn
de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin
embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto
18 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facultada para
adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion,
para el caso que este Gltimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia
por seriedad de la oferta le sera devueita una vez que suscriba el contrato correspondiente y
efectie la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en
el caso de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente,
seran rechazadas al momento de la apertura electrdnica de las mismas.

La devoluciéon material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de
Tesoreria de la Direccion Regional de la JUNJI, ubicada en Avda. Vicuiia Mackenna N°914,
comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno del Subdirector de Recursos
Financieros, acompafando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su
caso. (La devolucion de las boletas de Garantias se deben solicitar mediante correo
electrénico a adiaz@junji.cl con un minimo 24 horas de anticipacion af retiro}.

13. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y las Bases Técnicas, solamente a través del foro electronico que se
canalizarad a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se colocaran en conocimiento
de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las
mismas.




Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a
través del foro de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas,
indicada en el aludido cronograma y publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte
integrante de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacién y total
tramitacion de una resolucién fundada antes del cierre de |a recepcion de las ofertas, para
cuyo efecto, se publicardn dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl,
considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las
fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

14. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira sélo la presentacién de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

Fsta omision debera ser corregida en el plazo méaximo de 48 horas contadas desde el
requerimiento informado a través del sistema www.mercadopublico.cl.

15. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el
cronograma indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se
procederd a la apertura electronica de las ofertas, ingresadas a la plataforma
www.mercadopublico.cl. Sélo serdn evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que
hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 2, 6, 9 y 12 de estas bases y seran
declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algin dato o documento relevante y
esencial para evaluar su oferta.

16. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién de las ofertas ta realizara una Comision conformada por:
Titulares
1. Orlando Cardenas Andrade, Subdirector de Recursos Financieros.

2. Viviana Zambrano Montaner, Subdirectora de Cobertura e Infraestructura.
3. Ariela Huenupe LLamunao, Profesional de Infraestructura.

Suplentes
1. Cristian Fica Manriquez, Encargado de Recursos Fisicos.

2. Viviana Vidal Vasquez, Profesional de Infraestructura.
3. Pablo Rodriguez Rodriguez, Profesional de Infraestructura.



Secretario de actas

1. Personal de compras y adquisiciones.

La Comision Evaluadora tendrd un plazo méximo _de 3 dias para evaluar y remitir a la
Unidad de Compras el Acta de Evaluacién y Adjudicacion completa y firmada por los
integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podran tener conflictos de
interés con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la
evaluacién, debiendo dejar constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Esta Comisién serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas
que los oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo [a adjudicacién
de la licitacién, o bien proponiendo que ta misma debe declararse desierta, por no haber
ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o
inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comision Evaluadora, o el encargado del proceso de compras, durante el proceso de
evaluacién de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro
del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacion
de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los
puntajes que obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se
asignaran a cada uno de ellos, seran los siguientes:

Ponderacién

Precio 50%

Experiencia en obras similares * 50%

* Se entiende por OBRAS SIMILARES a toda obra de remodelacion, conservacion,
reparacion y mantencion de obras de edificacion.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:




'MEDIO DE

CRITERIOS Y ST PN B
PONDERACION| FACTORES A__ EVA"UAR ; PUNTME " |VERIFICACION
El oferente que posea el
menor precio de oferta,
obtendrd 10 puntos, el{Puntaje maximo 10 puntos
resto sera calificado por la .
L . Precio
siguiente férmula: .
PRECIO 50% indicado en
Oferta
i ifi 4 Econémica.
Puntos (2 decimales)= ?untaje esp}ecnflcp'serfa’
asignado segun calificacion
PRECIO OFERTA MENOR = 10 de formula a propuesta
PRECIO OFERTA econdmica mas baja.
Documentos
* . gue acrediten
puntaje ;
S .. el curriculum
Experiencia | Remodelacion,
- (Anexo 4} del
en obras { Conservacion,
imilares | Reparaciény oferente en
simt ., los altimos 3
Mantencion. aRios
Obras de' remodelau'o’n, *Certificados
conservacion, reparacion y de
mantencion de obras de remodelacion
EXPERIENCIA edificacion ejecutadas Mas de 15 10 conservacién’
DEL OFERENTE | sobrelas 20 UTM en los proyectos DN
e o reparacion y
50% Gltimos 3 afos, que se mantencién
encuentren debidamente Desde 11 a
g . 15 6 de obras de
certificadas. (Segun edificacion
Formato Anexo N2 4). proyectos N ’
Desde 6 a o se’
10 3 adjudicara al
proyectos proveedor
Delas cuya
royectos 1 experiencia
P sea calificada
0 proyectos 0 con 0 puntos.

NOTA: La comision evaluara que en los documentos de acreditacion cumplan con los
antecedentes solicitados en el anexo 4, tanto en el monto (superior a 20 UTM), como en
el tiempo de finalizacién de los proyectos ((inferior a 3 afios, a contar de la fecha de
licitacion), de no estar contemplado en el certificado, debe

apertura de

ia
complementarse con otro documento ya sea orden de compra o contrato.

Asi también, la comisién evaluadora tiene la facultad de realizar todas las acciones que
estime necesarias para poder comprobar la fidelidad de la informacion contenida en el
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anexo N°4. En el caso de no comprobar la veracidad de los antecedentes, estas obras no
tendran la validez necesaria para ser contabilizadas en la evaluacion.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que
haya obtenido el puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo
empate, se seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el
criterio experiencia del oferente. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta
esta licitacion.

17. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando
los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos
en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya
oferta econdmica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podra
considerar inadmisibles las ofertas, cuando no retinan los requisitos establecidos en estas
Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacion si no se presentaren
oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

La Junta Nacional de Jardines infantiles no adjudicara oferentes que obtengan en su
evaluacion 0 {cero) puntos de calificacidn en experiencia del oferente.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos
para contratar, se podrd adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacion
se materializara a través de una Resolucion de la Directora Regional de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacion de las ofertas de la
Comision Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerde a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién
de la Resolucidn que se dictara al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra
modificar las clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese
instrumento.

18. CLAUSULA DE READJUDICACION

Al producirse algin incumplimiento de los requerimientos técnicos y otras clausulas
indicadas en las bases de licitacion como en la evaluacién de las ofertas o [a negativa del
proveedor de efectuar el servicio, o la no entrega de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, se procederd a efectuar la
readjudicacion al oferente que siga en puntaje al oferente adjudicado, mediante
resolucion exenta fundada, dejando constancia en el portal mercado publico. Sin derecho
a indemnizacidn para el proveedor.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva el derecho de declarar desierta la
propuesta de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.
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19. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de la
licitacion en el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma
de la licitacién y se entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio
web.

20. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de como maximo lo siguiente dias corridos:

S Tmrlmae o RN OBRAT o LR PLAZO,
“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA 30 diag
COMUNA DE PADRE LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra
definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento
de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion
minima de 05 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la
ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara
mediante la dictacién de una resolucidn fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

21%. GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucion de
adjudicacion de esta licitacion, a través del sisterna www.mercadopublico.cl, se suscribird un
contrato de ejecucion de obras con el oferente adjudicado.

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estaran obligados a entregar una
garantia, consistente en una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Poliza de seguro,
Depdsito a la vista o certificado de fianza, como ademas, toda otra que asegure el cobro de la
misma de manera rapida y efectiva, siempre que se cumpla con las condiciones dispuestas en
el articulo 68 del decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado
por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos
publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiento de contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas.

La garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de jardines
Infantiles y tener el caracter irrevocable. Esta garantia cubrirda especialmente el cabal,
integro y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la
oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato. La garantia debe expresarse en
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pesos chilenos, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que
se determinara al momento de su adjudicacidn, con una vigencia minima de 120 dias habiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccién de Recursos
Financieros, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa
a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuard, a la fecha de su vencimiento,
por la Oficina de Tesoreria, de la Direccidon Regional de la Araucania de !UNIJI, ubicada en
Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno
de la Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por
ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel,
oportuno cumplimiento del contrato y buena ejecucion de las cbras por “REPARACIONES
DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, JUNIJI
REGION DE LA ARAUCANIA”,

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracidn jurada simple
acompafada a tal instrumento.

22. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N°
20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La
primera circunstancia se verificard con la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al
tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo
de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcidn en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro
de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarara desierta 1a licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

23. DEL CONTRATO

Se suscribird contrato por “REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE
LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se adjudique la propuesta, y su firma se
realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en Avda. Vicufia Mackenna
N°® 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco.

El plazo para firmar el contrato sera de 05 dias habiles, contados desde la notificacién de la
adjudicacién al oferente, plazo en el cual, ademas, debera presentar una boleta de garantia
por el fiel cumplimiento del contrato, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.
b)  Fotocopia del RUT.
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c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcidn
(fojas, N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin
corresponda, ambos con una antigiedad no superior a 90 dias habiles contados
desde la publicacién de la Resolucién que dispone la contratacién en el portal
www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar
sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la licitacidn al siguiente proponente mejor
calificado o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

24. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes
Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso
en la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al
contratista una multa equivalente al 1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que
seran descontadas del estado de pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente féormula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra seglin contrato) X (1% del
monto total de! contrato).

Cuando la multa exceda al maximo JUNIJI podrd poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

25, ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de
firma del contrato, levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista
debera iniciar los tramites para la obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares
emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del
contratista.

En este acto, el contratista debera entregar un libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

26. FORMA DE PAGO

La obra se pagara de la siguiente forma:

a. La ejecucion de la obra se deberd ir pagando segtin el % del estado de avance y el %
de ejecucién de la misma. Este se deberd respaldar con la aprobacién de ITO
correspondiente,

b. Se establece una cuota final no inferior al 10 % del monto de contrato. Debiendo
acreditar el 100% de la obra terminada y emitida la Recepcién Provisoria sin
Observaciones por parte del ITO.

c. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta
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Nacional de Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido
en el Decreto Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de
30 dias contados desde la recepcidn de la factura.

d. El contratista presentara para el estado de pago la factura, la que se ingresara en la
Oficina de Partes correspondiente,

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a
pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4, Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de
las Bases Técnicas de esta licitacion.

5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por
causas imputables al contratista.

7. Incumplimiento de {as instrucciones impartidas por el ITO.

8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones
sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI
para solucionar los referidos defectos.

9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segun lo indicado en el punto 23, de las presentes bases
administrativas.

10. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién
del contrato.

11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones
efectuadas durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las
obras.

12, Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
altimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifiqgue mutacién de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la
obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
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fundadas y de comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una
Resolucidn.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse
hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva
garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor
efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucidn de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios
del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicara en el sistema de informaciéon www.mercadopublico.cl a
mads tardar dentro de las 24 horas de dictada.

28. INSPECCION DE OBRAS

La junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional
designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de
la construccién, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas
funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a
través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de
la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del LT.0. que las instruyd,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que
esta ultima no sera indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio
adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el L.T.O., para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio,
sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un

laboratorio oficial reconocido y en presencia del L.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtn
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estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacidn exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes
del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos,
como también asume daiios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la
obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u
otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo
66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para fos
distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién
pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los
trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro
donde se ejecutaran las mismas,

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de banos
quimicos u otra sofucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus
trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y
hasta el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la

integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de
acuerdo con el ITO.
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30. RECEPCION DE OBRAS

Recepcién provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de ia
obra a la Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcidon de las obras se efectuara por una Comisidon compuesta por el I.T.O, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la
JUNJI.

La Comision se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados
desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho
acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisidn verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta
de Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado
el 1.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada
en el Libro de Obras.

Si de la Recepcidn de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de
Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se
consignaron las observaciones y el plazo para gue el Contratista ejecute a su costo, los
trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

El 1.T.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comision, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el
término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por fa comision, los dias adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacidon del estado de
pago.

Recepcion definitiva:

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que
estos defectos se deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo
establecido por el L.T.O., que no podra exceder los 15 dias corridos.
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Para la Recepcidn definitiva se conformara una Comisién conformada por el L.T.O,, la
Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran
de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos

o deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los
integrantes de la comision. Este documento facultara al contratista para solicitar la
devolucion de la garantia de buena ejecucion de la obra.

30. OTRAS CONDICIONES.

El Proponente deberad cumplir estrictamente con todas las exigencias administrativas y
técnicas indicadas en la presente Propuesta Piblica. El no cumplimiento de uno o mas
requisitos, dejara al Proponente fuera de proceso, en cualquier etapa que éste se
encuentre.

31. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los
trabajos, obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJ cualquier falla que a juicio de la
Institucidon pudiera apreciarse.

32. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS
El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni

parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente
licitacién.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : "REPARACIONES J.I. WE KIMEN 2016"
COMUNA : PADRE LAS CASAS
REGION : DE LA ARAUCANIA
A. GENERALIDADES
Al DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “REPARACIONES
JARDIN INFANTIL WE KIMUN 2016”, el que se considera la reparacién de diferentes
elementos que componen el establecimiento.

lLa obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones
Técnicas, a todos los planos de la obra, laminas de croquis de detalles que
establece la Junta Nacional de Jardines Infantiles, otros antecedentes especificos y a
las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas,
Reglamentos:

. Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

. Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccién y Urbanizacién.

. Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos.
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

. Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones
domiciliarias.

. Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

. Normas dei Instituto Nacional de Normalizacién.

. Planos generales, de detalles, croquis, l[Aminas incluidas en la propuesta y

especiaimente acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas
. Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los
antecedentes técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo
en €l y de la exacta ubicacion de la construccién, demoliciones incluyendo en su oferta
todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicara
sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas.
Por lo expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en
aspectos propios del estudio e interpretacidon de los antecedentes técnicos de la
propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las
especificaciones, o con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades,
detalles, etc., sera resuelto por el mandante.
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Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de
primera calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El
contratista podra proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos
cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al material que se
especifica. En todo caso la LL.T.O., podra solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer
calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios
reconocidos por el estado, de aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que
signifiquen estos ensayes, seran de cargo del confratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

El Contratista debera considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los
trabajos y proveer de todos los materiales que sin estar expresados en las
presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis laminas tipo JUNJ|,
fuesen necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas ylo
proyectadas, no aceptandose como aumento de obras, ninguna obra predecible
relacionada con las obras solicitadas.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones
aseadas y libres de escombros.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccidén personal
a sus trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacién de
faena con un botiquin basico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son
referenciales, las cuales deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de
iniciar las obras junto con la inspeccion técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en
ejecucion de obras y proteccion personal, y el reglamento especial para empresas
contratistas y subcontratistas de JUNJI.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la
propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y
terminacién de cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones
técnicas.

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc.
que hubiere antes de la iniciacion de {a obra y durante su ejecucién.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de
escarpes, de demoliciones, etc. se extraera de la obra y se transportara sclamente a un
botadero autorizado.

Asimismo, sera obligatorio la mantencion y entrega de la obra en perfecto estado
de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos ios escombros e instalaciones
provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

Ademas, para la programacién de ia obra se debe tener en consideracion que las
actividades del establecimiento no se paralizaran, por lo tanto, la ejecucién se realizara
con lactantes y parvulos en su interior. Lo que se debera tener en consideracion en el
momento de ejecutar la obra, ademas el contratista estara a disposicién del ITO sobre en
qué lugares y bajo qué condiciones se trabajaran cada una de las partidas.

El contratista ademas deberda tener en consideracion las siguientes
condiciones y restricciones:
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- Respetar horarios de siesta de los lactantes, determinado por cada unidad
educativa, periodo durante el cual no se podran realizar trabajos que
produzcan ruido, preferentemente hacer coincidir horario de la colacion de los
trabajadores.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emision
de polvo y emision de olores durante los dias viernes en la jornada de la tarde,
sabado y Domingo. Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el
establecimiento, para que el ingreso de los lactantes, parvulos y personal al dia
siguiente de actividades sea lo mas idéneo posible.

MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los
requisitos de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.
Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera
calidad, en perfecto estado, conforme a las normas y segln indicaciones de fabrica.

La ITO rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
ITO podra solicitar al contratista la certificacidon de la calidad de ios materiales a colocar
en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicidn del
Mandante. El material sera clasificado y entregado al Mandante. No se aceptara su
empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se
entiende como una mencién referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una
marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la
especificada; en todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a
consideracion de la |.T.O. para su aprobacion o rechazo, previa consulta a la Direccion
Regional, quien resolvera al respecto.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningun tipo de
intervencidn con su respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos
correspondientes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES y SU APLICACION
RESPONSABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

La calidad de la construccion de la obra es de responsabilidad del constructor de
la obra. Sin embargo, la ITO serd solidaria en su ejecucién, por cuanto serd su
responsabilidad, supervigilar la calidad de los materiales a usar en obra, que estos
correspondan a los sefalados en los planos y en las EETT y que sean aplicados
correctamente, como lo demanda el fabricante y/o proveedores y las normas de la
construccion.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La calidad de la obra gruesa y de las terminaciones sera vigilada constantemente y
debera ser corregida en caso de imperfecciones yfo mala calidad. Para ello debera haber
plena concordancia con los arquitectos del proyecto y el proyecto mismo.

lgualmente, la ITO debera supervigilar que la obra sea hecha de acuerdo al
proyecto, en todas sus partes, sin perjuicio que tendra la obligacion de informar la
conveniencia de modificaciones, que a su juicio, deberan considerarse, dado a
situaciones propias de observacion en terreno.

23



A.2  GASTOS GENERALES

A.21 Libro de Obras

Se obliga al contratista a proveer un libro de obras de acuerdo a lo indicado en la
0.G.U.C., foliado vy en triplicado, que quedara bajo la custodia de ia ITO de la obra. En
este libro, el constructor describira el desarrollo cronoldgico de la obra y a su vez, se
haran las anotaciones y/o observaciones que la ITO y los profesionales autores del
proyecto sefialen en su oportunidad. Se dejara constancia de ias inspecciones,
aprobaciones, autorizaciones y/o recepciones de etapas, partidas, y todo aquello que sea
pertinente at desarrollo técnico de la construccidn.

Correspondera a la ITO dejar constancia en el libro de obra el control de calidad de
la obra, de acuerdo a las normas de la buena construccidén y en lo especifico para esta
obra.

El constructor tendra la obligacién de consultar las observaciones que se indiquen
y efectuar las tareas en la forma que alli se sefalen.

A.22 Entrega de Terreno

La entrega a terreno se realizara en fecha acordada con el contratista de acuerdo
a las Bases del Proyecto. Al momento de esta se exigird el Libro de Obra
correspondiente. En obra debe existir permanentemente una copia de los antecedentes
del proyecto archivada y a la vista del 1TO, es decir, planos de Arquitectura, detalles,
especialidades y las especificaciones técnicas.

B. OBRAS A EJECUTAR
B.1. SALA DE ACTIVIDADES

B.1.1 Reposiciéon de equipo de iluminacion herméticos 2x36 w

Se consulta la provision e instalacion de equipo de iluminacién hermético Marca
Halux 2x36W, en ubicacién a definir por el ITO. La luminaria es de montaje sobrepuesto,
cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente en metacrilato,
desmontable con sistema de seguro a presion. Reflector fabricado e plancha de acero
estampado, esmaltado en epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con
sistema de seguro rotante.

De ser necesaria una ampliacion interior de red debera considerar todos los
elementos necesarios para un buen funcionamiento, Debiendo tener sus 2 fases
correspondientes. Por ultimo se debera considerar instalacion a la vista mediante canaleta
legrand, considerando todas las piezas necesarias para una correcta instalacion, como
codos, terminales, etc. Indicaciones de instalacién general debe ser dado por ITO.

B.1.2 Provision e instalacion de ventanas de aluminio de corredera

Se consulta la provision e instalacién de ventanas ventana de corredera de perfil
de aluminio AL 20 con vidrio doble. Debera ser de las mismas dimensiones de la
existente, considerando todos los elementos de instalacion necesarios para un correcto
funcionamiento, asegurando quedar estanca y sin filtraciones, contemplando cortagoteras
de hojalateria y sellos correspondientes. De ser necesario se debera contemplar
reposicién de marcos de vanos.

B.1.3 Incorporacion de pintura en cielo failso
Se consulta la preparacion de la superficie de cielo existente de la sala de

actividades; Considerando la extraccion de todo elemento que se encuentra adherido o
incrustado a la superficie. Ademas lijado y limpieza de capa de pintura existente con el fin
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de la aplicacién de pintura esmalte al agua o sintético segun lo existente color a definir
por ITO.

Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un
buen acabado de la superficie. Colores a definir por ITO.

B.1.4 Incorporacion de pintura en muros interiores

Se consulta la preparacién de la superficie de cielo existente de la sala de
actividades; Considerando la extraccion de todo elemento que se encuentra adherido o
incrustado a la superficie. Ademas lijado y limpieza de capa de pintura existente con el fin
de la aplicacién de pintura esmalte al agua o sintético segin lo existente color a definir
por ITO.

Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un
buen acabado de la superficie. Colores a definir por ITO.

B.1.5 Reposicion puerta de acceso con manilla, seguro y mirilla fendlico

Se consulta la reposicion de puerta masisa de terciado fendlico, el disefio se hara
seqgun detalles, considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de
muros terminados y el accionamiento de las hojas. Dentro de este item se debe
considerar también la reposicidn de marcos y sobremarcos existentes, debiendo ser de
pino [PV, de las mismas dimensiones existentes.

También debera considerar la aplicacién de protector de madera CERESTEIN, o
de calidad similar, en todas sus caras. (Tono a definir con [TO)

Ademas, se debe contemplar el suministro e instalacion de cerradura embutida
acceso de alto trafico modelo YALE Traffic Roma/Oficina de calidad similar o superior,
cerrojo de 3 pitones de acero, manilla ambos lados, incluye 2 placas de acero inoxidable
sujeta por 4 pernos chicago. Se debera reforzar la puerta en el area de la instalacién de
dicha cerradura.

Se debe considerar la provision e instalacion de cerrojo auxiliar simple YALE,
similar o técnicamente superior, cerrojo de embutir mariposa interior, llave exterior, una
vuelta. Se instalaran a una altura de 1,30m. del NPT.

B.1.6 Incorporacién de sellos en puentes térmicos de muros perimetrales

Se debera contemplar la inyeccion de espuma de poliuretano interior y exterior en
las ranuras que se generaron al tapiar vanos de ventanas antiguas. S debera inyectar
todo el material necesario hasta que se llene ia cabida eliminando todos los puentes
térmicos.
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Todas las rebarbas deberan cortarse a plomo de muro, quedando con una
terminacién visualmente apropiada.

B.1.7 Provision e Instalacién equipo de emergencia

Se consulta la provision e instalacién de 1 equipo de emergencia led recargable,
considerar la revision de la instalacion eléctrica que alimenta al equipo. De no
encontrarse, se debera contemplar la instalacidén de un enchufe particular para este uso,
ubicado a un costado de la ubicacién que tendra el equipo definido por ITO. La
canalizacion de la ampliacion de la red deberd ser normativa y contemplar sisterma
legrand con todas las piezas de instalacién necesaria, como esquineros suples, etc.

B.2. SERVICIO DE HABITOS HIGIENICOS
B.2.1 Recanalizacion a la vista de red electica existente

Se consulta la recanalizacion de la red eléctrica existente. Debera considerar todos
los elementos necesarios para un buen funcionamiento. Debiendo tener sus 2 fases
correspondientes. La instalacion tendra que ser a la mediante canaleta legrand,
considerando todas las piezas necesarias para una correcta instalacion, como codos,
terminales, etc. Y las fijaciones para dejar bien afianzada la canalizacion.

B.2.2 Provision e instalacion de equipo eléctrico hermético 2x36 w

Se consulta la provisién e instalacion de equipo de iluminacion hermético Marca
Halux 2x36W, en ubicacion a definir por el ITO. La luminaria es de montaje sobrepuesto,
cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente en metacrilato,
desmontable con sistema de seguro a presion. Reflector fabricado e plancha de acero
estampado, esmaltado en epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con
sistema de seguro rotante.
Esta ampliacion de red debera considerar todos los elementos necesarios para un buen
funcionamiento. Debiendo tener sus 2 fases correspondientes. Por ultimo se debera
considerar instalacién a la vista mediante canaleta legrand, considerando.

B.2.3 Reponer fitting en estanque Wc¢

Se considera la reposicién de la manilla, varilla y cadena metalica en estangue de
WC. Ademas inciuir la reposicién de fiapper y flotador. Se debe considerar el correcte
afianzamiento al sistema, asi como un correcto funcionamiento y sin que se presenten
filtraciones.
B.2.4 Provision de Instalacion de 2 ventanas de aluminio de corredera

Se consulta la provision e instalacion de ventanas ventana de corredera de perfil
de aluminio AL 20 con vidrio doble. Deberd ser de las mismas dimensiones de la
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existente, considerando todos los elementos de instalacién necesarios para un correcto
funcionamiento, asegurando quedar estanca y sin filtraciones, contemplando cortagoteras
de hojalateria y sellos correspondientes. De ser necesario se debera contemplar
reposicion de marcos de vanos. Son 2 ventanas de 1.0x0.5 mts.

B.2.5 Instalacion de malla mosquitera en ventana

Se consulta la instalacién de marco de aluminio con malla mosquitera de fibra de
vidrio color negro. Debe tener las mismas dimensiones de la ventana, y su instalacion
debera permitir la libre operatividad de la ventana. Las caracteristicas y su instalacion
deberan tener el V°B® del ITO. Son 2 ventanas de 1.0x0.5 mts.

B.2.6 Instalacién de dispensador de jahdn

Se considera dispensador de jabén rellenable 0.9 litros blanco marca Elite,
medidas alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0 cm. Codigo 21204 BL. Ubicacién sera
dada por {TO.

B.2.7 Instalacion dispensador de papel 1 uso

Se considera dispensador de toalla fresh T950 Element, marca Pisa, similar o
superior. Medidas Alto 32.4 cm, ancho 31.8 cm y fondo 21.6 cm. Cdodigo DIS50S8.

B.2.8 Instalacion dispensador de papel higiénico

Se considera dispensador acrilico de papel! higiénico marca Pisa, medidas 30.4 cm
% 28.3 cm x 14.3 cm. Codigo DI55023.
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B.2.9 Incorporacion de pintura en muros de gabinete SHH

Se consulta la preparacion de ia superficie de cielo existente de la sala de
actividades; Considerando la extraccién de todo elemento que se encuentra adherido o
incrustado a la superficie. Ademas lijado y limpieza de capa de pintura existente con el fin
de la aplicacion de pintura esmalte al agua o sintético segtin lo existente color a definir

por ITO.,
Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un

buen acabado de la superficie. Colores a definir por ITO.
B.2.10 Provision e incorporacién lavamanos

Se debera incorporar un lavamanos dentro del receptaculo, para complementar el
existente. Debera contemplar la ampliacion de la red de agua potable por medio de
cafierias de la misma materialidad de {as existentes, contemplando todas las piezas y
accesorios necesarios para la idénea funcionalidad de la red. Contemplando la llave de
corte necesaria del artefacto. Sera un lavamanos tamario parvulos debiendo tener solo
agua fria, con toda la griferia con llave tipo fas, y todo el fitting necesario para su
funcionamiento. Tiene que considerar el desagile a la rede existente.

B.2.11 Provisién e incorporacion de tapa de pileta metalica
Se debe contemplar la provision e instalacion de una pileta metalica, en el agujero
que existe en este recinto. Debiendo contemplar tapa y cuello de este sistema, que debe
permitir gue !a tapa se pueda sacar para efectos de limpieza.
B.2.12 Confeccion de sobre radier con hormigén lavado pulido como terminacion
Se considera la incorporacién de un sobreradier de 3 cm, para poder afinarlo y
dejarlo a grano perdido tipo lavado enlucido. Y para reparacion de todo los ductos que g
se deban incorporar para el desagile. Debe tener pendiente hacia la pileta y una perfecta
terminacién.
B.3. EXTERIOR

B.3.1 Limpieza y pintura en aleros, frontones, tapacanes y taparreglas

Se consulta la preparacién de la superficie de existente de aleros, frontones,
tapacanes y taparreglas; Considerando la extraccién de todo elemento que se encuentra
adherido o incrustado a la superficie. Ademas lijado y limpieza de capa de pintura

28



existente con el fin de la aplicacién de pintura esmalte al agua o sintético segutn lo
existente color a definir por ITO.

Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un
buen acabado de la superficie. Colores a definir por ITO.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
JUNJI ARAUCANIA

Temuco, Septiembre 2016.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : "REPARACIONES J.I. WE RAYEN DEHUEPILLE 2016"
COMUNA : PADRE LAS CASAS
REGION : DE LA ARAUCANIA
A. GENERALIDADES
AA DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “REPARACIONES
JARDIN INFANTIL WE RAYEN DEHUEPILLE 2016, el que se considera la reparacion
de diferentes elementos que componen el establecimiento.

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones
Técnicas, a todos los planos de la obra, [Aminas de croquis de detalles que
establece la Junta Nacional de Jardines Infantiles, otros antecedentes especificos y a
las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas,
Reglamentos:

o Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

. Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccion y Urbanizacion.

. Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos.
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales 0 municipales.

. Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones
domiciliarias.

. Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

. Normas del Instituto Nacional de Normalizacién.

. Planos generales, de detalles, croquis, ldminas inciuidas en la propuesta y

especialmente acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas
. Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los
antecedentes técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de las condicicnes de trabajo
en él y de la exacta ubicacidon de la construccion, demoliciones incluyendo en su oferta
todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicara
sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Adminisfrativas.
Por lo expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en
aspectos propios dei estudio e interpretacién de los antecedentes técnicos de I[a
propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las
especificaciones, o con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades,
detalles, etc., sera resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de
primera calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El
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contratista podra proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos
cumplan y certifiqguen una calidad técnicamente igual o superior al material que se
especifica. En todo caso la |.T.O., podra saclicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer
calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios
reconocidos por el estado, de aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que
signifiquen estos ensayes, seran de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

El Contratista debera considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los
trabajos y proveer de todos los materiales que sin estar expresados en las
presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis laminas tipo JUNJI,
fuesen necesarios para la correcta ejecucién de las obras especificadas yio
proyectadas, no aceptandose como aumento de obras, ninguna obra predecible
relacionada con las obras solicitadas.

El contratista deberéd mantener durante el franscurso de la obra, las instalaciones
aseadas y libres de escombros.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccidn personal
a sus trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacion de
faena con un botiquin basico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son
referenciales, las cuales deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de
iniciar las obras junto con la inspeccién técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en
ejecucién de obras y proteccion personal, y el reglamento especial para empresas
contratistas y subcontratistas de JUNJI.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la
propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y
terminaciébn de cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones
técnicas.

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc.
que hubiere antes de la iniciacién de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de
escarpes, de demoliciones, etc. se extraera de la obra y se transportara soclamente a un
botadero autorizado.

Asimismo, sera obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado
de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones
provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

Ademas, para la programacién de {a obra se debe tener en consideraciéon que las
actividades del establecimiento no se paralizaran, por lo tanto, la ejecucién se realizara
con lactantes y parvulos en su interior. Lo que se debera tener en consideracion en el
momento de ejecutar la obra, ademas el coniratista estara a disposicion del ITO sobre en
que lugares y bajo qué condiciones se trabajaran cada una de las partidas.

El contratista ademas debera tener en consideracién las siguientes
condiciones y restricciones:

- Respetar horarios de siesta de los lactantes, determinado por cada unidad
educativa, periodo durante el cual no se podran realizar {rabajos que
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produzcan ruido, preferentemente hacer coincidir horario de la colacién de los
trabajadores.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emisidn
de polvo y emision de olores durante los dias viernes en la jornada de ia tarde,
sabado y Domingo. Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el
establecimiento, para que el ingreso de los lactantes, parvulos y personal al dia
siguiente de actividades sea lo mas idéneo posible.

MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los
requisitos de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.
Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera
calidad, en perfecto estado, conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La ITO rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
ITO podra solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en cbra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicion del
Mandante. E! material sera clasificado y entregado al Mandante. No se aceptara su
empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se
entiende como una mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una
marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la
especificada; en todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a
consideracion de la I.T.0. para su aprobaciéon o rechazo, previa consulta a la Direccién
Regional, quien resolvera al respecto.

Solo se aceptaran artefactos © equipos especificados sin ningun tipo de
intervencién con su respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos
correspondientes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES y SU APLICACION )
RESPONSABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

La calidad de la construccién de la obra es de responsabilidad del constructor de
la obra. Sin embargo, la ITO sera solidaria en su ejecucion, por cuanto sera su
responsabilidad, supervigilar la calidad de los materiales a usar en obra, que estos
correspondan a los sefalados en los planos y en las EETT y que sean aplicados
correctamente, come lo demanda el fabricante y/o proveedores y las normas de la
construccion.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La calidad de la obra gruesa y de las terminaciones sera vigilada constantemente y
deberd ser corregida en caso de imperfecciones y/o mala calidad. Para ello debera haber
plena concordancia con los arquitectos del proyecto y el proyecto mismo.

lgualmente, la ITO debera supervigilar que la cobra sea hecha de acuerdo al
proyecto, en todas sus partes, sin perjuicio que tendra la obligacién de informar Ila
conveniencia de modificaciones, que a su juicio, deberan considerarse, dado a
situaciones propias de observacion en terreno.

A.2 GASTOS GENERALES
A.21 Libro de Obras

Se obliga al contratista a proveer un libro de obras de acuerdo a lo indicado en la
0.G.U.C,, foliado y en triplicado, que quedara bajo la custodia de la ITO de la obra. En
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este libro, el constructor describira el desarrollo cronolégico de la obra y a su vez, se
haran las anotaciones yf/o observaciones que la ITO y los profesionales autores del
proyecto sefialen en su oportunidad. Se dejara constancia de las inspecciones,
aprobaciones, autorizaciones y/o recepciones de etapas, partidas, y todo aquello que sea
pertinente al desarrollo técnico de la construccion.

Correspondera a la ITO dejar constancia en el libro de obra el control de calidad de
la obra, de acuerdo a las normas de la buena construccion y en lo especifico para esta
obra.

El constructor tendra la obligacién de consultar las observaciones que se indiquen
y efectuar las tareas en la forma que alli se sefalen.

A.2.2 Entrega de Terreno

L.a entrega a terreno se realizara en fecha acordada con el contratista de acuerdo
a las Bases del Proyecto. Al momento de esta se exigira el Libro de Obra
correspondiente. En obra debe existir permanentemente una copia de los antecedentes
del proyecto archivada y a la vista del ITO, es decir, planos de Arquitectura, detalles,
especialidades y las especificaciones técnicas.

B. OBRAS A EJECUTAR
B.1. SALA DE ACTIVIDADES
B.1.1 incorporacién de pintura muros interiores

Se consulta la preparacion de la superficie de cielo existente de la sala de
actividades; Considerando la extraccion de todo elemento que se encuentra adherido o
incrustado a la superficie. Ademas lijado vy limpieza de capa de pintura existente con el fin
de la aplicacién de pintura esmalte al agua o sintético segln lo existente color a definir
por ITO.

Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un
buen acabado de la superficie. Colores a definir por ITO. El recinto tiene 2x3 y x 2,4 de
alto.

B.1.2 Confeccion de sobre radier hormigén afinado / lavado-enlucido

Se considera la incorporacién de un sobreradier de 3 cm, para poder afinarlo y
dejarlo a grano perdido tipo lavado enlucido. Y para reparacién de todo los ductos que q
se deban incorporar para el desagtie. Debe tener pendiente hacia la pileta y una perfecta
terminacion. Se debera contemplar la preparacién de la superficie existente, debiendo
punteriar el radier cada 10 ¢m como maximo, generando un puntereo homogéneo en toda
la superficie. Se debe ocupar puente de adherencia tip sikadur. El recinto tiene 3x2 mts.

B.1.3 Reposicion de griferia completa de [avamanos

Se debera contemplar la reposicién de la griferia completa de cada lavamanos, se
consulta la instalacion de llaves tipo fas de mariposa, con todas las piezas necesarias
para un correcto funcionamiento. Ademas se debera contemplar en este cambio la
reposicién de ambos flexible de agua con sus llaves de corte angular correspondiente.

No debera guedar con ninguna filtracion.

B.1.4 Reposicion de fitting completo de estanques de WC
Se considera la reposicidon de la manilla, varilla y cadena metélica en estanque de
WC. Ademas incluir la reposicién de flapper y flotador. Se debe considerar el correcto

afianzamiento al sistema, asi como un correcto funcionamiento y sin que se presenten
filtracicnes.
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B.1.5 Fijacion de espejo existente

Se debera contemplar Ia fijacidén del espejo existente, lo que sera por medio de
tornillos y tarugos idéneos para el caso. Ademas se debera contemplar sello de silicona
transparente en borde de espejo. Debiendo tener una perfecta terminacién.

B.1.6 Reposicién de artefacto eléctrico hermético 2x36 w

Se consulta la provisién e instalacion de equipo de iluminaciéon hermético Marca
Halux 2x36W, en ubicacion a definir por el ITO. La luminaria es de montaje sobrepuesto,
cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente en metacrilato,
desmontable con sistema de seguro a presion. Reflector fabricado e plancha de acero
estampado, esmaltado en epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con
sistema de seguro rotante.

De ser necesaria una ampliacién interior de red debera considerar todos los
elementos necesarios para un buen funcionamiento. Debiendo iener sus 2 fases
correspondientes. Por Ultimo se debera considerar instalaciéon a la vista mediante canaleta
legrand, considerando todas las piezas necesarias para una cerrecta instalacidn, como
codos, terminales, etc. Indicaciones de instalacién general debe ser dado por ITO.

B.1.7 Reubicacidn de Interruptor iluminacion

Se consulta la reubicacién y recanalizacion de fa red eléctrica existente dei
interruptor. Debera considerar todos los elementos necesarios para un buen
funcionamiento. Debiendo tener sus 2 fases correspondientes. La instalacion tendra que
ser mediante canaleta legrand, considerando todas las piezas necesarias para una
correcta instalacidbn, como codos, terminales, etc. Y las fijaciones para dejar bien
afianzada la canalizacion.

B.1.8 Provision e instalacion de dispensador de jabodn liquido

Se considera dispensador de jabdn rellenable 0.9 litros blanco marca Elite,
medidas alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0 cm. Cadigo 21204 BL. Ubicacién sera
dada por ITO.

B.1.9 Provision e instalacion de dispensador de papel higiénico
Se considera dispensador acrilico de papel higiénico marca Pisa, medidas 30.4 ¢cm
X 28.3 cm x 14.3 em. Cédigo DI5S5023.

35



B.1.10 Provision e instalacion de dispensador de papel 1 uso

Se considera dispensador de toalla fresh T950 Element, marca Pisa, similar o
superior. Medidas Alto 32.4 cm, ancho 31.8 cm y fondo 21.6 cm. Cédigo DI55098.

B.1.11 Confeccién de closet para materiales de aseo

Se consulta la confeccion de un mueble tipo closet para materiales de aseo de
1,20 x 0.50 mts. Debera ser de placas de contrachapado fendlico (marino) de 18mm de
1era calidad. Debera tener 2 puertas con apertura por medios brazos hidraulicos, minimo
3 por puerta. El alto debe ser de 2,20 mt, debiendo contemplar un area inferior desde el
Zdcalo hasta ia altura de 1,85, y sobre este otro compartimiento hasta la altura total. Debe
tener todas las piezas y accesorios para una terminacion y funcionamiento idéneo. Por
ultimo contemplar seguros inferiores y superiores tipo portacandados con candados. Por
ultimo debe contemplar la aplicacién de protector de madera tipo cerestein, tono a definir
por [TO.

B.1.12 Reposicion de mueble tipo vanitorio para lavamanos

Se consulta la confeccién de un mueble tipo para vanitorio de los lavamanos
existentes Debera ser de placas de contrachapado fenélico (marino) de 18mm de 1era
calidad. Debera tapar bajo los lavamanos, dejando registro con celosia para efectos de
limpieza y reparacion de sistemas. Debe tener todas las piezas y para una terminacion y
funcionamiento idéneo. Por ultimo debe contemplar la aplicacion de protector de madera
tipo cerestein, tono a definir por ITO.

B.1.13 Confeccion de acera de conexion pasillo-bafio (Exterior)

Se consulta la construccion de una acera de conexidn en el area exterior desde la
puerta de escape hasta el portén de escape que llega al pasaje posterior.
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Se considera radier tipe H-20 de ¢=0,08 m. Se debera contemplar moldaje para
dejar con juntas de dilatacién cada 1,00 m. La acera tendra de ancho 0.8 m. por un largo
de 2 mts de longitud. Se deberé dibujar cada 1 m por medio de un chanchito el dibujo tipo
de vereda peatonal.

B.1.14 Reposicién tapa de estanque WC

Se consulta la reposicion de la tapa del estanque del we, segin modelo del
artefacto existente. Se debera proveer e instalar por parte del contratista.

B.1.15 Provision e Instalacion equipo de emergencia

Se consulta la provision e instalacion de 1 equipo de emergencia led recargable,
considerar la revision de la instalacion eléctrica que alimenta al equipo. De no
encontrarse, se debera contemplar la instalacién de un enchufe particular para este uso,
ubicado a un costado de la ubicacion que tendra el equipo definido por ITO.

La canalizacion de la ampliacién de la red debera ser normativa y contemplar
sistema legrand con todas las piezas de instalacién necesaria, como esquineros suples,
efc.

B.1.15 Reposicion de puerta de acceso con manilla, seguro y mirilla

Se consulta la reposicidn de puerta masisa de finger joint del ancho necesario,
considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados
y el accionamiento de las hojas. Dentro de este item se debe considerar también la
reposicién de marcos y sobremarcos existentes, debiendo ser de pino IPV, de las mismas
dimensiones existentes.

También debera considerar la aplicacion de protector de madera CERESTEIN, o
de calidad similar, en todas sus caras. (Tono a definir con ITO)

Ademas, se debe contemplar el suministro e instalacién de cerradura embutida
acceso de alto trafico modelo YALE Traffic Roma/Oficina de calidad similar o superior,
cerrojo de 3 pitones de acero, manilla ambos lados, incluye 2 placas de acero inoxidable
sujeta por 4 pernos chicago. Se debera reforzar la puerta en el area de la instalacion de
dicha cerradura.
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B.2. COCINA
B.2.1 Reposicion y mejoramiento de red eléctrica

Se consulta la recanalizacion de la red eléctrica existente. Debera considerar todos
los elementos necesarios para un buen funcionamiento. Debiendo tener sus 2 fases
correspondientes. La instalacion tendra que ser mediante canaletas legrand,
considerando todas las piezas necesarias para una correcta instalacién, como codos,
terminales, etc. Y las fijaciones para dejar bien afianzada |a canalizacion.

B.2.2 Provisién e incorporacion de extractor forzado en area sucia

Se consulta la instalacidon de un extractor eléctrico de tiro forzado de 185 m3/h.

Debera contemplar todos sus elementos de funcionamiento, e ira conectados a la
red de iluminacion del recinto. Debera considerar todos los elementos necesarios para un
buen funcionamiento. Debiendo tener sus 2 fases correspondientes. La instalacién tendra
que ser mediante canaletas legrand, considerando todas las piezas necesarias para una
correcta instalacién, como codos, terminales, etc. Y las fijaciones para dejar bien
afianzada la canalizacion.

B.2.3 Provision de celosias en puerta y cielo de bodega (ventilacién pasiva)

Se debera instalar 2 celosias en el recinto de bodega de alimentos, sera en puerta
de acceso y en cielo del recinto. Las celosias a instalar seran de 20x30 cm. Y deberan
contemplar realizar los vanos caompletos de ventilacién, Para un buen funcionamiente de
la solucion.

B.3. SALA DE ACTIVIDADES
B.3.1 Confeccion de cerquilio y puerta de proteccién sala-pasillo cocina
s/EETT

Se consulta fa confeccion de un cerquillo de altura de 1,10 mts. Desde NPT. Sera
de madera de pino cepillado de 1era calidad. Debera contemplar una estructura mayor de
piezas 2x3" afianzadas a los muros o piso, con verticales y horizontales, y sobre estas un
paliltaje de 1x2" verticale cada 7 cm a eje. Dejando la cara no trapable siempre hacia la
sala de actividades.

Debera tener pestillo de picaporte y bisagras en el costado de servicios y permitira abrir
la puerta del cerquilio en cuestion.
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B.3.2 Reposicién de artefacto eléctrico hermético 2x36 w

Se consulta la provisidn e instalacion de 5 equipos de iluminacién hermético Marca Halux
2x36W, en ubicacidn a definir por el ITO. La luminaria es de montaje sobrepuesto, cuerpo
fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente en metacrilato, desmontable con
sistema de seguro a presion. Reflector fabricado e plancha de acero estampado,
esmaltado en epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de
seguro rotante,

De ser necesaria una ampliacién interior de red debera considerar todos los
elementos necesarios para un buen funcionamiento. Debiendo tener sus 2 fases
correspondientes. Por ultimo se deberd considerar instalacion a la vista mediante canaleta
legrand, considerando todas las piezas necesarias para una correcta instalacion, como
codos, terminales, etc. Indicaciones de instalacion general debe ser dado por ITO,

B.3.3 Reposicion de puerta de acceso mas manilla, seguro y mirilla

Se consulta la reposicién de puerta masisa de pino figer del ancho de la hoja
existente, considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros
terminados y el accionamiento de las hojas. Dentro de este item se debe considerar
también la reposicion de marcos y sobremarcos existentes, debiendo ser de pino IPV, de
las mismas dimensiones existentes.

También debera considerar la aplicacion de protector de madera CERESTEIN, o
de calidad similar, en todas sus caras. (Tono a definir con ITO)

Ademaés, se debe contemplar el suministro e instalacion de cerradura embutida
acceso de alto trafico modelo YALE Traffic Roma/Oficina de calidad similar o superior,
cerrojo de 3 pitones de acero, manilla ambos lados, incluye 2 placas de acero inoxidable
sujeta por 4 pernos chicago. Se debera reforzar la puerta en el area de la instalacién de
dicha cerradura.

Se debe considerar |la provision e instalacion de cerrojo auxiliar simple YALE,
similar o técnicamente superior, cerrojo de embutir mariposa interior, llave exterior, una
vuelta. Se instalaran a una altura de 1,30m. del NPT.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
JUNJI ARAUCANIA

Temuco, Septiembre 2016.
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ANEXON21
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE

LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

ANTECEDENTES EMPRESA

RAZON SOCIAL

RUT

DOMICILIO

FONO

FAX

E-MAIL

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

CARGO

DOMICILIO

FONO

FAX

TELEFONO MOVIL

FECHA

(FIRMA)
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO N2 2

DECLARACION JURADA SIMPLE

“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS
CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

Nombre Empresa

RUT

Cuidad

Fecha

El proponente, abajo firmante, por el sélo hecho de presentar su oferta, declara y acepta
explicitamente lo siguiente:

1. En representacién de la empresa, declaro que ninguna persona que la constituye, se
encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4° incisos 1° y 6° de la ley
N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras,
que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento,
cumpliendo con los demds requisitos que éste sefale y con los que exige el derecho comun,
Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacion de oferta, de la formulacion de lo
propuesta o de la suscripcion de la convencion, segiin se trate de licitaciones ptblicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por prdcticas anti sindicales o infraccion o los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de fos anteriores dos afios”

“Ningun drgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en

que éste tenga participacion, podrd suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
ley N° 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones 0 anonimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con
sociedades andénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mds del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las, sociedades antedichas”

(FIRMA)
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL})
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO N23

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE BASES

“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS
CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

Nombre:

Propuesta:

El proponente, abajo firmante, por el sélo hecho de presentar su oferta, declara y acepta
explicitamente lo siguiente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacion y verificado la concordancia entre
ellos. Haber revisado todos los documentos de la presente licitacion: las Bases, antecedentes
técnicos, formularios de presentacién de la oferta y reglamentacion sobre la materia.

2. Estar conforme con las condiciones generales de [a Licitacidn, aceptar las condiciones y
procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecidos en: Las Bases
Administrativas, respuestas, aclaraciones y todo otro documento oficial que haya servido de
base para el llamado a licitacidn, en el entendido que formaran parte del contrato que firmen
las partes.

Nombre Empresa
RUT
Cuidad

Fecha

{FIRMA)
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

(RUT REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO N2 4

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS

“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS

CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

Certifico que NUEstra EmMPresad.... . , BUT N,

siguientes proyectos en los ultimos 3 afios:

o NombreContratant

{Agregar mas lineas si es necesario)
Datos del representante legal de la empresa:

Nombre

RUT

Teléfono

Correo Electronico

(FIRMA}
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

{RUT REPRESENTANTE LEGAL}

Ciudad) , dd de mm de aaaa

, ha ejecutado los
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ANEXO N2 5 ITEMIZADO

“OFERTA ECONOMICA, PRESUPUESTO”
Se adjunta planilia Excel

“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS
CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”,

JARDIN INFANTIL WE KIMEN

ITEM DESCRIPCION PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

A. GENERALIDADES

A.l DESCRIPCION DE LAS OBRAS

A2 GASTOS GENERALES

A21 Libro de Obras Incluido en Gastos Generales

A2.2 Entrega de Terreno incluido en Gastos Generales

B. OBRAS A EJECUTAR

B.1. SALA DE ACTIVIDADES
Reposicion de equipo de iluminacion hermeticos

8.1.1 2x36w un
Provision e instalacion de ventanas de aluminio

B.1.2 de corredera m2

B.1.3 Incorporacion de pintura en cielo falso m2

B.1.4 Incorporacion de pintura en muros interiores m2
Reposicion puerta de acceso con manilta, seguro

B.1.5 y mirilla gl
Incorporacion de sellos en puentes termicos de

B.1.6 muros perimetrales gl

B.1.7 Provision e Instalacion equipo de emergencia gl

B.2 SERVICIO DE HABITOS HIGIENICOS

B.2.1 Recanalizacion a la vista de red electica existente gl
Provision e instalacion de equipo electrico

B.2.2 hermetico 2x36 w gl

B.2.3 Reponer fitting en estanques Wc un
Provision de Instalacion de 2 ventanas de

B.2.4 aluminio de corredera m2

B.2.5 Instalacion de malla mosquitera en ventana m2

B.2.6 Instalacion de dispensador de jahdn un

B.2.7 Instalacion dispensador de papel 1 uso un

B.2.8 Instalacion dispensador de papel higienico un
Incorporacion de pintura en muros de gahinete

B.2.9 SHH M2

B.2.10 Provision e incorporacion lavamanos gl
Provision e incorporacion de tapa de pileta

B.2.11 |metalica

B.2.12 }Confeccion de sobre radier con hormigon lavado
pulido como terminacién gl
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B.3 EXTERIOR

Limpieza y pintura en aleros, frontones,

B.3.1 tapacanes y taparreglas m2
TOTAL NETO
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES {__%)
TOTAL
IVA {19%)
TOTAL
Datos del representante legal de la empresa:
Nombre
RUT
Teléfono
Correo Electrénico
(FIRMAY)
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
{RUT REPRESENTANTE LEGAL)
Ciudad] . dd de mm cle aaaaqa
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ANEXO N2 5 ITEMIZADO

“OFERTA ECONOMICA, PRESUPUESTO"
Se adjunta planilla Excel

“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS
CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”,

JARDIN INFANTIL WE RAYEN DEHUEPILLE

ITEM DESCRIPCION PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

A, GENERALIDADES

A.l DESCRIPCION DE LAS OBRAS

A2 GASTOS GENERALES

A2l Libro de Obras Incluido en Gastos Generales

A2.2 Entrega de Terreno Incluido en Gastos Generales

B. OBRAS A EJECUTAR

B.1. SERVICIO DE HABITOS HIGIENICOS (Al exterior}

B.1.1 Incorporacion de pintura muros interioras m2
Confeccion de sobre radier hormigon afinado /

B.1.2 lavado-enlucido m2

B.1.3 Reposicion de griferia completa de lavamanos un
Reposicion de fitting completo de estanques de

B.1.4 wWC un

B.1.5 Fijacion de espejo existente gl
Reposicion de artefacto electrico hermetico 2x36

B.1.6 w gl

B.1.7 Reubicacion de Interruptor iluminacion gl
Provision e instalacion de dispensador de jabon

B.1.8 liquido un
Provision e instalacion de dispensador de papel

B.1.9 higienico un
Provision e instalacion de dispensador de papel 1

B.1.10 uso un

B.1.11 | Confeccion de closet para materiales de aseo gl
Reposicion de mueble tipo vanitorio para

B.1.12 |lavamanos gl
Confeccion de acera de conexion pasillo-bafio

B.1.13 |{Exterior) gl

B.1.14 |Reposicion tapa de estangque wc un

B.1.15 Provision e Instalacion equipo de emergencia
Reposicion de puerta de acceso con manilla,

B.1.16 |seguroy mirilla gl

B.2 COCINA

B.2.1 Reposicion y mejoramiento de red electrica gl
Provision e incorporacion de extractor forzado en

B.2.2 area sucia gl
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Provision de celosias en puerta y cielo de bodega

8.2.3 {ventilacion pasiva) gl
B.3 SALA DE ACTIVIDADES
Confeccion de cerquillo y puerta de proteccion
8.3.1 sala-pasillo cocina s/EETT gl
Reposicion de artefacto electrico hermetico 2x36
B.3.2 W un
Reposicion de puerta de accese mas manilla,
B.3.3 seguro y mirilla gl
TOTAL NETO
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES {__%)
TOTAL
IVA {19%)
TOTAL

Datos del representante legal de la empresa:

Nombre

RUT

Teléfono

Correo Electrénico

Ciudad]

(FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)

, dd de mm de aaaa
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doJard
Infantile

ANEXO N°6
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS
CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

1. introduccion

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje
importante, a problemas especificos relacionados con las actividades desarroliadas por las

Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia
en condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor
eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere
que, no solo el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas contratista y
subcontratistas realicen una accidon mancomunada y en estrecha colaboracién para alcanzar los
objetivos principales que nos animan y que obviamente radican en controlar y suprimir, en lo
posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacién de parte de las
empresas que prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas
conducentes a eliminar riesgos de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales
perfectamente evitables que perjudican al funcionario y entraban la importante misién en [a que
se encuentra empefiada nuestra Institucién.

2. Objetivos

2.1, Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en
Prevencién de Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y
terceros durante el desarrollo de actividades y/o servicios contratados por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que
deben cumplir estas empresas.

2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la
administracién de estos contratos.

3. Aicance

3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a cien
UTM (Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJi
debera someterse a este Reglamento.

3.2, El presente Reglamento incluye normativas generales, o cual excluye que, en casos
especiales, seran complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean
necesarios.
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3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra
Institucion adoptara todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesién,
enfermedades profesionales y dafio a los bienes materiales de ésta

3.4. Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdn incumplimiento
grave de las obligaciones contraidas por el contratista y podran considerarse como causal
de término de contrato.

4. Definiciones
4.1 JUNIJI
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.
4.2 Accidente

Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede
producir lesiones y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional

Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesién o el trabajo que realice
una personay que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacién.

4.5 Contratista

Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicién ¢ suministro de bienes o prestacidn
de servicios, incluida la ejecucidn de obras con la JUNJI.

4,6 Subcontratista

Toda persona natural o juridica que pacte un contrato de obra con el contratista, relativo a una
labor encomendada por la JUNJI, idénea y no afecta a inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con la Administracién Pablica y que cuenta con la aprobacién previa de la JUNJI.

5 Obligaciones.

5.1 De la JUNJI

Respecto a las bases

e Dentro de las bases de llamado a licitacion para la realizacidn de obras materiales que
se efectuardn en las instalaciones de la JUNJI, se incluirdn los requisitos que deberan
cumplir los Oferentes en materias de Prevencion de Riesgos Laborales contenidas en el
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas Contratista y Resolucién
Exenta N° 418 de fecha 29 de junio 2016 que Aprueba Reglamento Especial para
Empresas Contratistas y Subcontratistas de esta Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Para este efecto se debera completar formulario que se adjunta (Anexo N° 6-1). Se
exceptuaran de este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a cien
UTM {Unidad Tributaria Mensual).
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Adjudicacién
¢ Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de Subdireccidon de Infraestructura, hara
entrega al oferente adjudicado del Reglamento de Prevencién de Riesgos para
Contratistas y las Normas y/o Procedimientos de Seguridad especificas para el trabajo
a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial de recibo (Anexo N° 6-

2) el cual debera ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabaio

* Durante la ejecucion de la obra por la Empresa Contratista, fa Subdirecciéon de
Infraestructura a cargo de la supervision, efectuara acciones que permitan verificar el
cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevencion de Riesgos que la
obra o el trabajo especifico requiera,

Finalizado el trabajo

s Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio
verificard si se ha cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes

Respecto a las bases

o El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacion
por ejecucion de obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, debera adjuntar
la informacion solicitada en el anexo N2 1, salvo en trabajos esporadicos que
demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos montos estén en el rango de uno
a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacion requerida del
Anexo N® 6-1.

Adjudicacion
¢ Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o

servicios, debera hacer recepcién del Reglamento Interno en forma escrita y firmar
comprobante de recibo (Anexo N° 6-2).

Durante el trabajo

» Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, debera dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, asi como también las
establecidas en la Ley N2 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.

e Adoptar las medidas de Prevencion que corresponda destinadas a controlar los
Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucion
del trabajo que se realice, tales como:

1. Instalacion eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mtrs. y
debidamente entubada

2. Ingreso de vehiculos sélo en dreas delimitadas y autorizadas.
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Obras en recinto de cocina: procurar su realizacion durante los fines de
semana.

4. Si, por la envergadura y duracién de la obra, se compromete el normal
desarrolic de las actividades del Jardin Infantil, la Directora del Jardin
infantil podrd solicitar a quien corresponda, la suspension de dichas
actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNJI.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacion de
cierro opaco, con el objeto de evitar la proyeccion de particulas
incandescentes y emisién de luz dafiina a la vista de los péarvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la
adopcion de medidas de seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con
clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las areas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

Todo contratista deberd instruir, al inicio de cada faena y permanentemente
durante el desarrollo de la obra, a todo su personal y al del subcontratista sobre los
riesgos potenciales que presenta su propio trabajo y/o aquellos relacionados con
las instalaciones y operaciones que se ejecutan en las instalaciones de [a JUNJI

El contratista debera investigar e informar al 1.T.0 y/o responsabie de controlar el
trabajo o servicio de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o
propiedad. La investigacion de accidentes se efectuara mediante la aplicacion del
instructivo y formulario que se adjunta (Anexo N° 6-3).

Los contratistas deberan mantener un programa de supervision permanente de los
trabajos que se ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del
Trabajo, Enfermedades Profesionales y dafio a la propiedad.

Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracidn superior a un mes
o en forma permanente deberdan entregar mensualmente: Avance del Programa de
Prevencidn de Riesgos (Inspecciones, Charlas, Investigacion y Estadisticas de
Accidentes).

Finalizado el Trabajo

El contratista deberd entregar la siguiente informacion: Informe de Evaluacion de las
actividades de Prevencion de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos (
Tasa de Siniestralidad)durante el periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales
serviran como antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la
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issm Generales
6.5 Registro de Antecedentes

La JUNIJI, a través de su Seccidon de Infraestructura, mantendra un registro de Antecedentes
sobre Prevencion de Riesgos (segtin corresponda) de todos los contratistas que realicen o
hayan realizado trabajos en ésta,

6.6 Reuniones de Analisis

La JUNJI efectuard, cuando o estime necesario, Reuniones de Analisis que permitan evaluar el
sistema de trabajo con contratistas.

6.7 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacién deberan
ser redactadas por cada empresa, conforme al tipo de trabajo que se realice:

e Trabajos con Andamios

¢ Trabajos de Soldadura

» Sefalizacion

¢ Ordeny Aseo

e Prevencion de incendios

e Mantenimiento de Areas Verdes
¢ Normas de Seguridad en Casinos

o Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).
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ANEXO N° 6-1

DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS
CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:
TELEFONO: FAX: CASILLA: __ COMUNA:
CORREO ELECTRONICO:
REP. LEGAL:
GERENTE GENERAL:
ACTIVIDAD ECONOMICA:
RUT: N2 TRABAJADORES:

2, ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

Adjuntar fotocopia de tltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliado o ISL.

La Empresa Contratista, cuando proceda, debera adjuntar Certificado de Tasa de Siniestralidad
de los ultimos 24 meses, documento que debera solicitar a la mutualidad donde se encuentra
afiliada.

Si la Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del
Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

Si la Empresa Contratista cuenta con mds de 25 trabajadores, debera contar con un Comité
Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario de éste Comité.

3. ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si/ No / NC: No corresponde
1.La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencién de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Si No NC
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3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad

Si No NC

4. La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencién de Riesgos permanente

Si No NC

6. La Empresa ha tenido, en alguna oportunidad, accidentes con consecuencias fatales

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de
emeargencia

Si No NC

S. ta Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccion personal de acuerdo al trabajo
que realiza

Si No NC

10. La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccion a equipos que se utilizan en los trabajos
Si No NC

11. La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de éstos

Si No NC

Firma Representante Legal
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ANEXO N° 6-2

DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS

“REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS
CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas
entregado por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las
disposiciones alli reglamentadas.,

EMPRESA
REPRESENTANTE:
CARGO:

FIRMA:

FECHA:
REGIONAL:
ENTREGADO POR:
CARGO:

Firma
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ANEXO N° 6-3

"REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS

CASAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES
PROFESIONALES.

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

[.-ANTECEDENTES LABORALES

Departamento
© unidad

Direccion

Teléfono

Jefe Directo

II.-ANTECEDENTES PERSONALES DEL AFECTADO(A)

Nombre
completo

Rut

Edad

Fecha de
nacimiento

Cargo

Antigliedad
en el cargo

Horario de
trabajo

IIL.-ANTECEDENTES DEL ACCIDENTE

Fecha de
ocurrencia

Hora
ocurrencia

Fecha de
aviso a
jefe

Hora de
aviso

Fecha de
ingreso a
mutual

Lugar
preciso
del
accidente

IV.-CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIOQ EL ACCIDENTE
{Descripcién de los Hechos)

V.-DEFINIR (Relatar brevemente)

Condiciones inseguras

56




Accidn insegura

VI.-MEDIDAS PREVENTIVAS

Acciones para evitar repeticion

Fecha de inicio de mejoras

Fecha de término de mejoras

Encargado de mejoras

VII.-ANTECEDENTES DEL INVESTIGADOR

Nombre del investioador

Cargo

Fecha realizacién de investigacion

FIRMA
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32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la “REPARACIONES DE JARDINES
INFANTILES ALTERNATIVOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA” y autoriza el llamado a licitacidn publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

4° IMPUTASE, el gasto que irrogue el presente llamado a
Licitacion a la cuenta 22.06.001.002 por la suma de $ 5.893.987 Programa 02 del presupuesto
vigente del afio 2016.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

e Asgsoria Juridica.

e Subdireccion de Recursos Financieros.
e Unidad de Adquisiciones

e Oficina de Partes.
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5/10/2016

Ne 24565 /

Ante |b falta de antecedentes, el formulario serd devuelto a ia unidad solicitante para que se complete.
Se solicita y agradece la ppartuna y cofrecta utitizacion da2 evte Instrumenty, Para mayer informacidn consaltar ef Manual de Procedimlento de Adquisiciones.

Fecha G4/10/2016

Solicitud de Compras DR - §C n® 24665

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Unidad Seficitonte Subdepartomento de Coberture e Infraestructura 1X - Lo Argucania

Beseripcidn del requerimiento B3

Reparaciones de Jardines Infantiles Alternatives de [as Comuna de Padre Las Casas

Cantidad Categoria Identificacidn

Monto Moneda  Subtitulo {tem

Asignacidn . Sub-Asignacién

Programa

1 Servicios

t1 . Servicios ' | ‘Reparacién de Jar - 2,941,528

Totol estimado(Peses)
$5.839.987
Total Preafectado{Pesos) 5

Compra Plonificoda
1) No

Funcionario Solicitante
Modalidod de Compra
Contraparte técnica

Firma Directora Regional

Archivos
Archive B3

ITEMIZADO 1T WE KIMUN-
Q PADRE LAS CASAS.xdsx
28,85 KB

PADRE LAS CASAS xdsx

Q TTEMEZADO JT WE KIMUN-
28,85 KB

EETT_J WE RAYEN
Q DEHUEPILLE - PADRE LAS

CASAS.doc

933,5KB

ITEMIZADO 31 WE RAYEN
ﬂ DEHUEPILLE-PADRE LAS

CASAS xisx

29,02 KB

y Hagacdic aqui para adjuntar
un archivo

Ordenes de Compro Asociadas

Reparacidn de Jar  2.898.459

Pusos 22 - BIENE...

‘Pesos 22 BIENE..:

¢ 5.839.987 e

Fundamente de compra

06 - Mant..

06 - Mant...

001 - Ma... ] 002 - Manten..

‘oot - Mal..‘.' 002- Manten.

‘02 Alterna.

‘02 Alterna.

Distribuciones

Cantt
dad

Repld  CC ot
n

Xa-., 911

Distribuclones

Cantf
dad

Regld cc ok
n

IX-... 511.

{ Seaura Bravo, Cristina Del Plla;

[ iv1ana Zambrano Montaner;

] 81

4 Haga clc aqui para adJuntar ua archiva

Descrihcldn

: Se aajuntﬁ Espe:iﬁcaciones.{écnlcas dei vaecté Repéracién de Jar-di.n.lnfanti.l We Kimen, Comuna de Padre Las Casas
. Se ad}unta ltéhlzado del Provedo dé.ﬂeparacidn de Jardin Infantil We Kii-nen, Comﬁ.na. de f’ad.re Las Cé§as .

: $e adjunta Espec.lﬁcac-lom-z; téénicas del .Reparac.lén de Jardin Infanti! We Ravﬁn, Cﬁmuria de Padre Las Cas.as o

. Se adjunta Itemizado del Proyecto de Reparacldn de Jardin Infantll We Rayen, Comuna de Padre Lés Casas

Caédiga

Gestiones de Compra Asociadas

Estado

Monto

Nombre Estado Monta Manto Pesos
Informacion de Presupuesto
ftem Informaocidn Presupuestario Tipo Adjudicocidn DIf. Preof - Clerto Descompram
3 codigo cédigo Monto Mento Cierto o 2.898.459
Reparacidn de Jardin Infantil We Rayen, C... ©  Requerimiento  Compromiso Preafectodo
iZZOﬁOGlOOZ 04_9045 '2.898.459

http://abaco.junji.gob.clf_layouts/Form Server.aspx?XmlLocation=%2fSolicitudes+de+ Compra%2ISC +n%u00b(H+ 24665 xml&Source=http%3a%2f%2fabac...  1/2



§M0/2016 Solicitud de Compras DR - SC n® 24665

Acciden InfoDbeackin@onapuestaria Tipo Adjudicacidén Auter Dif. Preaf- Clerto Descoinpham
: Eddige Eddige Menie Ments Cigrte ‘2.941528 :
Reparacién de Jardin infantil We Kimen, ... . _Requermiants _Egmproatiso Prenfectads B )
: ;2206001002 045046 2941528
Historial de la Solicitud
Actibn Observaclones Autar Fecha
Preafectacion Autorizada . ocardenas 04/10/2016 13
Preafectacion Aprobada asaavedra 04/:0/2016 13
Barrados Preafectado msoto 04/10/2016 13
Elaboracién Aprobada vzarmbrano 04/10/2016 12
iniclat Se solicita licitar proyectos de Reparaciones de Jardines Infantiles Aiternaﬁvn§ dela .vpvidal . 04/10/2016 12

http:/fabaco junji.gob.cl/_tayouts/Form Server.aspx?XmiLocation=%2fSolicitudes+de+Compra%%2fSC+n%u00b0+ 24665.xm| &Source=htip%3a%2f%2fabac... 2/2



