RESOLUCION EXENTA N°015/ 3 7 O g

REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obr?s para la
Construcciéon de Sala Cuna y Jardin Infantil,
“Las Araucarias, Vileun” entre |la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Copstructora
Alma-Polis Sociedad Limitada, Rut:
76.033.314-K.

TEMUCO, 25 OCT. 2016

VISTOS: Laley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Minjisterio de
Educacién; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a dofia
Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en pirectoras
Regionales; en la Resolucién N° 108, de fecha 4 de Junio de 2015, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Region de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet; Resolucién Exenta N°
01572845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, gue fijd el texto refundido, cogrdinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de |a
Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Admipistrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de|2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N° 838, de 18 de Junio d; 2015, del

Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesta del sector
pliblico, Cédigo BIP: 30377672-0; en la Resolucién N° 1104 de 26 de Abril de 2016 de
la Direccién Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprobd anexo complementario y llamé a licitacién plblica para ta contratacion|del disefio
de especialidades y ejecucién de obras y demas antecedentes tenidos a g vista; la
Resolucion N° 417, de 17 de Agosto de 2016, de la Directora Regional de La|Araucania
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién Publica|ID 852-6-
LR16, para contratar el servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Qbras para
la Construccién de Sala Cuna, y Jardin Infantil, "Las Araucarias, Vilcun” Resolucién N°
1600, de 2008, de la Contraloria General de a Republica, que fija normas sobre exencion
del tramite de toma de razén y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°19.249, aprobada con fecha 12 de Abril de 2016, el Departamento de
Recursos Fisicos y Financieros, solicitd la contratacién del servicio de ‘1Diseﬁo de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccién de Sala Cuna, y Jardin Infantil,
“Las Araucarias, vilcin” para la Junta Nacional de Jardines infantiles. .

2°) Que, mediante Resolucién N°j 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas ipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitaciéon y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines
Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de

septiembre de 2014.
3°) Que, por Resolucion Exenta °1104, de

26 de Abril de 2016, de la Direccion Regional de La Araucania, se aprobarop las bases




administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la contratacion
del “*Adjudica Licitacién Pablica ID 852-6-LR16, para contratar el servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de Sala Cuna, y Jardin Infantil,
“Las Araucarias, Vilcun” mencionado, y se llamé a Licitacién Publica, bajo el ID 852-6-
LR16 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N° 603,
de 18 de Agosto de 2015, y Resolucién N° 770 de fecha 30 de Septiembre de 2015, se
adjudicéd dicha licitacién por la prestacién del servicio antes descrito a "Copstructora
Alma-Polis Sociedad Limitada”, RUT 76.033.314-K, y se suscribié con fecha 24 de
octubre de 2016, el respectivo contrato entre la Institucion y la empresa indivigualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion de Jardines Infantiles”, para la
Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
Pedro Mufioz Flores, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD LIMITADA

En Temuco, a 24 de Octubre de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante
sla JUNJI” o “e! Mandante”, representada por su Directora Regional dofja MARIA
ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de jdentidad N° 7.342.865¢3, ambos
domiciliados en calle Vicuiia Mackenna N°914, comuna de Temuco y CONSTRUCTORA
ALMA-POLIS SOCIEDAD LIMITADA, RUT N° 76.033.314-K, representada por don
PEDRO ANDRES MUNOZ FLORES, cédula nacional de identidad N° 17.323.757-K,
ambos domiciliados en Pasaje Alejandro Lipschutz N° 340,comuna de Temuco, en
adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo sigyiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el |Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles; Proyecto
cédigo BIP 30377672-0, que se emplazard en un terreno de 4.438 m2
aproximadamente, ubicado en Calle Las Araucarias N° 200, de la comuna|de Viledn,
Regién de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, AEaraciones
y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la
licitacién ID N° 852-6-LR16, que sirvieron de base para la adjudicacion, mediante
resolucion N° 417 del 17 de Agosto de 2016, todos los cuales forman parte e integran

este contrato.
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SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexf)s para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econ dmica, que
son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad r“tecesarios
para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefic de especialidades y de la obra es el que se sefiala

en el anexo complementario. |

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del ptazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que
motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad c}mpetente
que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra gceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del
Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo solo se extendera por el tiempo
que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacién ni compensacion econdomica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se | aplicardn
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de
la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno

»

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucién de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitira
una resolucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $1.066.889.482 (mil sesenta y seis millones
ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta vy dos pesos) | impuestos
incluidos. '

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagardn de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrolio de las obras y en el porcentaje gue el ‘ alor de los




~jlinta Nacio
e-Jardines
nfantiles -
) .

inistaric de
Educacién

obierno clc: '
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, cohforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuarén por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITQ de JUNJI
y acompafando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales
de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto dei contratista, en qué la unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, ponTlo cual se
cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores ¢ que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerios y volver a presentarios
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legai.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que Ef Mandante efectda
durante el curso de los trabajos, y tendran sdlo el caracter de un adelanto cdncedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara este adelanto
como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJL y de acuerdo
a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcién,
unidad, porcentaje de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la
Jjunta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento
contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus modificaciones, pa ard en un
plazo de 30 dias contados desde la recepcién de la factura. f

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista deberd praesentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra,

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avan% de obra

de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certiﬁcado% de calidad
fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 15.983.

|
No se pagara ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado, cas¢ en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula
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SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberg acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacion con el personal que destine a la ejecucién del contrato. Para eljo deberd
presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un organisn\no idéneo,
de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas
de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones d sueldos
debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagaf con ellos
al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la gara tia de fiel
cumplimiento del contrato. w

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respe%to de los
subcontratistas del Contratista. |

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a
la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha plani la debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

ligaciones
ventuales
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SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las o
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
multas, el contratista entrega en este acto Péliza de Seguro N° 30020160428
Chile Seguros de Créditos y Garantia S.A.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 2.974,34 UF
(dos mil novecientos setenta y cuatro coma treinta y cuatro Unidades de Fomento),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, ¢uya glosa
sefiala; “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30377672-
0, Licitacidn ID N° 852-6-LR16".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liguidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que ie impone el contrato.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia seré compatible con

esta ultima.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direcciéon Regional consignada en anexo complementario de las bases de ficitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del conkrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en |os fas en que
haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.
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OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun,

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUN]I, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptaciénj: rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre ¢ suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportuna#nente por
escrito a la JUNJI si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre gue se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista. !

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de Ia garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple
el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar muitas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por
cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mavyor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se s fialé en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas imultas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada. ‘

El contratista podré pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias hdbiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposiclén o se desecha total o parcialmente
la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerérquico, una vez resuelto fos
recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa mediante
resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrardn judicialmente,

en su caso. i

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.
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Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra i

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcidn.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se v rifique la
correspondiente autorizacion,

Ademds, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha muita se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo. |

4,- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una muita de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario debera presentar
una garantia |a cual debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable,
dicha garantfa en todo caso debera asegurar el pago de manera rapida y efectiva y
cumplir con las exigenclas del articulo 68 del reglamento y en la forma gue lo establece
el Anexo Complementario de estas bases de licitacidn.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del! anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo

complementario.

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigentTEI hasta la

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberén cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.
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El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

. |
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.
El Contratista debera contratar a satisfacciéon del mandante, un seguro contra tcl)do riesgo
de Construccién y Montaje. ‘

|
El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos mdviles
de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o
sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, boqegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras. ‘

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo homento
el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por
sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de con%truccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACI‘ONAL DE

JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.

E| Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a ias personas, para cubrir una responsabilidad civil, por

un valor equivalente al 10 por ciento del monto total de! contrato.

Esta péliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada®, considerando el perr.'aonal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros. !

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las sigulentes: .

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no, limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pt.f:liza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.




. Gobiernoe de C'.hile'.'

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con oc{asién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuii:io que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razéon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista. ‘

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerde con clausulas de la pdliza u otras norm}as legales
o reglamentarias ¢ a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule. i

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucidn
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional. ‘

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o mueJ"te del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento| grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la

ejecucion del proyecto.
B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el

ITO de la JUNJI,
C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.
D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucién de

especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente Iicitacién.‘
En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.‘

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO |

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en [a comuna
de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA



“Junta Nacionil™
" de Jardines
<ok infantites -

Mtinisteria do
' Educatcidn

Gubierr@ de Chite
La personeria de dofia Maria Isabel Cofré Molinet, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/108 de fecha 4 de

junio de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, tddas de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

de Constructora Alma-Polis sociedad Limitada, consta de Escritura Publica de fecha 19
de Octubre de 2007, otorgada ante el Notario Publico de Temuco, don Juanh Antonic
Loyola Opazo. .

La personeria de don PEDRO ANDRES MUNOZ FLORES, para actuar en repr%ifentacién

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, nuedando
unc en poder del Contratista. !

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencién, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacion se sefiala:

- Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias, presupuesto
vigente del servicio;

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacion 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumentoc aprobado en el primer reselutive del presente acto
administrativo, el pago por $1.066.889.482 (mil sesenta y seis millones ochocientos
ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos } impuestos incluidos, indicado
se realizaréd de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la clausula cuarta de la
convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacion
de la Direccién de Compras y Contratacion Pablica [http://www.mercadopublico.cl] la
presente resolucion y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el
articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“Aprueba Reglamento de la Ley N°® 19.886 de Bases Sobre Contratos Admlnlstratlvos de
Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

me(_maA
RtGlONAL

FANTILES

Direccion Rglona
Unidad de Adquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura !
Programa Meta Regional ‘
Of. Partes y Archivo ‘



CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBﬁAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD LIMITADA

En Temuco, a 24 de Octubre de 2016, entre la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico,
R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el
Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MARIA
ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N°
7.342.865-3, ambos domiciliados en calle Vicufla Mackenna
N°914, comuna de Temuco Yy CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD
LIMITADA, RUT N° 76.033.314-K, representada por don PEDRO
ANDRES MUNOZ FLORES, cédula nacional de identidad N°
17.323.757-K, ambos domiciliados en Pasaje Alejandro
Lipschutz N° 340, comuna de Temuco, en adelante e
indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino
lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a
proveer el Diserio de Especialidades y Ejecucidén de Obras de
Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto cédigo BIP
30377672-0, gue se emplazard en un terreno de 4.438 m2
aproximadamente, ubicado en Calle Las Araucarias N° 200, de
la comuna de Vilcun, Regidén de La Araucania. Todo de acuerdo
a las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta
del Contratista, y demds documentos de la licitacién ID N°
852-6-LR16, gque sirvieron de base para la adjudicacidn
mediante resolucién N° 417 del 17 de Agosto de 2016, todos
los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas
las actividades exigidas en las Bases Administrativas Tipo,
Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su
Oferta Técnica-Econdémica, que son conocidas y aceptadas por
el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas
otras actividades necesarias para el cumplimiento fiel e
integre del contrato encomendado y debera proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos
de seguridad necesarios para la ejecucién de este contrato.




TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo gue lo
aprueba.

El plazo para la ejecucién del diserio de especialidades y de
la obra es el que se seflala en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso feortuito o fuerza mayor, el
contratista adjudicado podrd solicitar prérroga del plazo de
entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de
acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta
dirigida a la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de
licitacidén, que se consigna en las bases de licitacidén y su
anexo complementario. La autoridad competente que havya
adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, vy
podré aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante
resolucidén fundada, previo informe del Inspector Técnico de
Obra (ITO). La prérroga de plazo sbélo se extenderd por el
tiempo gue haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la
vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de contratoc que
se hubiere presentado por igual periodo del aumento del
plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumentoc de plazo por
caso fortuito 0 fuerza mayor, no habra derecho a
indemnizacién ni compensacién econdmica de ninguna especie
para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos
comprometidos, se le aplicardn las multas que se establecen
en las Bases. Todos los plazos se computardn a partir de la
fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de

entrega de terreno.

En caso gue la JUNJI determine una ampliacidén del plazo de la
obra o paralizacién de la ejecucién de la obra, la JUNJI
pagaréa los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o
paralizacién. La JUNJI emitira una resolucién fundada que
justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacién de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $1.066.889.482
(mil sesenta y seis millones ochocientos ochenta y nueve mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario
se pagaridn de acuerdo a las cantidades efectivamente

ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran




de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje
que el valor de los trabajos ejecutados representen dentro
del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie
de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, gue el
contratista deberd presentar en las oficinas de la Direccién
Regional de la JUNJI, previco informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafiando la documentacidn referida al cumplimiento
de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del
contratista, en que la unidad de mensura sea global, no se
podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago dgue
contengan errores © gque no se ajusten a los térmings del
contrato debiendo rehacerlos y  volver a presentarlos
nuevamente para su revisiodn.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos
chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales
que El Mandante efectla durante el curso de los trabajos, vy
tendrdn sélo el cardcter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningin caso se
considerarid este adelanto como la aceptacidén por parte de El
Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado
por la JUNJI vy de acuerdo a las instrucciones de la ITO, con
identificacién de cada partida, item, descripcidn, unidad,
porcentaje de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector
técnico de la obra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
en virtud del articulo 79 bis del Reglamento contenidao en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus modificaciones, pagara
en un plazo de 30 dias contados desde la recepcidn de la

factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaradn mensualmente de acuerdo a
avance de obra certificado por la ITO del proyecto. Ademas,
el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas,
relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera
presentar los certificados de calidad de materiales exigidos




en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de
avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenidoc de
las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme
al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente
prestado, casoc en el cual se cursardn ademas las multas
establecidas en el presente contrato.

51 la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir
con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pagc efectivo de cada
estado de pago, debera acreditar el oportuno vy cabal
cumplimiento de sus obligacicnes laborales y de seguridad
social, en relacidén con el personal que destine a 1la
ejecucidén del contrato. Para ello deberd presentar un
certificado emitido por la 1Inspeccién del Trabajo, o un
organismo iddéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales vy
de seguridad social, copias de las planillas de pago de
cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de
sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En casc que el contratista no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podra
retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos
al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho serfialado en el parrafo
anterior respecto de los subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de 1la obra una
planilla (némina) que indique los nombres de los trabajadores
que se desemperian en virtud del contrate e informar a la
JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de
dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como

sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportunc cumplimiento del contrato y
el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social
con sus trabajadores, asi como el page de eventuales multas,
el contratista entrega en este acto Pdliza de Seguro N°
3002016042838, de Aval Chile Seguros de Créditos vy Garantia

S.A.

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra
extendido a favor de la Junta Naciocnal de Jardines
Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 2.974,34 UF




(dos mil novecientos setenta y cuatro coma treinta y cuatro
Unidades de Fomento), eguivalentes al 7% del valor total del
contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecuciédn del
disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses,
cuya glosa sehala: “En garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30377672-0, Licitacidn
ID N° 852-6-LR16".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese
antes de la liquidacién del contrato, el contratista debera
presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento de
dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento, administrativamente vy sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso
de incumplimiento del contratista de las obligaciones gue le
impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI
pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de 1lo
pactado o la resclucidén del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la
garantia serad compatible con esta tltima.

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el
plazo de su vigencia en la Direccién Regional consignada en
anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/co plazo, el
contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias
habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar
1a misma en los dias en gque haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrda ceder el contrato, ni total ni
parcialmente a ninguna persona, natural o Jjuridica. Los
documentos justificativos de los créditos, gque emanen del
contrato, podrén transferirse de acuerdo a las normas del

derecho comun.

El Contratista podr&, previa autorizacién expresa y escrita
de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucién parcial del
contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de
su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores gque el contratista requiera subcontratar con
terceros distintos a los sefialados en su oferta, deberan ser
notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.




Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la
persona del subcontratista cumpla con los requisitos exigidos
en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna
diferencia, reclamo y/u otros entre el contratista y sus
proveedores, por lo que éstos no podrdn reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacidén que debe ser expresamente estipulada en
los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente
con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa
y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace cesidén de
créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en
los respectivos contratos siempre que se le notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato, si el Contratista no cumple el plazo de ejecucién
del contrato establecide, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes
a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que
incurra el contratista en el final del plazo de ejecucién.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso
fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan fundamentarse por
escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la cldusula
tercera de este contrato, vreferide a la vigencia del
contratoc. Estas multas se aplicardn por el Director (a)
Regional gue corresponda.

La aplicacién de la multa sera notificada al contratista
mediante carta certificada dirigida al domicilic que registre
en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er dia
habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicién de la multa dentro de
los cinco dias habiles siguientes al de notificacién. Si no
se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente la
reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico,
una vez resuelto los recurscs, el Director Regional (a)
quedard facultado para cobrar la multa mediante resolucidn
fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de
pago mas préxime que deba hacerse, de las garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al contratista o pueda adeudarle a future, o se

cobraran judicialmente, en su caso.




Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la
multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso
de edificacidén conforme a la fecha maxima establecida en
el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atrasc en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la
solicitud de recepcidn, ingresada por oficina de partes
de la Direccidén Regional respectiva o© mediante entrega
al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de
obras la fecha de su recepcidn.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales serialados en su oferta
técnica sin autorizacidédn de la JUNJI, se aplicarid una
multa diaria de S5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacién.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de
inasistencia del profesional residente de obra, pocr un
monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de
pago correspondiente al mes en que se hubiere ing¢urride
en la falta o del estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por 1la no
instalacién del letrero de obras. Dicha multa se
descontara del estado de pago correspondiente al mes en
gque se hubiere incurrido en la falta o del estado de

pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la
resolucién que lo aprueba, la JUNJI, podrd anticipar parte
del precio, en cuyo caso el adjudicatario deberéd presentar
una garantia la cual deberd ser pagadera a la vista y tener
el caracter de irrevocable, dicha garantia en todo caso
debera asequrar el pago de manera rdpida y efectiva y cumplir
con las exigencias del articulo 68 del reglamento y en la
forma que lo establece el Anexo Complementario de estas bases

de licitacién.
El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de

pago, hasta completar el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de 1lo anteriormente seflalado, ademas el
contratista podra, dentro del 3° dia de aprobado cualqulgra
de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo




presentada por otra, que extendida en los mismos términcs,
garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época
de la sustituciodn.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se
efectuaran en la Direccién Regional de JUNJI respectiva, que
se consigna en las Dbases de licitacién vy su anexo
complementario,

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran vy
mantendran vigente hasta la recepcidn definitiva de las
obras, los seguros gque se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todc el perscnal y de
sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la
vigencia de los Seguros anteriormente indicados. E1l
contratista deberad acompafiar una fotocopia de las pdlizas de
los seguros contratados al momento de la suscripcién del
contrato, 1los cuales gquedaran como antecedentes de dicho
instrumento.

a. Segquro de compensacién legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesiocnales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccidén y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del mandante,
un seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las
maguinarias y equipos méviles de su propiedad, que ocupara en
la ejecucién de las obras, como también los equipos vy
materiales del Proyecto, proporcionados por €l y por el
Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban
montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad
del Mandante y del Contratista, gque deban ser trasladados
desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de
proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccidn y montaje debera
cubrir en todo momento el <costo total de las obras
construidas, tanto directamente por El Contratista, como por
sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes,
maquinarias propias y de terceros, vehiculos, el personal

propic y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con
la obra de construccién. Se debe establecer claramente como
asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE  JARDINES

INFANTILES.




c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del Mandante,
un seguro contra dafios a la propiedad publica y privada, y a
las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un
valor equivalente al 10 por ciento del monteo total del
contrato.

Esta péliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada",
considerando el personal, los bienes y las instalaciones del
Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos
las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales
causadas a las mismas.

b) Dafics causados a bienes de propiedad o arrendados
directamente por el Mandante.

c) Dafilos por 1incendio y explosidén causados por El1
Contratista, su personal o terceros, comc subcontratistas,
instaladores, etc., o personal de éstos, gue trabajen en la
obra.

Dafios No Cubiertecs por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros
anteriores no limita la responsabilidad del Contratista, si
los danos exceden el monto de la péliza o lo reglamentado por
las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el
Contratista quedard personalmente responsable de cubrir
cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados
con ocasién del respective Contrato, de la garantia de fiel
cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza
esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para
recuperar parte o el total del costc de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar
todo dafio o perjuicio que se produzca o se ocasione en
accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del
accidente originade por responsabilidad total o parcial del

Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos
en que encontrandose asegurado el riesgo respectivo, la
Compafiia de Seguro retardare el pago, © Se negare a pagar los
dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u
otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones
internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total
responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales
dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que
se produzcan y de todo cobro que se le formule.




DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el
contrato, por resolucidén fundada, en virtud de las siguientes
causales:

1) Resciliacidén o mutuo acuerdoe de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a
menes gue se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese

continuador legal, o muerte del contratista en el caso de
persona natural.

Sin perjuicioc de los demés casos previstos, se entendera por
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
contratista las siguientes:

A. Retraso de mds de cinco dias en el inicio de los disefios
de especialidades o de la ejecucidn del proyecto.

B. Incumplimientoc reiterado de las observaciones de las
instrucciones impartidas por el ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacidén de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o
desarrollo de la obra o ejecucidédn de especialidades fijados
para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podré hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato,
subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los

perjuicios ocasionados.

El términc anticipado del contrato definitive o su
modificacién, se realizard mediante resolucién fundada, gque
se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes
fijan domicilio en la comuna de TEMUCO y se someten a sus

tribunales ordinarics.
DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Maria Isabel Cofré Molinet, para actuar
en representacién de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/108 de fecha 4 de
junio de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha
20/08/2001, todas de la Junta Nacioconal de Jardines

Infantiles.




La personeria de don PEDRO ANDRES MUNOZ FLORES, para actuar
en representacién de Constructora Alma-Polis sociedad
Limitada, consta de Escritura Publica de fecha 19 de Octubre
de 2007, otorgada ante el Notario Piblico de Temuco, do% Juan

Antonio Loyola Opazo.
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