RESOLUCION EXENTA N°015/ 0 4 Z 7 :

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,
BASES TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR
“REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE
LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA” Y AUTORIZA EL LLAMADO A
LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

remuco, 18 FEB. 2016
VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; Ley N° 20.882 de Presupuesto del afio 2016; Ley N° 19.886 de bases
sobre contratos administrativos de suministros y prestacion de servicios y su Reglamento
establecido por decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N¢
1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Decretos
Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de
Educacion; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N2 1.263 de 1975, Organico de
Administracion Financiera del Estado; la Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica; la resolucion exenta N° 015/26 del 4 de Febrero del 2000; la
resolucion exenta N2 015/172 de 2001, la resolucion exenta N2 015/822 del 03 de Junio de
2004 , la resolucion N° 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, la resoluciéon N° 015/28 de
fecha 15 de enero de 2016, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de La Junta Nacional de
Jardines Infantiles, demas antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institucion.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 17.838 de fecha 12 de febrero de 2016, la unidad de Cobertura e
Infraestructura solicitd realizar una licitacion publica, con el objeto de contratar
“REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD:
9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

2. Que, este requerimiento, con las
especificaciones técnicas demandadas, no se encuentra en catdlogo electrénico de la
Direccion de Compras y contrataciones Publicas [www.mercadopublico.cl], siendo
necesario, para efectos de la prestacion de servicios, someter dicha contratacion a
Licitacion Publica, de conformidad al tenor del articulo 9° del decreto Supremo N°250 del
2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.
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3. Que, en este proceso se debe dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley N°19.886 del afio 2003 y su reglamento aprobado
por el Decreto N°250, del afio 2004, ambos del Ministerio de Hacienda y en la Resolucion
Exenta N°015/2845, del afio 2010, de La Junta Nacional de Jardines Infantiles, respecto a
la exigencia de utilizar el sitio de compras y contrataciones publicas
[www.mercadopublico.cl], y la autorizacion de la licitacion publica y posterior adquisicion
del servicio para el tramo entre 100 y 1.000 UTM).

4. Que, se encuentran elaboradas las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de los servicios que se requieren contratar.

5. Que, se encuentra certificada la
disponibilidad presupuestaria para financiar el pago de los servicios.

6. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°
19.886 y en su reglamento aprobado mediante D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda, es
necesario dictar una Resolucién que autorice el llamado a Licitacion Publica.

RESUELVO:

1°. AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica
por la “REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO
COD: 9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

2°. APRUEBANSE, las Bases Administrativas para
la “REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD:
9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” sus Bases
Técnicas, y los anexos, todos los cuales son del siguiente tenor:

I.-BASES ADMINISTRATIVAS PARA “REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION
DE LA ARAUCANIA”.

1. OBIJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es el contratar la “REPARACIONES Y MANTENCION DE
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO,
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

La contratacién de las obras de “REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA” es bajo el sistema de suma alzada descritas en las bases técnicas de la

presente licitacion.

NOMBRE JARDIN CODIGO COMUNA DIRECCION
Pinocho 09101001 TEMUCO CALPUCURA N°613, POBL.
SANTA ROSA, TEMUCO
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Este proceso se realizarad a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica www.mercadopublico.cl, segtin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en
su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y
otros documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los
interesados en participar en el proceso de licitacion.

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases

Técnicas.
Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:

e Formato Identificacion del oferente (Anexo 1).

e Formato Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del
Art. 4, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 (Anexo 2).

e Formato Carta declaracion de aceptacion de condiciones (Anexo 3).

e Formato Nomina de Contratos de Obra (Anexo 4).

e Formato Oferta Econdmica (Presupuesto - Anexo 5).

e Reglamento Interno de Seguridad JUNJI.

e Plano del Proyecto.

e Bases Administrativas de Licitacion Publica.

e Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion seran las que se encuentren en el sistema
www.mercadopublico.cl.

En el evento que el ultimo dia de los plazos recayera en un dia inhabil, se entendera
prorrogado automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la
recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia
siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.Para estos efectos el sabado es dia

inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta se han recibido 2 o menos
propuestas, el calendario se aplazara automaticamente en dos dias habiles por una sola
vez, bajo las condiciones establecidas por el articulo 25, inciso final del reglamento de la
ley 19.886. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 12, parrafo
final, respecto de la eventual modificacion de las bases.

4. PREVALENCIA DE LOS ANTECEDENTES

En el caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacion, prevaleceran de acuerdo a
la prioridad sefialada a continuacion:

Prelacion Administrativa:
1. Aclaraciones
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2. Bases Administrativas

Prelacion Técnica:
1. Aclaraciones
2.  Especificaciones Técnicas

5. ACEPTACION DE TERMINOS

Las presentes Bases Administrativas de esta Licitacién, como asimismo, cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias
para todos los participantes y para todos los efectos legales seran parte integrante de la
relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region
de La Araucania.

6. CONSULTAS-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y las Especificaciones Técnicas, solamente a través del foro electronico que
se canalizara a través del sitio web “www.mercadopublico.cl”, éstas se colocardan en
conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el
autor de las mismas.

Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a las Bases
Administrativas y/o Especificaciones Técnicas, se efectuaran a través del sitio web
“www.mercadopublico.cl”, dentro del plazo establecido en la licitacion.

Para todos los efectos legales, dichas respuestas y aclaraciones, forman parte integrante de
las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de esta licitacion.

Las Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas, podran ser modificadas previa
dictacion de resolucion fundada, antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo
efecto, se publicaran dichas modificaciones en el sitio web www.mercadopublico.cl, y se
considerara un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones.

7. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que sean emisoras de facturas o
boletas de primera categoria y que no estén afectas a las inhabilidades del articulo 4° incisos
1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastara que suscriban una declaracion jurada simple
firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tales circunstancias,
segun formato Anexo N2 2. Esta declaracion debera ser adjuntada en los anexos
administrativos de la propuesta ingresada por el oferente, en el sistema
www.mercadopublico.cl.

8. ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

Los antecedentes que deberdn acompanfar los proveedores son los siguientes:



8.1 PERSONAS JURIDICAS

e Fotocopia simple del RUT del oferente y del representante legal por ambos
lados.

e Extracto de escritura de la Sociedad.

e Certificado de vigencia de la sociedad (copia simple).

e Fotocopia simple del formulario de iniciacion de actividades ante el Sl o copia
pagina sitio web del Sl denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente
y sus giros, los que deben estar relacionados con el objeto de la licitacion.

8.2 PERSONAS NATURALES

e Fotocopia de la cédula de identidad (VIGENTE) del oferente por ambos lados

* Fotocopia simple del formulario de iniciacion de actividades ante el Sl o copia
pagina sitio web del Sl denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente
y sus giros, los que deben estar relacionados con el objeto de la licitacion.

Cada uno de los documentos detallados anteriormente deberé ser ingresado a través de
un archivo electrénico en www.mercadopublico.cl.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, TODOS LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS,
ESTEN O NO INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES, DEBERAN ADJUNTAR LA DECLARACION
JURADA DEL ARTICULO 4°, INCISO 6° DE LA LEY 19.886, RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES
DE SUSCRIBIR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. (Seguin Anexo N22).

9. PRESUPUESTO

La presente licitacion contara con el siguiente presupuesto disponible (valor con Impuesto
Incluido)

INMUEBLE PRESUPUESTO

SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE LA

COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA. 3 17.015.018.-

TOTAL IVA INCLUIDO $17.015.018.-

10. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
10.1 Oferta Econdmica:

Llas  Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de informacién Mercado Publico. La
vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin
incluir el impuesto).

El oferente deberad entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto
(Anexo 5), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin



agregar ni restar partidas. El valor se debera entregar disgregado por valor neto, gastos
generales y utilidades, subtotal, IVA y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun
tipo de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar
obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los
precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 14 de
estas bases administrativas.

10.2 Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestaran que
cumplen con los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexo
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La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcion de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

11. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de
$100.000.- (cien mil pesos). Para garantizar la seriedad de la oferta el participante debera
acompafiar una boleta bancaria, vale vista o pdliza de seguros de ejecucion inmediata,
depdsito a la vista o certificado de fianza, como ademas, toda otra que asegure el cobro de la
misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el
articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por
el decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de La Junta
Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias habiles
se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el
referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la
glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica
“REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD:
9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberad consignarse en una declaracion jurada simple
acompafiada a tal instrumento.

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y tener el caracter irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes,
ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N2 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, antes de
la hora de cierre de la licitacion, de acuerdo al siguiente horario:

Horario de atencion de la Oficina de Partes
De lunes a Viernes de 08:30 horas. A 14:00 horas.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
— Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
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— Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del
plazo que le sefiale la JUNJI.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto 22
de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados
desde la notificacion de la resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion
de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin
embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mds, en el caso contemplado en el punto
20 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para
adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion,
para el caso que este Ultimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia
por seriedad de |a oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y
efectlie la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en
el caso de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente,
seran rechazadas al momento de la apertura electrénica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de
Tesoreria de la Direccion Regional de la JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N°914,
comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno del Subdirector de Recursos
Financieros, acompafando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su
caso. (la devolucion de las boletas de Garantias se deben solicitar mediante correo
electrdnico a adiaz@juniji.cl con un minimo 24 horas de anticipacion al retiro).

12. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y las Bases Técnicas, solamente a través del foro electronico que se
canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se colocaran en conocimiento
de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las

mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a
través del foro de consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas,
indicada en el aludido cronograma y publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte
integrante de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podrdn ser modificadas previa dictacion y total
tramitacion de una resolucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para



cuyo efecto, se publicardn dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl,
considerandose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las
fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

13. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sélo la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.
Esta omision debera ser corregida en el plazo maximo de 48 horas contadas desde el
requerimiento informado a través del sistema www.mercadopublico.cl.

14. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el
cronograma indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se
procederd a la apertura electronica de las ofertas, ingresadas a la plataforma
www.mercadopublico.cl. Solo serdan evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que
hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 2 y 8 de estas bases y seran
declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan alglin dato o documento relevante y
esencial para evaluar su oferta.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizara una Comision conformada por:

Titulares
1. Orlando Cardenas Andrade, Subdirector de Recursos Financieros.

2. Viviana Zambrano Montaner, Subdirectora de Cobertura e Infraestructura.
3. Viviana Vidal Vasquez, Profesional de Infraestructura.

Suplentes
1. Cristian Fica Manriquez, Encargado de Recursos Fisicos.

2. Pablo Rodriguez Rodriguez, Profesional de Infraestructura.
3. Alvaro Sanzana Medina, Profesional de Infraestructura.

Secretario de actas
1. Personal de compras y adquisiciones.

La Comision Evaluadora tendra un plazo maximo de 3 dias para evaluar y remitir a la
Unidad de Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por los
integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podran tener conflictos de
interés con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la
evaluacion, debiendo dejar constancia de aquello en el informe de evaluacion.



Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas
que los oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion
de la licitacion, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber
ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o
inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comision Evaluadora, o el encargado del proceso de compras, durante el proceso de
evaluacion de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro
del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacién
de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los
puntajes que obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se
asignaran a cada uno de ellos, seran los siguientes:

Criterio Ponderacion
Precio 60%
Experiencia en obras similares * 40%

* Se entiende por OBRAS SIMILARES a toda obra de remodelacién, conservacion,
reparacion y mantencion de obras de edificacion.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y MEDIO DE
PONDERACION FALTORESINENR R o RINGE VERIFICACION

El oferente que posea el

menor precio de oferta,

obtendra 10 puntos, el|Puntaje maximo 10 puntos

resto sera calificado por la .

s ; Precio

siguiente férmula: .

PRECIO 60% indicado en
Oferta

Econdmica.

Puntaje especifico serd
asignado segun calificacion
PRECIO OFERTA MENOR = 10 de formula a propuesta

PRECIO OFERTA economica mas baja.

Puntos (2 decimales)=




Documentos
que acrediten

*puntaje el curriculum

Experiencia | Remodelacién, | (Anexo 4) del

enobras | Conservacién, | oferenteen

similares | Reparaciény | losUltimos 3
afnos.

Mantencion.
*Certificado

de recepcion
del mandante
10 en caso de
remodelacion,
conservacion,
reparacion y

Obras de remodelacion,
conservacion, reparacion y
mantencion de obras de | Mas de 15
EXPERIENCIA edificacion ejecutadas proyectos
DEL OFERENTE | sobre las 10 UTM en los Do &
40% ultimos 3 afios, que se 15 6
encuentren debidamente

g ’ proyectos mantencioén
certificadas. (Segun
Formato Anexo N2 4), Desde Gy de‘o‘bra.s'de
10 3 edificacion.
proyectos *No se
Delas adjudicara al
proyectos * proveedor
cuya

experiencia
0 proyectos 0 sea calificada

con 0 puntos.

NOTA: La comision evaluara que en el certificado se cumpla con las especificaciones,
tanto en el monto (superior a 10 UTM), como en el tiempo de finalizacién de los
proyectos (inferior a 3 afios), de no estar contemplado en el certificado, debiese
complementarse con otro documento ya sea orden de compra o contrato.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que
haya obtenido el puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo
empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el
criterio experiencia del oferente. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta

esta licitacion.

16. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando
los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos
en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya
oferta econdmica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podré
considerar inadmisibles las ofertas, cuando no retinan los requisitos establecidos en estas
Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacion si no se presentaren
oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

La Junta Nacional de Jardines infantiles no adjudicara oferentes que obtengan en su
evaluacion 0 (cero) puntos de calificacion en experiencia del oferente.



En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos
para contratar, se podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacion
se materializara a través de una Resolucion de la Directora Regional de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacidn de las ofertas de la
Comision Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion
de la Resolucion que se dictard al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra
modificar las clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese
instrumento.

17. CLAUSULA DE READJUDICACION

Al producirse algun incumplimiento de los requerimientos técnicos y otras clausulas
indicadas en las bases de licitacion como en la evaluacion de las ofertas o la negativa del
proveedor de efectuar el servicio, o la no entrega de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, se procederd a efectuar la
readjudicacion al oferente que siga en puntaje al oferente adjudicado, mediante
resolucion exenta fundada, dejando constancia en el portal mercado publico. Sin derecho
a indemnizacién para el proveedor.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva el derecho de declarar desierta la
propuesta de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

18. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la
licitacion en el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma
de la licitacion y se entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio
web.

19. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de como maximo lo siguiente dias corridos:

NOMBRE JARDIN PLAZO
“REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
PINOCHO COD: 9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION 30 dias
DE LA ARAUCANIA”.

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra
definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento
de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion
minima de 05 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la
ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
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quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializara
mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

20. GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde |a notificacion de la resolucion de
adjudicacion de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un
contrato de ejecucion de obras con el oferente adjudicado.

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estaran obligados a entregar una
garantia, consistente en una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Pdliza de seguro,
Deposito a la vista o certificado de fianza, como ademas, toda otra que asegure el cobro de la
misma de manera rapida y efectiva, siempre que se cumpla con las condiciones dispuestas en
el articulo 68 del decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado
por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos
publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiento de contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas.

La garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y tener el caracter irrevocable. Esta garantia cubrird especialmente el cabal,
integro y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la
oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato. La garantia debe expresarse en
pesos chilenos, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que
se determinara al momento de su adjudicacion, con una vigencia minima de 120 dias habiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Subdireccion de Recursos
Financieros, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa
a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuara, a la fecha de su vencimiento,
por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion Regional de la Araucania de JUNJI, ubicada en
Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno
de la Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por
ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel,
oportuno cumplimiento del contrato y buena ejecucion de las obras por “REPARACIONES Y
MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE LA
COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple
acompanada a tal instrumento.



21. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N°
20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La
primera circunstancia se verificara con la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al
tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo
de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro
de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

22, DEL CONTRATO

Se suscribira contrato por “REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA” entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se adjudique la
propuesta, y su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en
Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco.

El plazo para firmar el contrato sera de 05 dias habiles, contados desde la notificacion de la
adjudicacion al oferente, plazo en el cual, ademas, debera presentar una boleta de garantia
por el fiel cumplimiento del contrato, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion
(fojas, N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin
corresponda, ambos con una antigliedad no superior a 90 dias habiles contados
desde la publicacion de la Resolucién que dispone la contratacion en el portal
www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar
sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor
calificado o bien, declarar desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

23. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes
Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso
en la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al
contratista una multa equivalente al 1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que
seran descontadas del estado de pago final.



La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:
Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra seglin contrato) X (1% del

monto total del contrato).

Cuando la multa exceda al maximo JUNJI podrd poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

24, ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de
firma del contrato, levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista
deberd iniciar los tramites para la obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares
emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del
contratista.

En este acto, el contratista debera entregar un libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

25, FORMA DE PAGO

La obra se pagara de la siguiente forma:

a. Una primera cuota correspondiente al avance, siendo cualquier valor superior al 20%
del precio del contrato.

b. Una segunda cuota del % restante del primer pago, acreditando el 100% de la obra
terminada y emitida la Recepcidn Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.

c. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta
Nacional de Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido
en el Decreto Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagarad en un plazo de
30 dias contados desde la recepcion de la factura.

d. El contratista presentara para el estado de pago la factura, la que se ingresara en la
Oficina de Partes correspondiente.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, |a Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a
pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el

cumplimiento del contrato.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4, Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de
las Bases Técnicas de esta licitacion.

W
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5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por
causas imputables al contratista.

7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones
sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI
para solucionar los referidos defectos.

9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, seglin lo indicado en el punto 23, de las presentes bases
administrativas.

10. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion
del contrato.

11, Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones
efectuadas durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las
obras.

12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la
obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
fundadas y de comtin acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una
Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn efectuarse
hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva
garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor
efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios
del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a
mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

27. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional
designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de
la construccion, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas
funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a



través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de
la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del L.T.O. que las instruyo,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que
esta ultima no serd indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio
adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.O., para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio,
sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un
laboratorio oficial reconocido y en presencia del I.T.O.

Toda obra que a juicio del .T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun
estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacion exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 vy siguientes
del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la
obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u
otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo
66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a

16



su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los
distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién
pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los
trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro
donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios
quimicos u otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus
trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y
hasta el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de
acuerdo con el ITO.

29. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la
obra a la Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el I.T.O, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la
JUNIJI.

La Comision se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados
desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho
acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta
de Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado
el 1.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada

en el Libro de Obras.



Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de
Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se
consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los
trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estard sujeto a
multas.

El 1.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comision, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el
término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del estado de
pago.

Recepcion definitiva:

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que
estos defectos se deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo
establecido por el I.T.O., que no podré exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformara una Comisién conformada por el I.T.O., Ia
Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran
de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos
o deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los
integrantes de la comisién. Este documento facultara al contratista para solicitar la
devolucién de la garantia de buena ejecucion de la obra.

30. OTRAS CONDICIONES.

El Proponente deberd cumplir estrictamente con todas las exigencias administrativas y
técnicas indicadas en la presente Propuesta Publica. El no cumplimiento de uno o mas
requisitos, dejara al Proponente fuera de proceso, en cualquier etapa que éste se
encuentre.



31. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la
Institucion pudiera apreciarse.

32. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente

licitacion.

11.-ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA “REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION
DE LA ARAUCANIA”

OBRA : “REPARACIONES Y MANTENCION DE S.C. Y J.I. PINOCHO 2016”
cODIGO : 9101001

DIRECCION : CALPUCURA N°613, POBL. SANTA ROSA

COMUNA : TEMUCO
REGION : DE LA ARAUCANIA

A. GENERALIDADES:

Al DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “REPARACIONES
Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO", el que contempla
las siguientes reparaciones varias como: Reposicion, reparacion y mantencion de cubierta
en sectores determinados, reposicion de hojalateria.

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones
Técnicas, a todos los planos de la obra, laminas de croquis de detalles que
establece la Junta Nacional de Jardines Infantiles, otros antecedentes especificos y a
las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas,
Reglamentos:

. Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

o Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccion y Urbanizacion.

. Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos.
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

o Reglamentos Teécnicos de los organismos especiales en las instalaciones
domiciliarias.

o Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.



o Normas del Instituto Nacional de Normalizacion.
° Planos generales, de detalles, croquis, laminas incluidas en la propuesta y
especialmente acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas

. Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los
antecedentes técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo
en él y de la exacta ubicacion de la construccion, demoliciones incluyendo en su oferta
todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicara
sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas.
Por lo expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en
aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes técnicos de la
propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las
especificaciones, o con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades,
detalles, etc., sera resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de
primera calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El
contratista podra proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos
cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al material que se
especifica. En todo caso la |.T.O., podra solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer
calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios
reconocidos por el estado, de aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que
signifiquen estos ensayes, seran de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

El Contratista debera considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los
trabajos y proveer de todos los materiales que sin estar expresados en las
presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis laminas tipo JUNJI,
fuesen necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas ylo
proyectadas, no aceptandose como aumento de obras, ninguna obra predecible
relacionada con las obras solicitadas.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones
aseadas y libres de escombros.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal
a sus trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacion de
faena con un botiquin basico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son
referenciales, las cuales deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de
iniciar las obras junto con la inspeccion técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en
ejecucion de obras y proteccion personal, y el reglamento especial para empresas
contratistas y subcontratistas de JUNJI.



Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la
propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y
terminacion de cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones
técnicas.

MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los
requisitos de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.
Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera
calidad, en perfecto estado, conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La ITO rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
ITO podra solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicion del
Mandante. El material sera clasificado y entregado al Mandante. No se aceptara su
empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se
entiende como una mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una
marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la
especificada; en todo caso, la opcion alternativa debe someterse oportunamente a
consideracion de la I.T.O. para su aprobacién o rechazo, previa consulta a la Direccion
Regional, quien resolvera al respecto.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningln tipo de
intervencion con su respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos
correspondientes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES y SU APLICACION
RESPONSABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

La calidad de la construccion de la obra es de responsabilidad del constructor de
la obra. Sin embargo, la ITO sera solidaria en su ejecuciéon, por cuanto sera su
responsabilidad, supervigilar la calidad de los materiales a usar en obra, que estos
correspondan a los sefalados en los planos y en las EETT y que sean aplicados
correctamente, como lo demanda el fabricante y/o proveedores y las normas de la
construccion.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La calidad de la obra gruesa y de las terminaciones sera vigilada constantemente y
debera ser corregida en caso de imperfecciones y/o mala calidad. Para ello debera haber
plena concordancia con los arquitectos del proyecto y el proyecto mismo.

Igualmente, la ITO debera supervigilar que la obra sea hecha de acuerdo al
proyecto, en todas sus partes, sin perjuicio que tendra la obligacion de informar la
conveniencia de modificaciones, que a su juicio, deberan considerarse, dado a
situaciones propias de observacion en terreno.

A.2 GASTOS GENERALES
A.2.1 Obras Previas y Consideraciones Varias:

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc.
que hubiere antes de la iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de
escarpes, de demoliciones, etc. se extraera de la obra y se transportara solamente a un
botadero autorizado.

Asimismo, sera obligatorio la mantencion y entrega de la obra en perfecto estado
de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones
provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

Ademas, para la programacion de la obra se debe tener en consideracion que las
actividades del establecimiento no se paralizaran, por lo tanto, la ejecucion se realizara
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con lactantes y parvulos en su interior. Lo que se debera tener en consideracion en el
momento de ejecutar la obra, ademas el contratista estara a disposicion del ITO sobre en
qué lugares y bajo que condiciones se trabajaran cada una de las partidas.

El contratista ademas debera tener en consideracion las siguientes condiciones y
restricciones:

- Respetar horarios de siesta de los lactantes, determinado por cada unidad
educativa, periodo durante el cual no se podran realizar trabajos que
produzcan ruido, preferentemente hacer coincidir horario de la colacion de los
trabajadores.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emision
de polvo y emision de olores durante los dias viernes en la jornada de la tarde,
sabado y Domingo. Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el
establecimiento, para que el ingreso de los lactantes, parvulos y personal al dia
siguiente de actividades sea lo mas idéneo posible.

A.2.2 Libro de Obras

Se obliga al contratista a proveer un libro de obras de acuerdo a lo indicado en la
0.G.U.C., foliado y en triplicado, que quedara bajo la custodia de la ITO de la obra. En
este libro, el constructor describira el desarrollo cronologico de la obra y a su vez, se
haran las anotaciones y/o observaciones que la ITO y los profesionales autores del
proyecto sefalen en su oportunidad. Se dejara constancia de las inspecciones,
aprobaciones, autorizaciones y/o recepciones de etapas, partidas, y todo aquello que sea
pertinente al desarrollo técnico de la construccion.

Correspondera a la ITO dejar constancia en el libro de obra el control de calidad de
la obra, de acuerdo a las normas de la buena construccion y en lo especifico para esta
obra.

El constructor tendra la obligacion de consultar las observaciones que se indiquen
y efectuar las tareas en la forma que alli se sefialen.

A.2.3 Instalaciones y Servicios
El contratista debera proveer de bafios quimicos suficientes para el personal que
se encuentre a su cargo. Asi como los elementos de seguridad a cada uno de los

trabajadores a su cargo.

A.24 Entrega de Terreno

La entrega a terreno se realizara en fecha acordada con el contratista de acuerdo
a las Bases del Proyecto. Al momento de esta se exigira el Libro de Obra
correspondiente. En obra debe existir permanentemente una copia de los antecedentes
del proyecto archivada y a la vista del ITO, es decir, planos de Arquitectura, detalles,
especialidades y las especificaciones técnicas.

A3 INSTALACION DE FAENAS
A.3.1 Cierros Provisorios GL
El terreno de la obra donde se estén realizando los trabajos debera aislarse del
resto del predio o cerrarse en todo perimetro, con cierro provisorio de 2,00 m. de altura
minima, en OSB de 9.5 mm, totalmente opaca, los cuales deberan dar garantias de
seguridad y resistencia
Los cierros provisorios y los definitivos deben trazarse de acuerdo a las lineas
oficiales que establezca la municipalidad.
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A.3.2 Aseo de la Obra GL

Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc.
que hubiere antes de la iniciacion de la obra y durante la ejecucion.

Todo material sobrante se extraera de la obra y se transportara a un botadero
autorizado.

Asimismo, sera obligatorio la mantencion y entrega de la obra en perfecto estado
de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones
provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

B. REPARACIONES VARIAS
B.1 Revestimientos de Cubierta
B.1.1 Plancha PV-7 Pre-pintada 0,5 mm M2

Se considera el retiro y reposiciéon de revestimiento de cubierta en sectores
indicado en planimetria. Se considera como revestimiento de cubierta planchas tipo PV-7
prepintado Instapanel, similar o superior, de largo contintio con espesor 0,5 mm. Color a
determinar por ITO.

B.1.2 Tyvek Cubierta M2

Se debera colocar una barrera de humedad tipo Tyvek o typar, similar o superior,
traslapado minimo 10 cm. sobre el encamisado de cubierta. Se instala bajo todos los
elementos de hojalaterias y cubierta.

B.2 Retiro y Reparacion Caja Central Cubierta

B.2.1 Estructura de Pino IPV 2x3” M2
Se considera el desarme y retiro de caja central en cubierta. Para posteriormente

elaboracion de estructura de pino IPV 2x3", la cual debe continuar con la pendiente

existente y formar una cumbrera para este sector de la cubierta. Esta estructura recibira

placas de OSB o mismo material en su defecto.

B.2.2 0SB 11,1 mm. M2

Se considera como encamisado placas de aglomerados tipo OSB de 11,1 mm de
espesor, fijaran mediante tornillos, dejando juntas de dilataciéon de 3 a 5 mm. Sobre este
encamisado de instalara membrana hidréfuga.

B.3 Hojalateria 0,50 mm.

B.3.1 Canales de Aguas Lluvias ML
Se consulta el retiro y reposicion de canales de aguas lluvias de acero galvanizado

espesor de 0,50 mm, se debe incluir ganchos vy fijaciones. Se les daran las pendientes
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necesarias para un facil escurrimiento de las aguas lluvias. No se permitiran uniones
longitudinales, solo transversales
Segun indica planimetria.

B.3.2 Limahoyas y Limatesas ML

Se consulta el cambio de limahoyas y limatesas, estas seran de acero galvanizado
espesor 0,5 mm pre-pintado. Se daran las pendientes adecuadas para evitar el
apozamiento. Debe tener un desarrollo minimo de las pestafias laterales de 0,30 m a
ambos lados de cada limahoya, con un perfecto afianzamiento y sellado, este sellado sera
con cordén continuo de SikaFlex 11FC, similar o superior. El contratista debera garantizar
perfecta impermeabilizacion.

B.3.3 Cumbrera ML

Se consulta la provision e instalacion de la cumbrera en cubierta del
establecimiento, esta sera de acero galvanizado de espesor 0,50 mm, pre-pintado vy
dandoles una terminacion con pintura de cubierta segun indica este proyecto.

B.4 Ventilaciones

B.4.1 Reposicion de Ductos de Ventilacion GL
Seran de acero galvanizado liso de 0.5 mm de espesor, los ductos deberan sobre

pasar a lo menos 0.50m sobre el nivel de la cubierta. Se incluye todos los elementos para

su correcto funcionamiento, estanqueidad y afianzamiento, tales como mantas desde

cumbrera, gorros mas anchos que los existentes para evitar el ingreso de agua lluvia

hacia el interior del ducto, vientos, etc.

B.4.2 Repos. Mantas Salidas Ductos Ventilaciones Inter. y Estufas GL

Se consulta el cambio de todas las mantas, esta sera de acero galvanizado de
espesor 0,5 mm, se consideran de un largo que comience desde la cumbrera hasta cubrir
correctamente los ductos, ademas se debera tener cuidado en costado de la manta en
que se considere pestana suficiente, asi como sello continuo de SikaFlex 11 FC, similar o
superior.

B.4.3 Sellos de Cubiertas GL
Se considera el sellado con tapagoteras y silicona para techumbre, en los puntos
que se requieran de la cubierta existente para una perfecta impermeabilizacion hacia el
establecimiento. Ademas se reemplazara el material en malas condiciones, por uno con
similar caracteristicas, en aquellos sectores que lo requieran.
El contratista debera garantizar los trabajos realizados.
En toda la cubierta.

B.4.4 Retiro y Reposicion de Fijaciones GL

Se consulta el retiro de la totalidad de las fijaciones y la reposicion de tornillos
autoperforante 2'%" galvanizado de techumbre con golilla de neopreno. El contratista sera
responsable de cualquier deterioro que exista sobre la cubierta existente y tendra que
reparar o reponer segun sea el caso.

Se considera el sellado con SikaFlex 11 FC, similar o superior, en los puntos que
se requieran de la cubierta existente para una perfecta impermeabilizacion hacia el
establecimiento.

El contratista debera garantizar los trabajos realizados.

B.5 Reparacion Muro Corta Fuego

B.5.1 Plancha Zinc Alum GL
Se considera la instalacién planchas lisas de acero galvanizado de espesor de 0,3

mm, se instalara como barrera de aislacion en muro corta fuego, desde su parte mas alta

hasta abarcar los sobrecimientos de este muro que colinda a sitio eriazo, se fijara a

revestimiento existente con remaches y condén de silicona continuo.
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B.6 Pinturas
B.6.1 Pintura Anticorrosivo M2
Se debera contemplar pintura anticorrosiva para cubierta y hojalateria, color a
definir por ITO. Y se le aplicaran las manos necesarias para dar el acabado sea idoneo.
Antes de su aplicacion se limpiara con escobilla de acero, en objeto de remover
todo elemento que se encuentre adherido a los elementos en cuestion.
En cubierta existente, hojalateria y otros.

B.6.2 Pintura Cubierta y Hojalateria M2
Se considera la utilizacion de pintura para cubierta de zinc Proteccién Techos de

Sherwin Williams o técnicamente superior previa a probacion de ITO. Se preparara la
superficie existente con lijado y posterior lavado con agua y detergente para asegurar una
buena adherencia de la pintura. Color a determinar por ITO.

En cubierta existente, hojalateria y otros

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
JUNJI ARAUCANIA

Temuco, Febrero del 2016

t2
n



. Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministario de
Eduatiﬂn

32 PUBLIQUESE, la presente Resolucion que
aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la
“REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD:
9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” y autoriza el
llamado a licitacion publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

4° IMPUTASE, el gasto que irrogue el presente
llamado a Licitacion a la cuenta 22.06.001.002 por la suma de $ 17.015.018 Programa 01
del presupuesto vigente del afio 2016.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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ASESOI’IB Juridica.
e Seccion de Cobertura e Infraestructura.
e Subdireccion de Recursos Financieros.
e Unidad de Adquisiciones
e Oficina de Partes.
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ANEXO N° 1

Identificacion del Oferente

“REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL

PINOCHO COD: 9101001 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA

ARAUCANIA”

ANTECEDENTES EMPRESA

RAZON SOCIAL

RUT

DOMICILIO

FONO

FAX

E-MAIL

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

CARGO

DOMICILIO

FONO

FAX

TELEFONO MOVIL

FECHA

(FIRMA)
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

(RUT REPRESENTANTE LEGAL)




ANEXO N° 2

Declaracion Jurada Simple

“REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE
LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

Nombre Empresa

RUT

Cvuidad

Fecha

El proponente, abajo firmante, por el sdlo hecho de presentar su oferta, declara y
acepta explicitamente lo siguiente:

1. En representacion de la empresa, declaro que ninguna persona que la
constituye, se encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4°
incisos 1°y 6° de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras,
que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento,
cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun,
Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacion de oferta, de la formulacion de la
propuesta o de la suscripcion de la convencion, segun se trate de licitaciones pUblicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por prdcticas anti sindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, denfro de los anteriores dos afos”

"Ningun organo de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o
en que este tenga participacion, podra suscribir contfratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la lefra b) del articulo 54 de Ia
ley N° 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con
sociedades andonimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefos de acciones que representen
el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las, sociedades anfedichas”

(FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)




ANEXO N° 3

Declaracion Jurada de Aceptacidon de Bases

“REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE

LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

Nombre:

Propuesta:

El proponente, abajo firmante, por el sélo hecho de presentar su oferta, declara y
acepta explicitamente lo siguiente:

1.

Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacion y verificado la
concordancia entre ellos. Haber revisado todos los documentos de la
presente licitacion: las Bases, antecedentes técnicos, formularios de
presentacion de la oferta y reglamentacién sobre la materia.

Estar conforme con las condiciones generales de la Licitacion, aceptar las
condiciones y procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo técnico,
establecidos en: Las Bases Administrativas, respuestas, aclaraciones y todo
ofro documento oficial que haya servido de base para el llamado a
licitacion, en el entendido que formardn parte del contrato que firmen las
partes.

Nombre Empresa

RUT

Cuidad

Fecha

(FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)




“REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE

ANEXO N° 4

“Nomina de contratos de Obras”

LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

Certifico que NUEsSTa emMPres......cvverviiiiiiiiiieieeieeeeaeenann, RUT N i,
ejecutado los siguientes proyectos en los Ultimos 3 anos:
Nombre | Monto del M2 de
Nombre Contratante Teléfono del Contrato | Proyecto de | Afio del Proyecto
Proyecto | (Con IVA) Disefio
(Agregar mdas lineas si es necesario)
Datos del representante legal de la empresa:
Nombre
RUT
Teléfono !
Correo Electronico
(FIRMA)

Ciudad) , dd de mm de aaaa

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

(RUT REPRESENTANTE LEGAL)




ANEXO N° 5 ITEMIZADO

“OFERTA ECONOMICA, PRESUPUESTO"
Se adjunta planilla Excel

“REPARACIONES Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 9101001 DE
LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

ITE

DESCRIPCION PARTIDA

PRECIO
UNITARI
O (%)

UNIDA | CANTID
D AD

TOTAL

(%)

GENERALIDADES

A1

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

A.2

GASTOS GENERALES

A2

Obras Previas y Consideraciones Varias

Incluido en Gastos Grales.

A.2.

Libro de Obras

Incluido en Gastos Grales.

A2

Instalaciones y Servicios

Incluido en Gastos Grales.

A2

Entrega de Terreno

Incluido en Gastos Grales.

A3

INSTALACION DE FAENAS

A.3.

Cierros Provisorios

Gl

A.3.

Aseo de la Obra

Gl

REPARACIONES VARIAS

B.1

Revestimiento de Cubierta

B.1.

Plancha PV-7 pre pintada 0,5 mm.

m2

B.1.

Tyvek Cubierta

m2

B.2

Reparacion Caja Central Cubierta

B.2.

Estructura pino IPV 2x3"

m2

B.2.

0SB 11,1

m2

B.3

Hojalateria 0,50 mm

B.3.

Canales de Aguas lluvias

ml

B.3.

Limahoyas y limatesas

ml

B.3.

Cumbrera

ml

B.4

Ventilaciones

B.4.

Reposicion de Ductos de Ventilacion

Gl

B.4.

Repos.Mantas salidas ductos ventilaciones inter.
y estufas

Gl
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s

2'4 Sellos de Cubierta Gl
5'4' Retiro y reposicion de fijaciones Gl
B.5 |Reparacion Muro Corta Fuego
|13'5' Plancha Zinc Alum Gl
B.6 |Pinturas
?'6' Pintura Anticorrosiva m2
5'6' Pintura cubierta m2
VALOR NETO
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES (___%)
SUB TOTAL
IVA (___%)
VALOR TOTAL

Datos del representante legal de la empresa:

Nomire

RUT

Teléfono :
Correo Electronico :

(FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)

Ciudad] , dd de mm de aaaa




