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REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA
CONTRATAR EL SERVICIO DE AMPLIACION DEL JARDIN
INFANTIL ARDILLITA Y AUTORIZA EL LLAMADO A
LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW . MERCADOPUBLICO.CL.

RESOLUCION EXENTAN015/ (] § &
ARICA, 3 1 AGD 2017

VISTOS

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D.F.L. N® 1/19.653 del 2000, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracién del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto
Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N° 19.880 de 2003 que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado; Decreto
Supremo N° 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de |la Republica ; Ley N° 20.238 del 2008 que modifica la Ley N° 19.886 que asegura la proteccién de
los trabajadores y la libore competencia en la provision de bienes y servicios a la Administracion del Estado; la
Ley N° 20557 del , Presupuesto del Sector Publico para el afio 2012; Resolucién Exenta N° 015/026 del 2000,
Resolucién Exenta N° 015/172 del 2001, Resolucion Exenta N° 015/ 822 del 2003 y Resolucién N° 015/0189
del 2011, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a Ia
vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO

1.-Que, por solicitud de compra Ne
282 de fecha 30 de Agosto del 2012, la secciéon de Cobertura e Infraestructura, solicita la adquisicion del
servicio de Ampliacién del Jardin Infantil Ardillita, Arica de la Direccidn Regional de Arica y Parinacota de la
JUNJI. Programa 1.

2.-Que, dicho servicio es fundamental para cubrir la alta
demanda insatisfecha de nifios y nifias del sector.

3.-Que el Decreto N° 250 del 24.09.2004 del Ministerio de
Hacienda, indica que para las compras, cbras y servicios, entre 100 a 1.000 U.T.M., se utilice el proceso de
Licitacion Publica.

4.-Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886, procede
autorizar el procedimiento de Licitacion Publica mediante la dictacion de una Resolucién fundada por la
autoridad competente.

5.- Que este servicio no se encuentran incluido en el catalogo
del portal mercado publico.

RESUELVO
1°.-Autoricese el procedimiento para la adquisiciéon del servicio
de Ampliacioén del Jardin Infantil Ardillita, Arica de la Direccién Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI.

Programa 1.

2°.-Publiquese el lamado en el sistema de compras y
contrataciones del sector publico a través de la pagina Web www.mercadopublico.cl

3°-Apruébense las siguientes Bases Administrativas y
Técnicas que forman parte integrante de la presente resolucién.



BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION DE OBRA DENOMINADA: “AMPLIACION JARDIN INFANTIL

ARDILLITAS, ARICA.”

l. OBJETO DE LA LICITACION

La contratacion de las obras, bajo el sistema de Suma Alzada, para materializar las obras de ampliacion de jardin
infantil, descritas en las especificaciones técnicas y planos de la presente licitacion.

Nombre del establecimiento Jardin Infantil “Ardillitas”, Arica

Cédigo 15101001

Superficie estimada 141.32 m°

Direccién Avda. La Concepcidn N° 843, 32 Etapa, Pobl. Raul Silva Henriquez
Comuna Arica

Region Arica y Parinacota

Il. PRESUPUESTO REFERENCIAL

La presente licitacion contara con un presupuesto referencial de $74.700.000.- |VA incluido, para la ejecucién de

las obras.

1. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendra el caracter de publica y podran participar en ella, las personas naturales o juridicas
que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de
contratacion publica que rigen a la Administracién del Estado.

ANTECEDENTES DE LA LICITACION

° Bases Administrativas de Licitacion Publica.

« Formato Identificacion del oferente (Anexo 1).

e  Formato Némina de contratos (Anexo 2).

¢ Formato Carta declaracién de aceptacién de bases (Anexo 3).

e Formato Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del Art. 4, incisos 1° y 6°
de la Ley N°19.886 (Anexo 4).

) Formato Presupuesto (anexo 5).
s Acta de confidencialidad (Anexo 6)

e Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).
*  Planos de arquitectura.

. Planos estructurales.

¢ Planos de instalaciones referenciales (2)
e  Programa Arquitectonico.

o Informes Previos.
. Escritura Publica.

¢ Reglamento interno de higiene y seguridad.

IV. PREVALENCIA DE LOS ANTECEDENTES

En el caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacion, prevaleceran de acuerdo a la prioridad

sefialada a continuacion:

Prelacion administrativa:

1 Aclaraciones

2. Bases Administrativas

Prelacion técnica:
: IF Aclaraciones

2. Especificaciones Técnicas
3. Plantas de arquitectura y de especialidades
4.

Croquis de detalles.

V. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion seran las siguientes, las que ademas se encuentran digitadas por el
encargado del proceso de compras en el sistema www.mercadopublico.cl:




Publicacion en el istema de | Maximo 24 horas después de la tramitacion de la presente
Mercado Publico Resolucion.

Entrega Boleta Seriedad de la Oferta | Hasta un(1) dia antes de la fecha de Apertura de Ofertas

Cierre Recepcion de Ofertas y |20 dias como minimo desde la publicacion en el Sistema

Apertura Electrénica de Oferlas. www.mercadopublico.cl
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacién en el Sistema www.mercadopublico.cl, y

hasta los 17 siguientes desde la fecha de publicacién.
Respuesta a Consultas y/o | Aldia siguiente al cierre de las Consultas de los Proveedores.
Aclaraciones

Visita de oferentes a dependencias | 10 dia después de la publicacion de la licitacion, los oferentes deberan

JUNJI presentarse a las 09:30 hrs. en oficina Regional de la JUNJI, calle 18
de Septiembre 1232, en la ciudad de Arica.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 02 dias siguientes a la Aperiura Electrénica.

Adjudicacién de la Licitacién Dentro de 03 dia siguiente al informe de Evaluacién de la respectiva

Notificacion a los Proveedores El mismo dia de la Adjudicacion de la Licitacion a través del Sistema
www.mercadopublico.cl

Suscripcién del Contrato Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion al proveedor
adjudicado.

Vi. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl y en el
cronograma contenido en las presentes Bases. Dicha visita tendra el caracter de obligatoria, y sera certificada en
el acta de visita a terreno. En dicha acta el oferente debera estampar su nombre y firma.

Vii. PARTICIPANTES DE LA LICITACION

Podran participar personas naturales o juridicas que emitan factura, que cumplan con la inscripcion en el Registro
de ChileProveedores y demas requisitos establecidos en las presentes Bases.

Vili. ANTECEDENTES QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES PARA OFERTAR

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las inhabilidades indicadas
en el articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastara que suscriban una declaracion jurada
simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indique tal circunstancia. Esta
declaracion debera ser adjuntada como anexo en el sistema www.mercadopublico.cl (Anexo 4).

IX. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar los siguientes antecedentes:

1. IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
Identificacién del oferente, que contenga el nombre o razén social, RUT del oferente, teléfono, fax,
direccion, correo electronico y nombre completo del representante legal y RUT del representante legal
(Anexo 1).

2. REGLAMENTO JUNJI DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar firmados los anexos que constan en
el reglamento de la JUNJI de higiene y seguridad para empresas contratistas, el que para todos los
efectos legales forma parte integrante de las presentes bases. El indicado reglamento se encuentra
publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

3. NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS DE EDIFICACION
Noémina segun formato (Anexo 2), de contratos de obras de edificacién similares a las de la presente
licitacién, ejecutados en los Ultimos 3 anos, indicando nombre del contratante, teléfono, obra, metros
cuadrados construidos, reparados y/o remodelados en establecimientos educacionales, monto del
contrato, fecha y plazos de ejecucion. Lo anterior debera acreditarse mediante copia de los certificados
o constancia, entregados por los respectivos mandantes

4. CERTIFICADO DE TASA DE SINIESTRALIDAD
Certificado de Tasa de Siniestralidad en accidentes laborales de los 24 Gltimos meses, documento que
debera solicitar a la Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado.



5. CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS (Anexo 3).
6. CURRICULUM VITAE Y TITULO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA.

7. PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS, INCORPORANDO EN EL VALOR UNITARIO, LOS
COSTOS POR CONCEPTO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, DE ACUERDO A FORMATO
ANEXO 5.

8. CARTA GANTT
Los proponentes deberan presentar un programa de trabajo (Carta Gantt), ejecutada de acuerdo al
plazo de ejecucion que oferta, en el que se indicaran las fechas de inicio y término de las diversas
secciones o etapas de los proyectos, debiendo incluir los distintos items de la licitacion

9. CERTIFICADO DE CONDIFENCIALIDAD (Anexo 6)

X.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los contratistas deberan presentar una Garantia de Seriedad de la Oferta por un monto de $250.000.- la cual
podra ser una Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
tomada por el propio oferente (no se aceptaran documentos de garantias tomadas por terceros), constando la
individualizacién del oferente en el propio documento o en su anexo, si lo tuviere; con una vigencia minima de
90 dias corridos, posteriores a la fecha de publicacion del presente llamado. La glosa del documento de garantia
debe indicar: "En garantia de la seriedad de la oferta de la licitacion pulblica de obra denominada,
Ampliacién Jardin Infantil Ardillitas, Arica, ID N°1572-xxxx-LP12".

Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, y tener el caracter de irrevocable. Este antecedente se recibira en la
Oficina de Partes de la Direccion Regional de JUNJI ubicada en Avda. 18 de Septiembre N°1232, Arica, de
08:30 a 16:00 horas de lunes a viernes, hasta antes de la fecha de cierre de ofertas, en un sobre cerrado a
nombre de JUNJI, identificando el nombre y nimero de la licitacion.

La Garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

a) Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la Garantia.

b) Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato y de las Obligaciones Laborales.

c) Si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI o no aporta en tiempo y
forma la garantia requerida en el punto XX de estas Bases.

d) Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro de ChileProveedores,
no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto X| de estas Bases.

Esta Garantia sera devuelta a todos los participantes, dentro del plazo de 10 dias contados desde la suscripcion
del contrato respectivo, o de la emisién de la resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad. En el caso del
proponente cuya propuesta sea aceptada por la JUNJI, la Garantia por seriedad de la oferta le sera devuelta una
vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la entrega de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
de Contrato y de las Obligaciones Laborales.

XI.  REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse
inscrito en el Registro de ChileProveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
ChileProveedores, dispondra de un plazo maximo de 3 dias habiles, contados desde el dia siguiente habil de la
fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro y acompanar el respectivo
comprobante.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
ChileProveedores en el plazo indicado en el parrafo anterior, se procedera a adjudicar a la segunda oferta mejor
evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses de la Institucion.

Xll.  CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y los
Antecedentes Técnicos, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y solamente a través del foro
electronico que se canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se colocaran en conocimiento de
todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.




Las respuestas y aclaraciones a las Bases se efectuaran a través del mismo sitio web, a través del foro de
consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado “Respuestas a las aclaraciones” que se adjuntara en
la fecha de respuesta a las consultas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte integrante de las Bases
Administrativas y Antecedentes Técnicos de la propuesta.

Las Bases Administrativas o Antecedentes Técnicos de la propuesta podran ser modificadas previa dictacién de
resolucion fundada, antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, y se considerara un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma sefialado en las Bases y disponible en el portal
www.mercadopublico.cl.

Xlll.  APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma antes
indicado y publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se procedera a la apertura electrénica de las ofertas
ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Se abrira la oferta administrativa, verificando que cada oferta cumpla con los requisitos especificados en los
puntos VIl y IX de las presentes Bases. Aquellos oferentes que no hayan dado cumplimiento a la totalidad de
las exigencias, no continuaran en el proceso de apertura y podran solicitar la devolucién de la Garantia de
Seriedad de Oferta.

Las Ofertas Economicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sistema www.mercadopublico.cl antes
de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicadas en el cronograma respectivo, publicado en
www.mercadopublico.cl - Informacion de la Adquisicién.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor total neto de la obra que se ofrece (sin incluir el IVA).

XIV. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas sera efectuada por la Comision de Evaluacién, la que estara conformada por el
funcionario encargado de Cobertura e Infraestructura o por quien designe la Directora Regional, el Subdirector de
Recursos Financieros o por quien designe la Directora Regional, un profesional de Infraestructura regional o por
quien designe la Directora Regional.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes deberan expresarse con dos decimales.

La evaluacion se realizara de acuerdo a los siguientes criterios:

Aspecto Ponderacién Puntajes
10 puntos a la oferta mas econémica.
El puntaje de las otras ofertas se asignara en forma
Précio 86 i clera 45% inversamente proporcional. .
Menor precio
Puntos (2 decimales) = x10
precio ofertado
10 puntos a la oferta que presente la mayor experiencia en
obras de edificacién, en cuanto a los metros cuadrados
construidos, reparados y/o remodelados en los ultimos 3
afios (Segun Formato Anexo 2).
Experiencia del El puntaje de las otras ofertas se asignara en forma
oferente en obras 30% directamente proporcional.
similares De no presentarse este antecedente o no tener experiencia
anterior se le asignara a este item 0 puntos.
experiencia ofertada
Puntos (2 decimales) = x10
mayor experiencia
10 puntos a la oferta con menor plazo.
Plazo de ejecucion 20% El puntaje de las otras ofertas se calculara en forma
inversamente proporcional a la oferta que presente el menor




Aspecto Ponderacién Puntajes

plazo.

No se evaluaran y por tanto no se adjudicaran aquellas ofertas
que presenten un plazo mayor al plazo estipulado por JUNJI
sefalado en el punto XXIV de estas bases.

menor plazo
Puntos (2 decimales) = x10

plazo ofertado

10 puntos a la oferta que presente la menor tasa de
siniestralidad, en los dos ultimos arios.

El puntaje de las otras ofertas se asignara en forma
inversamente proporcional.

Tasa de
smmstrahdad en 5% menor tasa
accidentes Puntos (2 decimales) = --—-——————— X 10
laborales tasa ofertada

A las empresas que presenten menos tiempo de existencia
del sefialado en este apartado, se les evaluara de acuerdo
a tal periodo de tiempo.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacion, considerando el principio de abstencién regulado en las
Leyes N° 18.575 y N° 19.880, no podran tener conflictos de interés con alguno de los oferentes, al tenor de lo
dispuesto en la Ley N° 19.886, debiendo dejar constancia de aquello en el Informe de Evaluacion.

La Comision de Evaluacién, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos
vicios u omisiones no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion. Para salvar esas omisiones u errores
el oferente contara con el plazo de cinco (5) dias habiles, contados desde el requerimiento de la entidad licitante,
el que se informara a través del sistema.

Ademas, se podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes administrativos que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Esta
omisién debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del
sistema. Se descontara al oferente en cuestidon 0.5 puntos del total obtenido en la evaluacion de la oferta.

La Comision de Evaluacién entregara a la Directora Regional, un Informe fundado de las ofertas recibidas y su
calificacion, y la propuesta de adjudicacién.

XV.  RESOLUCION DE EMPATES

En caso de empate se preferira aquella oferta que tenga mejor ponderacion en el factor precio. Si la paridad se
mantuviera, se continuara con los demas factores de evaluaciéon en el siguiente orden: experiencia, tasa de
siniestralidad en accidentes laborales y plazo de ejecucién. En caso de mantenerse el empate se declarara
desierta la licitacién.

XVl.  ADJUDICACION

La adjudicacion se materializara en una Resolucién de la autoridad competente de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, previa recepcion del Informe de la Comisién de Evaluacién de las ofertas presentadas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea
la de menor valor. Asimismo, podré declarar inadmisibles las ofertas, cuando no reunan los requisitos
establecidos en estas bases, o declarar desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas
presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucién.



La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la oferta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacion
con sus correspondientes puntajes (definidos con 2 decimales) establecidos en estas bases y el criterio de
desempate sefialado.

XVIl.  DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles tendra la obligacién de notificar la resolucion de adjudicacion de la
licitacion. Dicha notificacion se entendera realizada luego de transcurridas 24 horas desde que la Institucion
publique en el sistema de informacion el acta o resolucion objeto de la notificacion.

XVIll.  DEL CONTRATO

El contrato sera de ejecucion de obras a suma alzada, (suma determinada fija), sin reajuste y sin intereses, el que
incluira todos los gastos que irrogue el cumplimiento del contrato, sean gastos directos, indirectos o a causa de él.

El adjudicatario, dentro del plazo de cinco dias habiles, contados desde el dia siguiente al que se efectie la
notificacion de la resolucién de adjudicacién, debera entregar en la oficina de Asesoria Juridica de la Direccion
Regional, los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia del RUT;

b) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcion (fojas, N° y afio),
y fotocopia del certificado de vigencia de la personeria del representante legal, segun corresponda,
ambos certificados con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion
de la Resolucién que dispone la contratacion en el portal de Mercado Publico, y

c) La garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, segun se indica en el numeral siguiente.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales, o no firma el contrato, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo antes indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la
adjudicacion realizada, hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta y adjudicar la licitacion al siguiente
proponente mejor calificado.

El contrato se suscribira de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la JUNJI, y debera individualizar
tanto la naturaleza de la garantia, esto es, si se esta en presencia de una Boleta Bancaria de Garantia o Vale
Vista, ademas de sefialar, expresamente, la fecha de vencimiento de dicho instrumento.

XIX.  MODIFICACIONES DEL CONTRATO

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el contratista, lo que
debera sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor
total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y
obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato
original.

Los aumentos o disminuciones de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los
valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada.

XX. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE OBLIGACIONES
LABORALES.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, se exigira al oferente que
se adjudique la licitacion, una Garantia consistente en una Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista, tomada a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5 % del valor total del
contrato, con una vigencia minima del plazo de ejecucién de la obra, aumentada en 60 dias corridos.



Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptan documentos de
garantias tomadas por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia debera expresarse en pesos
chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del contrato respectivo y su
devolucién se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la recepcion provisoria sin
observaciones y a la entrega de |a boleta de garantia de "“Buena Ejecucién de Obras”.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia del fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la
ejecucion de obra denominada, Ampliacién Jardin Infantil Ardillitas, Arica, y de las obligaciones laborales
derivadas de este, ID N°1572-xxxx-LP12". En el caso de los Vale Vista, esta glosa debera expresarse en una
declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

XXI. GARANTIA POR ANTICIPO

El oferente podré solicitar un anticipo de hasta un 20% del valor total del contrato. Este adelanto sera entregado
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la JUNJI. El referido anticipo sera entregado contra factura y
documento (s) de garantia correspondiente al 100% del monto del anticipo, con una vigencia igual a la del plazo
del contrato, aumentado en 60 dias corridos.

La glosa de la garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la obra
Ampliacién de Jardin Infantil Ardillitas, Arica, ID N°1572-xxxx-LP12”. En el caso de los Vale Vista, esta glosa
debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

El anticipo sera descontado en forma proporcional en cada estado de pago. La JUNJI podra devolver la garantia,
proporcionalmente, en la medida que se vaya reintegrando el anticipo. Con todo, la garantia debera haber sido
restituida totalmente cuando se haya descontado el ltimo anticipo del estado de pago respectivo.

XXIl. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para garantizar la buena ejecucion de las obras, se exigira una garantia consistente en una Boleta Bancaria de
Garantia o Vale Vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente
al 5 % del valor total del contrato, con una vigencia minima 390 dias corridos, contados desde la fecha de
recepcién provisoria sin observaciones.

Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptan documentos de
garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia debera expresarse en pesos
chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcion
provisoria y su devolucion se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la recepcion
definitiva de las obras sin observaciones. .

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucion de la obra Ampliacién de Jardin
Infantil Ardillitas, Arica, ID N°1572-xxxx-LP12”. En el caso de los Vale Vista, esta glosa debera expresarse en
una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

XXIll. ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademas el contratista debera iniciar los tramites para la obtencién de la Autorizacion de
Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del
contratista,

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

XXIV. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serda como maximo de 75 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha
de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo, lo que sera ponderado en el proceso
de evaluacion de las ofertas.

En los casos que se autorice aumentos de obras y/u obras extraordinarias, la JUNJI, podra otorgar una mayor
plazo de ejecucién.



Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente podra solicitar a la
JUNJI, mediante una carta fundada, ingresada en la oficina de partes con una antelacién minima de 15 dias del
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a su juicio
exclusivo podra aceptar o rechazar, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quien certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

El contratista estara obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en la Carta Gantt entregada. Si se
produjere un atraso injustificado o una paralizacién de las obras, superior a 15 dias corridos, se podra poner
término anticipado del contrato, sin prejuicio de la aplicacién de multas correspondiente.

XXV. FORMA DE PAGO

La obra se cancelara mediante estados de pago mensuales, segln avance de obras, por partidas correctamente
ejecutadas, los que seran certificados por el Inspector Técnico de Obra. En cada estado de pago, se descontara
el 20% del valor de éste, como devolucion proporcional del anticipo, hasta completar el valor del adelanto, en el
caso de haberlo solicitado

El contratista presentara para cada estado de pago la factura, la que se ingresard en la Oficina de Partes
correspondiente.

Para la cancelacion de los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales, de ser exigidos en las especificaciones técnicas, de las partidas que solicita su cancelacion.

Para la cancelacién del primer estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo Permiso de
Edificacién de Obras emitido por la municipalidad, cuya obtencion sera de cargo y responsabilidad exclusiva del
contratista, cuando corresponda segun el tipo de proyecto.

El ultimo estado de pago no podra ser inferior al 7% del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser
acompafado de los proyectos definitivos de arquitectura, estructura y especialidades, las aprobaciones de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segun corresponda al
proyecto, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista Ademas de la entrega de la recepcion final
municipal, informe sanitario y resolucién sanitaria favorable.

Si al momento de la cancelacién del Gltimo estado de pago, no se contase con la recepcion final municipal, se
aceptara en su remplazo, una copia del ingreso a la DOM, del expediente de construccién acompaiiado de una
boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma
equivalente al valor a cancelar por concepto de pago de derechos municipales correspondiente a la cantidad
de metros cuadrados construidos, con una vigencia minima de 60 dias corridos después de terminadas las
obras. La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia por la aprobacion de la recepcion final de obras de
edificacion, denominada Ampliacion de Jardin Infantil Ardillitas, Arica, ID N°1572-xxxx-LP12” Su
devolucion se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la recepcion del certificado de
recepcion final de edificacion, certificado por el |.T.O.

En el caso de no contar con la Resolucion Sanitaria para la cancelacion del ultimo estado de pago, se
procedera de igual modo que lo indicado anteriormente, solo modificando el monto de la garantia a un valor
$300.000 y la glosa de este documento. El que debera indicar “En garantia por la Resolucion sanitaria de
obras de edificacion, denominada Ampliacion de Jardin Infantil Ardillitas, Arica, ID N°1572-xxxx-LP12".

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Ultimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un méaximo de seis meses.



Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompanar en su oportunidad un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por
la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

XXVI. INSPECCION DE LAS OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o
ingeniero civil del area de la construccién, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO),
cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que
se esten cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las
comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.O. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no sera indispensable para la validacién
del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura y/o
deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el 1.T.O., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y
en presencia del |.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

XXVIl. MULTAS

Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las observaciones definidas
en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0.08% del monto total del contrato,
las que seran descontadas del estado de pago final.

Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monto total neto de tal, se procedera a poner término al
contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

XXVIIl. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
modificar el contrato o ponerle término anticipado, por las siguientes causales:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, cuya calificacion quedara
a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

c. Estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o

las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Demora de 10 o mas dias corridos en el inicio de las obras.

Paralizacion injustificada de la obra por un lapso de 15 dias corridos, imputable al contratista.

lincumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de

Obra.
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h. Si las obras presentaren defectos graves que no pudieren ser reparados y comprometieran la
seguridad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin prejuicio de las acciones
que JUNJI adopte para dar solucién al problema.

i. Alcanzar el monto maximo de multas permitidas, segun se establece en el punto XXVI de las
presentes Bases.

j.  Si el contratista fuere una sociedad y se disolviera, encontrandose pendiente la ejecucion del
contrato.

k. El no cumplimiento de las observaciones establecidas por la comision, en el momento de las
recepciones.

I.  En los demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resoluciéon del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo 0 su modificacién, se realizara mediante resolucion fundada, que se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl, a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento de las
obligaciones del contratista, se hara efectiva por la Institucién la garantia de buena ejecucién de las obras y fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Se procedera a pagar al contratista, las obras efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion.

XXIX. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la
JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador,
en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentaciéon u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la
normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores,
debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los
distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre del
perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, la utilizacion de bafios quimicos u otra solucién aceptada por
el ITO, para sus trabajadores.



Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento de
la recepcién provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

XXX. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminado los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcién de la obra a la Inspeccion
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1.T.O, y a lo menos por 2
funcionarios adicionales, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias, contados desde la fecha de término de
la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto.

Una vez que la Comision verifica el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista
ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto
a multas.

El I.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del plazo
fijiado por ellos, levantando un Acta de Recepciéon Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del ultimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el IL.T.O, y a lo menos 2
funcionarios adicionales, designado por la JUNJI, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:
v La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).
v La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la comision
y faculta al Contratista para solicitar la devolucién de la Garantia de Buena Ejecucién de la Obra.

XXXIl. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que
nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

XXXIl.  CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario y quienes participen en la prestacién de servicios para JUNJI Arica y Parinacota, deberan
guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes que, con dicho objeto, les proporcionen para



efectuar su trabajo el servicio publico contratante, suscribiendo al efecto el acuerdo de confidencialidad que se
presenta en el Anexo 6 y que forma parte integrante de estas bases administrativas o términos de referencias.

BASES TECNICAS AMPLIACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA

ARDILLITAS DE ARICA
OBRA : Inversién 2012 — Subtitulo 31
CODIGO ESTABLECIMIENTO :15.1.01.001
UBICACION : Av. La Concepcién 843 Pobl. Raul Silva Henriquez
COMUNA : Arica

Las obras contemplan la ampliacién del establecimiento en tres sectores con los siguientes recintos: una sala
de actividades nivel medio con su respectiva sala de habitos higiénicos y un bafio personal en el sector
oriente, una sala de informatica en el sector centro sur y en el sector poniente se considera la construccion de
una sala de uso multiple, bafio auxiliar y dos estacionamientos, por ultimo se construiran pasillos con su
respectivo pavimento de pastelones y sombreadero de nepal.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura, especificaciones
técnicas (EE.TT.) e itemizado oficial, que detallan y describen los diferentes materiales y procedimientos
constructivos que se deberan emplear en la ejecucién de la obra. Sin embargo, el Contratista debera
considerar en su presupuesto, ejecutar todos los trabajos indicados en los diferentes antecedentes del
proyecto que fuesen necesarios para la correcta ejecucién de las obras. Cualquier indicacion hecha en estas
EE.TT. no detalladas en los planos, o cuando se presenten discrepancias entre distintos antecedentes, sera
resueltas por el Inspector Técnico de Obra (ITO).

El proyecto se debera materializar conforme a la reglamentacion vigente de la OGUC y las normativas
exigidas por la Junji, Mineduc y el Minsal. Seran parte integrante de las presentes EE.TT..

Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccion y Urbanizacion.
Plan Regulador Comunal y su Ordenanza respectiva.

- Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos, aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

- Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (i.N.N.)

- D.S N° 289 del Ministerio de Salud.

- D.SN° 977 del Ministerio de Salud.

- DS N° 594 del Ministerio de Salud, modificado por Decreto N°97.
D.S N° 548 del Ministerio de Educacion modificado por D.S N°393 y D. S N° 560 todos de la misma
reparticion.
Legislacion sobre la eliminaciéon de Barreras Arquitecténicas (discapacitados), OGUC.

- Norma y Reglamentos Acusticos y térmicos vigentes (NCh 1079, NCh 853 entre otras).

- Norma “Disefio Sismico de Edificios” Nch 433 Of, 93.

- Seguridad contra el fuego: OGUC Cap. 3 Tabla 2 y Normas de Instituto de Normalizacién (F.5 .1
Prevencién de Riesgo Incendio en Edificios).

- Cap. 41 a44 dela OGUC sobre sistema de prevencion, deteccién y extincion de incendio: Red seca,
red himeda, deteccion de humo y extintores de fuego.

- Pauta de aplicacién de normas y criterios de JUNJI.

- Reglamento para Instalaciones de Alcantarillado y Agua Potable.(RIDAA)

- Reglamento y Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (S.E.C.)

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a la
vista, en la visita a terreno programada en el proceso de licitacién, para la revisiéon general, su confrontacion
en el terreno y asi realizar la mayor cantidad de consultas, las cuales seran respondidas en los plazos
establecidos por las bases administrativas.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El mandante podra solicitar al contratista, cuando lo
estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objete de conocer calidad y su
procedencia.

Sera obligacién del contratista contar con un Libro de Obra foliado en triplicado, donde se anotaran todas las
indicaciones, tanto técnicas como administrativas y que servira como medio de comunicacion oficial entre las
partes del contrato.

El contratista deberd considerar de ser necesario, en cada una de las partidas, segun corresponda, todo
desarme, desmonte, montaje, armado, etc., de cualquier elemento necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos que se detallan a continuacion.



El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

A.- PERMISOS MUNICIPALES Y PROYECTOS DEFINITIVOS

Se debera considerar la presentacién del expediente de edificacién y la obtencion del permiso de construccion
(debera estar conforme dicho requerimientos antes del inicio de las obras). Los derechos municipales por
concepto de permiso de edificacién y recepcion definitiva de obras de edificacién, seran cargo del contratista.
Si la Direccién de Obras Municipales lo requiriera, el contratista debera presentar informes de un Revisor
Independiente y un Revisor Estructural, quien revisara el pliego de calculo de un Ingeniero Calculista. Todo lo
anterior (ingeniero y revisores), sera de cargo del contratista su contratacion y costos asociados a la obtencion
del permiso y recepcién de obra correspondientes.

Los proyectos de especialidades definitivos se haran sobre la base de todos los antecedentes que se
entreguen en el proceso de la licitacion, toda alteracion de los antecedentes originales de la licitacién, deberan
hacerse previa aprobacion del ITO, toda modificacion tendra como objetivo mejorar y complementar las
soluciones técnicas y seran en beneficio del proyecto. Se deberan considerar en cada partida de las
especialidades todas los costos asociados a este item son de cargo del contratista.

El contratista debera entregar todas las instalaciones y urbanizaciones funcionando correctamente y recibidas
por los servicios correspondientes. Al momento de solicitar el ultimo estado de pago se debera entregar al
ITO, al término de la obra y al momento de solicitar la recepcién de la siguiente documentacion:

e Certificado de recepcion municipal.

e Planos, detalles y EE.TT. aprobados y certificados de instalaciones y urbanizaciones de los
organismos correspondientes.

e Planos as-built de todos los proyectos de instalaciones existentes en la obra.

e Informe Sanitario y certificacion de aprobacién de Resolucion Sanitaria (Seremi de Salud).

B.- TRABAJOS PREVIOS

B.1.- CIERRO PROVISORIO

Se contempla un cierro provisorio de 2,44 m que divida completamente los limites de la obra, buscando evitar
de esta manera que los trabajos propios de la ejecucién de los trabajos cause algun dafio al entorno cercano o
personas que no sean los trabajadores y circulen por el entorno de la obra.

La materialidad del cierro, sera en estructura de madera (cuartones, listones de 2x3", listones de 2x2", otros)
con placas de OSB de 9,5 mm de espesor. Debera quedar arriostrado firmemente al piso, evitando cualquier
peligro de volcamiento. Debera ser pintado con latex blanco en toda su superficie exterior, en al menos una
mano.

El contratista deberéd determinar una ubicacién apropiada para materializar un acceso vehicular y/o peatonal,
siguiendo la misma materialidad.

B.2.- INSTALACIONES PROVISORIAS

Se contemplan como instalacion de faenas: bodegas, comedor, vestidores y oficinas con su respectivo
mobiliario, estas construcciones provisorias seran ejecutadas en material liviano (madera, OSB), ademas de
considerar el uso de bafios quimicos y duchas provisorias prefabricadas, para llevar a un buen desarrollo de la
faena.

La empresa debera considerar los empalmes provisorios de agua potable, alcantarillado, electricidad y gas de
ser necesario para cumplir con exigencias en las condiciones para los trabajadores.

B.3.- DEMOLICIONES Y DESARMES:

Contempla todas las demoliciones y desarmes de estructuras o elementos (pavimentos, muros, tabiques,
techumbres, radieres, fundaciones, juegos, etc) que se deben realizar en los distintos sectores del
establecimiento para poder ejecutar lo requerido en el plano de situacion propuesta. En esta partida se deben
considerar los remates y cotes manuales respectivos, para un perfecto acabado o para poder recibir la partida
que sigue a ella en la programacion de los trabajos.

B.4.- RETIRO DE ESCOMBROS

El contratista debe incluir en su presupuesto todo el retiro de escombros de la obra, los que deberan ser
trasladados a botaderos autorizados que cuenten con la resolucién sanitaria extendida por el Seremi de Salud.

B.5.- TRAZADO Y NIVELACION:



Se ejecutara de acuerdo a los planos de la situacion propuesta, construyendo un cerco perimetral continuo en
cuartones de 3x3" y niveletas en pino insigne de 1x4", a una distancia de 1,50 m del perimetro del edificio en
gjecucion y una altura de 1 m sobre el NPT aprox. Sobre las niveletas se marcaran los ejes con pintura
indeleble y un clavo para poder verificar medidas con lienzas puestas en ejes principales.

C.- OBRA GRUESA

C.1.- EXCAVACIONES

Se realizaran todas las excavaciones de los cimientos tomando como referencia las secciones indicadas en la
partida fundaciones (0,40 x 0,70 m), estas secciones deben ser consideradas minimas y estaran sujetas a
modificaciones dependiendo de lo que arroje el estudio de mecanica de suelos que sera de costo y cargo del
contratista.

En esta partida se deben consideran las excavaciones para los proyectos de instalaciones, drenajes, niveles
definitivos de terreno, calzadas, etc. Las excavaciones de las fundaciones y sus sellos deberan ser recibidas
por el ITO y por el calculista. No se aceptaran rellenos por errores de cota o nivel, en caso de que sucediera
ésta situacién se debera rellenar la sobre excavacion con hormigén pobre de 170 Kg/cem/m3.

C.2.- EMPLANTILLADO

Sobre los sellos de fundacién recibidos correctamente se ejecutard un emplantillado de 5 cm de espesor, para
recibir el hormigén de fundacion y poder realizar el trazado definitivo de los recintos a construir. El
emplantillado estara compuesto por hormigén pobre de 170 Kg/cem/m3.

C.3.- FUNDACIONES

Se ejecutaran fundaciones corridas de seccion 0,40 m de ancho x 0,70 m de profundidad, en concordancia a
lo informado en anteproyecto de estructura entregado. Las secciones son consideradas minimas y de caracter
referencial, ya que, estan sujeto a confirmaciéon de acuerdo a lo que arroje el calculo estructural definitivo
proporcionado por €l contratista.

Antes de hormigonar las fundaciones, se debe revestir las excavaciones con polietieno de 0,20 mm, lo
suficientemente largo para salir de la excavacién sobre la cota del terreno, se exigira traslapo en las uniones
de 0,50 m como minimo.

Dichas fundaciones seran de hormigén H-20, este sera premezclado proveniente de planta (en caso de
fabricarlo en obra, esto debera estar aprobado expresamente por el ITO y se deberan realizar muestras cada
25 m3). La mezcla, colocacion y curado del hormigon de resistencia H-20 se ejecutara de acuerdo a la norma
NCh 172 of. 85. La docilidad del hormigén para las fundaciones se admitira y medira con un asentamiento del
Cono de Abrams de 5 a 10 cm. En la etapa de hormigonado se tomaran las precauciones necesarias para
evitar segregaciones del material ripioso, nidos y oquedades para lo cual se utilizaran vibradores de inmersién
mecanicos.

C.4.- SOBRECIMIENTOS

Se ejecutaran la totalidad del sobrecimiento corrido de seccién 0,20 m de ancho x 0,20 m de altura, en
concordancia a lo informado en anteproyecto de estructura entregado. Las secciones son consideradas
minimas y de caracter referencial, ya que, estan sujeto a confirmacién de acuerdo a lo que arroje el calculo
estructural definitivo proporcionado por él contratista.

Las enfierraduras seran de acero A44-28H. Las barras principales de la enfierradura seran de 10 mm de
diametro y los estribos seran de 6 mm de diametro cada 20 cm. Las amarras deberan ejecutarse con alambre
negro N° 18. Se exigira que las barras de acero estén limpias, libre de grasas o corrosién que impidan una
adecuada adherencia con el hormigon.

Dicho sobrecimiento se debe construir con hormigén H-25, este sera premezclado proveniente de planta (en
caso de fabricarlo en obra, esto deberd estar aprobado expresamente por el ITO y se deberan realizar
muestras cada 25 m3 de hormigén). La mezcla, colocacién y curado del hormigén de resistencia H-20 se
ejecutara de acuerdo a la norma NCh 172 of. 85. La docilidad del hormigén para el sobrecimiento se admitira y
medira con un asentamiento del Cono de Abrams de 5 a 8 cm. En la etapa de hormigonado se tomaran las
precauciones necesarias para evitar segregaciones del material ripioso, nidos y oquedades para lo cual se
utilizaran vibradores de inmersiéon mecanicos.

C.5.- PILARES, VIGAS Y CADENAS

Se ejecutaran la totalidad de estos elementos estructurales de acuerdo a las secciones indicadas en los
planos de anteproyecto de estructura entregado. Las secciones son consideradas minimas y de caracter
referencial, ya que, estan sujeto a confirmacién de acuerdo a lo que arroje el calculo estructural definitivo
proporcionado por el contratista.

Las enfierraduras serdn de acero A44-28H. Los diametros de las enfierraduras seran las indicadas en los
planos de anteproyecto de estructura entregado segun el elemento (pilar, viga o cadena). Las amarras



deberan ejecutarse con alambre negro N° 18. Se exigira que las barras de acero estén limpias, libre de grasas
o corrosion que impidan una adecuada adherencia con el hormigon.

Estos elementos se deben ejecutar con hormigon H-25, este sera premezclado proveniente de planta (en caso
de fabricarlo en obra, esto debera estar aprobado expresamente por el ITO y se deberan realizar muestras
cada 25 m3 de hormigén). La mezcla, colocacién y curado del hormigén de resistencia H-20 se ejecutara de
acuerdo a la norma NCh 172 of. 85. La docilidad del hormigdén para pilares, vigas y cadenas se admitira y
medira con un asentamiento del Cono de Abrams de 5 a 8 cm. En la etapa de hormigonado se tomaran las
precauciones necesarias para evitar segregaciones del material ripioso, nidos y oquedades para lo cual se
utilizaran vibradores de inmersién mecanicos.

C.6.- MOLDAJES

Se ejecutaran moldajes requeridos para albergar los elementos estructurales especificados en planos, los que
seran de madera o metalicos. Estos deberan garantizar rigidez y estabilidad en su instalacion. Se podran
utilizar productos desmoldantes para garantizar el 6ptimo descimbrado.

Se deben proteger los moldajes para evitar el escurrimiento de la lechada con papel kraft o similar. En los
sistemas de amarre se utilizaran agujas que garanticen su optima rigidez y/o alambres que soporten las
tensiones generadas por el hormigén al momento de ser vertido en el moldaje.

Los moldajes deberan estar limpios de polvos, restos de materiales, virutas, etc. previo al vertido del
hormigén. A su vez se ejecutaran los registros pertinentes que permitan el control del hormigonado. Las
tolerancias de plomo indicadas en la colocacién y confeccién del moldaje no deberan ser mayores a 0,06 m
por 3,0 m de altura.

El retiro de los moldajes debera ejecutarse una vez garantizada la consistencia del hormigén, se podran retirar
las caras laterales primero una vez transcurridos 3 dias del hormigonado y los fundos de vigas y losas se
deberan retirar luego de 7 dias del hormigonado.

C.7.- RADIERES

Se deberan ejecutar los rellenos en espesores 0,20 m compuesto por estabilizado (tamafic maximo del arido
3") compactado mecdanicamente (placa compactadora) a humedad 6ptima. El espesor total del relleno sera el
necesario que permita al pavimento proyectado alcanzar el nivel de piso terminado.

Luego se colocara una membrana o lamina de polietileno de 0,20 mm, la cual debera tener traslapos en las
uniones de 0,50 m como minimo.

Sobre el polietileno va una cama de ripio de 0,05 m de espesor compactada mecanicamente. Sobre la cama
de ripio se instalara malla Acma C139 con los respectivos separadores para permitir que esta quede inmersa
en el hormigén a verter sobre la cama de ripio (la idea es lograr que la malla Acma C139 quede inmersa en el
tercio inferior del hormigén del radier.

El radier propiamente tal estara ejecutado con hormigén H-20, considerando un espesor de 0,10 m. Se debe
tener especial cuidado con el curado de este, debido a que la superficie expuesta es mucho mayor que en los
otros elementos a hormigonar en el proyecto.

Est_e radier debera tener la terminaciéon adecuada para recibir la respectiva partida de pavimento segun sea el
recinto a construir, por ejemplo para el caso de recibir ceramico la superficie del radier sera allanada y siempre
debe quedar perfectamente nivelada, para evitar nivelar la superficie al ejecutar la terminacion de los
pavimentos.

C.8.- MUROS DE ALBANILERIA CONFINADA

La estructura principal se confeccionara con muros de albafiileria confinada entre estructuras de hormigén
armado (sobrecimiento, pilares y cadenas). La albafiileria estard compuesta por ladrillo fiscal (30x15x6 cm)
puesto de soga para muros estructurales, estos van pegados entre si mediante con mortero de pega de
cemento y arena 1:3. Los ladrillos deben estar saturados superficialmente secos para que no absorban el
agua del mortero de pega y tampoco le agreguen agua a este para lo que sera necesario mantener los
ladrillos sumergidos en agua por un tiempo aprox. de 2 horas. Se debe tomar la precaucién que la primera
hilada se instale sobre mortero de nivelacién fresco sobre el sobrecimiento. Estos muros de albaiiileria
confinada iran con estuco de cemento 1:3 terminado a grano perdido, por ambas caras con un espesor de 3
cm.

Antes de comenzar las hiladas se debe hacer el escantillén, el cual es una tabla cepillada en al menos una
caray un canto, ideal si fuese cepillada en las cuatro caras. Debe ser de madera noble (Rauli o Pino insigne)
para que no se deforme con la humedad. Las dimensiones de la tabla pueden ser 1*5” o 1*6". Este debe
indicar la altura de la hilada, el tendel, altura del muro, altura de alféizar, altura de dintel de puertas y
ventanas, y altura piso a cielo. Para mantener la alineacién de cada hilada, se debe contar con dos
escantillones, uno a cada lado del muro que se esta preparando y con una lienza se marca la altura, esta
lienza ira subiendo a medida que se avance en la altura del muro.



No se podran ejecutar mas de 12 a 13 hiladas por dia de trabajo, esto debe ser controlado por la ITO ya que
puede afectar negativamente el acabado del muro. Para reforzar el muro albafileria se instalara una
escalerilla (se recomienda escalerilla Acma 8,5 cm x 5m) cada cuatro hiladas.

Se debe ir verificando la verticalidad del muro permanentemente para evitar desplome del muro.
C.9.- ESTRUCTURA DE TECHUMBRE Y CUBIERTA

Se considera ejecutar losas inclinadas y horizontales segun planta de cubierta y estructura (manteniendo
pendiente de edificio existente) que formen dos aguas, este elemento cumplira la funcion de estructura de
techumbre, cubierta y cielo de los recintos a construir y se ejecutara en con el sistema constructivo Tralix o
similar técnico, segln especificaciones del proveedor, espesores y disposicion que arroje el calculo estructural
definitivo proporcionado por él contratista.

Se deben instalar las viguetas Tralix las que iran ancladas a las cadenas y vigas del edificio mediante la
enfierradura de las viguetas. El paso siguiente es la instalacion desde la parte inferior de la techumbre hacia la
cumbrera las bovedillas Tralix. Una vez puestas todas las bovedillas se dispondra sobre estas una malla Acma
C-92 o similar técnico. Finalmente esta estructura servird de encofrado (perdido) para verter una capa o sub
losa de 4 cm de hormigdn H-20. Se adjuntan imagenes de referencia.

BOVEDILLAS TRALIX

D.- TERMINACIONES

D.1.- TABIQUERIA

Para conformar los recintos interiores sefialados en plano de situacion proyectada, se consulta la construccion
de la estructura tipo Volcometal con montantes o pies derechos de 90 x 38 x 6 x 0,85 mm de espesor y
soleras inferiores y superiores de 92 x 25 x 0,85 mm. Las canales iran fijas a piso y cielo con clavos de
impacto tipo Hilti o similar técnico, en la unién montante a canal, se deben utilizar tornillos auto perforantes. Se
debe tener la precaucion de dejar una dilatacién entre el cielo y la solera superior para evitar agrietamientos
producto de los sismos. Los montantes se instalaran cada 0,60 m.

El revestimiento de los tabiques se hara con planchas de yeso carton borde biselado de 15 mm fijas a la
estructura con tornillos auto perforantes cada 0,30 m tanto en las soleras como en los montantes. Las uniones
de planchas deberan ser tratadas con huincha americana y base para junturas invisibles. En todos los recintos
considerados humedos (bafios y salas de habitos higiénicos), se utilizara el forrado de tabiques con planchas
de yeso carton RH borde biselado de 15 mm de espesor, el tratamiento es el mismo que se da a las planchas
de yeso carton convencionales.

D.2.- REVESTIMIENTO DE MUROS

D.2.1. PINTURA

En los muros de recintos secos (completos) y en muros de bafos sobre los 2,40 m (donde termina el
ceramico) se debera aplicar dos manos como minimo de esmalte al agua, debiendo previamente tratar las
bases (ljado y quemado de muros) y cuando corresponda aplicar las manos de empaste necesario. Los
colores seran definidos en obra por la ITO.

D.2.2. CERAMICA



En los muros de los recintos humedos se considera la colocacion de ceramico Cordillera color blanco de
20x30 cm o similar técnico, cubriendo desde le NPT hasta los 2,40 m, sobre esta altura se consideran dos
manos de esmalte al agua. La colocacién del ceramico se hard con adhesivo en pasta tipo Bekron A-C o
similar técnico, con canteria de 2 o 3 mm, exigiéndose la utilizacién de separadores plasticos para que estas
canterias queden perfectamente regulares, posteriormente se aplicara un tratamiento de juntas con fragte del
tipo Befragiie o similar técnico. La superficie debera ser totalmente vertical, sin escalonamiento entre las
palmetas de ceramica.

D.3.- REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS

En todos los recintos a construir (SUM, sala de informatica, sala de actividades, sala de habitos higiénicos y
bafios) se considera piso ceramico de 33x33 cm antideslizante modelo Denia, marca Cordillera o similar
técnico, color blanco o a definir por el ITO. Se instalara con adhesivo tipo Bekron DA o similar técnico, con
canteria de 2 a 3 mm, exigiéndose la utilizacién de separadores plasticos para que estas canterias queden
perfectamente regulares, posteriormente se aplicara un tratamiento de juntas con fraglie del tipo Befragle o
similar técnico. La superficie debera ser totalmente horizontal, sin escalonamiento entre las palmetas de
ceramica.

D.4.- REVESTIMIENTO DE CIELOS

En todos los recintos se considera la preparacion del cielo (bajo bovedillas y viguetas Tralix) con yeso o pasta
muro para recibir de forma adecuada dos manos de esmalte al agua como minimo. Los colores seran
definidos en obra por la ITO.

D.5.- PUERTAS
D.5.1. PUERTAS PINO RADIATA

Se consulta la provision de puertas con marco metélico de ancho hoja segun plano de planta (0,80 y 0,90 m)
del tipo pino radiata modelo Boston o similar técnico espesor 4,5 cm. Incluye ademas 3 unidades de bisagras
de 3 1/2"x 3 1/2" (el pasador debe considerar cabezales en ambos extremos). Considerar mirillas superiores
en puertas con el objetivo de tener el control visual sobre el recinto docente, también para evitar golpes por el
abatimiento de la puerta. El abatimiento es el indicado en plano de situacién propuesta y debe ser en 180°. Se
debera instalar un tope de goma.

D.5.2. PUERTAS PLACAROL % CUERPO VIDRIADO

La unica puerta que no tendra estas caracteristicas es la puerta de la sala de habitos higiénicos (SHH), se
consulta del tipo placarol de % cuerpo vidriado, con vidrio transparente liso. El sentido de abertura de la puerta
debe ser en sentido de la evacuacién, es decir desde la SHH hacia la sala de actividades de manera que esta
tenga una apertura de 180°, debiendo incluir todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. Se considera al igual que las demas puertas marco metalico. También debera considerar un
tope de goma.

D.6.- QUINCALLERIA
D.6.1. CERRADURA PALANCA CON LLAVE

En puertas de pino radiata se debe considerar una cerradura tipo Scanavini articulo 1080 con manilla
(palanca) de acero inoxidable serie 960 U o similar técnico.

D.6.2. CERRADURA PALANCA LIBRE PASO

En la puerta de la SHH llevaran cerraduras del tipo Scanavini articulo 1056 con manilla (palanca) libre paso de
acero inoxidable serie 960 U o similar técnico.
D.7.- VENTANAS

D.7.1.- VENTANAS DE ALUMINIO

Se consideran ventanas tipo corredera para todos los recintos. Las ventanas seran de aluminio mate, color
bronce AL-25, las que deberan contemplar seguro tipo caracol.

Se incluiran todas las piezas y accesorios para su correcto funcionamiento, incluyendo topes de seguridad,
rodamiento ajustable de llanta de nylon, felpa acrilica de 8 [mm] y burletes acrilico-nitrito para asentar vidrios.
Se consultan vidrios de 4 mm en todos los recintos.

Las dimensiones seran las definidas de acuerdo al plano respectivo, su ubicacion y tipo debera sefalarse en
el plano de arquitectura. Las medidas de los planos se rectificaran en terreno y sus uniones al rasgo se
sellaran adecuadamente con silicona tipo Sikaflex o similar técnico.

Luego de montado, se colocarad un cordén de sello por todo el perimetro del ventanal. Esto se realizara en el
exterior como en el interior. Afianzamiento con tornillos y tarugos.



D.7.2.- MALLA MOSQUITERA

Cubriendo la totalidad de las ventanas, debera proveerse malla mosquitera en perfil de aluminio linea 5000 y
malla mosquitera metalica forrado en PVC, esta estructura debera ir afianzada en seis puntos al nuevo marco
de aluminio que a su vez ira fijado mediante tarugos con tornillos en rasgo de ventanas. Estas iran localizadas
en salas de habitos higienicos y bafios.

D.7.3.- PROTECCIONES METALICAS

En ventanas de perfil de aluminio se deberan incorporar protecciones metélicas compuesta de marco metalico
angulo doblado 30x30x2 mm de espesor y divisiones interiores con el mismo perfil metalico, en toda su
extension con multi mallas galvanizadas 50x20 tipo RG5020 o similar técnico, debiendo ir empotrado a los
muros o soldada a los marcos metalicos segun corresponda.

D.8.- MOLDURAS
D.8.1.- GUARDAPOLVOS

En todos los espacios de los recintos secos, pasillos de circulacién, se incorporaran guardapolvos modelo “GP
17" en lenga u otra madera equivalente, estos guardapolvos iran fijados mediante tarugos con tornillo y
pegados con Agorex 60 o equivalente.

D.8.2.- CORNIZAS

Se especifica en todos los recintos secos cornizas en media cafia de madera en lenga u otra madera
equivalente. También esta la alternativa de instalar cornizas de poliestireno extruido marca Nomastyl o similar
tecnico.

D.9.- ARTEFACTOS SANITARIOS
D.9.1.- LAVAMANOS

Los lavamanos para adulto seran enlozados blancos del tipo Nuevo Verona con pedestal, instalado de
acuerdo a distribucién sefialada en los planos de planta. Ver en los croquis de detalles Junji la lamina A.

Segun distribucion indicada en plano de planta se incorporaran nuevos lavamanos tipo Tome de Fanaloza o
similar técnico color blanco con pedestal ajustado para alcanzar los 60 cm. terminado a borde del artefacto.
Este artefacto utilizara el sistema llave mariposa del tipo Fas Alta Crane. Se debe considerar desagle con
rejilla metalica incorporada por cada lavatorio, sifon tipo Vinilit, y considerar la respectiva corrida de azulejos y
sellado con Elastosello con fungisida. Los desaglies iran directamente a nueva pileta de 140 mm.

El lavamanos para minusvalidos de la SHH sera tipo Tome de Fanaloza o similar técnico color blanco sin
pedestal para permitir el acceso del minusvalido, instalado de acuerdo a distribucién sefialada en los planos
de planta, para dar firmeza al lavamanos se debe considerar un atril metalico empotrado al muro. Ver en los
croquis de detalles Junji la lamina D.

D.9.2.- INODORO

Se consulta la provision e instalacién de un WC nuevo modelo Verona con estanque de loza y griferia
metélica, se incluye sistema dual con ahorro de agua 6/3 Its Este artefacto debera ser adaptado a la conexion
de agua y alcantarillado de la red existente en cobre embutido y PVC, segun normativa nacional vigente
(RIDAA). Se debera considerar una llave de paso para cada inodoro artefacto, ademas de la llave de paso
general del recinto. Ver en los croquis de detalles Junji la ldmina A.

Para la sala de habitos higiénicos se incorporaran tazas con estanques modelo Celite, WC INFANTIL - 01
blanco de ATIKA o equivalente, la taza con su respectivo asiento y tapa, este artefacto se instala con sello
antifugas del tipo Vinilit. El estanque debera venir con sus accesorios (valvula Fluidmaster, palanca y brazo
en metal, etc.). No se aceptaran conexién de artefacto mediante flexible.

D.9.3.- DUCHA

El receptaculo sera de acero esmaltado color blanco de 80 x 80 cm. instalado segun distribucién sefialada en
los planos de planta. Incluye la barra para colgar la cortina de baro.

D.9.4.- LAVAPLATOS

De acuerdo ubicacion sefialada en plano de situacion proyectada contempla proveer e instalar del lavaplatos
de acero inoxidable de un fondo y un secador marca Teka o similar técnico, debe quedar e perfecto estado de
funcionamiento y se debe contemplar la aplicacion sello de silicona tipo Sikaflex.

D.10.- GRIFERIA



D.10.1.- LAVAMANOS

Se incorporara llave metalica cromada tipo Nibsa o similar técnico, con sus respectivos accesorios: desagie
metaélico con rejilla incorporada, sifén tipo Vinilit o similar técnico, ademas de considerar cualquier otro
elemento para quedar funcionando correctamente.

D.10.2.- DUCHA

Se incorporaran llaves de combinacion con ducha teléfono del tipo Nibsa, pileta, sifon, etc.

D.10.3.- LAVAPLATOS

Se incorporara llave metélica cromada tipo Nibsa o similar técnico, con sus respectivos accesorios: desagie
metalico con rejilla incorporada, sifén tipo Vinilit o similar técnico, ademéas de considerar cualquier otro
elemento para quedar funcionando correctamente.

D.11.- ACCESORIOS DE BANO

D.11.1.- ESPEJOS

Se debe considerar un espejo de 0,50 x 0,60 m, con marco de aluminio, sobre cada uno de los lavamanos.
D.11.2.- PORTARROLLOS

Se debe considerar un portarrollos modelo angular Fanaloza o similar técnico para cada uno de los inodoros.

D.11.3.- DISPENSADOR DE PAPEL

Se debe considerar la instalacién de un dispensador de papel Elite o similar técnico en cada uno de los
recintos humedos a construir (bafio auxiliar, bafio docente y sala de habitos higiénicos).

D.11.4.- DISPENSADOR DE JABON

Se debe considerar la instalacion de un dispensador de jabén 1 It Elite con llave de color blanco (ver figura) en
cada uno de los recintos humedos a construir (bafio auxiliar, bafio docente y sala de habitos higiénicos), en el
bafio auxiliar se consideran dos, uno para lavamanos y otro para la ducha.

D.11.5.- PERCHERO

Se debe considerar un perchero de losa adosado al muro con 2 ganchos individuales de Fanaloza o similar
técnico, uno en el bafio docente y el otro en el bafio auxiliar.

D.11.6.- BARRA DISCAPACITADOS

En uno de los inodoros de las sala de habitos higiénicos, como indica plano de arquitectura situacion
propuesta, se instalara nueva barra de seguridad marca Mediclinics modelo Barra Apoyo Angulo 130° de
acero inoxidable o similar técnico. Ver en los croquis de detalles Junji la lamina E.

D.12.- CLOSET

En la sala de actividades se contemplan dos closet que en total tienen 3,8 m de largo y 0,70 m de profundidad.
Ver en los croquis de detalles Junji la lamina J.



D.13.- ESPEJO SALA DE ACTIVIDADES

En la sala de actividades nivel medio se debe considerar un espejo con marco de aluminio y base de trupan
de 10 mm, este debe ir fijado en 6 puntos. También se debe instalar una barra de acero inoxidable @ 1 72" x 2
mm. Ver en los croquis de detalles Junji la lamina L.

E.- INSTALACIONES

E.1.- AGUA POTABLE

La empresa adjudicada debera proveer proyecto de Agua Potable (agua fria y caliente) de la totalidad de la
nueva ampliacién. La instalacion debera cumplir con la establecido en la norma sanitaria vigente, ejecutando
las obras proyectadas tomando en consideracion los siguientes requerimientos minimos: se ejecutara en
caneria de cobre (diametro 20 mm para un grupo de artefactos y 13 mm para un artefacto) pudiendo variar
estos diametros dependiendo de lo que arroje la memoria de calculo definitiva que debe entregar el
contratista, se debera considerar una llave de paso metalica del tipo Nibsa de 2" o similar técnico por cada
artefacto, y otra de corte general %" por recinto, debiendo asegurar la independencia del recinto sin afectar el
suministro de los otros. La caferia debera ir embutida. La empresa contratista debera entregar planos del
proyecto Inscrito en la respectiva empresa de servicios (2 copias), y memoria de calculo (2 copias).

Nota: la empresa adjudicada sera la responsable de solicitar las factibilidades o cambios de medidor o
empalmes de agua potable, considerando para estos efectos todos los costos necesarios para un MAP de
acuerdo a lo que arroje la memoria de calculo, realizar la tramitacién y aprobacién del proyecto considerando
ademas en sus costos los pagos de impuestos y derechos de inspeccidn ante el organismo respectivo.

E.2.- ALCANTARILLADO

La empresa adjudicada debera proveer proyecto de alcantarillado de la nueva ampliacion, la instalacion
debera cumplir con lo establecido en la norma sanitaria vigente, ejecutando las obras proyectadas tomando en
consideracion los siguientes requerimientos minimos: se ejecutara en PVC sanitario, pendiente minima 3%,
los didmetros minimos son 50 mm para los lavamanos y 110 mm para inodoro, camaras de alcantarillado en
albafileria, cdAmaras desgrasadoras, camaras corta jabones, ventilaciones en 75 mm, piletas de PVC de 140
mm, etc. La red y desagues deberan ir embutidos. La empresa contratista debera entregar planos del proyecto
Inscrito en la respectiva empresa de servicios (2 copias), y memoria de calculo (2 copias) definitiva que debe
entregar el contratista.

Nota: la empresa adjudicada sera la responsable de realizar la tramitacion y aprobacion del proyecto
considerando ademas en sus costos los pagos de impuesto y derechos e inspecciones, ante los organismos
competentes respectivos.

E.4.- INSTALACION ELECTRICA

La empresa contratista debera proveer proyecto eléctrico de la totalidad de la ampliacion, separando circuitos
de enchufes normales, alumbrado, un circuito para equipos de emergencia y un circuito de alumbrado de
pasillos. Este proyecto debera venir respaldado por la firma de un especialista eléctrico autorizado por SEC,
este debe considerar interruptores diferenciales en los circuitos de enchufes exclusivamente, e implementar
un tablero metalico de alumbrado nuevo con cerradura, ademas de la tierra de proteccion y servicio segun
calculo. La empresa contratista debera entregar el TE-1 aprobado y dos copias del plano eléctrico inscrito en
SEC.

Los enchufes en salas de actividades, cunas y sala control de salud, deberan ir instalados a 1.30 m. del NPT.
Se debe proveer artefactos Bticino o similar técnico, conductores de seccidon equivalente a 2,5 mmz2,
canalizaciones embutidas en conduit. Se debera considerar ademas:

* 6 equipos fluorescentes alta eficiencia de 2x40 w con difusor celosia y dos enchufes dobles en la sala de
actividades.

* 2 equipos 2x20 w hermeéticos tipo Nautirius por la sala de habitos higiénicos.

* 1 equipo 2x40 w herméticos y un enchufe simple en bafio con ducha.

* Con Plafones con ampolleta ahorro de energia luz amarilla de 20 w, en el resto de los recintos no
especificados con equipo fluorescentes.

Para el circuito de emergencia considerar equipos de emergencia de tipo fluorescente.

Nota: la empresa contratista sera la responsable de solicitar la factibilidad de electricidad, considerando para
este efecto y en caso que sea necesario de acuerdo a memoria de calculo, un aumento del empalme eléctrico.
Ademas de realizar la tramitacion y aprobacién del proyecto considerando ademas en sus costos los pagos de
empalme, impuesto y derechos de inspecciones, ante el organismo competente respectivo.

Es necesario que el contratista obtenga el certificado TE1.

F.- OBRAS EXTERIORES

F.1.- SOLERILLAS Y PASTELONES

2.1.- SOLERILLAS



Se consulta la instalacion de solerillas de canto redondo para confinar los pavimentos, para lo cual se
ejecutard una excavacion de 25cm de ancho por la profundidad necesaria, se colocara una cama de mezcla
de 170 kg/cem/ m3 donde se asentara la solerilla (ya sea de 1 0 0,50 m de largo) y se respaldara por la cara
en la cual no va pavimento en un % de su altura con hormigén de iguales caracteristicas que el de la base.

2.2.- PASTELONES

Se debe preparar el terreno de manera de obtener una superficie de soporte homogénea, para lo cual debe
retirar el material suelto de origen organico, excavar hasta obtener los niveles requeridos, compactar la
subrasante con un equipo mecanico como placa vibradora o rodillo, sobre la base compactada se colocara
una base de ripio de 5 cm y finalmente se coloca el pasteléon de cemento de 50 x 50 cm sobre el ripio, con un
mortero de 35 mm de espesor con una dosificacion de 200 kg/cem/m3, la que debera cubrir la totalidad de la
cara posterior del pastelén con el objeto de obtener una buena adherencia y un apoyo estable y uniforme. Los
pastelones se deben colocar adosados uno junto al otro dejando una separacién de 1 a 2 cm.

F.2.- SOMBREADERO

Para cumplir con los pasillos cubiertos entre recintos, debido a que en Arica la lluvia es muy escasa pero el sol
muy intenso, se considera ejecutar una estructura metdlica liviana con perfiles 40x40x3 mm, los pilares
empotrados en el terreno mediante pollos de hormigén, las uniones seras soldadas. Finalmente la cubierta del
sombreadero sera del material conocido como Nepal, especie de malla vegetal muy utilizado en la zona norte
del pais.

F.3.- PAVIMENTO ESTACIONAMIENTOS

Se debe preparar el terreno de manera de obtener una superficie de soporte homogénea, para lo cual debe
retirar el material suelto de origen organico, excavar hasta obtener los niveles requeridos compactar la
subrasante con un equipo mecanico como placa vibradora o rodillo, luego de esto la superficie ya estara
preparada para recibir una carpeta de 5 cm de asfalto en frio, el cual una vez esparcido homogéneamente en
toda las superficie, debe ser compactado con un rodillo.

Por otro lado se debe considerar demarcar con pintura especial para estos fines, por ejemplo pintura Tricolor
Fastrack amarilla o similar técnico.

F.4.- ASEO Y ENTREGA

La obra debera ser entregada aseada tanto en su interior como en el exterior de los recintos. Todos los
escombros y elementos provenientes de los trabajos descritos en esta especificacion deberan ser extraidos y
llevados a botaderos autorizados por la Seremi de Salud.

NOTA: Todos los elementos extraidos de las modificaciones en la planta fisica, y que a juicio de la ITO, se
encuentren en buen estado deberan ser entregados mediante acta a la Directora del establecimiento.
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