RESOLUCION (EXENTA) N°015/ o
Br

0128

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,  BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA CONSERVACION
DEL JARDIN INFANTIL CODIGO 15101011 Y AUTORIZA EL
Gl de Chite LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

ARICA. 2 AGD 2013

VisSTOS:

La Ley N2 17.301; la Ley N° 20.641, de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2013; Ia Ley N°19.886 y su Reglamento establecido por Decreto N°250, del 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; los Decretos Supremos N21574 de 1971 y 293 de 2011,
ambos del Ministerio de Educacidn; las Resolucion 015/026 del 2000 y la Resolucién 015/0189 del 2011,
ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Resolucién N2 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
234, de fecha 19 de Julio de 2013, se solicit6 realizar una licitacién publica, con el objeto de contratarla
conservacion del jardin infantil codigo 15101011.

2. Que, con fecha 23-07-2013 se dicta Resolucion
N2015/108 gue autoriza procedimiento licitacién publica ID 1572-37-LE13.

3. Que con fecha 16-08-2013 se dicta Resolucién N2 015/124
que declara Inadmisible licitacion publica ID 1572-37-LE13.

4. Que, consultado el catdlogo electronico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccién de
Compras y Contratacién Publica.

5. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucion Exenta N2
015/2845, de 24.08.2010, de la JUNIJI, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de Compras y
Contrataciones Plblicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacién de la licitacién pablica y posterior
contratacion de servicios (Tramo entre 100 y 1.000 UTM}.

6. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, cédigo N° 024383 de 2013, realizado por la Seccion de Planificacion Presupuestaria en
la Solicitud de Compras y Contrataciones N2 234, para el afio presupuestario en curso.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica por un monto
superior a 1000 UTM, para la contratacidn de la conservacion del jardin infantil codigo 15101011.

22 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacién de la conservaciéon del jardin infantil cédigo 15101011, sus Bases Técnicas, y los anexos
denominados: declaracion jurada, acuerdo de confidencialidad, carta de aceptacion de bases, carta de



identificacion del oferente, formato de presupuesto, y experiencia del oferente en proyectos similares;
todos los cuales son del siguiente tenor:

I BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL
CODIGO 15101011,

1. OBJETO DE LA LICITACION
El objeto de la presente licitacion es la contratacion de la conservacion del jardin infantil codigo 15101036.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de conservacién, descrita en las
bases técnicas de la presente licitacion.

Nombre del establecimiento:  Jardin Infantil Tortuguita.

Codigo: 15101011.

Superficie estimada: 48 M2.

Direccion: Pobl. Baquedano, Psje. Cartagena #1132.
Comuna: Arica

Region: XV Region Arica y Parinacota.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién
Publica www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacién
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
* Plantas de arquitectura actuales y proyectadas. (Anexo 7).
¢ Croquis de detalle (Anexo 8).
e Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:
e Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° vy 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
e Contrato de confidencialidad (Anexo 2)
Carta declaracion de aceptacién de bases (Anexo 3).
Identificacion del oferente {Anexo 4).
e Formato Presupuesto (Anexo 5)
e Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademas seran publicadas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)
Publicacion en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacion de la presente Resolucion.
Mercado Publico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de Ila publicacibn en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 8 dias siguientes.
Respuesta a Consultas y/o | A los 2 dias siguientes al cierre de las consultas de los
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Aclaraciones Proveedores.

Visita a terreno Los interesados deberan presentarse el dia Viernes 23 de Agosto
del 2013 a las 09.30 hrs. en la Direccion Regional de JUNII,
Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1232, Arica, en la Seccién de
Cobertura e Infraestructura.

Cierre Recepcion de Ofertas 10 dias contados desde la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl (plazo debe ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 25 del DS 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
Apertura Electronica de Ofertas. | Al dia siguiente del cierre de recepcion de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 3 dias siguientes a la Apertura Electrénica.
Adjudicacién de la Licitaciéon Dentro de 5 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comision.

Notificacion a los proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacion, mediante
la publicacion de Ila respectiva Resolucién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcién del Contrato Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion al
Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se sefialan
en éste. En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podra
vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.
Para estos efectos el sabado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en tres dias habiles, situacion que debera ser respaldada por medio de la impresién de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto
de la eventual modificacion de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los
participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente
deber suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucion de
todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a
confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se
desempefien en su nombre con ocasion de la presente licitacién, podran difundir ni comentar los contenidos
del proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestaran,
mediante declaracion jurada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén
afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N*19.886 y 10° de la Ley N© 20.393. Para ello
bastara que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante
legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las
presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del cierre de recepcion de
las ofertas.



7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible
con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razon social, Rut del oferente, teléfono, direccién,
correo electronico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este
requisito sera exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos
documentos deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de
ingresar su oferta (Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNIJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene
y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl
en el respectivo ID.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 24 Gltimos meses; documento que debera solicitar a
la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracién de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5. Oferta Econémica:

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en
el sistema de informacion Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles
posteriores al cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor gue se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente deber2 entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas.
El valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales
y utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente
autorizada, de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestaran que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexo 3) y deberdn adjuntar, antes
del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o
archivo compatible con sistema Microsoft, que contenga némina de proyectos similares (anexo 6) en
los cuales se ha ejecutado en los ultimos cinco afos, identificando fecha, metros cuadrados de
construccién/remodelacién/mantencién, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho
de verificar la efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.




8. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendrd el cardcter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente debera estampar su nombre y firma.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000.-
(trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de
garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién publica por la
conservacion del jardin infantil cédigo 151010117,

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21232, comuna de Arica,
ciudad de Arica, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma de la
licitacién, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJL.
— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores,
no cumple con la inscripcién en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases
administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuarad dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la
resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la adjudicacién, en la
forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mas, en
el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta
facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacién, para
el caso que este ultimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de
la oferta le sera devuelta una vez gue suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de
haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento
de la apertura electronica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccién
Regional de la JUNIJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N°1232, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario
de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de
los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.
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10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a
través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacién y total tramitacién de una
resolucién fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sélo la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas
o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion. Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento
informado a través del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor
puntaje en el criterio de “Entrega de documento dentro del plazo”.

12. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado
en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electrénica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. S6lo seran evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 y 7 de estas bases y seran
declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algin dato o documento relevante y esencial para evaluar
su oferta.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn de las ofertas la realizard una Comisién conformada por:

| Comisién d luaci Suplente para integrar comision de
- omision de evaluacion Sy
| Evaluador | Cargo Nombre Cargo Nombre
. . Luis Campilla
Encargada de Aurf) e Profesional de Gestién gy
1 Rodriguez . Zamora
Cobertura =
‘ Jemio
ProLes‘lgndaZde N Rai d Constructor Civil - Victor Rosas
2 nieac e SRR Profesional de Gestion Piischel
Infraestructura, Lugaro But
Arquitecto
. Enc?'rgado & Erwin Herold
| 3 Subdirector de Robert Arce Planificacion y Control de Arenas
Recursos Financieros Alvarez Gestion
L i




La Comisién Evaluadora tendra un plazo maximo de 3 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras

el Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacion no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacién.

Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion de la licitacion, o bien
proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNIJI} o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y
técnicas.

La Comision Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacién de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de
ellos, seran los siguientes:

Precio

Experiencia en obras similares*® 35%
Tasa de Accidentabilidad 5%
Entrega de documento dentro del plazo 5%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion y reparacion de proyectos de
edificacion.

La asignacidn de puntaje se describe en la siguiente tabla:

| CRITERIOS Y FACTORES A EVALUAR PUNTAIJE MEDIO D§
| PONDERACION VERIFICACION
!
{ PRECIO El oferente que posea el menor precio de oferta, | Puntaje maximo | Precio indicado
; obtendrd 10 puntos, el resto sera calificado por la 10 puntos en Oferta
55% siguiente formula: Econdmica.
Puntos (2 decimales)= Precio Oferta Menor x 10 Puntaje
Precio Oferta especifico

sera asignado
segtn calificacion
de formula a

propuesta
} econémica mas
baja.
f Experiencia del | El oferente que posea el mayor nimero de M? | Puntaje maximo | Documentos que
oferente en construidos/reparados/mantenidos, entre los 10 puntos acrediten el
edificacién o afios 2008 y 2013 obtendra nota 10, el resto serd curriculo del
conservacion de | calificado por el resultado de la siguiente formula: oferente entre




ultimos 2 afios
5%

El puntaje de las otras ofertas se asignard en
forma inversamente proporcional.

Puntos (2 decimales)= Menor tasa x 10
Tasa ofertada

existencia del
sefalado en este
apartado, se les
evaluara de
acuerdo a tal
periodo de
tiempo.

obras similares, | Puntos (2 decimales)= Puntaje los afios 2008 y
en metros M’ construidos/ reparados/mantenidos x 10 especifico sera 2012 (anexo 6.)
cuadrados, Oferta c.on mayor N° de M2 construidos/reparados- asignado segtin

. mantenidos . .
construidos, calificacién

| mantenidos y/o propuesta con
! reparados los mayor N° de

ultimos 5 afios proyectos.

35%
Tasa de 10 puntos a la oferta que presente la menor tasa | A las empresas | Certificado de
accidentabilidad | de accidentabilidad laboral, en los dos ultimos | que presenten | accidentabilidad
laboralenlos | afios. menos tiempo de | durante los

ultimos dos afios
emitido por la
mutual a que
esté afiliado el
oferente

Entrega de la

| documentacién
solicitada

dentro del plazo

} 5%

]
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10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado yen la

forma exigida.

5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma

exigida.

Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o
integralidad, en la presentacion de los documentos, seran considerados fuera de bases,

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o
conservacion de obras similares, en los tltimos 5 anos. En caso de subsistir el empate, se seleccionara
aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En
caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacion.

14. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacidn con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases

Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resoluciéon fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas,
cuando no retnan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la
licitacién si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de

la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podréa adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacién se materializara a través de una

Resolucidén de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

Informe de Evaluacion de las ofertas de la Comisién Evaluadora.

previa recepcion del

La JUNJ! podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos
en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante
la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucién que se dictara al efecto. No obstante lo




anterior, este acto no podra modificar las clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en
ese instrumento.

15. DE LA NOTIFICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la licitacién en el sitio

web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de 90 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio
exclusivo de esta Institucion podrd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se
materializara mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacién de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras
con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, tomada a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del
contrato y gue se determinara al momento de su adjudicacion, con una vigencia minima de 30 dias habiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable.
La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N°1232, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuard, a la fecha de
su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada
en Av. 18 de Septiembre N°1232, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de
lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e
Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple
y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente
adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacion de la conservacién de jardines
infantiles, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ID N°1572-XX-LE13".

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompaiiada a tal
instrumento.



18. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N°
15.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificara con la
Direccion de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo
maximo de 5 dias hdbiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacién de la adjudicacién, para
efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se
declarara desierta ia licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

19. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que
se adjudique fa propuesta, y su firma se realizara en las oficinas de la Asesorfa Juridica Regional, ubicadas en la
Av. 18 de Septiembre N°1232, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacién de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademds, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a} Fotocopia de la escritura plblica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b} Fotocopia del RUT.

) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcién (fojas, N2 y afio),
o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segiin corresponda, ambos con una
antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de Ia Resolucién que dispone
la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, fa Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién, de
acuerdo a los intereses del Servicio.

20. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigira una garantia consistente en una
boleta bancaria de garantia, vale vista, o poliza de seguro de ejecucion inmediata, tomada a nombre de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor total del contrato, con
una vigencia minima 250 dias corridos, contados desde la fecha de recepcion provisoria sin observaciones.

Esta Garantia deberza ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran documentos
de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia debera expresarse en
pesos chilenos.

Esta garantia serd entregada en la Direccion Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcion
provisoria vy su devolucidn se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcidn definitiva de las obras.
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La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucién de la obra conservacién del jardin
infantil codigo 15101011, ID N°1572-XX-LE13”. En el caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en
una declaracidn jurada del contratista, la cual se adjuntaré al mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES Y
DE LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 28. DE LAS PRESENTES BASES
ADMINISTRATIVAS.

21. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las
observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del
monto total del contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del estado de pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra seglin contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Cuando la multa exceda al maximo estipulado se procedera a poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

22. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites para la
obtencion de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que
seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

23. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podréa entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por
el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias hébiles posteriores al Gltimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya

completado la deduccién del anticipo.
La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la obra
conservacién del jardin infantil cédigo 15101011 ID N°1572-XX-LE13”. En el caso de los vale vista, esta glosa

debera expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacion del dltimo estado de
pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizarén estados de pago mensuales, segiin avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion

proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el inspector Técnico de Obra
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(ITO} debera visar cada uno de dichos estados de pago v la referida factura.
Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer, segundo y tltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de ingreso del
Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases
técnicas.

Para cursar el segunde estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo Permiso de Edificacién de
Obras emitidos por la Municipalidad.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
iTO.

El dlitimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no podra
ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado de los proyectos
de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, copia del ingreso del expediente de la construccién a la
municipalidad para tramitacion de la Recepcion Final Municipal, copia del ingreso del expediente a salud, para
la tramitacion de la Resolucidn e Informe Sanitario y copia del ingreso de los expedientes a los organismos
correspondientes, para la tramitacion de las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas,
emitidas por los organismos pertinentes, segun corresponda al proyecto, las que serdn de cargo y
responsabilidad del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato
de obra o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social,
extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas
de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacion.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podréd
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios

efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

241. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

242. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

24.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.



24.4. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacién.

24.5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

24.6. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

24.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

24.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

Iz idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

24.9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segln lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

24.10. Si tratéandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

24.11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

24.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comtn acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucidn.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en
el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada, que
se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de
dictada.

25. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional designaré a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a
la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y
oportunc cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con
la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de
seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrolio del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcién
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del LT.0. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no sera indispensable para
la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el 1.T.O., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.



La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del LT.O.

Toda obra que a juicio del L.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningiin estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccién de la
Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

26. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de fa Unidad solicitante, debera evaluar en la correspondiente Guia de
Recepcion el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacion sera ingresada al portal
www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en
el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, quien deberad asumir la plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podréd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a
lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafic que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a [as instalaciones de la
JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de
incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.
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El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aguellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de [a obra durante su ejecucién y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Naciona! de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

28. RECEPCION DE OBRAS

Recepcién provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccién
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las cobras se efectuard por una Comision compuesta por el LT.0, la Directora del
Establecimiento, v a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidon Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista
ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara
sujeto a multas.

El LT.O., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia
del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del dltimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la recepcion provisoria
sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre responsable, durante el
plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los defectos que presente la
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misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un
periodo establecido por el 1.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comision conformada por el L.T.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).

EN_ESTE ACTO, EN CASO DE CORRESPONDER, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EL
CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL MUNICIPAL, INFORME Y RESOLUCION SANITARIA,
CERTIFICACION DE LAS INSTALACIONES (AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO), PRODUCTO DE LAS

AMPLIACIONES Y/O MODIFICACION DE LAS PLANTAS FISICAS.

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena
ejecucion de la obra.

29. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de Ia presente licitacién, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

30. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Arica.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : CONSERVACION JARDIN INFANTIL TORTUGUITA

CODIGO : 15101011

DIRECCION : POBLACION BAQUEDANO, PASAJE CARTAGENA N° 1132

COMUNA : ARICA

REGION : ARICAY PARINACOTA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “CONSERVACION JARDIN INFANTIL
TORTUGUITA”, el cual ademas de las obras de conservacién propiamente tal, considera la construccion de
recintos, con el fin de que el establecimiento se ajuste a las normativas vigentes de los organismos que
regulan los establecimientos de educacion parvularia (JUNJI, MINEDUC, MINSAL, MINVU (Cap. V OGUC) ).

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos de la obra,
otros antecedentes especificos y a las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes:

¢ Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

e Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccién y Urbanizacién.

e lLeyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

¢ Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.

¢ Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

e Normas del Instituto Nacional de Normalizacién.

e Normas para la mensura del LN.N.

¢ Planos generales, de detalles, croquis, laminas incluidas en la propuesta y especiaimente acordes
con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas.

¢ Normas de Seguridad e Higiene

Serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra
a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la construccion,
demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y
ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicara
sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto sera
de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e
interpretacion de los antecedentes técnicos de la propuesta.
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Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o con el
resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., sera resuelto por el mandante o
personal que este ultimo delegue en virtud al orden de prioridad establecido en las Bases Administrativas

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podrd proponer materiales vy
marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiguen una calidad técnicamente igual o
superior al material que se especifica. En todo caso la I.T.0., podra solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de
aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayes, seran de cargo del
contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos
constructivos que deberadn emplear en la ejecucion de la obra. Sin embargo el Contratista debera
considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que
sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis, fuesen
necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Ademas, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del establecimiento, debera
aislar las &reas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccién personal a sus trabajadores y
velar el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacién de faena con un botiguin bésico de primeros
auxilios.

Referencia: las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben ser
corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica de obras.

y. OBRAS PREVIAS.
1. INSTALACION DE FAENAS:

1.1 Cierros provisorios
El contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura,
que asegure su estabilidad, los que deberan contar con la aprobacion del I.T.O.

1.2 Construcciones provisorias
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.

La superficie y cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamafio de la obra y su
localizacién geografica. En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar,
debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de
terceros.

Se dispondran en terreno de los recintos de trabajo del personal con las condiciones minimas
establecidas por la normativa vigente en cuanto a camarines y comedores para los trabajadores y
un recinto que sirva a las funciones de bodega de materiales y herramientas.



2.1
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3.

El contratista no podra utilizar los servicios bdsicos de agua potable, y energia eléctrica con cargo a
los consumos del jardin infantil durante el desarrollo de la obra, por lo que deberd proveer de
generadores propios para utilizar los equipos necesarios, ademas de cualquier otro gasto que
demanden las obras provisorias. Ademas debera proveer a sus trabajadores de bafios quimicos, ya
que no se autorizara la utilizacion de servicios sanitarios correspondientes al jardin infantil. Previa
autorizacion del [L.T.0., el contratista podra hacer uso de los servicios basicos del establecimiento,
cancelando el sobreconsumo, siempre y cuando no afecte el normal funcionamiento del
establecimiento y sea certificado su cancelacion para el pago del dltimo pago.

DERECHOS Y PROYECTOS:

Derechos Municipales

El Contratista a cuenta suya, deberd gestionar en la Municipalidad respectiva, el permiso de
edificacion y la recepcién Municipal por las obras motivo de la presente licitaciéon, tal modo de
obtener la Recepcion Final de las obras consultadas (La actual recepcion se realizé bajo la ley
20.103). lgualmente sera de cargo del Contratista la cancelacion de los gastos por concepto de
derechos municipales y Arquitecto patrocinador del proyecto.

lgualmente, las nuevas obras deben quedar regularizadas ante los organismos pertinentes, de
resolucion sanitaria e informe sanitario.

Proyectos de especialidades e ingenieria:

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracién de los anteproyectos y proyectos
definitivos de Ias instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado, Electricidad, Gas e Ingenieria que
consulte la obra.

Toda alteracién a los antecedentes técnicos deberd hacerse previa aprobacion del 1.T.0.
Cualquier mayor costo de la obra resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista, por lo debe dimensionar adecuadamente en su propuesta.

El Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente y recibidas
por los servicios correspondientes.

Ademas el Contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcion al 1.T.O., debera entregar la
siguiente documentacion:

e (Certificado de Recepcidn Definitiva municipal.

e Planos de arguitectura, ingenieria y calculos estructurales, detalles, especificaciones técnicas
aprobados y certificados de instalaciones (Agua potable, alcantarillado, electricidad Y
gas) correspondientes.

e Manual de operaciones de sistemas, cuando corresponda.

INSTALACIONES:
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Electricidad

Se consulta la ejecucion de la nueva instalacién eléctrica en recintos nuevos, en base a proyecto
aportado por el contratista, desarrollade segin lo establecen las normas SEC. Estos trabajos
deberan ser ejecutados por Instaladores autorizados, inscrito en el registro SEC.

Las canalizaciones seran embutidas en cielos y muros de las construcciones nuevas.

Los artefactos seran del tipo bticino y las luminarias a utilizar el recintos de bpdegas,
corresponderan a equipos 2 x 40 w hermético de tipo Nautilius o de similar caracteristicas, de
montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poli estireno reforzado, difusor transparente de
metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presién. Reflector fabricado en plancha de
acero estampado, esmaltade en Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con
sistema de seguro rotante. Los equipos deberan fijarse a una pieza rigida dejada a exprofeso antes
de colocar la plancha de cielo.

OBRAS

4.-

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

BODEGAS (ASEO, MATERIAL DIDACTICO Y GENERAL):
De acuerdo a planta de situacion actual, se consulta construccion de estos recintos:
Excavacion: Seran corridas, de 40 x 60 cms o hasta llegar a terreno apto para fundar.

Cimiento: En todo el contorno, de 40 x 60 cms, utilizando hormigén de 255 kg/cem/ m3,sin bolén
desplazador.

Sobrecimiento : De 20 x 30 cms, utilizando hormigén de 255 kg/cem/ m3 sin bolén desplazador.

Relleno interior: Incluye los rebajes, escarpes y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los
niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, acorde con los niveles de terreno adyacente.
Salvo indicaciones especificas en planos, se considerardn los movimientos de tierras,
compensaciones y ajustes que sean necesarios para obtener el NPT deseado.

Ripiado: Se consulta una capa de ripio compactada de 10 cms de espesor y de una membrana de
polietileno de 0,3 mm de espesor, la que ird traslapada minimo en 20 ems en ambos sentidos.

Radier: El radier tendrad un espesor de 10 cms y se confeccionard con hormigén de 255 kg/cem/
m3, terminado con afinado apto para recibir pavimento ceramico.

Muros de albafiileria: Los muros perimetrales de la ampliacién consulta albafileria de ladrillo
utilizando mortero de pega 318 Kg.cm/M3 y cada 2 hiladas de su altura irdn escalerillas tipo ACMA
amarradas a los pilares extremos, las albafilerias terminardn sus costados endientados 5 cms. para
guedar incorporadas en el hormigén de pilar.

Hormigones pilares y cadenas:

4.8.1.- Enfierradura: Se emplearéd fierro redondo <con resaltes, tipo A-44-28H,
excepto Fe. de &6 mm. que sera liso; se exigird estricto cumplimiento a los detalles



especificados en el plano estructural desarrollado por el contratista y de la normativa
vigente para armaduras de H.A.; especialmente lo relativo a empalmes, encuentros,
cruces, recubrimientos, etc. y en especial proteccién de las enfierraduras durante las
faenas de hormigonado.

4.8.2 .- Moldajes: Se usaran como soporte para los hormigones, moldajes de madera de placa

terciada y soportes de madera de pino calibrada. Sera visado previamente por Ia L.T.0. y antes de
hormigonar, se verificaran niveles y plomos

4.8.3.- Hormigén: El hormigon armado para toda la obra sera de grado de 255 kg/cem/m3y tendran

las dimensiones, secciones, recubrimientos minimos, etc. Indicado por proyecto de
ingenieria. La L.T.O. podra paralizar la faena, ordenar la extraccion de testigos o demoler
cualquier elemento, cuando la confeccién, colocacion y proteccion de los hormigones no
cumplan con las normas vigentes.

4.9.- Estucos interiores e exteriores: Se consulta mortero de 318 Kg.cm/M3, en la albafiileria y elementos
de hormigon armado, por interior y exterior del recinto, aplicadas en dos capas del mismo espesor,
con una diferencia de 24 hrs, a lo menos entre si, logrando un espesor de 2 a 2,5 cms. Su acabado
debe ser a grano perdido para recibir pintura.

Se exigira un adecuado curado de los estucos, con riego abundante por 7 dias, para prevenir
sopladuras y grietas.

4.10.-Estructura de techumbre y envigado de cielo: La estructura soportante de la
techumbre, sera ejecutada con perfiles de acero galvanizado estructural. Esta estructura
ira anclada al hormigdn de coronacién y al frontén posterior existente mediante
esparragos pasados o pernos de expansion. Deberd ejecutarse de acuerdo a proyecto
de arquitectura, calculo estructural y recomendaciones técnicas del fabricante.

4.11.-Aislan: Se consulta colchoneta de lana mineral tipo aislan glas 80 mm de espesor papel

ambas caras
4.12.-Malla Acma: Entre la estructura vy |a cubierta se debe colocar malla de alambre N° 16 cada 10 cm.

4.13 Cubierta de zinc ondulado: Se consultan planchas de zinc onduladas de 0,5 mm de espesor, fijas con
gancho (2 utilizando tornillos autoperforantes 12-14 x 3/4"

4.14.- Aleros y tapacanes: En aleros, se especifica permanit de 6 mm fija con tornillos, los cuales
deben quedar embutidos y sellados con masilla magica.
Los tapacan deberan ser igual a lo existente, si al estar en buenas condiciones, podra reutilizarse,
previa aprobacién del ITO.

4.15.- Canales, bajadas y forros: Seran de fe galvanizado de 0,35 mm de espesor, de seccion
acorde a la pluviometria de la regién.

4.16.- Cielo falso: Previa la instalacién de un encintado de perfil omega de 38 x 0,5 mm, se consulta
la instalacidn de volcanita del0 mm. con junta invisible tratadas con huincha join gard,

procol y base junturas.

4.17.- Ceramica de piso: Se consulta cerdmica de 30x30 cms o 33x33 cms, de primera clase,
antideslizante, linea rustica, color claro, terminado con fragiie del mismo color.



4.18.- Guardapolvos de ceramicos: Los guardapolvos seran del mismo material, de 7 cms. de alto,
terminado con fragiie del mismo color.

4.18.- Cornisas: En encuentro cielo muro, se contempla cornisas de pino finger de 15 x 45 mm.

4.20.- Puertas: Las puertas a instalar seran confeccionadas con perfil metalico30/20/3 mm y plancha de
fierro de 1 mm de espesor diamantada, montada sobre marco metaélico M4 colgada con tres bisagras
pomel 31/2 x 31/2”, provista de cerradura de seguridad tipo Scanavini N2 2002. Las puertas
consideran en su parte inferior celosias de pvc de 20 x 30 cms.

4.21.- PINTURAS En las ampliaciones se consulta pintura de terminacion, previa preparacion de las bases
v en las manos necesarias para una perfecta terminacion.

La calidad de la pintura sera del tipo Tricolor profesional o superior. Se debe esperar que la
mano de pintura este seca para aplicar las siguientes manos. Los cielos serdn de color
blanco, muros, puertas y otros, los colores seran definido por el ITO, en todo caso, se debe
considerar colores a preparar.

4.21.1.- Esmalte al agua: Se consulta en todos los muros y cielos interiores

4.21.2.- Esmalte Sintético: Se consulta, en marco y hoja de puerta, protecciones metalicas.
4.21.3.- Anticorrosivo: En todas las estructuras metalicas, aplicada en 2 manos de distintos
colores.

4.22.- Estanterias: En las bodegas se consultan ejecutar las estanterias en el perimetro indicado
en los planos, de 0,40 m. ancho y 1,90 m. alto. Sobre pavimento parrilla modular de
madera, removible, de 0,40 m. ancho. La altura entre la 12 repisa y el N.P.T. debe ser de
0,80 m., construida segln disefo y EETT indicado en Lamina “N”.

4.23.- Ventilacién pasiva: Se considera en bodegas, se consulta la instalacién de un extractor
edlico-sombrerete giratorio 12”7, con celosia de PV blanca en cielo. Considerar la
hojalateria correspondiente al fabricante de la cubierta (ducto, manta, etc).

5.- SUM.

5.1.- Lavamanos: Se consulta la instalacion de un lavamanos de loza con pedestal modelo Verona de

Fanaloza o técnicamente superior, con sifén metélico cromado, La griferia a emplearse deberd ser de
Nibsa serie tradicional o técnicamente superior. Debe incluir la alimentacidon de agua potable y
descarga de alcantarillado.

6.- PATIO DE SERVICIO.

6.1.- Lavatraperos: En patio de servicio se instalara lavadero de fibra de vidrio sobre atril metalico.



6.2.- Puerta metdlica: En vano existente se consulta puerta metdlica confeccionada con perfil
metalico30/20/3 mm y plancha de fierro de 1 mm de espesor diamantada, montada sobre
marco metdlico M4 colgada con tres bisagras pomel 31/2 x 31/2”, provista de cerradura de seguridad
tipo Scanavini N2 2002.

6.3.- Opacar muro exterior:



6.3.1.- Fijar plancha metal desplegado: En muros perimetrales del drea de patio de servicio, se consulta por
ambas caras instalar mallas para estucos “ AHOSA” u otro material de calidad similar, para recibir
estuco. La malla se debe fijar a muro existente con pletina de 20 x 1,5 mm y clavos hilti de 11/4".

6.3.2.- Estuco por ambas caras: La totalidad de los muros de los cierros perimetrales mencionados en
punto anterior, deberdn ejecutarse con mortero de 340 Kg.cm/m3, sobre la malla para estucos,
aplicadas en dos capas del mismo espesor, con una diferencia de 24 hrs, a o menos entre si,
logrando un espesor de 2 a 2,5 cms. Su acabado debe ser a grano perdido para recibir pintura. Se
exigira un adecuado curado de los estucos, con riego abundante por 7 dias, para prevenir sopladuras
y grietas.

7.- REJAS EXTERIORES METALICAS Y PUERTAS.

7.1.- Rejas no trepable sobre muretes: Al interior vy al costado del acceso al jardin, considera una reja no
trepable de 1,0 m de alto sobre murete existente de acuerdo a croquis de detalles, amina U

(alternativa 2) y estas rejas deben empotrarse a dichos muros.

7.2.- Rejas no trepable sobre terreno: Al interior del acceso al jardin, considera una reja no trepable de 1,0
m de alto Sobre terreno natural, de acuerdo a croquis de detalles, lamina U (alternativa y estas rejas
deben empotrarse a terreno natural a travez de poyos de fundacién en croquis ya sefalado.

7.3.- Puerta metalica: Al término de la escalera se ejecutard puerta de iguales caracteristica de la reja
ubicada en los laterales, de acuerdo a croquis de detalles, ldamina U (alternativa 2}, Iz puerta debe
fijarse con 3 pomeles de %" y pestillo superior.



8.- NIVELAR GRADA INGRESO BODEGA DE ALIMENTOS. La grada de ingreso a2 l2 bodega de alimentos
debe extenderse hasta la linea de muro y al ancho de la misma, para lo cual se debe rellenar con hormigén
de 225 kg/cem./ m 3 y rematar allanado. (altura de grada 18 cm.)

I
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9.- LUMINARIA BANO AUXILIAR. Debe fijarse el equipo de iluminacion a cielo de volcanita, para ello
deberé colocarse por sobre el cielo un elemento rigido que puede ser madera, aunque para sea necesario
abrir cielo de volcanita y después parchar este. Debera incluir pintura la pintura de cielo del recinto.

10.- RAMPA — DESCANSO Y BARANDA COSTADO SUM

10.1.- RAMPA Y DESCANSO: Se consulta la modificacién de fa rampa de [a foto y que se encuentra ubicada
al costado de la sala de uso muiltiple, debe ejecutarse de acuerdo a lo sefialado en planta de
Arquitectura e imagen digital, los hormigones de la rampa y el descanso deben tener una
dosificacion de 255 kg/cem/m3. También se debe tener en consideracién para la ejecucion de este

trabajo los croquis de detalles, Iaminas Sy T.



10.2.- BARANDA DE PROTECCION: Se consulta la continuacion de la baranda de proteccién faltante, la que
se ejecutard de acuerdo a croquis de detalles, 2mina U (Alternativa 2)

11.- BANO DE PERSONAL Y/ O DISCAPACITADO.

11.1.- BARRAS DE APOYO FUA: Barra Angular 90/70x70 de acero: Se consulta la instalacion de barras de
seguridad angular de acero inoxidable, galvanizadas y poliéster a prueba de calor, que tenga una
capacidad minima de carga de 150 kg. Estas barras se ubicaran en muro adyacente al artefacto de
WC, los cuales deberan quedar empotrados a muros, para ello se deberd reforzar estos puntos de
a2poyo, para evitar el descolgamiento de la barra al momento de aplicar esfuerzos puntuales en

estas.



11.2.- Ventana de aluminio: Se consulta el retiro de la ventana, cuadrar y rematar el rasgo y su posterior
reinstalacion, debe incluir la reparacién de cualquier dafo interior o exterior que produzca por los
trabajos.

12.- ACCESO A JARDIN.

12.1.- Baranda en rampa externa: Se consulta la baranda de proteccién en la rampa de acceso a Jardin
sobre murete, la que se ejecutara de acuerdo a croquis de detalles, ldmina U (Alternativa 2).
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12.2.- Cierro lateral interior (acceso): Al interior del acceso al jardin, considera una reja no trepable de
igual altura de la existente, de acuerdo a croquis de detalles, ldmina U (alternativa 2) y estas rejas
deben empotrarse a piso existente y fijarse a muro y reja.

13.- PASO CUBIERTO



13.1.- Estructura metdlica con bases de hormigdn: En sector indicado en planta de arquitectura, se
considera paso cubierto metalico en base a pilares en perfiles metdlicos de acero nacional A-37-
24ES cuadrados 75x 75x 3 mm. Estos pilares se fijaran a poyos de fundacion de hormigén de 40 x 40
x 60 con una dosificacidn de 255 kg/ cem / m3 y anclado por medio de pletina de acero 50 x 4 mm
y sobre estos, se instalara una estructura metalica conformada por vigas de tipo canal de 150 x 50 x
3 mm en sentido longitudinal y transversal. Los cordones de soldaduras deben ser parejos vy los
electrodos utilizados seran del tipo E60-11.

Como terminacion se aplicaran 2 manos de anticorrosivo de 2 colores diferente y 2 manos de
esmalte sintético.

13.2.- Cubierta en perfileria metalcon canal: Se consulta quiebra vista en perfiles de acero galvanizado
tipo tabigal canal seccién 61x20x0.5 mm. separados cada 1,5 cm., fijo a estructura con tornillos auto
perforante cabeza de lenteja.

14. ASEO Y ENTREGA.

La obra se entregara debidamente aseada, vidrios limpios, artefactos sin etiquetas.

30



ANEXO N°1

DECLARACION JURADA
En Arica, " T— (3 [ o/ de 2013,
s 17 s (o = T representante legal de la empresa,
.......................................................... , RUT: ey Domiciliada
PR S aves o oo A S TN S R S e S es eSS i e s s , viene en declarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1° y 62
de la Ley N2 19.886 y 8° y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacion con que:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo
con los demads requisitos que éste sefale y con los que exige el derecho comin. Quedaran excluidos
guienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la
suscripcion de la convencion, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa,
hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios”.

“Ningun o6rgano de la Administraciéon del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575,
ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de
personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o
anonimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en
gue aqguéllos o éstas sean duefos de acciones gue representen el 10% o mas del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en la
pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado”
respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases
Administrativas de esta licitacion, y las cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en
caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segin corresponda)
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ANEXON22

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre , RUT N2 )
representada legaimente por don , Chileno, , Cédula Nacional de
identidad N2 , ambos domiciliados en calle comuna de , Ciudad de

, Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia OLGA
MONICA SEGUI ANDRADE, Cédula Nacional de Identidad N°9.382.452-0, ambas domiciliadas en la Av. 18
de Septiembre N°1232, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacion del servicio de conservacion del jardin infantil cédigo 15101011, acuerdan mediante el
presente instrumento que toda informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos,
registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general,
cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacidn, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacion proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o
control de los proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la clausula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a2 la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con
ocasion de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del
mismo, sin que la enumeracion que a continuacion se expresa sea taxativa, se entendera por informacion
confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacion que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusive por ellg;

d) Cualguier informacion entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente
su caracter confidencial;

e} Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, economicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacién confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b} Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de
un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad
de entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.
Con el abjeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la cladusula precedente, la
JUNJI proporcionaré a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la

1
(&)



informacion necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y
técnicas de licitacidn o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacién de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informacion confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico y
por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al
efecto clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la
Empresa, estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen
idoneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o
hurto de la informacion, serd obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato
conocimiento de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizara todas las acciones correspondientes,
para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasion
de la implementacion de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio,
tiene el caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacion a terceros ajenos al negocio o su
utilizacién directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona
natural o juridica relacionada o no con aquél, importara una violacién al presente convenio de
confidencialidad.

En consecuencia, la informacioén confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
que este intercambio de informacion, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencion de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregé informacion sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencién a este
convenio gue realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podré reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones gue se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales gue se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y bisqueda de los objetivos
propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.
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SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo
de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes
(en caso de proceder)

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendré una duracion de indefinida independiente de la duracion del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacion
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la clausula primera de
este instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucion integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la
informacion completa y que no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMOC: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la
comuna y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la
ciudad de Arica.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia OLGA MONICA SEGUI ANDRADE, Directora Regional de la XV Region de Arica y
Parinacota de la JUNJI para actuar en representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en
la resoluciéon 015/0189 del 07 de Diciembre del 2011 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

OLGA MONICA SEGU!I ANDRADE
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, LRUT en
de la empresa , declaro conocer y aceptar

las bases administrativas y técnicas de la presente licitacion

"D N° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

representacion
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razon social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccién:

Correo electrénico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:
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ANEXO 5

FORMATO PRESUPUESTO
ITEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL
SUB TOTAL
19% LV.A.

TOTAL
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ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES




32  PUBLIQUESE, la presente Resolucion que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la conservacion del jardin infantil codigo 15101011
y autoriza el llamado a licitacion publica a través del sitio www.mercadopublico.dl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
RO

S OLGAIONI DE
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

™\

N

OMSA/ P\)Sj Jilv

DISTRIBUCION: /
. Asesoria Juridica ¢
. Seccion de Cobertura e Infraestructura
s Suddireccion de Recursos Financieros
- Oficina de Partes.
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