Syt ol RES. EXENTA N2 015/ B005 4

MAT: AUTORIZA TRATO DIRECTO Y CONTRATO PARA
OBTENCION DE LA RECEPCION FINAL DE OBRAS DEL
JARDIN INFANTIL CODIGO 15101003 TEVITO DE
ARICA, ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES Y OBRAS CIVILES GUILLERMO ANTONIO
SOTO REED E.I.R.L.

ARicA, 1 4 MAY 2014,

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; D.F.L. N° 1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N2 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N°
19.653, sobre Probidad Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del
24.09.2004, modificado por Decreto Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos
del Ministerio de Hacienda; Ley N° 19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracién del Estado; Decreto Supremo N2
1574 de 1971, del Ministerio de Educacion; la Resolucidn N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de
la Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica la Ley N2 19.886 que asegura la proteccion de los
trabajadores y la libre competencia en la provisién de bienes y servicios a la Administracién del Estado; la
Ley N2 20.713, Presupuesto del Sector Publico para el afio 2014; Resolucién N° 015/026 del 2000,
Resolucion N° 015/172 del 2001, Resolucién Exenta N° 015/822 del 2004, todas de la Vicepresidenta de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que por solicitud de compra N° 1853 de
14 de mayo de 2014, de la Seccién de Cobertura e Infraestructura, solicita la adquisicion del servicio de
regularizacion de recepcion de obras del jardin infantil Tevito.

2.- Que por Minuta N2 015/55 ingresada a
Oficina de Partes con el N2 2344 de fecha 23-04-2014, la Encargada de la Seccién de Cobertura e
Infraestructura solicita la celebracién de un contrato en la modalidad de contratacion publica Trato
Directo, con Obras Civiles Guillermo Antonio Soto Reed E.I.R.L.

3.- Que el articulo 82 letra c) de la Ley 19.886
sefiala que procedera la contratacion “En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados
mediante resolucion fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las
disposiciones especiales para casos de sismos y catastrofes contenidas en la legislacion pertinente.”

4.- Que la Resolucién Exenta N2 015/2845 de
24-08-2010 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI que Aprueba el Manual de Procedimientos de
Adquisiciones sefiala en su pagina 42, para los casos de Trato o Contratacion Directa Excepcional “Para
estas excepciones que no vendran con las tres cotizaciones se requerira un memorandum firmado por
la jefatura que indique los porque de la compra excepcional y justifique su utilizacién con los medios
documentados adecuados”.

5.- Que la Minuta N2 015/72 ingresada a
Oficina de Partes con el N2 2796 de fecha 14-05-2014, sefiala como fundamento de esta forma de
contratacion la siguiente “En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante
resolucion fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones
especiales para los casos de sismo y catastrofe contenida en la legislacion pertinente”.

6.- Que existe disponibilidad presupuestaria
para realizar la adquisicién del servicio antes sefialado.



€l primer paso, ol miks. imporbante. 7.- Que es necesaria la

dictacion de un acto administrativo que apruebe el trato o contratacién directa.
RESUELVO:

1- Autorizase, proceder mediante trato
directo con la empresa OBRAS CIVILES GUILLERMO ANTONIO SOTO REED E.IR.L., RUT 76.101.526-5, a
fin de contratar servicio para la obtencidn de la Recepcion Final de Obras del jardin infantil codigo
15101003 Tevito de Arica; y apruébese el siguiente contrato, referido al mismo servicio y celebrado
con fecha 14 de mayo de 2014:

“CONTRATO DE GESTION PROFESIONAL PARA OBTENCION DE LA RECEPCION FINAL DE
OBRAS DEL JARDIN INFANTIL CODIGO 15101003 TEVITO DE ARICA
ENTRE
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y
OBRAS CIVILES GUILLERMO ANTONIO SOTO REED E.L.R.L.

En Arica, a 14 de mayo de 2014, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT
70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” indistintamente, representada segun se acreditard, por su
Directora Regional (S) de Arica y Parinacota, dofia PATRICIA SAAVEDRA LORCA, educadora de
parvulos, RUN 6.670.343-6, ambas domiciliadas en calle Dieciocho de Septiembre N2 1232 de
Arica, por una parte; y por la otra OBRAS CIVILES GUILLERMO ANTONIO SOTO REED E.I.R.L.,
RUT 76.101.526-5, representada legalmente por su titular don GUILLERMO ANTONIO SOTO
REED, Cédula de Identidad N° 15.457.695-9, domiciliado en calle José Menandro Urrutia N2
2473, comuna de Arica, Region de Arica y Parinacota, en adelante “el Contratista”, quienes han
convenido en la celebracion del siguiente contrato, que se regird por las clausulas que se pasan
a expresar:

PRIMERA: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines infantiles.

SEGUNDA: El objeto de la contratacién es la obtencién de la Recepcion Final de Obras del jardin
infantil codigo 15101003 Tevito de Arica.

Nombre del establecimiento | Jardin Infantil “Tevito”, Arica

Codigo 15101003

Direccion Poblacion Ex. Estadio, pasaje Montenegro N°445

Comuna Arica

Region Arica y Parinacota _‘

Identificacion del proceso:

La obra de gestion profesional denominada "Recepcién final Tevito" deberd, a través de un
equipo multidisciplinario, obtener las certificaciones necesarias para obtener la certificacion de
recepcion definitiva municipal de obras.

El equipo debera contar con:
Arquitecto
Ingenieros de calculos
Revisores independientes estructurales y de arquitectura
Profesionales de especialidades
a) Agua potable y alcantarillado

b) Eléctricos
¢) Gas
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Este equipo técnico serd el encargado de certificar y terminar, toda la documentacidn
pertinente, ademas de hacer el nexo entre la JUNJI y la Direccion de Obras
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Bl prinr pane b inporboie Municipales DOM de la Ilustre Municipalidad de Arica, con la finalidad de
obtener la recepcién definitiva.

El plazo de ingreso del expediente esta supeditado a la obtencién de la factibilidad de
Aguas del Altiplano, No obstante esto, se debera ingresar el expediente al
departamento de obras municipales en un plazo de 30 dias maximo, a partir de la
firma del contrato, acompafiado de una carta de Aguas del Altiplano en que se
sefiale que se esta trabajando en la obtencién de la factibilidad.

El precio deberd incluir todos los costos y gastos asociados a la obtencidn firmas de los
profesionales, preparacién de proyectos faltantes y gestiones ante las instituciones
pertinentes.

TERCERA: PRECIO. El precio del contrato es de $6.490.000 (seis millones cuatrocientos noventa
mil pesos) IVA incluido, y se pagara segun lo estipulado en la clausula siguiente del presente
contrato.

CUARTA: PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo de ejecucién de las obras sera de
180 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de celebracién de éste contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor, el
contratista podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos
al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo, la que a juicio exclusivo de esta
Institucion podrd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector
Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha
autorizacion se materializara mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi lo
disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor que el hecho sea imprevisto,
inesperado, sorpresivo e insuperable.

QUINTA: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES. El contratista entrega una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales consistente en un Depdsito a la Vista en pesos N2 0144947 del Banco Santander Chile,
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10%
del valor total estimado del contrato, esto es, $649.000 (seiscientos cuarenta y nueve mil
pesos).

La devolucién de este documento de garantia la efectuara a través del Subdepartamento
de Recursos Financieros de la Direccién Regional de Arica y Parinacota de la JUNIJI, ubicada en
calle Dieciocho de Septiembre N° 1232, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previa Recepcién Final
emitida por parte de la Direccién de Obras Municipales, y previo visto bueno de la Seccién de
Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
acompafando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales del contratista.

SEXTA: MULTAS. Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere el
presente contrato, por cada dia corrido de atraso en:
1.- el ingreso del expediente a la Direccién de Obras Municipales con la solicitud de recepcion
final, acompafiando carta de la Empresa Aguas del Altiplano en la cual el contratista le solicite la
tramitacion de la carpeta de alcantarillado y agua potable para el cual tiene un plazo de 30 dias
desde la firma del contrato; y
2.- la entrega de la Recepcién Final de obra,
se aplicard al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA
incluido, las que seran descontadas de la siguiente forma, la primera del primer estado de pago,
y la segunda del estado de pago final.

La multa no podré exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:
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oo s ko bt Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X
(0.1% del monto total del contrato).
Cuando la multa exceda al maximo estipulado se procedera a poner término al
contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO. Se pagara de la siguiente forma:

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el
Inspector Técnico de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago vy la referida
factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Habran 2 estados de pago.

Se cursara el primer estado de pago, que corresponde al 45% del precio del contrato, a
los 30 dias de la firma del contrato, bajo la condicién de que se haya ingresado el expediente a
la Direccion de Obras Municipales de Arica, acompafiando carta de la Empresa Aguas del
Altiplano en la cual el contratista le solicito la tramitacién de la carpeta de alcantarillado y agua
potable.

Se cursara el segundo estado de pago, con la presentacion de la Recepcion Final de
Obras emitido por la Direccién de Obras Municipales.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccidn del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
dltimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su
oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de
cotizaciones de seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales
efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales
legalizadas ante notario.

OCTAVA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION. De acuerdo a lo previsto
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd poner
término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, procediéndose a
pagar al contratista los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

4. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

5. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segun lo indicado en la clausula sexta, del presente contrato.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.



i i o il g binie El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se
realizara mediante resolucién fundada, que se publicara en el sistema de
informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

NOVENA: INSPECCION DE OBRAS. La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién
Exenta de la Directora Regional designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o
ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico
de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, y
visar estado de pago presentado por el contratista.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista sera responsable de todo
accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a
terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacidn u otros.
Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la
Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del
equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales.

DECIMA PRIMERA: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS. El contratista no podra ceder ni
transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nazcan del
desarrollo del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA: FIJACION DE DOMICILIO. Para los efectos del presente contrato, se fija
domicilio en la ciudad de Arica.

DECIMA TERCERA: La personeria de dofia PATRICIA SAAVEDRA LORCA, Directora Regional (S) de
Arica y Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resoluciéon Exenta N° 015/026 de
2000 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, asi como del articulo 42 del Decreto con Fuerza
de Ley 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda que Fija Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley N2 18.834, Sobre Estatuto Administrativo.

La personeria de don GUILLERMO ANTONIO SOTO REED para representar legalmente al
CONTRATISTA consta en escritura publica otorgada con fecha 07 de Junio de 2010, ante el
Notario Publico suplente de Iquique don Ricardo Nicolas Santolaya Biondi; y en Certificado de
Vigencia otorgado con fecha 07 de Octubre de 2013 por el Conservador de Comercio Manuel
Schepeler Raveau, de la ciudad de Iquique.

Previa lectura, las partes ratifican y firman.”



Elmrnu.dn&t imporbante, 2.- Péguese al PI’OVGGdOI’

OBRAS CIVILES GUILLERMO ANTONIO SOTO REED E.I.R.L, RUT 76.101.526-5,
representada legalmente por su titular don GUILLERMO ANTONIO SOTO REED, Cédula de Identidad N°
15.457.695-9, domiciliado en calle José Menandro Urrutia N 2473, comuna de Arica, Region de Arica y
Parinacota, la suma de $6.490.000.- (seis millones cuatrocientos noventa pesos) con IVA incluido.

3.- Imputese la suma de $6.490.000.- (seis
millones cuatrocientos noventa pesos) con IVA incluido Subtitulo 22 Item 06 Asignacion 001
Subasignacion 002 del Programa 01, del presupuesto asignado a la Regién.

4.- La Unidad de Recursos Fisicos de la
Direccion Regional JUNJI, de Arica y Parinacota, generara en el sistema la Orden correspondiente.

5.- Publiquese la presente Resolucién en el
sistema de compras y contrataciones del sector publico a través del pagina web www.mercadopublico.cl.

6.- DESIGNASE como Inspector Técnico de
Obra de Obra, de que trata la cldusula séptima del trato directo aprobado por éste acto, a don
RAIMUNDO HERNAN LUGARO BUT, funcionario calidad juridica a contrata, estamento profesional, grado
10 de la E.U.R., con desempefio en la Direccién Regional de Arica y Parinacota.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

!
|~ a-EDUCADORA DE PARVULOS
N\ 0 ~'% DIRECTORA REGIONAL (5)

a~rina’

DISTRIBUCION:
- Subdepartamento de Recursos Financieros.
Unidad de Cobertura e Infraestructura.
- Unidad de Asesoria Juridica.
- Archivo Ley de Transparencia..

- Oficina de Partes.



