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TIPO DE : RESOLUCION EXENTA
DOCUMENTO
PROCEDENCIA : DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL

DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICAY PARINACOTA

EMISOR : SUBDIRECCION DE RECURSOS
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AUTORIZA PROCEDIMIENTO PARA LICITACION PRIVADA POR MAS DE 1000
UTM Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE
MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL J.l. CAPERUCITA, PROG.1

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D.F.L. N°
1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N¢ 18.575 Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto
Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N°
19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos gue rigen los actos de los
Organos de la Administracion del Estado; Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacidn; la
Resolucion N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de |a Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica
la Ley N2 19.886 que asegura la proteccidn de los trabajadores y la libre competencia en la provision de
bienes y servicios a la Administraciéon del Estado; |a Ley N2 20.798, Presupuesto del Sector Publico para el
afio 2015; Resolucion N° 015/026 del 2000, Resolucién N° 015/172 del 2001, Resolucién Exenta N° 015/ 822
del 2004 y Resolucion N° 015/27 del 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.-Que, por Resolucién solicitud de compra N2 8379, la Unidad de Cobertura
e Infraestructura con fecha 02 de Febrero del 2015, solicita el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento
del Jardin Infantil “Caperucita”, Prog.1

2.- Que, con fecha 06 de Febrero del 2015, se dicté resolucion exenta
015/0034 que aprueba bases administrativas técnica y anexos para el Proyecto de Mejoramiento y
Embellecimiento del Jardin Infantil Caperucita, codigo 15101004 y designa comision de evaluacion de
licitacion publica 1572-15-LP15, y que fue publicada en el sistema de compras publicas

www.mercadopublico.cl.

3.- Que con fecha 12 de Marzo del 2015, se dicté resolucion exenta 015/ 078
que declara inadmisible licitacion publica 1572-15-LP15, vya que las ofertas de los proveedores Soc. Baryan
Arturo Gomez San Juan E.I.R.L., Rut 76.119.872-6, Nombre de Fantasia Socobargo E.I.R.L., y Constructora E
Inmobiliaria DJ Construcciones S.A., RUT. 76.220.319-7, Nombre de Fantasia DJ Construcciones, presentada
en la licitacion publica 1572-15-LP15, no cumplen con los requisitos establecidos en las bases de licitacién.

4.- Que el Decreto N2 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda, indica
que para las compras, obras y servicios, mas de y 1.000 U.T.M., se utilice el proceso de Licitacién Publica o
Licitacion Privada cuando se requiera.

5.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886 y Articulo 10 N°1 y N°7
letra (L) del Reglamento de la Ley 19886, procede autorizar el procedimiento de Licitacién Privada, para un
segundo proceso de licitacidon, manteniendo las bases administrativas y técnicas originales, mediante la
dictacion de una Resolucién fundada por la autoridad competente.
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6.- Que este servicio no se encuentra incluidos en el catdlogo del portal
mercado publico.

7.- Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a compromiso SIGFE,

codigo N° 002478 de 2015, realizado por la Seccién de Planificacién Presupuestaria en la Solicitud de
Compras y Contrataciones N2 8379, para el afio presupuestario en curso.

RESUELVO:

12.- Autorizase, el llamado a Licitacién Privada por un monto superior a 1000
UTM, para elProyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del Jardin Infantil “Caperucita”, Prog.1.,
invitando a los siguientes contratistas:

Constructora e Inmobiliaria DJ Construcciones S.A. Rut 76.220.319-7
Obras Civiles Guillermo Soto Reed EIRL. Rut76.101.526-5
Constructora e Inmobiliaria Grayco S.A. Rut 76.055.617-3

Sociedad Comercial Abaco y Cia. Ltda. Rut 77.729.400-8

el ol

22.- Apruébense las siguientes Bases Administrativas y Técnicas qgue forman
parte integrante de la presente resolucion.

A. BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTOJARDIN INFANTIL
“CAPERUCITA”, PROG.1

1. OBIETO DE LA LICITACION
El objeto de la presente licitacidn es la contratacidn del servicio para el Mejoramiento y Embellecimientopara
el Jardin Infantil “Caperucita”.

OBRA :  Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del J.I.“Caperucita”, Prog.1.
cODIGO : 15101004

DIRECCION :  Pob. 3era Ampliacidn Chile, Psje. ChépicasN® 2230

COMUNA : Arica

REGION . Aricay Parinacota

ARQUITECTO :Juan Carlos Montecinos Pizarro — Felipe Parada

CONSTRUCTOR ¢ Juan Luis Galleguillos Teran

TIEMPO DE EJECUCION : 60 dias

PRESUPUESTO ESTIMADO : $47.819.673

I.T.O. DESIGNADO : JuanCarlos Montecinos Pizarro

PRESUPUESTO ESTIMADO: es de $47.819.673(Cuarenta y siete Millones ochocientos diecinuevemil seiscientos
setenta y trespesos)

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
El detalle del servicio requerido, se encuentra contemplado en las Bases Técnicas, que forman parte integrante
de la presentes bases.
Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
e Planimetria de Jardin Infantil “Caperucita”.
* Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:
* Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N®19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).



* Contrato de confidencialidad (Anexo 2)

* Carta declaracion de aceptacién de bases (Anexo 3).
* Identificacién del oferente (Anexo 4).

* Formato Presupuesto (Anexo 5)

e Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).

El oferente deberd utilizar los Anexos que se adjuntan.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y econémicas a través del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacion de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de envio que se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Sera responsabilidad
de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las
respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de la oferta, el
proponente podra solicitar ayuda a la Direcciéon de Compras y Contratacion Publica, a través de su Mesa de
Ayuda. La Entidad Licitante no serd responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el ingreso de la
informacion al Portal.

Las unicas Ofertas validas seran las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas que se
presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.

La NO presentacion de uno o mas de los Anexos firmados por el oferente o representante legal cuando
corresponda y de los documentos solicitados, en la forma requerida, sera causal de eliminacién del oferente en
el Acto de Apertura de la licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento de la Ley 19.886.
El analisis de los mismos corresponde a la Comisién de Evaluacién.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION
Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacion y que ademas seran publicadas en

el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)
Publicacion en el Sistema de | Dentro de los cinco (05) dias contados desde la total tramitacién de la
Informacion de la Direccién de | resolucién que aprueba las presentes bases, rigiendo la notificacién a
Compras y Contratacién Publica | los interesados conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del
[http://www.mercadopublico.cl]. reglamento de la Ley N2 19.886.
Consultas de los Proveedores. Dentro de los seis (08) dias siguientes a la publicacion en el Sistema
de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl] de la resolucion que llama a
licitacion
Respuesta a  Consultas  y/o | Alos dos (02) dias siguientes al cierre del periodo de consultas de los
Aclaraciones. Proveedores.
Visita a terreno. Los interesados deberan presentarse el tercer dia habil posterior a la
publicacion de la licitacion, a las 15:30 hrs. en la Direccion Regional
de JUNJI, Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1949, Arica, en la
Seccion de Cobertura e Infraestructura.

Recepcion de garantia de seriedad | Hasta el dia habil anterior a la fecha de cierre de recepcién de
de la oferta. ofertas.

Cierre de recepcion de ofertas y | En Veinte (20) dias, contado desde la publicacién de las Bases
apertura electronica de las ofertas. | Administrativas y Técnicas en el Sistema de Informacion de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl], se procederd en forma inmediata a
la apertura electrénica de las ofertas. La comision de apertura
informara en portal Mercado Publico dentro de 48 horas posteriores
a la apertura electronica, las ofertas que han sido aceptadas y las
rechazadas.




ETAPAS PLAZOS (*)

Evaluacion de Ofertas. Dentro de los cinco (05) dias contados desde la comunicacién
realizada por la comision de apertura de lo sefialado en el pérrafo
anterior.

Decision de la Licitacion. Dentro de los cinco (05) dias siguientes al informe de evaluacién de

las ofertas. Este término podrd prorrogarse por razones fundadas,
informando de ello en el Sistema de Informacién de Compras vy
Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl].

Notificacion a los proponentes. Dentro del término establecido en el articulo 62 del reglamento de
la Ley N2 19.886, luego de la total tramitacion de la resolucidn
decisoria de la licitacion a través del Sistema de Informacién de
Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl].

Suscripcién del Contrato En el plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion del
acto administrativo adjudicatorio, conforme a lo establecido en el
L articulo 62 del reglamento de la Ley N2 19.886.

Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacion son de dias corridos, salvo aquellos en que
expresamente se indique como habiles, entendiéndose que son inhabiles los dias sabado, domingo y festivos. En
el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhébil, se entenderd prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente.

Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o
en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 hrs.

En el evento que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no haya recibido oferta alguna en el plazo indicado en el
cronograma, debera acreditarse dicha circunstancia con la impresion de la pagina del Sistema de Informacion de
Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl], en la cual conste la fecha y hora de la consulta
y la verificacion de ausencia de ofertas. En dicho caso, la presente licitacion se ampliard automaticamente hasta
por tres (03) dias adicionales, sin perjuicio de la eventual modificacién de estas bases, de conformidad a la regla
contemplada en el punto N° 10 de estas Bases Administrativas.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacidn, junto a sus anexos, como también cualquier documento
que las interprete o complemente, en la medida que respete el principio de estricta sujecion a las bases, se
entenderan conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su notificacion en el
Sistema de Informacion de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl] y para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacién de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion proveniente del recinto, de la ejecucién de todas las actividades necesarias
para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de
manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasion de la presente
licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2. lLa obligacion de
confidencialidad que se establece, es sin perjuicio de las normas sobre transparencia y publicidad que informan
los procesos de licitacion publica y en general el ejercicio de la funcién administrativa.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Seran causales de inhabilidad para contratar las establecidas en el articulo 4 de la ley 19886, y que consiste en
no haber sido condenado por précticas antisindicales en conformidad con el articulo 42 de Ia ley 19.886, no
haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o
por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los dos
ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta. Lo anterior se acreditara mediante la declaracion



jurada que deben presentar los oferentes en la presente licitacion (ANEXO N@ 1), sin perjuicio de las facultades
de la JUNJI de verificar esta informacidn, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles

7. ANTECEDENTES REFERIDOS PARA OFERTAR E IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

7.1. Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con
el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccién, correo
electronico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito
serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
deberdn ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNIJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en
el respectivo ID.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 Gltimos meses; documento que deberd solicitar a la
Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracion de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5. Oferta Econémica (Formato de Presupuesto):

Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sistema de informacion Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias hébiles
posteriores al cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El
valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y
utilidad deberd ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestardn que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de |a presente licitacion (Anexo 1) y deberan adjuntar, antes del
cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo
compatible con sistema Microsoft, que contenga némina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales
se ha ejecutado en los dUltimos cinco afios, identificando fecha, metros cuadrados de
construccién/remodelacion/mantencion, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de
verificar la efectividad de esta informacion:




La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

Se deja expresamente establecido que los requisitos establecidos en las bases técnicas son de caricter
obligatorio y su incumplimiento sera causal de descartar oferta de proceso de evaluacién..

8. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el cardcter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente, o su representante legal que acredite legalmente su personeria
para éste acto, deberan estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en el
parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de licitacidn y seréd declarado fuera de bases.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $300.000.-
(ochocientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia,
la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por el mejoramiento y
Embellecimiento del Jardin Infantil Caperucita, cédigo 15101004”.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

En el evento que se garantice la oferta a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas
de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21949, comuna de Arica, ciudad
de Arica, antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencion de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
— Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.
- Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la resolucion que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma gue se sefiale
en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en
el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este ultimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.



En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la
apertura electrénica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 18 de las bases.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se haré por la Oficina de Tesoreria de la Direccidn
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Tecnicas, solamente a través del foro electronico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl,
éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de las mismas.

Asimismo a través del foro que estd habilitado en el portal, la JUNJI podra efectuar de oficio aclaraciones a
las Bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algin elemento de su contenido.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, vy se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacién y total tramitacion de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.-Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores ,esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes.

2.-Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacién, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra permitir la presentacion de certificaciones u antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta ,siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas vy el

periodo de evaluacion.
Esta omision deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través
del sistema www.mercadopublico.cl.



12. APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en
el punto 3 de las Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electrénica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo seran evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 y 7 de estas bases y seran declaradas
ofertas inadmisibles aquellas que omitan algun dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente la Comisién de Apertura verificara la existencia de:

1.-Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales y
alternativas.

2.- A continuacion se verificara la recepcién en soporte documento de garantia seriedad de la oferta. En caso
que no se presente esta ultima, su oferta sera considerada como rechazada y por lo tanto no se realizara la
apertura de su oferta administrativa técnica ni econémica.

3.- Se abrirdn los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica) verificando la
existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura.

4.- Se abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econémicos (oferta econémica) de cada
oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de
apertura.

En el acto de apertura electrnica, la Comision solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envio de
la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 7 parte
final.

La Comision de evaluacion estara encargada de la verificacion y estudio en detalle de la informacion entregada
en dichos documentos y/o anexos (debidamente firmados por el oferente o representante legal), como también
de los requisitos formales para su presentacion.

Sien el examen de la oferta se verifica la omision de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptacion de
la oferta, se procedera en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada.

Terminada la apertura de las ofertas electronicas, sin perjuicio de acta de apertura electrénica que entrega el
Portal, se designara un profesional que elaborara acta de esta etapa y que contendra antecedentes tales como;
precio de las ofertas, plazo de las ofertas, observaciones de comision de apertura.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion de las ofertas la realizara una Comisién conformada por:
i COMISION DE EVAL’F»"ACId“ T
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La Comision Evaluadora tendra un plazo maximo de 5 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el

Acta de Evaluacién y Adjudicacion completa y firmada por todos los integrantes de esta Comisidn.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacion no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacidn.

Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de la licitacién, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comision Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podré solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Para salvar esa omision u errores el oferente contard con el plazo de 48 horas, contadas desde el
requerimiento de la entidad licitante, lo que se informara al resto de los oferentes a través de Portal
Mercado Publico segln lo dispuesto en articulo 4 de la ley 19886.

La omision o distorsion de documentos o falsificacion de alguno de los antecedentes requeridos por las
bases o de la informacidn entregada en la oferta facultara a la JUNJI para rechazar la oferta correspondiente
sin perjuicio de que podra ejercer las acciones legales que pudiera ejercer en su contra si el caso o la falta lo
ameritan, o poner término anticipado al contrato de conformidad a lo dispuesto en las presentes bases.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Las ofertas seran evaluadas por la Comision de Evaluacidon y serén considerados los aspectos técnicos vy
economicos. En cada caso se asignardn puntajes, serdn estandarizados y se confeccionara un ranking de
evaluacion segln los siguientes detalles:

Criterio Ponderacion
Oferta Econdmica 50%
Experiencia en obras similares* 35%
Tasa de Accidentabilidad 10%
Entrega documentacidn solicitada 5%

* Se entiende por obras similares, a toda obra de construccién, mantencion y reparacién de proyectos de
edificacion.

La asignaciéon de puntaje se describe en la siguiente tabla:

|MEDIO DE VERIFICACION

CRETERIBS?Y: ¢ ' e L e - dd
PONDERACION FAICTORESAEVALUA)R 5 e PUNTAIE
El oferente que posea el menor precio de : 5
oferta obtendrd 10 puntos, el resto serd Pun':aje R
calificado por la siguiente formula: BUBERS
Oferta econdmica Puntaje  especifico Precio indicado en la
(50%) Puntos (2 decimales) = Menor precio x 10 sera asignado segun oferta econdmica
Precio ofertado calificacion de

férmula a propuesta
econdmica mas baja
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oferente en construidos entre los afios 2009 y 2014, it Certificados de
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mantenidos y/o 4.000 4.999 8 calificacion afios 2009 y 2014,
renarsd propuesta con ) .
parados entre 3.000 3.999 6 R segun lo sefalado en
: . mayor N de
2009y 2014 5 rovect Anexo 6, de las
. .000 2.999 4 proyectos.
(35%) presentes bases.
1.000 1.999 2

10 puntos a la oferta que presente cero
accidentes laborales, en el dltimo afio.

El puntaje de las otras ofertas se asignard, segun A las empresas que

ebla ARt PFEseiien Pnends Certificado de

Tasa de
tiempo de existencia

accidentabilidad accidentabilidad

) del sefialado en este
laboral en el N° de Accidentes Puntaje apartado, se les durante los Gltimos
dltimo afio q 16 evaluard de acuerdo | dosafos emitido por
(10%) a tal periodo de la mutual a que esté
1-5 05 tiempo. afiliado el oferente.
6-10 01
+10 00

10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y en la
forma exigida.
5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es decir,
8] Blizs fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma exigida.

59 Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o
{ integralidad, en la presentacion de los documentos, serdn considerados fuera de bases.

Entrega de
documentacion
solicitada dentro

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacién o
conservacion de obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mds alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En caso de mantenerse el
empate se declarara desierta esta licitacion.

14. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podréa considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no reunan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacién si
no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucién.

En caso que adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se desista
de su oferta o no concurra a la firma de contrato segun lo estipulado en las bases, se podra adjudicar al
segundo proveedor mejor adjudicado y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que JUNJI se reserva el derecho
de declarar desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a
sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos de las
bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de la ley 19886. En ambos casos los oferentes no
tendrdn derecho a indemnizacion o reclamo alguno por los gastos en que hubiesen incurrido en la
preparacion de la propuesta. La adjudicacién se materializard a través de una Resolucién de la Directora
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Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacion de las
ofertas de la Comision Evaluadora.

15. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicaré los resultados de la adjudicacion de la licitacion en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo de ejecucidn de las obras sera de 45 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucidon podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard
mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y

OBLIGACIONES LABORALES.
Dentro de los 10 dias hébiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacién de esta
licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras con el
oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de buena ejecucion de la obra y fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, R.U.T. 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacion,
con una vigencia minima de 340 dias corridos contados desde su entrega conforme a éste numeral. Dicha
cantidad de dias, es el resultado de sumar:

- el plazo de ejecucion de las obras (45 dias),

- lasubsanacion de las eventuales observaciones a la recepcion provisoria (15 dias),

- el periodo de garantia (180 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcion definitiva (15 dias), y

- eltiempo de tramitacion de cobro de la boleta de garantia en caso de no cumplimiento del contrato (10

dias)

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento que se garantice la buena ejecucién de la obra y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las caracteristicas de ser pagadero
a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera répida y efectiva.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucién la efectuara, a la fecha de su
vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccidn Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en
Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la
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Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES de la
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Caperucita de Arica”.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacién consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompanarse a ése instrumento.

18. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

Si los documentos de garantia de seriedad de la oferta presentan errores en el numero de la propuesta, nombre
de la propuesta, nombre de beneficiario, glosa, Rut del oferente, Rut de JUNJI, en el nombre de beneficiario, el
oferente podra presentar en plazo de dos dias habiles siguientes a peticion de la Comision de Apertura un nuevo
documento correctamente emitido.

En caso de errores en la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errores en el nimero de la propuesta, nombre de la propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente podra
presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, la oferta sera
declarada fuera de bases.

19. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse
inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificara con la Direccién de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo méximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacién de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en
este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chileproveedores
en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberan
acompafiar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion. En el evento que la
institucion privada se encuentre incorporada en algin registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafie los referidos certificados se dara cumplimiento a lo previsto por el

numeral 14 parrafo final.

20. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se
adjudique la propuesta, y su firma se realizara en la oficina de la Unidad de Asesoria Juridica Regional, ubicada en
la Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacién de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademds deberd presentar una Boleta de Garantia por la buena ejecucién de la obra y
el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.
b) Fotocopia del RUT.
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c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcidn (fojas, N y afo), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda, ambos con una
antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacidn de la Resolucion que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl.

Respecto de las personas juridicas distintas de las sociedades, deberdan acompafar a sus propuestas los
documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto,
como asimismo, que la documentacion que se requerira a las personas juridicas que se hayan
constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N° 20.659, y su reglamento
contenido en el decreto N° 45 de 2013 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, serd aquella
que proceda de conformidad a las normas referidas.

Las personas juridicas sin fines de lucro deberdn acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el
titulo XXXIIl del libro | del Cédigo Civil y a la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en la Gestion Publica.

d) Fotocopia del carné de identidad del representante legal del adjudicado.
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion, emitido por la Inspeccion
del Trabajo.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la
licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucidn que se dictara
al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podrda modificar las cldusulas esenciales del respectivo
contrato, que se determinaran en ese instrumento.

21. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente a 4 UF diarias, el valor de la
UF sera calculada al dia cursada la multa.

Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimiento general establecido en la Ley 19.880.

La multa no podra exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo estipulado
se procedera a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Procedimiento de aplicacion de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Mejoramiento y
Embellecimiento del jardin infantil Caperucita de Arica, la unidad de Infraestructura informara a la subdireccion
de RRFF a través de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega.

La Subdireccion de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente y entregara copia al proveedor multado.
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Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre vigente el
contrato.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podra en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a la Direccién Regional la impugnacion de la multa, lo cual serd resuelto en un plazo no
superior a 5 dias por un acto administrativa el cual sera notificado al proveedor en dicho plazo a objeto que
si procediere se continte con la aplicacion de la multa en el correspondiente estado de pago.

22. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la firma del contrato, levantando
acta de ello. En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo. La carpeta de
obra, planos, croquis y contrato, estos deberan permanecer en la obra.

23. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podré ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al ultimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccion del anticipo.

En el evento que se garantice el anticipo a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del Proyecto de
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Caperucita, codigo 15101004 1D N°1572-XX-LP15”. En el
evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera esta
indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado la cancelacién del Gltimo estado de pago
y encontrarse deducido de la totalidad del anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segln avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucidn
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentaré para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y dltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.
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La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuard el Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al avance
mensual del contrato, incluyendo, seglin sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de ejecucién de obras,
y si corresponde partidas ambientales, territoriales y de participacion ciudadana.

El ultimo estado de pago se efectuars previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no podra ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado de los proyectos de
arquitectura, estructura y especialidades definitivos, y entrega del certificado de recepcion definitiva municipal,
informe sanitario favorable vy las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los
organismos pertinentes, segun corresponda al proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

Si al momento de tramitar el Gltimo estado de Ppago, y cuando el proyecto asi lo requiera segln especificaciones
técnicas, no se contase con la recepcién final municipal, se aceptara en su reemplazo, una copia del ingreso a la
DOM, del expediente de construccion acompafiado de una boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una
vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar,
“En garantia por la aprobacién de la recepcion final de obras de ampliacion, denominada ampliacion de una sala
cuna en el jardin infantil Caperucita, cédigo 15101004 ID N°1572-XX-LP15".

La devolucién de estas garantias se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcidn final de edificacidn y/o resolucién sanitaria, certificado por el I.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios. Para cursar cada estado de pago, el contratista debe adjuntar
las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o establecer otro medio idéneo que
acredite el cumplimiento de esa obligacién, como la correspondiente certificacion de deuda emitida por la
entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos ultimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

24. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato 120 dias corridos a contar de la total tramitacién de la resolucion que aprueba el
contrato.

25. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.
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Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

C. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

e. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

f. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

g. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

h. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun
lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

i. Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

j. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.
k. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién
de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que deberd sancionarse mediante Resolucion de la Directora Regional.

Todas las modificaciones que se haran en el contrato se haran con resolucién fundada, y correspondiente
notificacion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 20% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacion de la especie, los aumentos o
disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras que derivan de un cambio de proyecto que
no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y que sean necesarias para llevar a

mejor término la obra contratada.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante resolucion fundada, que se
publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

26. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccién, perteneciente a la
Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las
obras.
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Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no sera indispensable para la
validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) seré retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberin ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y

en presencia del .T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningln estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacidn exigible, a entera satisfaccién de la
Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

27. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de las Secciones de Fiscalizacién y de Gestidn de Calidad, deberd evaluar
en la correspondiente Guia de Recepcion el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacion serd
ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un Supervisor del drea de la construccién, con la
experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la
Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes gue se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier
trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como también asume
dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.
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De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

29. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podrd subcontratar la obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo autorice).
El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones 0 cotizaciones previsionales
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, lo cual debe ser
acreditado en el primer estado de pago.

En caso que el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones 0 cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afos, los
primeros estados de pago deberan ser destinados a la cancelacién de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liguidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

Para tal efecto JUNJI exigird al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccidon del Trabajo, que acredite
que no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa no podra

participar.

30. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccién
Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.
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La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el I.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional de Arica y
Parinacota de la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergard para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcidn de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

EI'l.T.O., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho al pago del tltimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI s6lo podra utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento
del Jardin Infantil Piolin, luego de la Recepcién Provisoria JUNJI y después de contar con la recepcion
definitiva otorgada por la Direccion de Obras Municipales, como lo indica el articulo 145 del Decreto con
Fuerza de Ley N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo vy
Construccion, que dispone que ninguna obra podrad ser habitada o destinada a uso alguno antes de su
recepcion definitiva parcial o total, Correspondiente a la recepcién definitiva que realiza la Direccién de
Obras Municipales, Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de
garantia por correcta ejecucion de la obra (180 dias corridos a contar del Acta de Recepcion Provisoria JUNJI)
de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de la
obra, y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.O., que no podra exceder los 15 dias

corridos.

La recepcion definitiva se realizara 180 dias corridos después de la Recepcion Provisoria Sin Observaciones.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el I.T.0., la Directora Regional, y a
lo menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificardn de este acto al

Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:
* La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion

defectuosa).

19



* La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcidon Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision JUNJI. Estos documentos facultardn al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

31. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de la presente licitacidn, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

32. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Arica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL CAPERUCITA
CODIGO : 15101004

DIRECCION POBLACION AMPLIACION CHILE, PSJE. CHEPICAS N° 2230
COMUNA : ARICA

REGION : ARICA Y PARINACOTA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL
CAPERUCITA”, el que contempla trabajos de mantencidn, entre otras obras menores.

Obras previas

Mejoramiento de Reja de acceso.

Pintura Interior y Exterior de Salas, bafios y oficinas administrativas.

Ampliacion sombreadero de Juegos.

Renovacion de Nepal en cubiertas de Patios de Salas y Pasillos del Jardin Infantil.
Instalacion de cubierta de Nepal en sombreadero Patio de Servicio.

Reparacion cierre ventanas de aluminio.

® N oA ON

Cerraduras de libre paso

9. Mejoramiento casetas de Gas y basuras.
10. Provisién Red humeda.

11. Aseo general

La obra deberd ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos de la
obra, laminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificos y a las siguientes Normas, Reglamentos
y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentos.

* Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.
* Ordenanzas Generales, Especialesy locales de Construccidon y Urbanizacion.

* Lleyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

* Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.
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* Reglamentosy Normas para Contratos de Obras Publicas.
® Normas del Instituto Nacional de Normalizacion.
® Normas para la mensura del I.N.N.

® Planos generales, de detalles, croquis, ldminas incluidas en la propuesta y especialmente acordes
con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas.

* Normas de Seguridad e Higiene.

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a
la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de la construccion,
demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y
ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisidn de las presentes especificaciones técnicas, comunicard
sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de
su exclusiva responsabilidad cualquier omisidn en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion
de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o con el
resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., sera resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas o indicaciones de fébrica. El contratista podra proponer materiales vy
marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan vy certifiquen una calidad técnicamente igual o
superior al material que se especifica. En todo caso la I.T.O., podra solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de
aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayes, seran de cargo del
contratista. Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallan y describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos
constructivos que deberan emplear en la ejecucién de la obra. Sin embargo el Contratista debers
considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que
sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis laminas tipo JUNIJI,
fuesen necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas.

El contratista debera presentar una programacion de toda la ejecucion de la obra en donde se detallen
todos los tiempos estimados para cada una de las partidas y sub-partidas.

El contratista debera presentar un cronograma financiero de la obra a ejecutar, es decir un Flujo de Caja.

El contratista deberd mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Ademds, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del establecimiento, deberd
aislar las dreas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los gue deberan contar con
la aprobacion del I.T.0.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal a sus trabajadores y velar
por el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacion de faena con un botiquin basico de primeros

auxilios y un extintor.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben ser
corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccion técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién de obras y
proteccion personal.
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Traténdose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la propuesta todos los
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucidon y terminacién de cada partida, aunque no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

0. TRAMITACION MUNICIPAL Y PROYECTOS DEFINITIVOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

El caricter de mantencion de la obra no implica en este caso aumento de superficie, por ende no son
necesarios los permisos de obras. El proceso debera ser visado por el departamento de infraestructura de
JUNJI.

1 OBRAS PREVIAS:

a) Aseo: Debera considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Deberd completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcion Provisoria,
limpiara los vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas vy las
sustancias extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la obra los
desechos, basura y construcciones temporarias.

b) Aislamiento sector de trabajo: El contratista deber4 aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios
opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberan contar con la aprobacion del I.T.O. Estos deben ser
ejecutados en OSB de 11 mm, con pies derechos de 3x3 cada 3m.

c) |Instalaciones provisorias: El contratista deberd proveer de instalaciones provisorias para el
almacenamiento de materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos.
Ademds deberd proveer bafio quimico para el uso de su personal ademas de duchas, vestidores, vy
comedores para el personal de faena, ademas de bodegas para materiales.

d) Inspeccién técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra, sera
la Unidad de Infraestructura de Ia JUNIJI, la que nombrara un profesional como I.T.O. de la obra

e) La comunicacién entre el I.T.O. y la empresa constructora:
Serd a través de un Libro de Obras en triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista.

1.2. Cierros provisorios
El contratista deberd aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, que
asegure su estabilidad, los que deberan contar con la aprobacion del I.T.O.

1.3 Construcciones provisorias
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.

La superficie y cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamafio de la obra y su localizacion
geografica. En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso
asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.

Se dispondran en terreno de los recintos de trabajo del personal con las condiciones minimas establecidas
por la normativa vigente en cuanto a camarines y comedores para los trabajadores y un recinto que sirva a
las funciones de bodega de materiales y herramientas.

El contratista no podra utilizar los servicios basicos de agua potable, y energia eléctrica con cargo a los
consumos del jardin infantil durante el desarrollo de la obra, por lo que deberd proveer de generadores
propios para utilizar los equipos necesarios, ademas de cualquier otro gasto que demanden las obras
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provisorias. Ademds deberad proveer a sus trabajadores de bafios quimicos, ya que no se autorizara la
utilizacion de servicios sanitarios correspondientes al jardin infantil.

Previa autorizacion del 1.T.0., el contratista podrd hacer uso de los servicios basicos del establecimiento,
cancelando el sobreconsumo, siempre y cuando no afecte el normal funcionamiento del establecimiento y
sea certificado su cancelacion para el pago del Gltimo pago.

2. Mejoramiento de Reja de acceso

2.1.- Reja de acceso

Se consulta Reemplazar la Reja de acceso escalable por una reja no escalable de 2,60 mts. de altura total y
hojas de puertas de 2,30 mts. de altura. Se consulta subir la albafileria de un muro adyacente a la reja de
entrada de 2,20 mts a 2,60 mts. en un largo de 4mts.

Se consulta la instalacion de Chapa de seguridad tipo Scanavini, apertura de la Reja hacia el exterior,
instalacion de Citofono y Brazo hidraulico.

3.- Pintura Interior y Exterior

Se consulta Pintura interior y exterior de todas las Salas Cunas y de Parvulos, bafios y oficinas
administrativas, incluidas puertas interiores y exteriores por ambos lados. Se incluyen puertas de Closets.

La calidad de la pintura sera del tipo Tricolor profesional o superior. Se debe esperar que la mano de pintura
esté seca para aplicar las siguientes manos. Los cielos seran de color blanco, muros, puertas y otros, los
colores serdn definidos por el ITO en una paleta de cuatro colores primarios distribuidos combinados en
cada recinto; en todo caso, se debe considerar colores a preparar.

3.1.- Latex Vinilico
En los muros interiores y exteriores, se consultan dos manos como minimo de l4tex vinilico.

Se aplicara en todos los muros interiores y exteriores de Salas Cunas, salas de parvulos, bafios y oficinas
administrativas.

3.2.- Oleo Brillante.
Se consulta la aplicacion de dos manos de Oleo brillante en todas las puertas del Jardin Infantil por ambos
lados, color a eleccidn del I.T.0.

3.3.- Esmalte sintético

Se consulta la terminacién de todos los elementos metalicos que queden a la vista, con terminacion de
esmalte sintético Alquidico o similar color a definir por el ITO, en las manos necesarias para un correcto
acabado (minimo dos manos).

En: Estructura sombreaderos nuevos y antiguos. Ventanas y estructura metalicas de la edificacién existente.

3.4.- Anticorrosivos

Todos los elementos metélicos, se pintardn con dos manos de anticorrosivo de distinto color. En terreno se
repasaran las zonas dafiadas con 2 manos de anticorrosivo. Deberan ser aplicadas sobre el material
perfectamente limpio y libre de poros o particulas de cualquier indole.

Se debe efectuar mantencion a toda la estructura existente, raspando y aplicando dos manos de
anticorrosivo de distintos colores para recibir luego pintura esmalte sintético.

4.- Ampliacion Sombreadero de juegos.
Se consulta la ampliacion del sombreadero de juegos existente segtn planimetria.
Se ejecutara en estructura de acero tubular similar a estructura existente con cubierta de Nepal.
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5.- Renovacion de Nepal en Sombreaderos.

Se consulta la renovacién del Nepal de los sombreaderos existentes en Patios de extension de Salas,
Sombreadero Central y Pasillos del jardin Infantil. El Nepal debe quedar correctamente afianzados con
alambres y diagonales a la estructura existente pintada previamente. Se consulta fijacién del Nepal con
perfiles metélicos en el perimetro de la estructura metalica.

6.- Instalacion de Nepal en sombreadero existente del Patio de Servicio.
Se consulta la instalacion de cubierta de Nepal en sombreadero del Patio de Servicio.

7.- Reparacion cierre de ventanas.
Se consulta el cambio de cerraduras tipo caracol en ventanas de aluminio con cierre defectuoso.

8.- Cerraduras de libre paso.

Se debe considerar la reposicion de 12 cerraduras de librepaso en Puertas de Salas del jardin Infantil. Se
debe considerar las bisagras, espafioleta y cerraduras. Estas Ultimas seran de embutir con manilla tipo
cerradura de librepaso steelock 9380 o similar (Nacional)

9.- Mejoramiento casetas de Gas y basura.
Se consulta el estucado y pintura de los Nichos de gas y basura del jardin Infantil.

10.- Provision Red Humeda.

Se consulta la provision de Red Humeda para el jardin Infantil, previo Informe del prevencionista de Riesgos
de la Bomba de Incendios mas cercana. Consulta provision de agua en suficiente presion y cantidad,
gabinetes de incendio, manguera, pitén y fitting de acuerdo a normas.

11.- Aseo general.

Aseo y retiro de escombros: Serd de cargo del Contratista que Jardin Infantil se entregue limpio y libre de
escombros. Todos los escombros y elementos provenientes de los trabajos descritos en estas
especificaciones, deberan ser extraidos y llevados a botaderos autorizados.

Nota: Todos los elementos extraidos de las modificaciones en la planta fisica, y que a juicio de la ITO se
encuentren en buen estado, deberan ser entregados mediante acta a la Directora del establecimiento.

Todo retiro, desarme, desmonte de elementos involucrados para ejecutar el presente proyecto, debe ser
considerado por el contratista.
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA SIMPLE

“SOBRE PRACTICAS ANTISINDICALES, INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y
DELITOS CONCURSALES ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PENAL” (INHABILIDAD PARA OFERTAR)

1.

Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
{Comuna), (ciudad) en representacion de (razén social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, en conformidad con el articulo 4° de la ley N°19886, declaro que mi representada no posee
condenas por Précticas Antisindicales, Infraccion a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos ultimos
afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

Firma:

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

2.

Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razén social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, declaro no estar sujeto a los impedimentos para contratar segun lo dispuesto en el articulo 4°,
incisos 6° de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningun drgano de la Administracidn del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion
de servicios con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N® 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en
que aguéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradaores,
representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:
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ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre , RUT Ne ;
representada legalmente por don , Chileno, , Cédula Nacional de
Identidad N@ , ambos domiciliados en calle , comuna de , ciudad de

, Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia SANDRA
FLORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N°10.198.221-1, ambas domiciliadas en la Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion
del servicio de mejoramiento y embellecimiento Jardin Infantil Campanita, codigo 15101007, acuerdan
mediante el presente instrumento que toda informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de
documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en
general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacién, tendré caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o control
de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio, de
las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitacion publica y en general el
ejercicio de la funcién administrativa.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.,

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion que reciba de ésta, con ocasion
de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva vy
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del
mismo, sin que la enumeracién que a continuacién se expresa sea taxativa, se entendera por informacion
confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacion que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente
su caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de
entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.
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TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la clausula precedente, la
JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacion necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas vy
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacidn de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informacion confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda la referida informacion es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen iddneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o
hurto de la informacion, sera obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento
de la JUNJI, quien tomard todas las medidas y realizara todas las acciones correspondientes, para el
resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasién de
la implementacidn de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacion a terceros ajenos al negocio o su utilizacién
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importara una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
que este intercambio de informacidn, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregod informacidn sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencién a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones gue se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propésito de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.
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SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podréa ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Numero Segundo de
este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes (en
caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendréd una duracién de indefinida independiente de la duracion del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacion
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la clausula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucion integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la informacidn
completa y que no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Arica.

DECIMO PRIMERO:  PERSONERIAS.

La personeria de dofia SANDRA AMERICA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica y
Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. Asimismo, la Resolucion exenta en la que consta el nombramiento de la
Directora Regional de Arica y Parinacota, es la N2 015/27 de 23 de Enero de 2015 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en :
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha

indicados en el encabezamiento.

SANDRA FLORES CONTRERAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

LRUT ,en representacion de

Yo,

la empresa , declaro conocer y aceptar las bases administrativas y técnicas de
la presente licitacion " " ID
N° , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Nombre o Razon social:

Rut del Oferente:

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)

ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Teléfono:

Direccion:

Correo electrdnico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante

Firma:

legal:
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ANEXO N° 5: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO 2015 JI CAPERUCITA

PROYECTO: MEJORAMIENTO 2015 JARDIN INFANTIL CAPERUCITA
CODIGO: 15101004
DIRECCION: |PASAJE CHEPICAS N°2230, POBL. 3ra AMPLIACION CHILE
ITEM ACTIMDAD UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO P.TOTAL
1 OBRAS PROVISIONALES
1.1 Construcciones e Instalaciones de Faena un
1.2 Aseo yDespeje Terreno gl
2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
21 Demolicion
211 Retiro Cierre Metalico Acceso mi
242 Retiro Cubierta Sombrederos m2
213 Retiro Cerradura Puerta un
214 Extraccion Escombros m3
3 MEJORAMIENTOS TERMINACIONES
31 Pintura
311 Pintura Interior
3114 Esmalte al Agua m2
3112 Oleo Semibrillo m2
31.1.3 Oleo Opaco m2
342 Pintura Exterior
3121 Esmalte al Agua m2
31.2.2 Anticorrosivo m2
3.1:23 Esmalte Sintetico m2
3.2 Sombreaderos
3.2 Sombreaderos Pasillo Central
3211 Reposicion Cubierta m2
322 Sombreaderos Patios Extension
3221 Reposicion Cubierta m2
33 Cierre Acceso
3.31 Modulo Cierre Perimetral Frontal m2
34 Cerraduras
341 Cerradura 960 L Seguro Interior / Ranura Emergencia Exterior un
342 Cerradura Ventana Tipo Carcol un
4 OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.1 Red Humeda
411 Gabinete Red Humeda un
4.2 Mejoramiento Casetas
421 Caseta Basura un
422 Caseta Gas un
43 Aseo y Entrega Final un
1 Costo Directo Construccion SUB-TOTAL
2 Gastos Generales y Utilidad(Porcentaje y Monto Neto) (sobre 1)
3 Valor Neto total Construccion (1+2)
4 Monto |.V.A. (sobre 3) 19,00%
b Valor total construccion (3+4) TOTAL




ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES
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3¢ PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la Mejoramiento y Embellecimiento en el
jardin infantil Caperucita, cédigo 15101004 vy autoriza el llamado a licitacion publica a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

.! k ‘ (\'.
SFC% : /JGT/V\h}éfﬁgj/ﬂraa
OoN

DISTRIBUCION:

- Subdepartamento de RR.FF.

- Unidad de Cobertura e infraestructura
- Unidad Juridica.

- Archivo Ley de Transparencia.

- Oficina de Partes.
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