B . Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de Educacién

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTAN®015/ 0 2 0 9Q

REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
especialidades y ejecucién de obras de
construccion de jardines infantiles” entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y Obras
Civiles Guillermo Soto Reed E.I.R.L.

Arica, 2 4 JUL 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién;
en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a dofia Desirée Lopez de
Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles;
en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucion N°
027, de 23.01.2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de Arica y Parinacota, a dofia Sandra América
del Carmen Flores Contreras; la Resolucion Exenta N2 015/097 de 18 de febrero de 2015,
que nombra a don Roberto Antonio Fuentes Flores en calidad de Subrogante, Resolucion
Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto
con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fij6 el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N2 18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidn de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N2 20.798, de Presupuestos del Sector Publico
para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 08, de 09 de enero de 2015, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector publico,
Cédigo BIP: 30330174-0; en la Resolucién Exenta N°138 de 05 de Mayo de 2015 de la
Direccion Regional de|Arica y Parinacota, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprobo anexo complementario y llamé a licitacién publica para la contratacién del disefio
de especialidades y ejecucién de obras y demds antecedentes tenidos a la vista; la
Resolucion Afecta N° 015/00098, de 05 Junio de 2015, de la Directora Regional de Arica y
Parinacota de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién Pablica ID
1572-42-LP15, para contratar el servicio de “disefio de especialidades y ejecucion de obras
de construccion de jardines infantiles”; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén y, la
demds normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°10.391 aprobada con fecha 05.05.2015, de la Subdireccién de
Infraestructura y Cobertura, solicitd la contratacién de la construccién del jardin infantil
con sala cuna el Pedregal, para la Junta Nacional de Jardines infantiles.
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2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecuciéon de Obras y Contrato tipo para la Construcciéon de Jardines
Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de
septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucién Exenta N°015/0138,
de 05.05.2014, de la Direcciéon Regional de Arica y Parinacota, se aprobaron las bases
administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la contratacion de
la “construccion jardin infantil con sala cuna el Pedregal, mencionado, y se llamd a
Licitacion Publica, bajo el ID 1572-42-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Afecta N°
015/00098, de 05 de Junio de 2015, se adjudicéd dicha licitacion por la prestacion del
servicio antes descrito a la empresa “Obras Civiles Guillermo Soto Reed E.LLR.L.”, RUT
76.101.526-5, y se suscribié con fecha 23 de Julio de 2015, el respectivo contrato entre la
Institucion y la empresa individualizada.

59) Que, respecto a Resolucién 015/0157 de
03.09.2014, que aprueba bases administrativas tipo, anexo complementario, bases
técnicas, anexos para la licitacion y contrato tipo de disefio de especialidades y ejecucion
de obras, para la construccion de jardines infantiles, segtn lo solicitado en el punto N2 33
sobre “Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato”, el contratista entrega
una pdliza de seguros de la empresa Avalchile Seguros N2 30002015011262 de fecha 22
de Julio de 2015 y segtn lo solicitado, en el punto N2 41, respecto de “Seguros”, el
contratista entrega poliza de “Todo riesgo construccién”, de la empresa RSA Seguros Chile
S.A, seguro N2 04881289 de fecha 21 de Julio de 2015, ambos a favor de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles.

62) Que, respecto al considerando anterior, las
nombradas pdlizas, cumplen con los requisitos solicitados en el punto N2 33 y 41, de la
Resolucion 015/0157 de 03.09.2015, las cuales se encuentran vigentes.

7°) Que, dicha contratacion debe ser aprobada

a través de la correspondiente resolucion.
RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
especialidades y ejecucion de obras de construccion de jardines infantiles, para la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Obras
Civiles Guillermo Soto Reed E.I.R.L., cuyo texto es el siguiente:

“CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

OBRAS CIVILES GUILLERMO SOTO REED E.IL.R.L.
En Arica, a 23 de Julio de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
persona juridica de derecho publico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el
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, representada por su Director Regional (S) don ROBERTO ANTONIO FUENTES

FLORES, cédula nacional de identidad N2 12.607.595-2, ambos domiciliados en calle 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, Regién de Arica y Parinacota, por una parte, y por
la otra por una parte OBRAS CIVILES GUILLERMO SOTO REED E.I.LR.L., RUT N¢ 76.101.526-
5, representada legalmente por su titular don GUILLERMO ANTONIO SOTO REED, Cédula
de Identidad N2 15.457.695-9, ambos domiciliados en Menandro Urrutia N2 2473, comuna
de Arica, Region de Arica y Parinacota, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “Ia
Empresa”, se convino|lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30330174-0, que se emplazard en dos terrenos, uno de 919,014 m?
aproximadamente, ubicado en Poblacién Nueva Esperanza IV S/N, block, dpto., lote 3
manzana 15 y el otro de 919,012 m? aproximadamente, ubicado en Pedregal S/N, MZ.16
Lote 4, ambos de la comuna de Arica, Regién de Arica y Parinacota, todo de acuerdo a las
Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién,
Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la licitacion ID N° 1572-42-LP15, que sirvieron de base para la
adjudicacion mediante resolucién afecta N°000098, de fecha 05 de Junio de 2015, todos
los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las
Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacidn,
Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son
conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias
para el cumplimientg fiel e integro del contrato encomendado y debers proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios
para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala en
el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva
la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Regién de Arica y Parinacota, que se consigna en las bases de licitacién
y su anexo complementario. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato,
evaluara el mérito de|la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente
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mediante resolucion fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La

prorroga de plazo sélo se extenderd por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento
del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor,
no habra derecho a indemnizacién ni compensacion econémica de ninguna especie para
el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la
fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitira
una resolucion fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 953.808.514 (novecientos cincuenta y tres
millones ochocientos ocho mil quinientos catorce pesos), del que se desprende
$58.427.336 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos veintisiete mil trescientos treinta y
seis pesos) exenta de IVA, correspondiente a proyectos y especialidades y $ 895.381.178
(ochocientos noventa y cinco millones trescientos ochenta y un mil ciento setenta y ocho
pesos) IVA incluido, respecto a ejecucidn de obras.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran
de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos
ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI y
acompafando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de
los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelard una vez ejecutada totalmente.

El ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos

nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.
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Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante efectia
durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningtn caso se considerara este adelanto
como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a
las instrucciones del ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcién, unidad,
porcentaje de avance,

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado
por el ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de
avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N22 de |a Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula.

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacion con el personal que destine a la ejecucidon del contrato. Para ello debera
presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo, de
cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de
pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente
firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el pérrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (ndmina) que indique los
nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la
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ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera

adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.
SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy el pago de las obligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el contratista entrega en este acto Pdliza de seguros de la empresa Avalchile
Seguros N2 30002015011262 de fecha 22 de Julio de 2015, a favor de la Junta Nacional de
Jardines infantiles.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de UF 2.700 (dos mil
setecientas unidades de fomento), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su
vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra,
aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, Codigo BIP 30330174-0 Licitacién ID N°1572-42-LP15.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento de
dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con
esta ultima.

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del
término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya
sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION
El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,

natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato,
podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comdn.
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ontratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con

terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién v la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados
en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros,

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito
a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el
plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNIJI, ésta
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada
dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucién.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la clausula
tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por
la Directora Regional de la Region de Arica y Parinacota.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despachag de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes
al de notificacion. Si \no se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente la
reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los recursos,
el Directora Regional de Arica y Parinacota, quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.
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e considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a la
fecha méaxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra
Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha de
su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién de
la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado de
pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado
de pago mas préximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJI,
podrd anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una boleta
bancaria de garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto
que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya
glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
Construccion jardin infantil con sala cuna, El Pedregal, Cdigo BIP N°30330174-0”.

El anticipo se descontaré proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el
100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podrd, dentro del 3° dia
de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional de
JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion Y su anexo complementario.
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VIO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompaniar una fotocopia de las pélizas de
los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedaran
como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construcciéon y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles de
su propiedad, que ocupard en la ejecucién de las obras, como también los equipos vy
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus
Subcontratistas deban montar. Ademds, debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo
de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista,
que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas
de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo momento el
costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se
debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

o5 Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.
El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un

valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.
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debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES.
Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o terceros,

como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.
Daiios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la poliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas legales o
reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la
total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada,
en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural.
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In perjuicio de Tos demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las

obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNIJI.

C. Incumplimiento de |la obligaciéon de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de
Arica y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don Roberto Antonio Fuentes Flores, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, en calidad de Subrogante consta en Resoluciones
Exenta N° 015/097 de fecha 18 de febrero de 2015, la Resolucién Exenta N°26 de fecha
04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

La personeria de don Guillermo Antonio Soto Reed, para actuar en representacion de
Obras Civiles Guillermo Soto Reed E.I.R.L., consta en escritura publica de fecha 10 de Junio
de 2010, otorgada ante el Notario Publico suplente de Iquique don Ricardo Nicolds
Santolaya Biondi.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno
en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la presente
convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de compras
antes referida, e imputese de la forma que a continuacidn se sefiala:

- Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002, Subasignacion 001, por concepto de
proyectos y especialidades, presupuesto vigente del servicio;

- Subtitulo 31, item 02, Asignacién 004, Subasignacion, 001 por concepto de
ejecucion de obras, presupuesto vigente del servicio.
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3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo indicado
en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto administrativo, el
pago por $953.808.514 (novecientos cincuenta y tres millones ochocientos ocho mil
quinientos catorce pesos), indicado, se realizard de acuerdo a la forma y modalidad
establecidas en la clausula cuarta de la convencién en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacién de
la Direcciéon de Compras y Contrataciéon Publica [http://www.mercadopublico.cl] la
presente resolucién y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el
articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidn de Servicios”.
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- Unidad de Asesoria Juridica.

- Subdireccion de Recursos Financieros.
- Subdireccion de Planificacion.

- Subdireccion de Infraestructura y Cobertura.
- Programa Meta Regianal.

- Archivo Ley de Transparencia. ,/

- Oficina de Partes.
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