Junta Nacional
de Jardines

o o B: 0022

RESOLUCION (EXENTA) N°015/

Goblemea de Chile REF. : APRUEBA  BASES ADMINISTRATIVAS,  BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA REGULARIZACION
DEL SISTEMA ELECTRICO DEL JARDIN INFANTIL CODIGO
15101003 Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A
TRAVES DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

ARICA, 2 7 ENE, 2015
VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta MNacional de Jardines
Infantiles; D.F.L. N® 1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de |a Administracion del Estado; Ley N 19.653, sobre
Probidad Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del 24.09.2004,
modificado por Decreto Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N°® 20 de 2007, todos del Ministerio
de Hacienda; Ley N° 19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los actos de los Organos de la Administracion del Estado; Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio
de Educacion; la Resolucidn N2 1600, de 2008, de |la Contraloria General de la Republica ; Ley N2 20.238 del
2008 que maodifica la Ley N2 19.886 que asegura la proteccian de los trabajadores v la libre competencia en
la provision de bienes y servicios a la Administracidn del Estado; la Ley N2 20.798, Presupuesto del Sector
Publico para el afio 2015; Resolucion N® 015/026 del 2000, Resolucién N*® 015/172 del 2001, Resolucidn
Exenta N° 015/ 822 del 2004 y Resolucidn N° 015/107 del 2014 en tramite, todas de la Vicepresidenta de |a
Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista v las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
6574, de fecha 06 de Noviembre de 2014, se solicitd realizar una licitacion publica, con el objeto de
contratar la Regularizacidn del Sistema Eléctrico del jardin infantil codige 15101003,

2. Que, por medio de Resolucion Exenta N20001 del 05 de
Enero del 2015, se declara Inadmisible Licitacion Pablica 1572-29-LE14.

3. CQue, consultado el catdlogo electrdnico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitade no se encuentra en convenio marco de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica.

4. Que, consultado el catdlogo electronico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de |la Direccidn de
Compras y Contratacion Publica.

5. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucién Exenta N2
015/2845, de 24.08.2010, de la JUNJI, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de Compras y
Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacién de la licitacidn plblica v posterior
contratacion de servicios (Tramo entre 100 y 1.000 UTM).

6. (CQue, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, codigo N°® 039653 de 2014, realizado per la Seccién de Planificacion Presupuestaria en
la Solicitud de Compras y Contrataciones N2 6574, para el afio presupuestario en curso.




RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacion Publica por un manto
entre 100 a 1000 UTM, para la contratacion de la Regularizacion del Sistema Eléctrico del jardin infantil
codigo 15101003,

22 APRUEBENSE las Bases Administrativas para la contratacion
de la Regularizacion del Sistema Eléctrico del jardin infantil codigo 15101003, sus Bases Técnicas, vy los
anexos denominados: declaracion jurada, acuerdo de confidencialidad, carta de aceptacion de bases, carta
de identificacion del oferente, formato de presupuesto, y experiencia del oferente en proyectos similares;
todos los cuales son del siguiente tenor:

I BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA REGULARIZACION DEL SISTEMA
ELECTRICO DEL JARDIN INFANTIL CODIGO 15101003.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion de la Regularizacién del Sistema Eléctrico del jardin
infantil cadigo 15101003,

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de Regularizacion, descrita en las
bases técnicas de la presente licitacidn.

MNombre del establecimiento:  Jardin Infantil Tevito,

Cadigo: 15101003.

Direccion: Pasaje Montenegro N2 445, Poblacion Ex Estadio.
Comuna: Arica

Region: ¥V Region Arica y Parinacota.

Arquitecto Juan Carlos Montecinos Pizarro

Constructor Juan Luis Galleguillos Teran

Presupuesto Estimado $12.182.061

I.T.0. Designado Juan Luis Galleguillos Teran

Este proceso se realizara a traves del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacién
Publica www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentas
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacidn
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
* Plantas de arquitecturas actuales y proyectadas. (Anexo 7).
* Croquis de detalle {Anexo 8).
* Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI;

* Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y B de la ley
N"19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

* Contrato de confidencialidad (Anexo 2)

* Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).

* |dentificacion del oferente (Anexo 4).

* Formato Presupuesto (Anexo 5)
Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).
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El uferente debera utilizar los Anexos que se adjuntan.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y economicas a traves del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacion de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automdtico del comprobante de envio que se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Sera
responsabilidad de los oferentes adoptar las medidas gque sean necesarias para ingresar oportuna vy
adecuadamente las respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de
la oferta, el proponente podra solicitar ayuda a la Direccion de Compras y Contratacion Publica, a través de su
Mesa de Ayuda. La Entidad Licitante no sera responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el
ingreso de la informacion al Portal.

Las unicas Ofertas validas serdn las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas
gue se presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.

La NO presentacion de uno o mas de los Anexos firmados por el oferente o representante legal cuando
corresponda v de los documentos solicitados, en la forma requerida, sera causal de eliminacion del oferente
en el Acto de Apertura de la licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento de la Ley
19.886. El andlisis de los mismos corresponde a la Comision de Evaluacion.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademas seran publicadas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

R PLAZOS (*)
Publicacién en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacion de la presente Resolucion.
Mercado Publico B
Consultas de los Proveedores | Desde el dia de la publicacion en el sistema
| www.mercadopublico.cl, y hasta los 8 dias siguientes.
Respuesta a Consultas vyfo | A los 2 dias siguientes al cierre de las consultas de los
Aclaraciones Proveedores.
Visita a terreno Los interesados deberdn presentarse el tercer dia habil posterior
a la publicacion de la licitacion, a las 9:30 hrs. en la Direccién
Regional de JUNJI, Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1949,
[ Arica, en la Seccion de Cobertura e Infraestructura.

Cierre Recepcion de Ofertas 10 dias contados desde la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl (plaze debe ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 25 del D5 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
| Apertura Electronica de Ofertas | Al dia siguiente del cierre de recepcion de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 3 dias siguientes a la Apertura Electronica.
Adjudicacion de la Licitacion Dentro de 5 dias siguientes al Informe de Evaluacion de la
respectiva Comision.

Motificacion a los proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de |a Licitacion, mediante
la publicacién de la respectiva Resolucion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcion del Contrato | Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion al
Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se sefialan
en eéste. En el evento que el Ultimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entendera prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podra
vencer en dias inhdbiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhébil, antes de las quince horas.
Para estos efectos el sabado es dia inhabil.

De |la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en tres dias habiles, situacion que debera ser respaldada por medio de la impresién de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de io dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto
de la eventual modificacion de las bases.
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4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como asimismo,
cualguier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los
participantes desde el momento de su publicacion en el portal www.mercadopublico.cl, v para todos los
efectos legales serdn parte integrante de la relacion contractual gque se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente
debera suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucion de
todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacidn, se declara sujetos a
confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se
desempefien en su nombre con ocasion de la presente licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos
del proyecto que desarrollard. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestaran,
mediante declaracion jurada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracion del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén
afectas a las inhabilidades del articule 4°, incisos 1%y 6° de la Ley N*19.886 v 10° de la Ley N2 20.393. Paraello
bastard gue suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante
legal que indiguen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las
presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del cierre de recepcidn de
las ofertas, sin perjuicio de las facultades de la Junji de verificar esta informacién en cualquier momento, a
traves de los medios oficiales disponibles.

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1 Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razdn social, Rut del oferente, teléfono, direccidn, correo
electronico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito serd
exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser
ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

7.2.  Reglamento JUNIJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases, El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el
respectivo |D.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 24 Gltimos meses; documento que debera solicitar a la
Mutual o Institucidn de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4.  Carta declaracion de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5.  Oferta Econdmica:

Las Ofertas Economicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema
de informacion Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al
cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

Elvalor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesta).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallade de acuerdo al Itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El
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valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto v valor total. El costo de gastos generales y
utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida,

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUMII, podra eésta ordenar cbras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestaran que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexo 3) v deberan adjuntar, antes del
cierre de las ofertas, en el sistema www . mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo
compatible con sistema Microsoft, que contenga ndmina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales se
ha ejecutado en los Gltimos cinco afios, identificando fecha, metros cuadrados de
construccion/remodelacién/mantencién, nombre v teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de
verificar |a efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcidn de ofertas
en el sistema www.mercadopublico.cl,

La no presentacion de los anexos debidamente firmado por el representante legal en la forma establecida
en las bases, sera causal de eliminacién del oferente en el acto de apertura de la licitacion.

8. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiguen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el caracter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente debera estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en el
parrafo anterior, No podra seguir participando en el proceso de licitacion y sera declarado fuera de bases.

9., GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000.-
(trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 30 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de
garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién publica por la
conservacion del jardin infantil codigo 15101003".

En el evento gue el documento emitido por el Banco del Oferente no permita registrar dicha glosa debers esta
indicacion consignarse en una declaracion jurada la que debe acompafiarse a ese instrumento.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento.

En el evento que garantice la oferta a través de un certificado de fianza este debera reunir las caracteristicas
de ser pagadera al primer requerimiento a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propic oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21949, comuna de Arica,
ciudad de Arica, antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la
licitacién, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Diz viernes de 08:30 a las 16:30 hrs,
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La garantia de seriedad de |a oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
5i el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI
Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chile proveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aguellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la
resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacion, en la
forma que se sefiale en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles mas, en
el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta
facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para
el caso que este Gltimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de
la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la entrega de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N"17 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de
haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento
de la apertura electrénica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 11

La devolucion material de la garantia de seriedad de |a oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccion
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario
de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:20 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompanando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de
los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrdnico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a
traves del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Asimismo a traves del foro que estd habilitado en el portal, la Junji podra efectuar de oficio aclaraciones a
las bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algln elemento de su contenido.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacién y total tramitacion de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcidn de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas vy aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidasen el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.- Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecién
a las bases y de igualdad de |los oferentes.
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2.- Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacion, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra permitir la presentacion de certificaciones u antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta ,siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través
del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor puntaje en el
criterio de “Entrega de documento dentro del plazo”.”.

12. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado
en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura electrénica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo serdn evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 y 7 de estas bases y serdn
declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algun dato o documento relevante y esencial para evaluar
su oferta.

Para proceder ala apertura de las propuestas, inicialmente la Comision de Apertura verificara la existencia de:

1-Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de bases las ofertas adicionales y
alternativas.

2.-5e abriran los archivos que contienen los antecedentes administrativos y técnicos |oferta técnica)
verificando la existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura.

3.-5e abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econdmicos (oferta econdmica) de cada
oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de apertura.

En el acto de apertura electrénica la Comision solo verificara que los oferentes hayan cumplido con &l envié
de |a totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 2 parte
final,

La Comision de Evaluacion estara encargada de la verificacion y estudio en detalle de la informacién entregada
en dichos documentos y/o anexos (debidamente firmados por el oferente o representante legal), como
también de los requisitos formales para su presentacion.

Si en el examen de |a oferta se verifica la omisién de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptacicn de
la oferta, se procederd en el acto declara fuera de bases la oferta presentada.

Terminada la apertura de las ofertas electronicas, sin perjuicio de acta de apertura electrénica gue entrega el

Portal, se designara un profesional que elaborar acta de esta etapa y que contendrd antecedentes tales COMo;
precio de las ofertas, plazo de las ofertas, observaciones de la comision de apertura.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisién conformada por:

SUPLENTE PARA INTEGRAR COMISION DE
COMISION DE EVALUACION EVALUACION
Evaluador Cargo Nombre Cargo Nombre
1 Profesional de Gestion Luis Campillay | Subdirector de Contraloria Roberto Fuentes
Zamora Interna Flores
Ingeniero Infraestructura | Juan Encargada de Planificacion | Layleen Gonzalez |
2 de la Region Gialleguillos Saavedra
Terdn
Arquitecto Infraestructura | Juan Subdirector de Recursos Robert Arce
3 de la Regidn Montecinos Financieros Alvarez
Pizarro
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La Comision Evaluadora tendra un plaz Kimo de 5 dias evaluar y remitir a la Unidad de Compras
el Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacion no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de la licitacién, o bien
proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y
técnicas.

Los oferentes a quienes la Comisién Evaluadora solicite aclarar errores u omisiones formales deberan
salvar la omision u error de que se trate en un plazo de 48 horas contado desde el requerimiento de la
entidad licitante, lo que se informara al resto de los oferentes a través del Portal de Mercado Publico
aplicando lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento de la Ley N°19886.

La omisién, distorsion o falsificacion de alguno de los antecedentes requeridos por las Bases o de la
informacion entregada en la oferta, facultard a la Junji para rechazar la oferta correspondiente, sin
perjuicio de que podra iniciar las acciones legales que pudiera ejercer en su contra si el caso o la falta lo
ameritan, o poner término anticipado al contrato de conformidad a o dispuesto en el articulo N221 de las
presentes bases.

La Comision Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacién de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes,

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones gue se asignaran a cada uno de
ellos, seran los siguientes:

Criterio Ponderacidn
Precio 55%
Experiencia en obras similares* 35%
Tasa de Accidentabilidad 5%
Entrega de documento dentro del plazo 5%

*Se entiende por obras similares, a todo proyecto, mantencion o reparacion de tipo eléctrica realizada.

La asignacion de puntaje se describe en |a siguiente tabla:

l MEDIO DE
CRITERIOS ¥
PONDERACION FACTORES A EVALUAR PUNTAJE VERIFICACION
PRECIO El oferente que posea el menor precio de oferta, Puntaje méximo 10 | Precio indicado |
obtendra 10 puntos, el resto sera calificado por puntos en Oferta
55% la siguiente formula: Econdmica,




' MEDIO DE
SRR Y FACTORES A EVALUAR PUNTAJE VERIFICACION
PONDERACION
| Puntaje especifico
serd asignado
Puntos (2 decimales)= Precio Oferta Menor x 10 segun calificacion
Precio Oferta de formula a
propuesta
economica mas
baja.
[ El oferente que posea el mayor nimero de M* en Puntaje maximo 10
Experienciadel | , o ectos eléctricos o similares desde el afio puntos Do:umen}:as
oferenteen | 5008 a fa fecha obtendra nota 10, el resto serd que acrediten
metros calificado por el resultado de la siguiente y/o certifiquen
cuadradosen | ¢ s los Proyectos
Proyectos - Puntaje Especifiéo | realizados con
eléctricos o Puntos (2 decimales)= serd asignado | metros
similares, M en proyectos eléctricos o similares x 10 seglin calificacion cuadrados
realizados los Oferta con mayar N° de M2 en proyectos eléctricos o similares propuesta con desde el afio
ultimos 5 afios mayor N° de 2008 a la fecha
35% proyectos. {anexo 6.)
10 puntos a |a oferta gue presente la menor tasa | A las empresas que
de accidentabilidad laboral, en los dos ultimos presenten menos Certificado de
afios. tiempo de accidentabilidad
Tasa de El puntaje de las otras ofertas se asignard en existencia del durante los
accidentabilidad | forma inversamente proporcional. sefialadoeneste | Ultimos dos
laboral en los apartado, se les ahos emitido
ultimos 2 afios | Puntos (2 decimales)= Menor tasa x 10 evaluara de por la mutual a
5% Tasa ofertada acuerdo a tal que este
periodo de tiempo. afiliado el
oferente
10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado yenla
Entregade la forma exigida.
documentacion | 5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
solicitada decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre ¥ cuando, cumpla con la forma
dentro del plazo | exigida.
5% Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, v/o
integralidad, en la presentacion de los documentos, seran considerados fuera de bases,

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o
conservacion de obras similares, en los Ultimos 5 afios. En caso de subsistir el empate, se seleccionard
aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En
caso de mantenerse el empate se declarard desierta esta licitacion.

14. ADJUDICACION

La Junta Macional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas,

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas,
cuando ne rednan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la
licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de
la Institucidn,
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En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. y asi sucesivamente ,ello sin perjuicio que la
JUNJI se reserva el derecho de declarar desierta la licitacién cuando no se presenten ofertas o cuando
estas no resulten convenientes a sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no
cumplan con los requisitos de las bases , ello en confarmidad a lo dispuesto en articulo 9 de |a ley 19886.En
ambos casos los oferentes no tendran derecho a indemnizacién o reclamo alguno por los gastos en que
hubiesen incurrido en la preparacion de la propuesta”. La adjudicacion se materializara a través de una
Resolucion de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcidn del
Informe de Evaluacién de las ofertas de la Comisién Evaluadora.,

15. DE LA NOTIFICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de |a adjudicacion de la licitacion en el sitio

web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderdn
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de 60 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio
exclusivo de esta Institucidn podrd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacidn se
materializara mediante la dictacidn de una resolucién fundada que asi lo disponga.

5e entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable,
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacidn de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras
con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, tomada a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del
contrato y que se determinard al momento de su adjudicacion, con una vigencia minima de 30 dias habiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable.
La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento que se garantice la buena ejecucion de |a obra y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales a través de un certificado de fianza, este deber reunir caracteristicas de ser pagadero a
primer requerimiento a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva” y al final el parrafo "En el evento
de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, deberd esta
indicacion consignarse en una declaracién jurada, la gue debe acompafiarse a ese instrumento

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrate respectivo. Su devolucian la efectuard, a la fecha de
su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccidn Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada
en Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de
lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccion de Cobertura e
Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple
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y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente
adjudicado en su caso.

La glosa de |a garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacién de la conservacién de jardines
infantiles, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ID N°1572-XX-LE14”,

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompanada a tal
instrumento.

18.ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

En caso de errores en la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errores en el nimero de la propuesta, nombre de |3 propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente
podra presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, |a oferta sera
declarada fuera de bases,

19. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momenta de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N°
19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chile proveedores. La primera circunstancia se verificara con la
Direccion de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chile proveedores, dispondra de un plazo
maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacién de la adjudicacion, para
efectuar su inscripcion en este registro y acompanar el correspondiente comprobante.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito ¥ no se inscriba en el Registro de Chile
proveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se
declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberan
acompafiar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién. En el evento gue la
institucion privada se encuentre incorporada en algln registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafe los referidos certificados se dara cumplimiento a lo previsto por el
numeral 19 parrafo final.

20. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que
se adjudique |a propuesta, y su firma se realizara en las oficinas de |3 Asesoria Juridica Regional, ubicadas en la
Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde |a notificacidn de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademas, debers presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de las
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste |a inscripcidn (fojas, N2 y afio),
o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda, ambos con una
antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde |a publicacian de la Resolucidon que dispone
la contratacién en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b} y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile proveedores ¥ cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcidn del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, ¥
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién, de
acuerdo a los intereses del Servicio.
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La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucién que se
dictara al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las cldusulas esenciales del
respectivo contrato, que se determinaran en ese instrumento.

21. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el abjeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigira una garantia consistente en una
boleta bancaria de garantia, vale vista, o péliza de seguro de ejecucion inmediata, tomada a nombre de |a
Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor total del contrato, con
una vigencia minima 180 dias corridos, contados desde |a fecha de recepcion provisoria sin observaciones.

Esta Garantia debera ser pagadera a |a vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran documentos
de garantia tomados por terceros), y tener el caricter de irrevocable. La garantia debera expresarse en
pesos chilenos,

Esta garantia serd entregada en la Direccidn Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcidn
provisoria y su devolucion se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcion definitiva de las obras.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucion de la obra Regularizacion del
Sistema Eléctrico del jardin infantil codigo 15101003, ID N°1572-XX-LE14". En el caso de los vale vista, esta
glosa debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntard al mencionado
documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES ¥

DE LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES EST. ABLECIDAS EN EL PUNTO 28. DE LAS PRESENTES BASES

ADMINISTRATIVAS.

———— e =

22, MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato 2 que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las
observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del
monto total del contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del estade de pago final.

Las Multas se impugnaran segin lo establecido en |a Ley 19.880

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X (0.1% del monto total del
contrato),

Cuando la multa exceda al maximo estipulado se procedera a poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Procedimiento de aplicacién de multa: En caso de incumplimiento en el plazo comprometido para la
entrega, la JUNJI, se contactara con el proveedor adjudicado via correo electrénico, solicitindole &l envig
de una nota de crédito por el monto que asciende la multa, con el fin de cancelar la factura original en la
proporcion acordada descontando la multa.

23, SUBCONTRATACION

No aplica.
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24. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los tramites para la
obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que
seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de |a obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

25. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, |a cual podrd ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por
el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al dltimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: "Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la abra
Regularizacion del Sistema Eléctrico del jardin infantil codigo 15101003 ID N°1572-XX-LE14". En el caso de
los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se adjuntars al
mencionado decumento,

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacion del dltimo estado de
pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segiin avance de obras, |os que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITQ). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucién
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado,

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago v la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer, segundo y Ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debe entregar comprobante de ingreso de proyecto
eléctrico a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

Para cursar el segundo estado de pago, el contratista debera entregar, certificado u documento que acredite
la aprobacion por parte de SEC del proyecto eléctrico, es decir el plano debidamente timbrado y aprobado por
dicha institucidn.

El dltimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisaria de las obras sin observaciones, ¥ no podra
ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado del Proyecto
Electrico y el Certificado de Inscripcidn ante el SEC denominado TE1, el cual sera de cargo y de responsabilidad
del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite gue no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas 3 los trabajadores relacionados con el contrato
de obra o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos ultimas afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberin ser destinados al pago de dichas obligaciones,
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debiendo la empresa acreditar que |a totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social,
extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas
de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacion.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N® 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios

efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

26:1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

26.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

26.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

26.4. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Tecnicas de esta licitacidn.

26.5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

26.6. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista,

26.7. Incumplimiento de |as instrucciones impartidas par el ITO.

26.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

26.9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segun lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas,

26.10, Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

26.11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

26.12, Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucidn.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en
el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su maodificacidn, se realizard mediante resolucidgn fundada, que
se publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de
dictada.
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27. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de |a Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a
la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con
la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de
seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.7.0, que las instruyd, asimismo, estarin
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no serd indispensable para
la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo |a custodia del contratista, guien sera responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de abras (original) serd retirada por el L.T.0., para archivar en la carpeta de obras, |a
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, gue a su juicio, sean necesarios,

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del I.T.0.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccién de la
Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

28. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de la Unidad solicitante, debera evaluar en |a correspondiente Guia de
Recepcion el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacion serd ingresada al portal
www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en
el manual de compras vigente, de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servirsd de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en abra a un profesional del drea de la construccidn, con la
experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacién del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica vy proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista,

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccién y de los prejuicios gue con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a
lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.
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El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como tambilén asume
dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la
JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de
incendio,

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N* 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de Ia Institucién pudiera apreciarse,

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto v adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debers resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstas,

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacidn de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de |a obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcién provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

30. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccion
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el I.7.0, la Directora Regional, y a
lo menos por un funcienario adicional, designado por la Directora Regional.

La Comision se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde |a fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifigue el cabal cumplimiento del contratoe, se levantara el Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.Q., con
motive de |a solicitud por escrito del Contratista, Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista
ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos ¥y no estard
sujeto a multas.
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El 1.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia
del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras,

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho a |a cancelacion del Gltimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacian, después de la recepcion provisoria
sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre responsable, durante el
plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la
misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un
periodo establecido por el 1.T.0., que no podré exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.0., la Directora Regional, y
a lo menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificardn de este acto al
Contratista,

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

- La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de |a
comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucion de |a garantia de buena
ejecucion de la obra.

31. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos V
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

32. FIJACION DE DOMICILIO

Para |os efectos de |a presente licitacion y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Arica.

Il ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANTECEDENTES GENERALES:
OBRA :  Regularizacion Instalacion Eléctrica Jardin Infantil Tevito
CODIGO ;15101003

DIRECCION . Pasaje Montenegro N° 445, Poblacion Ex Estadio
COMUNA 1 Arica

REGION :  Arica y Parinacota
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Generalidades

El proyecto se emplaza especificamente en la ciudad de Arica, en la region de Arica y Parinacota.
Contempla, la regularizacién del proyecto de Instalacién eléctrica Interior de alumbrado, fuerza y enchufes
del proyecto “Jardin Infantil Tevito".

Los planos informativos adjuntos indican la disposicion general de las instalaciones, como por ejemplo:
ubicacian de tableros, recorrido, ubicacion de circuitos, iluminacion y enchufes,

Se ejecutaran las obras en base al proyecto eléctrico a presentar por el contratista y segln lo indican los
reglamentos de instalaciones eléctricas del S.E.C. |as que cumplen con las normativas eléctricas vigentes,
en especial con la NCH ELEC. 2/84, sobre electricidad, elaboracién ¥ presentacion de Proyectos.

El Proyecto debe incluir la Memoria Explicativa y Planos en formato SEC. La memoria Explicativa,
contempla;

a) Descripcidn de |a Obra.

b) Calculos justificativos.

c} Especificaciones Técnicas.
d} Cubicacion de materiales,

Planos a entregar
Los documentos a entregar del proyecto eléctrico son los siguientes:

1. Lamina 1 de 2: Planta de alumbrado.
2. Lamina 2 de 2: Planta de enchufes.
3. Especificaciones Técnicas.

Instalador eléctrico o profesional a cargo
Las instalaciones deberdn efectuarse con mano de obra calificada; la direccion de las obras debers estar a
cargo de un profesional clase A autorizado por SEC.

se subentiende que el contratista antes de cotizar ha estudiado las presentes especificaciones técnicas las
laminas de proyecto adjuntas y el resto de las antecedentes que forman parte de la propuesta, que ha
efectuado reconocimiento del terreno y estd en condiciones de interpretar y valorar las obras de modo que
estd obligado a entregar las obras completas funcionando y de primera calidad, con todos los detalles
afines, no sdlo mediante la aplicacion de las normas vigentes, sino también mediante el uso de los criterios
del arte del buen construir,

El equipo técnico profesional que ejecute |a obra, debera tomar todas las precauciones necesarias para
evitar riesgos de accidente, dafio a las instalaciones existentes ¥ equipos bajo su custodia, durante la
ejecucian de los trabajos. Durante las obras, el personal debera usar como minimo cascos ¥ zapatos de
seguridad de uso eléctrico mas todos los elementos de seguridad personal, barreras, extintores y otros de
acuerdo al tipo de actividad que se esté desarrollando.

Tramites y aprobaciones

Todo Trabajo que se ejecute, debera ser inscrito ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible
(SEC) el cual debera emitir un certificado de inscripcion (TE1) para ser entregado por el instalador eléctrico
al mandante de la obra.

El tablero se construird de acuerdo a las indicaciones de los esguemas unilineales.
Sera cableado con conductores de aislacién Toxfree (aislacién EVA) cumpliendo con ser cables libres de
haiogeno, es decir no emiten humo toxico ante la accién del fuego y auto extinguible.

Cuidado de los trabajos

Durante la ejecucion de los trabajos se deberan tomar todas las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demas elementos componentes de las instalaciones
eléctricas que se ejecuten, como consecuencia de |3 intervencion de otras especialidades en |a obra, pues
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el mandante no recibird en ningun caso los trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas y en perfecto estado de conservacion,

Materiales

El suministro de la totalidad de los materiales para que la instalacién quede completamente terminada, lo
hara el contratista. Se incluye la ferreteria, pernos, prensas, terminales, fittings, uniones, soportes, etc.
lgualmente sera de cargo del Contratista el reemplazo o reparacion de cualquier material objetado, mal
instalado o dafado.

Todos los materiales a utilizar seran nuevos de 6ptima calidad y con aprobacion
Las tuberias y bandejas que rematan en los tableros eléctricos, deben quedar perfectamente alineadas.
Los cables en los extremos deberan estar marcados para individualizarlos, vy se colocaran terminales

cuando corresponda.

Se respetara el siguiente codigo de colores SEC.:

Fase R: Azul

Fase 5 MNegro
Fase |5 Rojo
MNeutro Blanco
Tierra Verde
Control Otro color

Las uniones entre dos o mas conductores se efectuardn con conectores de presion 3M o técnicamente
superior y de acuerdo a normas.

Las de tuberias plasticas (si es necesario), deberan ser del tipo conduit, rigida de ailto impacto, de uso
eléctrico, color naranja v marca impresa. Las uniones deberan quedar perfectamente selladas, con
pegamento especial.

Descripcion general de los trabajos
Todas las instalaciones eléctricas se reparan y se utilizara material totalmente nuevo, las que debers
efectuar y suministrar el contratista en su totalidad.

El proponente debera efectuar tode lo indicado en las presentes especificaciones técnicas y en los planos.
Dentro de las instalaciones a efectuar, se debera suministrar, canalizaciones, bandejas, etc.

Algunos de los sistemas o equipos a suministrar, seran especificados en las bases de arquitectura o en el
resto de las bases de la propuesta. En caso de existir contradicciones entre estas especificaciones y el resto
de las especificaciones, con respecto a equipos a suministrar y otras materias, se debera solicitar al
mandante una aclaracidn al respecto.

Canalizaciones de centros de alumbrado, enchufes y fuerza.
Comprende todos los materiales necesarios como conductores, ductos, cajas, terminales Y otros, para
entregar energia a los distintos puntos de consumo desde el Tablero de Distribucion.

Desde el tablero de distribucion se canalizaran los centros de alumbrado, enchufes de uso normal,
enchufes de fuerza, segun se indica.

Las canalizaciones de alumbrado, seran conductores libre de halégeno (tipo EVA).

Los tableros deberan permitir el remate en forma alineada de los ductos gue llegan por el piso como por la
parte superior,

Las barras de fases, neutro ¥ Tp., deberan ser de Cu desnudo montadas en aisladores de resina para
aislacion de 600 volts 0 mas y de la capacidad de corriente apropiada. Las barras deberdn quedar
protegidas con placas acrilicas transparentes.

La funcion de cada dispositivo debera estar identificada con un letrero acrilico de color negro con letras
blancas con relieve ranurado, en todos los tableros.
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Los conductores de cableado de cada circuito de los tableros, deberin ser como minimo de acuerdo a los
conductores de los circuitos que de estos salen y deberan llevar todos terminales apropiados ademds |a
aislacion,

En el interior de la puerta de cada tablero, se debers dejar pegada una copia reducida y plastificada, del
diagrama unilineal indicando ademas la destinacién de cada circuito, a fin de facilitar las intervenciones,

1.- Gastos Adicionales

1.1.- Proyecto Eléctrico Definitivo Certificado SEC

Los proyectos eléctricos definitivos se hardn sobre la base de todos los antecedentes que se entreguen en
el proceso de la licitacidn, toda alteracion de los antecedentes originales de la licitacién, deberan hacerse
previa aprobacion del Inspector Técnico de la Obra (ITO) de la obra, toda modificacién tendri como
objetivo mejorar y complementar las soluciones técnicas y serdn en beneficio del proyecto. Se deberan
considerar en cada partida de las especialidades todos los costos asociados a este item san de cargo del
contratista, salvo los aportes reembolsables que deberdn ser pagados por la JUNJI como valor pro formal
no se considera), contra recibo de pago.

El contratista debera entregar todas las instalaciones funcionando correctamente y recibidas por el servicio
correspondiente. Al momento de solicitar el Gltimo estado de pago se debers entregar al ITO, al término de
la obra y al momento de solicitar la recepcion de la siguiente documentacién:

Planos, detalles y EETT. aprobados y certificados de instalaciones eléctricas del organismo
correspondiente.
Planos as-built de todos los proyectos de instalaciones eléctricas existentes en |a obra.

2.- Obras Previas
2.1.- Construcciones Provisorias
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de |as faenas,

La superficie y cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamafio de la obra v su localizacidn
gengrdfica. En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso
asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra ¥ seguridad de terceros,

Se dispondrdn en terreno de los recintos de trabajo del personal con las condiciones minimas establecidas
por la normativa vigente en cuanto a camarines y comedores para los trabajadores y un recinto que sirva
a las funciones de bodega de materiales y herramientas.

El contratista no podrd utilizar los servicios basicos de dgua potable, y energia eléctrica con cargo a los
consumos del jardin infantil durante el desarrollo de la abra, por lo que debera proveer de generadores
propios para utilizar los equipos necesarios, ademas de cualquier otro gasto que demanden las obras
provisorias. Ademas debera praveer a sus trabajadores de bafios guimicos, ya que no se autorizara la
utilizacidn de servicios sanitarios correspondientes al jardin infantil,

Segun previa autorizacion del 1.T.0., el contratista podrd hacer uso de los servicios basicos del
establecimiento, cancelando el sobreconsumo, siempre y cuando no afecte el normal funcionamiento del
establecimiento y sea certificado su cancelacion para el pago del ultimo pago.

3.- Trabajos Complementarios

3.1.-Retiros

3.1.1.- Retiro Conductores con aislacién fuera de norma

Se consulta el retiro total de todo el cableado correspondiente al circuito enchufe y alumbrado.

3.1.2.- Retiro Equipo lluminacién

Se consulta el retiro de todos los equipos iluminacion alta eficiencia y herméticos. Se debera habilitar una
bodega para almacenar todos los equipos retirados de los recintos del jardin, para su posterior
reinstalacion,
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4.- Regularizacion Instalaciones Eléctricas
4.1.- Canalizacion

4.1.1.- Conductor N28 awg Libre Halégeno
5e consulta la canalizacién en conductores N28 awg libre de halégenos,

En: Bajada empalme eléctrico a equipo medida, Alimentador general y de distribucién (sub alimentador
tableros auxiliares By C).

4.1.2.- Conductor N212 awg Libre Halégeno
5e consulta la canalizacion en conductores N212 awg libre de haldgenos.
En: Centro enchufes de todo el recinto.

4.1.3.- Conductor N214 awg Libre Halégeno
5e consulta la canalizacién en conductores N212 awg libre de halogenos,
En: Centro alumbrado de todo el recinto.

4.2.- Instalacidén

4.2.1.- Instalacion Ducto EMT 1 %"

se consulta la instalacion de un ducto sobrepuesto del tipo caferia eléctrica EMT metdlico 1 %" o
teécnicamente superior, desde equipo de medida hasta tablero general de alumbrado. Considerar todas las
piezas necesarias para la correcta ejecucién de la actividad tales como, Codo EMT metalico 1 %" o
técnicamente superior, Copla EMT metdlico 1 %” o técnicamente superior, Salida de caja EMT 1 %" o
técnicamente superior,

4.3.- Puesta a Tierra

4.3.1.- Tierra Proteccién en Medidor

Se consulta la instalacion de una tierra proteccion fisica puesta a tierra. Se debe considerar cable desnudo
N214 awg, barra coopeweld 5/8"x 1mt cobrizada, prensa toma tierra cobre 5/8" y todo lo necesario para el
funcionamiento de esta tierra proteccion. También considerar camarilla de registro con tapa.

4.3.2.- Malla Tierraen T.G.A. Y F.

5e consulta la instalacion de una malla tierra fisica puesta a tierra, 5e debe considerar cable desnudo N214
awg, barra coopeweld 5/8"x 1mt cobrizada, prensa toma tierra cobre 5/8" y todo lo necesario para el
funcionamiento de esta tierra proteccidn y de servicio. También considerar camarilla de registro con tapa.

4.4.- lluminacion

4.4.1.- Reinstalacion Equipos lluminacién

Se consulta la reinstalacion de 75 equipos de iluminacién alta eficiencia y hermeéticos, se reinstalaran segin
el tipo de reciento intervenido,

4.5.- Interruptor
4.5.1.- Reinstalacién Interruptores de Bafios
Se consulta |a reubicacion de 8 nuevos interruptores del tipo Bticino 9/12 color a elecc