RESOLUCION EXENTA N°015/ 02 8 3

” ARICA Y PARINACOTA 06 NOV. 2015
'G_c‘m;ierﬁq de Chile
TIPO DE : RESOLUCION EXENTA
DOCUMENTO
PROCEDENCIA : DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL

DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICAY PARINACOTA

EMISOR :  SUBDIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS.

AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ENTRE 1000 E
INFERIOR A 2000 UTM Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA
PROYECTO DE CONSERVACION PARA EL J.I. TEVITO, PROG.1

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D.F.L.
N® 1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 19.653, sobre
Probidad Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del 24.09.2004,
modificado por Decreto Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del
Ministerio de Hacienda; Ley N° 19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado; Decreto Supremo N2
1574 de 1971, del Ministerio de Educacion; la Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de
la Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica la Ley N2 19.886 que asegura la proteccion de los
trabajadores y la libre competencia en la provisién de bienes y servicios a la Administracion del Estado; la
Ley N¢ 20.798, Presupuesto del Sector Publico para el afio 2015; Resolucién N° 015/026 del 2000,
Resolucion N° 015/172 del 2001, Resolucion Exenta N° 015/ 822 del 2004 y Resolucién N° 015/97 del
2015, Resolucion N° 015/159 de 27 de Agosto 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.-Que, por solicitud de compra N2 14649, la Unidad de Infraestructura y
Cobertura con fecha 05 de octubre de 2015, solicita el Proyecto de Conservacion Jardin infantil Tevito,
Prog.1.

2.- Que el Decreto N2 250 del 24.09.2004 y sus modificaciones del
Ministerio de Hacienda, indica que para las compras, obras y servicios, Entre 1000 e inferior 2000
U.T.M., se utilice el proceso de Licitacidn Publica.

3.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886, procede
autorizar el procedimiento de Licitacién Plblica mediante la dictacién de una Resolucion fundada por la
autoridad competente.

4.- Que este servicio no se encuentra incluidos en el catdlogo del portal
mercado publico.

RESUELVO:

12.- Autoricese el Proyecto de Conservacion Jardin Infantil Tevito, Prog.1.

22.- Apruebense las siguientes Bases Administrativas y Técnicas que
forman parte integrante de la presente resolucidn.

www junji.cl



A. BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE CONSERVACION PARA EL J.I. TEVITO, PROG.1

1. OBIJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion del Proyecto de Conservacién Jardin Infantil Tevito,
Prog. 1.

OBRA . Conservacion Jardin Infantil Tevito

cODIGO : 15101003

DIRECCION : Pasaje Montenegro N° 455, Poblacién Ex Estadio
COMUNA : Arica

REGION :  Aricay Parinacota

ARQUITECTO : Juan Carlos Montecinos

CONSTRUCTOR ¢ Juan Luis Galleguillos Teran

TIEMPO DE EJECUCION : 120dias

PRESUPUESTO DISPONIBLE : S 51.458.473.- (Cincuenta y un millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos setenta y tres pesos)

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

El detalle del servicio requerido, se encuentra contemplado en las Bases Técnicas, que forman parte
integrante de la presentes bases.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:

e Planimetria de Jardin Infantil “Tevito”.
* Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:

* Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

¢ Contrato de confidencialidad (Anexo 2)

e Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).

¢ |dentificacion del oferente (Anexo 4).

* Formato Presupuesto (Anexo 5)

* Nomina de contratos en obras similares, el oferente debera adjuntar certificados que acrediten la
conformidad de obras realizadas (Anexo 6)
Formulario Oferta (Anexo 7)
Funcionarios Capacitados en los tltimos 2 afios (Anexo 8)

* Declaracion que sefiala toma de conocimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad para
empresas contratistas. (Anexo 9)

El oferente debera utilizar los Anexos que se adjuntan.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y econémicas a través
del Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacion de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de envio que se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Sera
responsabilidad de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y
adecuadamente las respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso
de la oferta, el proponente podra solicitar ayuda a la Direccién de Compras y Contratacién Publica, a través
de su Mesa de Ayuda. La Entidad Licitante no sera responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones
en el ingreso de la informacion al Portal.

Las Unicas Ofertas vélidas serdn las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas que
se presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.



3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademas seran publicadas
en el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de | Dentro de los cinco (05) dias contados desde la total tramitacion de la
Informacion de la Direccion de | resolucidén que aprueba las presentes bases, rigiendo la notificacion a los
Compras y Contratacioén Publica | interesados conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del reglamento de la
[http://www.mercadopublico.cl]. | Ley N2 19.886.

Consultas de los Proveedores. Dentro de los seis (06) dias siguientes a la publicacion en el Sistema de
Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl] de la resolucién que llama a licitacion

Respuesta a Consultas y/o | A los dos (02) dias siguientes al cierre del periodo de consultas de los
Aclaraciones. Proveedores.

Visita a terreno. Los interesados deberan presentarse el tercer dia habil posterior a la
publicacion de la licitacion, a las 09:30 horas. en la Direccién Regional de
JUNJI, Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1949, Arica, en la Seccidn de
Infraestructura y Cobertura.

Recepcion de garantia de | Hasta el dia hdbil anterior a la fecha de cierre de recepcion de ofertas.
seriedad de la oferta.

Cierre de recepcion de ofertas y | En Doce (12) dias, contado desde la publicacion de las Bases
apertura electronica de las | Administrativas y Técnicas en el Sistema de Informacién de la Direccién
ofertas. de Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl], se
procedera en forma inmediata a la apertura electrénica de las ofertas. La
comision de apertura informara en portal Mercado Publico dentro de 48
horas posteriores a la apertura electrénica, las ofertas que han sido
aceptadas y las rechazadas.

Evaluacion de Ofertas. Dentro de los cinco (05) dias contados desde la comunicacion realizada
por la comision de apertura de lo sefialado en el parrafo anterior.

Decision de la Licitacion. Dentro de los cinco (05) dias siguientes al informe de evaluacién de las
ofertas. Este término podrd prorrogarse por razones fundadas,
informando de ello en el Sistema de Informacién de Compras y
Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl].

Notificacion a los proponentes. Dentro del termino establecido en el articulo 62 del reglamento de Ia
Ley N2 19.886, luego de la total tramitacién de la resolucidn decisoria de
la licitacion a través del Sistema de Informacién de Compras y
Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl].

Suscripcion del Contrato En el plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion del acto
administrativo adjudicatorio, conforme a lo establecido en el articulo 62
del reglamento de la Ley N2 19.886.

Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacion son de dias corridos, salvo aquellos en que
expresamente se indique como habiles, entendiéndose que son inhdbiles los dias sébado, domingo vy
festivos. En el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenders prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente.

Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia
lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 hrs.

En el evento que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no haya recibido oferta alguna en el plazo indicado
en el cronograma, deberd acreditarse dicha circunstancia con la impresion de la pagina del Sistema de
Informacion de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl], en la cual conste la fecha v
hora de la consulta y la verificacién de ausencia de ofertas. En dicho caso, |a presente licitacion se ampliara
automaticamente hasta por tres (03) dias adicionales, sin perjuicio de la eventual modificacién de estas
bases, de conformidad a la regla contemplada en el punto N° 9 de estas Bases Administrativas.




4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacion, junto a sus anexos, como también cualguier
documento que las interprete o complemente, en la medida que respete el principio de estricta sujecion a
las bases, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su
notificacion en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacién  Publica
[http://www.mercadopublico.cl] y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacion
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Al efecto el oferente debera
suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion proveniente del recinto, de la ejecucién de todas las actividades
necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los referidos
antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con
ocasion de la presente licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara,
su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.
La obligacion de confidencialidad que se establece, es sin perjuicio de las normas sobre transparencia vy
publicidad que informan los procesos de licitacién publica y en general el ejercicio de la funcion
administrativa.

6. ANTECEDENTES REFERIDOS PARA OFERTAR E IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

6.1. Declaracién jurada simple para ofertar e impedimentos para contratar con la Administracion del
Estado.

Podran presentarse a esta licitacion las personas naturales y juridicas; nacionales y/o extranjeras legalmente
constituidas en Chile, que no registren ninguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo N°4 de |a Ley
19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios y tampoco el
proponente podra ser o tener socios, a personas vinculadas a los drganos de la administracion del Estado en
los términos sefialados en el inciso 6 del mismo articulo. En efecto no podran presentar oferta aquellos
interesados a los que les afecte la inhabilidad establecida en el inciso 1° articulo 4° de |a ley ya mencionada,
mientras que no podran contratar con esta institucién aquellos adjudicatarios a los cuales les afecte las
inhabilidades establecidas en el inciso 6° de la misma norma, ello sin perjuicio de la responsabilidad penal de
las personas juridicas establecidas en los articulos 8 y 10 de la ley N°20.393.

Para ello bastara que suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su respectivo
representante legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracidn se encuentra en formato tipo en el
anexo N°1 de las presentes bases y deberd ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del
cierre de recepcion de las ofertas.

6.2. Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con
el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccion, correo
electronico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito
serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).

6.3. Reglamento JUNIJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar y firmar Anexo que consta que toma conocimiento del Reglamento de la
JUNJI de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas (Anexo 9), el que para todos los efectos legales
forma parte integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

6.4. Certificado de tasa de accidentabilidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 dltimos meses; documento que debers solicitar

a la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

6.5. Carta declaracion de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).



6.6. Oferta Econémica (Formato de Presupuesto):

Las Ofertas Econémicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en
el sistema de informacion Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias
habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al Itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas.
El valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto, costos de gastos generales, utilidad y
valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningdn tipo de
obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios
convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 13 de estas bases
administrativas.

6.7. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema
Microsoft, que contenga némina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales se ha ejecutado en
los uitimos cinco ahos, identificando fecha inicio y término del contrato, metros cuadrados de
construccion/remodelacion/mantencién, nombre y teléfono del mandante, monto del contrato sin
VA, metros cuadrados ponderados. JUNJI se reserva el derecho de verificar la efectividad de esta
informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

7. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizara en la fecha que se indique en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente, o su representante legal que acredite legalmente su
personeria para éste acto, deberan estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en
el parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de licitacidn y sera declarado fuera de
bases.

8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $300.000.-
(Trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre
de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de
garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por Proyecto de
Conservacion Jardin Infantil Tevito”.



En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa,
deberd esta indicacién consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompanarse a ése instrumento.

En el evento que se garantice la oferta a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y
efectiva.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21949, comuna
de Arica, ciudad de Arica, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma
de la licitacidn, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencién de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
— Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.
— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas
bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacién de la
resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacion, en la
forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles mas,
en el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta
facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacién,
para el caso que este Ultimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad
de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la entrega de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°16 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de
haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al
momento de la apertura electrénica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 17 de las bases.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesoreria de la
Direccion Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica,
en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno
del Asesor/a Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

9. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las
Bases Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a
través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Asimismo a través del foro que estd habilitado en el portal, la JUNJI podré efectuar de oficio aclaraciones
a las Bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algtiin elemento de su contenido.



Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran per intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacién y total tramitacién de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los
oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y
aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de
Mercado Publico.

10. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.-Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores ,esto es, en tanto no afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

2.-Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacion, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra permitir la presentacion de certificaciones u antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta ,siempre que dichas certificaciones
0 antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
las ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y
el periodo de evaluacion.

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a
través del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor puntaje en
el criterio de “Entrega de documento dentro del Plazo”

11. APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado
en el punto 3 de las Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electrénica
de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Seran declaradas ofertas inadmisibles
aquellas que omitan algin dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente la Comisién de Apertura verificara la existencia
de:

1.- Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales y
alternativas.

2.- A continuacion se verificara la recepcion en soporte documento de garantia seriedad de la oferta. En
caso que no se presente esta ultima, su oferta serd considerada como rechazada y por lo tanto no se
realizara la apertura de su oferta administrativa técnica ni econdmica.

3.-Se abriran los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica)
verificando la existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura.

4.- Se abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econémicos (oferta econdmica) de
cada oferente y se verificara |a existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de
apertura.



En el acto de apertura electronica, la Comision solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envio
de la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 7
parte final.

La Comision de evaluacién estard encargada de la verificacion y estudio en detalle de la informacién
entregada en dichos documentos y/o anexos (debidamente firmados por el oferente o representante legal),
como también de los requisitos formales para su presentacion.

Si en el examen de la oferta se verifica la omision de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptacion
de la oferta, se procedera en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada.

Terminada la apertura de las ofertas electrdnicas, sin perjuicio de acta de apertura electronica que entrega
el Portal, se designara un profesional que elaborara acta de esta etapa y que contendra antecedentes tales
como; precio de las ofertas, plazo de las ofertas, observaciones de comisién de apertura.

12. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizara una Comisién conformada por:

| _ SUPLENTE PARA INTEGRAR COMISION DE
COMISION DE EVALUACION : : i
: e ~ EVALUACION
EVALUADOR CARGO NOMBRE CARGO o NOMBRE
Arquit i i
rquitecto Unidad EalipeiParads Subdirector de L Camieliay
1 de Infraestructura Infraestructuray
b Ramos Zamora
de la Region Cobertura
| i i J i
M ST RECee e st Subdirector de Roberto Flores
2 de Infraestructura Galleguillos .
y : Auditoria Interna Fuentes
de la Region Teran
Ingeniero Unidad ; .
Juan Pablo Subdirectora de Layleen Gonzélez
3 de Infraestructura . . A
5 Bobadilla Bastias Planificacion Saavedra
de la Region

La Comision Evaluadora tendra un plazo maximo de 5 dias para evaluar y remitir a la Unidad de
Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por todos los integrantes de esta
Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacion no podrdn tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion de la licitacion, o bien
proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes
para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases
administrativas y técnicas.

La Comision Evaluadora, o el encargado del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal
www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y
de igualdad de los oferentes.

Para salvar esa omision u errores el oferente contaréd con el plazo de 48 horas, contadas desde el
requerimiento de la entidad licitante, lo que se informara al resto de los oferentes a través de Portal
Mercado Publico segtin lo dispuesto en articulo 4 de la ley 19886.

La omision o distorsion de documentos o falsificacion de alguno de los antecedentes requeridos por las
bases o de la informacién entregada en la oferta facultara a la JUNJI para rechazar la oferta



correspondiente sin perjuicio de que podra ejercer las acciones legales que pudiera ejercer en su contra
si el caso o la falta lo ameritan, o poner término anticipado al contrato de conformidad a lo dispuesto en
las presentes bases.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Las ofertas seran evaluadas por la Comision de Evaluacion y seran considerados los aspectos técnicos y
economicos. En cada caso se asignaran puntajes, seran estandarizados y se confeccionara un ranking de

evaluacion segun los siguientes detalles:

CRITERIOS FACTORES PONDERACION
Experiencia en obras similares* 35%
EVALUACION TECNICA Tiempo de Ejecucion de las obras 15%
Personal capacitado 10%
EVALUACION ECONOMICA Oferta Econdmica 35%
EVALUACION FORMAL Entrega documentacion solicitada 5%
100%

* Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion y reparacién de proyectos de

edificacion.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y - MEDIO DE
Experienciadel | se consideraran sélo el nimero de M2 i -
oferente en Puntaje maximo 10 Certificados de

edificacion o
conservacion de
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construidos entre los ultimos 5 afios, segtn
la tabla adjunta:

puntos

conformidad de
clientes donde
consten los metros

en metros Desde x mts.2 | Hasta x mts.2 Puntaje cuadrados
cuadrados, construidos construidos Asignado Puntaje especa’fico construidos entre
construidos, 5.000 MAS DE 5.000 10 Sera; asu;pado Segun los Ultimos 5 afios,
mantenidos y/o pa— 4999 g ;e:gfucacaton on | seunlosefalado
: puesta C
relparfa'c:ps en;re 3.000 3.999 6 mayor N° do en Ane:‘;o GLde las
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afos e ot 5 (Anexo 6 obligatorio)
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evaluado seglin la siguiente ponderacion: puntos
Plazo de Puntaje e;pec'ﬁ?o Plazo de Ejecucién
Ejecucion de las ) ) eid dSIENAno0 sepun de las obras
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obras
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capacitado et contratados con
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ultimos afios en los dltimos 2 afios Asignado _ )
i tabla adjunta funcionarios
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CRITERIOS Y MEDIO DE
PONDERACION FACTORES A EVALUAR PUNTAIE VERIFICACION

El oferente que posea el menor precio de

oferta obtendra 10 puntos, el resto sera Puntaje maxima 10

i il untos T
calificado por la siguiente formula: P Precio indicado en la
Oferta Puntaje  especifico oferta econdmica y
econdmica serd asignado oferta

Puntaje Obtenido = _Menor precio x 10

(35%) Precio ofertado seguing i calificacion (Anexo 7
de  formula  a obligatorio)
propuesta
econémica mas baja
CRITERIOS Y
PONDERACION FIEATR
Entrega de 10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y en la
documentacion | forma exigida.
solicitada 5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
dentro del decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma exigida.
plazo Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o
5% integralidad, en la presentacion de los documentos, seran considerados fuera de bases.

Descripcion de los factores a evaluar:

Cada factor sera calificado en una escala de notas de acuerdo al puntaje maximo asignado para cada
Factor especificado en la tabla de los criterios técnicos y econdmicos, lo anterior conforme a la
ponderacion recién sefialada, informando las razones o fundamentos tenidos en consideracién para el
otorgamiento del puntaje asignado. El puntaje total de cada oferente se determinara sumando los
puntajes totales ponderados de los factores evaluados.

De los resultados obtenidos, se elaborara un informe de evaluacién y recomendacién de adjudicacion, el
cual sera enviado a la Directora Regional de la Junta de Jardines Infantiles, quién finalmente resolverd.

En el caso que exista una sola oferta a evaluar, se evaluara, en primer lugar, si cumple con el minimo de
puntaje exigido en la Propuesta u Oferta Técnica, si es asi, se procederd a evaluar si el precio esta de
acuerdo al presupuesto disponible, y si el plazo de entrega es conveniente con los intereses del Servicio,
la oferta podra ser considerada como oferta viable a proponer y recomendar en el Informe de
Evaluacion, en caso contrario la oferta serd rechazada.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en
edificacion o conservacién de obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En caso
de mantenerse el empate se declarara desierta la licitacion.

13. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econémica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podrd considerar inadmisibles las ofertas,
cuando no reunan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta
la licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los
intereses de la Institucion.



En caso que adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
desista de su oferta o no concurra a la firma de contrato segun lo estipulado en las bases, se podra
adjudicar al segundo proveedor mejor adjudicado y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que JUNJ| se
reserva el derecho de declarar desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas o cuando estas no
resulten convenientes a sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no
cumplan con los requisitos de las bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de la ley 19886.
En ambos casos los oferentes no tendran derecho a indemnizacidn o reclamo alguno por los gastos en
que hubiesen incurrido en la preparacion de la propuesta. La adjudicacion se materializara a través de
una Resolucion de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del
Informe de Evaluacién de las ofertas de la Comisién Evaluadora.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las bases de licitacion, el servicio
informara en el sistema de informacién, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar y se indicara un nuevo plazo para la adjudicacion.

14. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de la licitacién en el
sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de |a licitacién y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

15. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de 120 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega
de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo, en su oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos
al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio
exclusivo de esta Institucion podrd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién
se materializara mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

16. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los 10 dias hébiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato de ejecucion de obras
con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de buena ejecucion de la obra y fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale
vista o certificado de fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, R.U.T. 70.072.600-
2, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento
de su adjudicacion, con una vigencia minima de 400 dias corridos contados desde su entrega conforme a
éste numeral. Dicha cantidad de dias, es el resultado de sumar:

- el plazo de ejecucion de las obras (120 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcién provisoria (15 dias),

- el periodo de garantia de las obras (240 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcién definitiva (15 dias), y

- eltiempo de tramitacion de cobro de la boleta de garantia en caso de no cumplimiento del contrato
(10 dias)



Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento que se garantice la buena ejecucion de la obra y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas de ser
pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a
16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucién la efectuara, a la
fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de Arica y Parinacota de la
JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccién de
Infraestructura y cobertura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
acompanando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION
DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES del
Proyecto de Conservacion Jardin Infantil Tevito”.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa,
debera esta indicacion consignarse en una declaracién jurada, la que debe acompafarse a ése
instrumento.

Este documento podra ser cobrado ipso facto por el Servicio dictando resolucién fundada al efecto, en los
siguientes casos:

a) En los casos establecidos en el articulo 25 de las presentes bases sobre término anticipado del contrato
imputable al adjudicatario.

b) Incumplimiento de las exigencias técnicas establecidas en las presentes bases, oferta y el contrato.

c) Negarse a resolver los problemas en los plazos comprometidos, no otorgar garantias ofertadas y/o las
mantenciones ofrecidas.

Sera responsabilidad del adjudicatario realizar los tramites pertinentes para entregar a tiempo y mantener
vigente la Boleta Bancaria a la vista, Deposito a la Vista y/o Vale Vista de Garantia por Fiel Cumplimiento del
Contrato.

17. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

Si los documentos de garantia de seriedad de la oferta presentan errores en el nimero de la propuesta,
nombre de la propuesta, nombre de beneficiario, glosa, Rut del oferente, Rut de JUNIJI, en el nombre de
beneficiario, el oferente podra presentar en plazo de dos dias habiles siguientes a peticién de la Comisién de
Apertura un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de errores en la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errores en el nimero de la propuesta, nombre de la propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente
podra presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, la oferta
sera declarada fuera de bases.

18. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N°
19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificara con
la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10,
de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de



un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien,
se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberan
acompafiar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion. En el evento que la
institucion privada se encuentre incorporada en algun registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafie los referidos certificados se dara cumplimiento a lo previsto por el
numeral 13 parrafo final.

19. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente
que se adjudique la propuesta, y su firma se realizara en la oficina de la Unidad de Asesoria Juridica Regional,
ubicada en la Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademas debera presentar una Boleta de Garantia por la buena ejecucion de la
obray el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y
afo), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segtin corresponda, ambos con
una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucién que
dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl,

Respecto de las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acompafiar a sus
propuestas los documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los
requeridos en éste punto, como asimismo, que la documentacion que se requerira a las personas
juridicas que se hayan constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N°
20.659, y su reglamento contenido en el decreto N° 45 de 2013 del Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo, serd aquella que proceda de conformidad a las normas referidas.

Las personas juridicas sin fines de lucro deberan acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en
el titulo XXXIII del libro | del Cédigo Civil y a la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en la Gestion Publica.

d) Fotocopia del carné de identidad del representante legal del adjudicado.
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién, emitido por la
Inspeccion del Trabajo.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcidn del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de
acuerdo a los intereses del Servicio.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucién que se



dictard al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podrd modificar las cliusulas esenciales del
respectivo contrato, que se determinardn en ese instrumento.

20. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, si el contratista no cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido en estas bases, por
razones no atribuibles a la JUNJI, esta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 4 UF (unidades de
fomentos) diarias, por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion,

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la JUNJI, antes del vencimiento del mismo y dentro del plazo de 10 dias de
acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante carta dirigida a la Directora Regional.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al domicilio que
registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al tercer dia habil siguiente del despacho de la carta
certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias hébiles siguientes al de notificacion.
Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido,
recurso jerarquico, una vez resuelto losa recursos, la Directora Regional quedara facultada para cobrar la
multa mediante resolucion fundada, remitiéndose copia de ella al adjudicatario.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantias de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a
futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considera el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.
Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimiento general establecido en la Ley 19.880.
20.1 TIPOS DE MULTAS

1. Por atraso en el término de la Obra

Por cada dia de atraso, 4 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién provisoria, ingresada en oficina de
partes de la Direccion Regional.

La multa no podra exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo
estipulado se procedera a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucién de la obra
y fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Procedimiento de aplicacién de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Proyecto de
Conservacion Jardin Infantil Tevito de Arica, la unidad de Infraestructura informara a la subdireccion de
RRFF a traves de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega.

La Subdireccion de RRFF dictard el acto administrativo correspondiente y entregara copia al proveedor
multado.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre
vigente el contrato.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podra en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a la Direccién Regional la impugnacién de la multa, lo cual serd resuelto en un plazo
no superior a 5 dias por un acto administrativa el cual serd notificado al proveedor en dicho plazo a
objeto que si procediere se continte con la aplicacion de la multa en el correspondiente estado de pago.



21. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias habiles siguientes a la total tramitacion del acto
administrativo que aprueba el contrato, levantando acta de ello. En este acto, el contratista debera entregar
una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra, programacién financiera mensual y libro de obras
foliado, en formato triplicado y autocopiativo. La carpeta de obra, planos, croquis y contrato, estos deberan
permanecer en la obra.

22. FORMA DE PAGO

La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte
del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta
bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al ultimo estado de
pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de
este instrumento de garantia en el mismo niimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido,
a menos que se haya completado la deduccidn del anticipo.

En el evento que se garantice el anticipo a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y
efectiva

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del
Proyecto de Conservacion Jardin Infantil Tevito”. En el evento de que el documento emitido por el banco
del oferente no permita registrar dicha glosa, deberd esta indicacion consignarse en una declaracién jurada,
la que debe acompafiarse a ése instrumento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuado la cancelacién del ultimo estado de
pago y encontrarse deducido de la totalidad del anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segun avance de obras, los que seran certificados por el
Inspector Tecnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como
devolucion proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago vy la referida factura. La certificacion del monto del
estado de pago la efectuara el Inspector Técnico de Obras, de acuerdo al avance mensual.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.
Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin embargo, para
el primer estado de pago, se exigiran los siguientes requisitos:

ler. Estado de Pago:

- Ingreso de Carpeta de Proyecto Eléctrico.

- Proyecto Estructural

- Ingreso Proyecto Gas

- Ingreso carpeta Proyecto Agua Potable y Alcantarillado.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuard el Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al
avance mensual del contrato, incluyendo, segtn sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de
ejecucion de obras, y si corresponde partidas ambientales, territoriales y de participacién ciudadana.

El dltimo estado de pago se efectuara previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y no podra
ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafado por los



proyectos definitivos y aprobados de alcantarillado y agua potable, eléctrico, gas. Estos proyectos seran de
cargo y responsabilidad del contratista.

La devolucion de estas garantias se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcion final de edificacién y/o resolucién sanitaria, certificado porel L.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar:

- Planillas de imposiciones

- Certificado de antecedentes laborales

- Certificado de obligaciones laborales

- Contratos de trabajo

- Certificado de calidad de las actividades ejecutadas seglin estados de pago
- Liguidaciones de sueldos

- Finiquitos de trabajadores si existiera

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos ultimos afos, los
respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad
social, extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deber adjuntar las
planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

23. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato sera de 180 dias corridos a contar de la total tramitacion de la resolucién que
aprueba el contrato. El contrato debera quedar caucionado por la garantia de fiel cumplimiento del contrato
en los términos y plazos en el punto 16 de las bases administrativas.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

24.1, Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

24.2, Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

24.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

24.4. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

24.5. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables
al contratista.

24.6. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

24.7: Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.



24.8. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segun lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

24.9. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

24.10. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

24.11. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucién de la Directora Regional.

Todas las modificaciones que se haran en el contrato se haran con resolucién fundada, vy
correspondiente notificacion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 20%
del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantfa de Fiel cumplimiento
de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias
estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacién de la especie, los aumentos o
disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras que derivan de un cambio de proyecto
que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y que sean necesarias para
llevar a mejor término la obra contratada.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada,
que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a més tardar dentro de las 24 horas de
dictada.

25. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion,
perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en
las comisiones de |a recepcidn provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta tltima no seré indispensable
para la validacion del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos
pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el .T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.



Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del |.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtn estado de pago mientras
el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

26. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de las Secciones de Fiscalizacion y de Gestion de Calidad, debera
evaluar en la correspondiente Guia de Recepcién el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta
evaluacion serd ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa
al pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un Supervisor del drea de la construccién, con
la experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la
Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas, la que se notificara a través de un acto
administrativo con un plazo maximo de 5 dias corridos. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier
trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad
a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cadigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto
de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad vy
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.



En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

28. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podra subcontratar la obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo
autorice). El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, lo
cual debe ser acreditado en el primer estado de pago.

En caso que el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, los
primeros estados de pago deberdn ser destinados a la cancelacién de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para tal efecto JUNJI exigira al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccién del Trabajo, que
acredite que no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el
total cumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la empresa no
podra participar.

29. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la obra a la
Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el I.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional de Arica
y Parinacota de la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha
de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.



Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios
de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista
ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara
sujeto a multas.

El I.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia
del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho al pago del tltimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI solo podra utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Conservacion Jardin Infantil
Tevito, luego de la Recepcion Provisoria JUNJI y después de contar con la recepcion definitiva otorgada
por la Direcciéon de Obras Municipales, como lo indica el articulo 145 del Decreto con Fuerza de Ley
N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construccion, que
dispone que ninguna obra podra ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepcion definitiva
parcial o total, Correspondiente a la recepcion definitiva que realiza la Direccion de Obras Municipales,
Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia por
correcta ejecucion de la obra (180 dias corridos a contar del Acta de Recepcién Provisoria JUNJI) de
todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de la
obra, y deberad repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.0., que no podra exceder los 15
dias corridos.

La recepcion definitiva se realizara 180 dias corridos después de la Recepcién Provisoria Sin
Observaciones.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.0., la Directora Regional,
y a lo menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificaran de este
acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

¢ La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

¢ la calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision JUNJI. Estos documentos facultaran al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

30. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

31. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la
ciudad de Arica.



B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO DE CONSERVACION JARDIN INFANTIL TEVITO

ANTECEDENTES
MATERIA : Proyecto “CONSERVACION JARDIN INFANTIL TEVITO”
cODIGO : 15101003.

DIRECCION : POB. EX ESTADIO, PSJE. MONTENEGRO N° 445
COMUNA - ARICA

MANDANTE : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
USUARIOS - JUNJI

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a las obras a ejecutar relacionadas con el proyecto de
“Conservacion del Jardin Infantil Tevito de la comuna de Arica, donde se consideran habilitaciones,
adecuaciones y reparacion de recintos.

OBRAS A EJECUTAR

Esta obra contempla la intervencién recientos como sala uso multiple, cambio de ventanas interiores
salas actividades, cambio de cubierta sombreaderos patios de extensiones, se incluye un montacarga,
etc.

El nivel de terminaciones y equipamiento se describe en las presentes especificaciones, donde se
detallany describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos constructivos gue se deberan
emplear en la ejecucion de la obra. Sin embargo, el contratista debera considerar ejecutar en obra, todos
los trabajos y proveer de todos los materiales que, sin estar expresados en las presentes Especificaciones
Técnicas, en los Planos y Croquis, fuesen necesarios para la correcta ejecucién de las obras especificadas
y/o proyectadas.

Las obras se deberan ejecutar en estricto acuerdo a los planos, detalles constructivos y Especificaciones
Técnicas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, y toda normativa, ley y reglamentacion
relacionada con la construccion, vigentes a la fecha del contrato. Ademas, se deben considerar los
documentos “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para
las obras destinadas a jardines infantiles y/o salas cunas”, “Equipo Minimo JUNJI” y “Croquis de detalles
JUNJI”,

COORDINACION

En relacion a la coordinacion general entre los antecedentes técnicos, se establece que por encima de
todo priman los planos de Arquitectura para la ejecucién de la obra y por lo tanto serviran de pauta para
la definicion de ejes, niveles, dimensiones y caracteristicas de todo el conjunto.

Adicionalmente, con respecto a los antecedentes técnicos, cualquier indicacion o detalle que aparezca
indistintamente, ya sea en Bases, Planos o Especificaciones y no en todas, se consideraran validos y
obligatorias para el contratista. Asi también, cualquier discrepancia de interpretacién que surja entre los
planos de arquitectura y los de especialidades, y entre ellos y las especificaciones sera resuelta previa
consulta a los Arquitectos Proyectistas y a la Inspeccién Técnica de Obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién de obras i
proteccion personal.

Serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la
obra al momento de la visita.

Las cubicaciones tienen caracter de informativas y en general el contratista debera considerar a su cargo
la provision y colocacién de toda partida, sub-partida, elemento necesario para la correcta construccion,
término y funcionamiento del establecimiento en los términos que indique la ITO, aun cuando por error
u omision no haya sido considerada parte o la totalidad de ellas.

Asimismo, el contratista deberad considerar todos los gastos, cargos, preparacion previa, proyectos
definitivos, contratos y toda la gestién que implique el traslado de materiales, mano de obra,
herramientas y maquinarias.

Las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, por lo tanto deberan ser corroboradas
en terreno al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica de obras.



El contratista deberd considerar de ser necesario a su costo en cada una de las partidas, seguln
corresponda, todo desarme, desmonte, montaje, armado y reposicion etc., de cualquier elemento
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos que se detallan a continuacion.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la propuesta todos los
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacion de cada partida, aunque no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

MATERIALES

En cuanto a materiales y procedimientos de ejecucion se aplicaran las normas I.N.N. pertinentes, en
cuanto a calidad y tipos de todos los materiales a usar en la obra, analisis y ensayos de los mismos y
prescripciones de seguridad del personal.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden como nuevos de primera
calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. Ademas, en caso de ser
necesario los materiales especificados pueden ser modificados por otros de similares caracteristicas y
calidad, lo cual debe ser aprobado por la Inspeccién Técnica. El mandante podra solicitar al contratista,
cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de
conocer calidad y su procedencia. Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera
calidad. El contratista deberd considerar mantener en obra una carpeta con guias de despacho de
compra de materiales y certificados de calidad de los mismos para revisién por parte de la ITO.

Estas especificaciones se consideran como minimas, por lo tanto, cualquier omisién de éstas, no liberara
al contratista de ejecutar los trabajos de acuerdo a las normas técnicas establecidas y a las
recomendaciones técnicas de los fabricantes de los materiales a emplear.

Se deben considerar todas las partidas, sub-partidas, obras anexas y materiales necesarios para la total
ejecucion de las obras que se indican en los planos y especificaciones.

No se podra introducir ningiin cambio que afecte la forma, dimensiones o a las especificaciones de
materiales sin la debida aprobacion, hecha por escrito en el Libro de Obras, del arquitecto proyectista
y previa visacion de la ITO. Si la posible modificacion afectara a la estructura o a instalaciones, ademas
se debera recurrir a la aprobacion, del ingeniero proyectista de esas disciplinas.

Sera de cargo del contratista los ensayos de los materiales solicitados por la Inspeccion Técnica de Obras
y sefialados en estas especificaciones, con el fin de dar cumplimiento con la normativa vigente.

INSPECCION TECNICA DE OBRA Y CONTROL DE OBRAS

La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de |a obra, sera la Unidad de Infraestructura
de la JUNJI, la que nombrara un profesional como Inspector Técnico de Obras (ITO).

La comunicacion formal entre la ITO y la Empresa Constructora serd a través de un Libro de Obras, de
hojas numeradas, en triplicado, y autocopiativo, que deberad proveer el contratista y estard bajo su
responsabilidad. Todas las anotaciones que en él se efectuasen tendrén el caracter de obligatorias y
deberdn ser consideradas por las partes pertinentes. Deberan quedar consignadas en él las visitas a obra
de todos los profesionales, asesores y personal de inspeccion.

De las hojas en triplicado, una vez firmadas por la ITO y por el Administrador de la Obra, la original
quedara en poder del Mandante, |a segunda de la Constructora y la restante se mantendra en el libro.

EIITO tendra la capacidad de rechazar partidas que se encuentren mal ejecutadas o con deficiencias que
vayan en desmedro de la buena terminaciéon de la obra, y seréd de responsabilidad del contratista
reemplazar dichas partidas o demoler y volver a ejecutar aquello que haya sido rechazado por la ITO,
todo lo cual deberd quedar consignado en el Libro de Obras y no dara origen a aumento de plazo o
presupuesto alguno.

Cuando el contratista esté obligado a variar una marca o material especificado solo podra hacerlo previa
autorizacion de la ITO por escrito en el libro de obras.

En caso de contraindicaciones entre Especificaciones Técnicas, Planos y Planos de detalles, la ITO debera
verificar en terreno la correcta solucién a la situacién planteada. De no haber mediado consulta a la
inspeccidn, frente a hechos consumados podréa rechazarse el trabajo y exigirse su re-ejecucion.

Si existen modificaciones al proyecto entregado, el contratista debe actualizar en obra los planos para
construccion, y entregar una copia de ello a la ITO.

El Contratista debera elaborar y entregar a la ITO los planos para Construccién de los proyectos de
especialidades contratadas y del proyecto de Célculo Estructural antes de iniciar las faenas referidas a



cada proyecto o en un plazo prudente acordado con la ITO. Todos los planos a entregar deberan estar
suscritos por los profesionales legalmente capacitados y autorizados para ello.

El contratista debera llevar un control semanal del progreso de las faenas constructivas, en contraste con
la programacion original de la obra contratada, la cual debe estar disponible en |a obra para ser revisada
por la ITO cada vez que ésta se lo solicite.

El contratista deberd tener en obra a disposicion de la ITO, cada vez que ésta lo requiera, control de |a
asistencia y antecedentes de contratacién de todo el personal en obra, ya sea personal profesional,
técnico y de obra, asi como también de subcontratistas. Deberd tener en obra toda la documentacion
necesaria para dar cumplimiento a las normas laborales y de condiciones de seguridad. Ademds, debera
tener registro de compra de materiales y certificados de los mismos.

El contratista deberd elaborar plan de higiene y seguridad de la obra, que cumpla con la normativa
vigente, el cual sera visado por la Inspeccion.

Cualquier recepcién o conformidad que otorgue el Arquitecto o la Inspeccion Técnica de Obras a
solicitud del contratista o subcontratista por instalaciones o ejecucion parcial de obras, no liberan a este
de una correcta ejecucion de las mismas de acuerdo a los planos y especificaciones correspondientes.

REGULARIZACION

Se deben regularizar y certificar bajo normativa vigente todas las instalaciones eléctricas, de gas,
alcantarillado y agua potable de todo el Jardin Infantil, tanto nuevas como existentes y obtener la
Recepcion definitiva DOM del establecimiento.

PARTIDAS PROFORMA — TRAMITES, PERMISOS, CERTIFICACIONES

En este item se incluyen todos los tramites y pagos de derechos para la obtencion de permisos de
construccion y su correspondiente recepcion municipal definitiva de obras. Estos tramites seran pagados
segun se indica en bases administrativas correspondientes al proyecto.

Los permisos de construccion seran tramitados oportunamente por el contratista, quien debera
entregar a la Direccion de Obras Municipales toda la informacion requerida para obtener el Permiso
de Edificacion.

Contratista sera responsable de verificar si Certificado de Informes Previos entregado en la presente
licitacion no ha sufrido modificaciones en la informacion que contiene y su vigencia a la fecha de entrega
de terreno. En el caso que se deba obtener un nuevo certificado, serd de cargo del contratista esta
tramitacion, y su costo es considerado como valor proforma, el cual se pagara segln se indica en bases
administrativas correspondientes al proyecto.

Todos los pagos necesarios para dar oportuno tramite a las gestiones antes sefialadas, como todo pago
de derechos, inspecciones, aportes y otros resultantes de recepciones parciales o finales, seran
considerados como una partida de valor proforma, y seran canceladas de acuerdo a lo indicado.

OTROS PERMISOS

Todo pago de permisos necesarios durante la etapa de ejecucién de la obra, no relativos a la obtencién
de permisos de edificaciones y certificado de recepciéon municipal, serdn de cargo del contratista y
deberan ser considerados en los gastos generales declarados por el contratista.

De igual modo serdn de su cargo los tramites, certificados y pagos relativos al personal y sus leyes
sociales, quedando facultada la Inspeccion Técnica para supervisar tales gestiones.

1.- OBRAS PROVISORIAS

1.1.- CONSUMOS BASICOS

El contratista se hara cargo del pago de los costos de consumo de agua potable y electricidad de la obra,
por lo que debera considerar la instalacion de empalmes provisorios.

El contratista ejecutard la presentacion y obtendra oportunamente los permisos y empalmes provisorios
para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Sera de su cargo, los derechos,
aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad, gas) y sus instalaciones
respectivas, la operacion y gastos de consumo y el retiro de estos al terminar |la obra.



Para la construccién de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas sanitarias respectivas
vigentes a la fecha del contrato, debiendo al final de las faenas levantar tales instalaciones regando con
cal viva y rellenando con tierra apisonada, si es el caso, los pozos realizados.

En el caso de la energia eléctrica se ejecutaran los tendidos provisorios segun norma y reglamento
eléctrico vigente, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad de su
operacion.

En el caso de las instalaciones de agua potable, previa consulta a la ITO, se permitira la instalacion segun
normativa de remarcadores para diferenciar el consumo de la obra respecto al jardin infantil.

El contratista sera responsable del pago de estos consumos hasta el dia en que se realiza la recepcién
provisoria sin observaciones y la entrega de llaves de las obras ejecutadas formalmente a JUNJI, y deber3
tener cancelados dichos costos para dar curso al ultimo estado de pago.

Ademas, si el contratista utiliza cilindros de gas en la ejecucién del proyecto que sean de propiedad del
establecimiento, debera entregar al momento de la recepcién provisoria del proyecto, los cilindros
utilizados llenos de gas.

1.1.  INSTALACION DE FAENAS

Se consulta en este item todas las instalaciones necesarias para otorgar las adecuadas condiciones de
trabajo al personal de la obra e inspeccién.

1.1.1. Cierro Provisorio

El contratista debera ejecutar cierro perimetral provisorio para aislar y proteger las faenas de las
funciones normales del jardin infantil, y se realizaran con materiales que den garantia de seguridad y
resistencia. Se debera confeccionar cierro opaco de 2 [m] de altura, se debera ejecutar con planchas de
OSB o similar, debera incluir portones y caseta para guardia.

Se debera considerar un acceso diferenciado para la obra con el fin de no entorpecer el normal
funcionamiento del jardin infantil, asi como también, tomar todos los resguardos necesarios para evitar
el contacto de los parvulos con la obra, ni del personal de obra con el jardin.

Los cierros provisorios y los definitivos deben tratarse de acuerdo a las lineas oficiales que establezca la
Municipalidad, para ello el contratista deberd solicitar al Municipio la linea oficial correspondiente,
asegurando que los perimetros de terrenos establecidos en las Escrituras de la propiedad coincidan
exactamente con los deslindes establecidos en el proyecto.

1.2.2.-Oficinas, Bodegas, Comedores

El contratista debera considerar la ejecucién de los recintos de trabajo necesarios para el personal de
obra con las condiciones minimas establecidas por la normativa vigente en cuanto a comedores para los
trabajadores, asi como también, recintos que cumplan las funciones de bodega de materiales y
herramientas perecibles por humedad y cambios de temperatura. Ademas, se debera considerar recintos
gue cumplan la funcion de oficinas, en la cual se incluya un sector para la inspeccién técnica de obras.

Todas las construcciones se realizaran acorde a las normas y técnicas de la buena construccién y su
ubicacion contard con el V°B® de la inspeccion, considerando que su emplazamiento debe ser
independiente a jardines y salas cuna existentes, en cuanto a que el acopio y traslado de materiales
dentro del recinto educacional no dafie ni entorpezca actividades ajenas a la construccién de la obra.

No se podra utilizar los recintos del establecimiento para el uso del personal del contratista.

1.2.3.- Servicios Higiénicos

Se debe considerar la instalacion de los servicios higiénicos y camarines necesarios para el personal de
acuerdo a la normativa vigente durante el tiempo que duren las faenas. Si se opta por el arriendo de los
servicios higiénicos, éste debera ser contratado a una empresa especialista, quien también se hara cargo
de la evacuacion de residuos y mantencion de éste.

Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendra a las normas sanitarias respectivas
contenidas en el D.S. N° 745 y sus modificaciones, debiendo al final de las faenas levantar tales
instalaciones regando con cal viva y rellenando con tierra apisonada, si es el caso, de pozos realizados.



1.3.- Letrero de obra

El letrero sera de 3.6 x 1.5 [m], confeccionado por medio de un tablero de terciado estructural de 18
[mm].

La grafica cuyo disefio que se entregara oportunamente al Contratista que resulte adjudicado se
imprimira sobre tela de PVC, la que se dispondrd sobre el tablero.

Para la sujecion de la tela de PVC sobre el tablero se considera un bastidor perimetral confeccionado en
piezas de madera de 1x2” y que ira clavado al tableroy a la tela de PVC.

El letrero debe fijarse a pilares de madera de 2x2” y diagonales de la misma especificacion.

Dicho letrero sera puesto en lugar visible del frontis, en ubicacion a definir por la Inspeccién, a mas
tardar diez dias después de la entrega del disefio del mismo. El costo de ejecucién, traslado, instalacion y
retiro de este elemento sera de cargo del contratista.

2.- OBRAS PREVIAS

2.1.- Aseo de Obra

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere antes de la
iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de demoliciones,
etc. se extraera de la obra y se transportara a botadero autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencidn y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al término
de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el terreno y la obra
limpia y despejada.

Durante la construccion el contratista debera mantener las vias internas de circulacion como las gue
rodean la obra, de modo que el transito por ellas no produzca material particulado (polvo).

2.2.- Demoliciones

Las demoliciones deben ser coordinadas con la direccion del Jardin e ITO, y se realizaran en horarios
permitidos. Se debe resguardar en todo momento la seguridad e integridad del jardin, realizando las
acciones de refuerzos circunstanciales que mantengan la estabilidad de las estructuras, y contratando
personal de seguridad y ejecutando cierros circunstanciales que mantengan la seguridad de la obra e
integridad de los bienes del jardin Infantil.

Las demoliciones deben ejecutarse en conformidad a la NCh 347 Vigente, respetando todo lo ahi
expresado en cuanto a medidas de seguridad y de mitigacion.

2.2.1.- Retiro Ventanas

Se consulta el retiro de ventanas indicados en los planos. Se consulta ademds la extraccion del material
generado producto del retiro escombro, el cual debera ser depositado en un lugar autorizado.

2.2.2.- Retiro Lona

Se consulta el retiro de la lona de sombreaderos de patios de extension, correspondientes a las salas de
actividades de los niveles 2-3 y 3-4 a y b respectivamente.

2.2.3- Retiro pavimento vinilico

Se consulta el retiro de todo el pavimento vinilico existente, en la sala de uso multiple, segun lo indicado
en planimetria.

2.3.- Proyectos de Especialidad y Estudios

2.3.1.- Proyectos de Instalacion

2.3.1.1.- Proyecto Instalacion de Agua Potable Caliente y Fria
Se consulta la elaboracion de los proyectos definitivos de instalaciones de agua potable caliente y fria.



Cualquier mayor costo de la obra resultante de los proyectos definitivos o gastos adicionales, tales como
fondos reembolsables, que exijan las empresas o servicios respectivos seran de cargo de la JUNJI a través
de aportes reembolsables.

En caso que el proyecto no cuente con la aprobacion del Servicio respectivo, serd responsabilidad del
Contratista la revision, modificacion del proyecto y la construccidon de las obras necesarias para dar
cumplimiento a las Normativas, ya que éstas debieron ser previstas en la etapa de estudio de la
Propuesta.

Ademds el contratista, al término de la obra y al solicitar recepcién a la I.T.0., debera entregar la
siguiente documentacion en original y tres copias:

- Planos y detalles definitivos y AS BUILD de las instalaciones en original (papel transparente) y archivo
digital.
- Certificados de Inscripcién, aprobacion, y de dacidn de servicio de los organismos correspondientes.

- Certificados de no deuda otorgado por el propietario, servicios sanitarios, eléctricos, gas, etc. hasta la
entrega a explotacién del inmueble.

Planos As Build

Sera de cargo y responsabilidad del contratista la elaboracion de los planos AS Built de los siguientes
proyectos, segun corresponda para la presentacion en los organismos fiscalizadores correspondientes.

a) Instalacion Agua Potable Caliente
b) Instalacion Agua Potable Fria

2.3.1.2.- Proyecto Instalacién de Alcantarillado
Se consulta la elaboracion de los proyectos definitivos de instalaciones de alcantarillado.

Cualquier mayor costo de la obra resultante de los proyectos definitivos o gastos adicionales, tales como
fondos reembolsables, que exijan las empresas o servicios respectivos serdn de cargo de la JUNJI a través
de aportes reembolsables.

En caso que el proyecto no cuente con la aprobacién del Servicio respectivo, sera responsabilidad del
Contratista la revision, modificacion del proyecto para dar cumplimiento a las Normativas, ya que éstas
debieron ser previstas en la etapa de estudio de la Propuesta.

Ademas el contratista, al término de la obra y al solicitar recepcion a la I.T.O., deberd entregar la
siguiente documentacidn en original y tres copias:

- Planos y detalles definitivos y AS BUILD de las instalaciones en original (papel transparente) y archivo
digital.

- Certificados de Inscripcidn, aprobacion, y de dacion de servicio de los organismos correspondientes.

- Certificados de no deuda otorgado por el propietario, servicios sanitarios, eléctricos, gas, etc. hasta la
entrega a explotacién del inmueble.

Planos As Build

Sera de cargo y responsabilidad del contratista la elaboracién de los planos AS Built de los siguientes
proyectos, segun corresponda para la presentacion en los organismos fiscalizadores correspondientes.

a) Instalacion Alcantarillado



2.3.1.3.- Proyecto Instalacion de Gas

Sera de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracidon de los proyectos definitivos de
instalaciones de alcantarillado.

Cualquier mayor costo de la obra resultante de los proyectos definitivos o gastos adicionales, tales como
fondos reembolsables, que exijan las empresas o servicios respectivos seran de cargo de la JUNJI a través
de aportes reembolsables.

En caso que el proyecto no cuente con la aprobacién del Servicio respectivo, serd responsabilidad del
Contratista la revision, modificacion del proyecto para dar cumplimiento a las Normativas, ya que éstas
debieron ser previstas en |a etapa de estudio de la Propuesta.

Ademas el contratista, al término de la obra y al solicitar recepcién a la I.T.0., deberd entregar la
siguiente documentacion en original y tres copias:

- Planos y detalles definitivos y AS BUILD de las instalaciones en original (papel transparente) y archivo
digital.

- Certificados de Inscripcion, aprobacion, y de dacidn de servicio de los organismos correspondientes.

- Certificados de no deuda otorgado por el propietario, servicios sanitarios, eléctricos, gas, etc. hasta la
entrega a explotacion del inmueble.

Planos As Build

Serd de cargo y responsabilidad del contratista la elaboracién de los planos AS Built de los siguientes
proyectos, segun corresponda para la presentacion en los organismos fiscalizadores correspondientes.

a) Instalacion Gas
3.- TRABAJOS PREVIOS

3.1.- Replanteo, Trazados y Niveles

Se debe realizar el replanteo en obra de la planimetria de planta. Considerar en esta actividad el
replanteo de lineas oficiales, linea de edificacion y rasantes.

Antes de ejecutar cualquier faena se debe tener la absoluta comprension y haber chequeado que
coincide la planimetria dispuesta de arquitectura.

En: Pavimento ceramica sala multiuso.

4.- OBRAS DE TERMINACION
4.1.- Reposicion Cubierta Patio Extension

4.1.1.- Cubierta Empalillado Madera

Se consulta reemplazar la cubierta de tela por un empalillado de madera. El sombreadero deber
ejecutarse con listones de madera cepillada pino Oregén o similar de 2” x 4” espaciados cada 5 cms. Se
aplicara 3 a 4 manos de Protector-Impregnante MINWAX o técnicamente superior. Para su aplicacion La
madera debe encontrarse limpia y seca con un contenido de humedad no superior a un 18%. Se debe
entender que la aplicacion de este producto sobre maderas con alto contenido de humedad, limitara su
penetracion y duracion a través del tiempo barnizado. Sobre el imprégnate se aplicaran 2 manos de
Barniz Triple Proteccion REXPAR, o técnicamente superior, de color roble opaco. Sé aplicara una primera
mano, diluida 20% diluyente, la idea es obtener el maximo d penetracién a la madera, una vez realizado
esta accion se aplicaran 3 manos de Barniz Triple Proteccién REXPAR. Los nuevos emparrillados de
madera deben considerar una apropiada sujecion a la estructura de madera existente. Se consideraran
soporte estructural asiento de viga bruto 2”x4”, estas irdn posicionados en la parte inferior de la viga
secundaria la cual ira afianzada a la viga principal. Estos conectores seran fijados clavos Simpson
0,148"x1 4" SS, la postura debe ser similar a la sefialada por el fabricante, para mejorar la sujecion y
estanquidad de la viga.



4.2.- Ventanas de Aluminio

Todas las ventanas detalladas en planimetria. Serdn de Aluminio blanco electro pintado color blanco,
linea xelentia de Indalum Para ventanas fijas, correderas y proyectantes, tipo doble vidriado. De
dimensiones formas indicadas en planos, segin planos de arquitectura de ventanas a entregar.

Se debe considerar todo lo necesario para garantizar una perfecta estanqueidad tanto de la ventana
como de la unidn entre esta y el muro, a través de silicona estructural color blanco

El color de vidrio es evergreen, linea cristal monolitico Pilkington Tinted o equivalente técnico.

Porcentaje de transmision de luz visible 66%, porcentaje de reflexion de luz visible 6%, porcentaje de
transmision UV 14%, coeficiente de sombra 0,59. Espesor minimo de vidrio 4 mm, vidrio laminado 33.1
con lamina de PVB. Espesores de vidrios determinar de acuerdo a norma, pero siempre sobre 4 mm.

Para ventana proyectante, brazos con doble apertura. Tipo de cerradura para ventanas correderas tipo
rommy doble punto, cerradura para ventana proyectante de manilla tipo rommy color blanco.

4.2.1.-Ventanas de Aluminio

Las ventanas seran tipo correderas de aluminio gris, linea Excelentia de Indalum de 6 mm de espesor
laminado. Se debe considerar todo lo necesario para garantizar una perfecta estanquidad, tanto de la
ventana, como la union entre esta y el muro, a través de silicona estructural color aluminio.

El color de vidrio es evergreen, linea cristal monolitico Pilkington Tinted o equivalente técnico.
Porcentaje de transmision de luz visible 66%, porcentaje de reflexién de luz visible 6%, porcentaje de
transmision UV 14%, coeficiente de sombra 0,59. Espesor minimo de vidrio 6 mm, vidrio laminado. Tipo
de cerradura para ventanas correderas tipo rommy doble punto.

En: Todas las ventanas de los recintos, indicados en planimetria.
4.2.2.- Malla Mosquitera

En ventanas se consultan de malla mosquitera con bastidor de aluminio anodizado. Perfiles tipo INDALUM,
0 equivalente técnico. Se ubicaran en vanos determinadas en planimetria, en todas las ventanas operables
en contacto con el exterior en sector cocinas, bafios, SSHH y sala multiuso.

4.3.- Pavimentos Interiores

Se exige perfecto calce, alineacion entre pavimentos. Los materiales seran de primera calidad; no se
aceptaran piezas defectuosas.

En general no se aceptardn cubrejuntas en uniones entre pavimentos diferentes, salvo indicacién
expresa de la I.T.O.

En casos de zonas humedas, pasillos exteriores, patios, etc. se consultardn las pendientes (2%)
adecuadas para el escurrimiento de aguas.

Todos los pavimentos deberan mantener el mismo nivel de piso terminado, en encuentros de distintos
revestimientos, no se aceptaran resaltes o desniveles entre los pavimentos, las uniones o encuentros se
realizaran bajo puertas, manteniendo el encuentro en el eje de estas, no se aceptaran retape de fragiie
para completar o disimular los calces entre los diferentes tipo de pavimentos. En el caso de no obtener
un calce entre pavimento y se vea obligado usar cubrejuntas, esta sera de cargo del contratista

Preparacion de superficie para recibir pavimento

La superficie debe ser uniforme y plana, sin ondulaciones, grietas y humedad superficial o baja, no se
debe instalar pavimento si la humedad es superior al 3% en caso de radieres y superior al 1,5% en caso
de superficies de losas de hormigén con tratamiento superficial en base a yeso o estucos compuestos.

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas; ademas libre de pinturas,
aceites, solventes u otros quimicos, que puedan decolorar, dafiar o evitar una adherencia adecuada del
piso. Las superficies de hormigén deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas. Si esto es
insuficiente, la losa debe ser pulida o desgastada.

En la superficie donde se va a aplicar el revestimiento de piso no debe tener elementos sobresalientes
que puedan dafiar el pavimento. Antes de la aplicacion del pavimento la superficie debe estar libre de
polvo o suciedad que pueda interferir con una adecuada adherencia entre el piso y |la base de este.

En las partidas correspondientes de pavimentos se incluyen los morteros de pega, las sobrecargas,
enchapes y afinados (morteros de cemento: arena = 1:3), y todo trabajo necesario para obtener las bases
adecuadas.



Se consulta instalacion de ceramicos marca Cordillera o equivalente modelo LLAIMA 36x36 cm. En
colores que seran definidos por el Arquitecto. Se utilizarda adhesivo Bekron o similar. Se consulta
adhesivo del tipo Bekron DA o de similares caracteristicas técnicas y calidad, con canteria gue no
sobrepase los 3 mm, las que deberan ser perfectamente regulares, exigiéndose en su colocacion la
utilizacion de separadores plasticos, para posteriormente recibir tratamiento de junturas con fragiie del
tipo Befraglie u otros de similares caracteristicas térmicas y calidad. La superficie debera ser totalmente
horizontal, y sin resaltes entre palmetas y entre encuentros con otros pavimentos debiendo ser
aprobado por la ITO. El contratista deberd presentar una muestra para aprobacion de la ITO.

En: Sala multiuso 2do piso.

4.4.- Pintura

La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en
materiales como en su ejecucidn posterior.

Las especificaciones de colores y calidad de ejecucién estardn sujetas a las indicaciones de la I.T.O.
debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacion.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante.

Los envases deben tener identificacion de fabrica con indicacién clara de su contenido, proporcion de
mezcla y el diluyente a usar.

El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos
de pinturas habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas.

La preparacion de superficies y el pintado se efectuard con temperatura de la superficie a pintar de a lo
menos 32 C. por sobre la temperatura del Punto de Rocio.

No se efectuaran trabajos de pinturas sobre superficies que se encuentren a temperaturas mayores de
352.¢;
En caso de maderas, estas deben ser secas, con humedad maxima de un 20 %.

Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacién de superficies y se aplicardn los
aparejos, imprimaciones, empastes y lijados, adecuados al tipo de material de la base y de la pintura.

También el tratamiento de sellado a las cabezas de torniilos o clavos de ser necesarios con anticorrosivos
y las juntas de uniones de planchas volcanita se trataran con huincha joint gard, Procol y base junturas y
finalmente sobre este empaste, ancho minimo 30 cm.

El empaste con pasta muro debe cubrir la totalidad de la plancha de yeso cartén, y la totalidad de los
estucos.

Solo se aceptara yeso en paramentos verticales y en una carga maxima de 1,5 cms, el cual se debera
aplicar con el respectivo puente de adherencia, para interiores.

Se aplicara las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies.

Los remates de pinturas y lineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran
imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

Las pinturas deben aplicarse sin que estén colocadas tapas ni guarniciones de artefactos eléctricos
cerrajerias, quincallerias, etc.

Se deberan considerar ademas todos los remates de pinturas necesarias que no se hayan indicados
expresamente en los items correspondientes, ya sea de revestimientos en general o de carpinterias
especiales, con dleo, esmalte, barniz o latex segtn indicaciones de la I.T.0O.

Marca de Pinturas de referencia Sherwin Williams Profesional o equivalente técnico.

4.4.1.- Esmalte al agua

Se aplicard Esmalte al agua Hidrofachadas Kem Pro Exteriores. Se debe considerar una superficie
totalmente limpia de polvos, grasas, aceites y perfectamente seca. Se debe aplicar una mano cruzada de
acondicionador “Pintado en 15 dias” Loxon. Una vez secado se aplicara como terminacién tres manos de
Hidrofachadas Kem Pro, o las manos necesarias hasta cubrir completamente, entregando una superficie
uniforme y de gran durabilidad.

Sobre todas las superficies exteriores de paramentos verticales a la vista.



En general para todas las superficies en que no se especifique un revestimiento distinto, tanto de
Exterior de los recientos y cierre perimetral interior y exterior.

Incluye la preparacion, empastado, raspado, limpieza, lijado y aplicacidn de pinturas a las superficies que
se intervengan.

En: Pintura Exterior de todo el recinto, incluye todo el cierre exterior.

4.4.2.- Anticorrosivos

Todos los elementos metdlicos, se pintardn con dos manos de anticorrosivo Triple Accion Metal Sherwin
Williams o técnicamente superior. Las manos a aplicar deben ser de distinto color. Deberan ser aplicadas
sobre el material perfectamente limpio y libre de poros o particulas de cualquier indole. Para el resto de
los elementos metalicos ejecutados en obra, se deben tener las mismas consideraciones.

Se debe efectuar mantencion a toda la estructura existente mediante método manual (chasconear y
raspar) para toda la pintura suelta o mal adherida. La pintura que se encuentre adherida y sin
resquebrajamiento se debe lijar superficialmente y luego limpiar con un pafio humedecido en aguarras
para eliminar el polvo remanente. Luego de haber generado todo el trabajo anteriormente mencionado
se aplicaran dos manos de anticorrosivo de distintos colores para recibir luego pintura esmalte sintético.

En: Toda la estructura metalica exterior del recinto.

4.4.3.- Esmalte sintético

Se consulta la terminacion de todos los elementos metalicos a intervenir que queden a la vista, con dos
manos esmalte sintético Brillante Stper Kem Tone o técnicamente superior. El color a definir por el ITO,
en las manos necesarias para un correcto acabado (minimo dos manos).

En: Toda la estructura metalica exterior del recinto.

5.- Obras Complementarias

5.1.- Proteccion Ventanas

Se consulta pafios compuestos por bastidor de perfil tubular metalico de 30x20x2 mm de espesor y trama
de perfil tubular 20x20x2mm. Dispuesta en sentido vertical. Se dispondra por el exterior del recinto entre el
rasgo. Se fijara mediante esparrago fe d: 12 mm de didmetro empotrado al vano.

En todo se hara de acuerdo a detalles de arquitectura.
En: todas las ventanas interior y exterior del establecimiento.

5.2.- Porton Acceso

Se consulta reposicion de Porton de Acceso de 2,50 m de altura, perfil cuadrado 40 x 40 x 3 mm Los
bastidores se fabricaran en perfil angulo 30 x 30 x 3mm o similar, con Chapa Scanavini y cierre eléctrico.
Se aplicaran 2 manos de pintura anticorrosiva y luego se pintara todos los elementos metélicos que
queden a la vista, con terminacién con esmalte sintético o similar color a definir por el ITO, en las manos
necesarias para un correcto acabado (minimo dos manos).

Todos los trabajos de se haran seguin planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse
en lo que sea pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas

NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos

NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacién

NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual

NCh 427 of. 74 Construccion. Especificaciones para el calculo de estructuras de acero para edificios
NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencion de accidentes de trabajo.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucién de las estructuras.

El acero a utilizar sera de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of. 77.
Los electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, serdn de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin
contenido de polvo de hierro y deberén cefiirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacién contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y seran
realizadas por el procedimiento de soldadura por fusién manual al arco eléctrico.



Las uniones soldadas se haran con cordén continuo, salvo indicacién especial, y penetracion completa. La
dimension nominal serad igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la traccién maxima calculada en base a la seccién de
la barra menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de
tope y se agregaran ademds, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras serdn realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las
cuatro posiciones.

Método de Recepcion:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su
inspeccion. No se aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire,
escoria, se debera limpiar la estructura por salpicadura de soldadura, etc.

5.3.- Elevador Discapacitados

Se consulta montacargas discapacitados para acceder al segundo nivel del establecimiento educativo,
segun lo indicado en planimetria. MARCA H!DRAULI-K, LINEA HIDRAULICA MODELO MT 300/3.000 o
equivalente técnico, aprobado por ITO.

Se debe considerar las siguientes caracteristicas técnicas.

CARACTERISTICA TECNICAS:

. Capacidad de Carga
. Altura de Levante
. Comando

. Botoneras

. Niveles de Detencion
. Tamano de la Plataforma

. Cabina

. Cierre Perimetral

. Puertas de Niveles

- Sistema de Levante

- Mastil

. Instalacion Eléctrica

. Tipo Corriente

. Terminaciones

. Sistema de Seguridad

. Punto Adosamiento

: 300 Kilos
: 3.000mm aprox.
: Automadtico

: 03 con parada de emergencia incluyendo comando automatico en

Cabina.

: 02 con botoneras.

:1.500mm A X 1.500mm P, en plancha de Acero Diamantada

De espesor 3.0 mm.

: Cierre en 03 costados, a 1.500mm altura aprox. en marcos de

Acero, con terminacion en panel acrilico y pasa manos.

: En panel acrilico, malla Acma galvanizado en todo su recorrido a

5.000mm de altura aprox. en Marco de Acero.

: Puertas abatible en marcos de acero con panel acrilico, cada una

con chapa eléctrica.

: 01 Cilindro hidraulico accionado por una central hidraulica, con

valvula de flujo, regulado en la salida del cilindro, para evitar caida libre
en caso de rotura de un elemento, incluye vélvula de descenso manual

para emergencias.

: Vigas UPN Importado.
: Conduit en PVC normalizada.
: Monofasica.

: Pintado y fosfatizado ( color gris maquina)

51 Parada de emergencia en dos niveles y cabina.

S2 Microswitch de Seguridad en puertas evita su apertura.
S3 Cadena floja evita caida libre, en caso de atascamiento de
plataforma o corte de cadena.

S4 Chapa eléctrica en en sus dos niveles.

S5 Microswitch en puerta cabina.

S6 Botdn de panico en cabina.

: Fabricacion de estructura metdlica auto portante, a 5000mm aprox.




Se consulta ademas todas las instalaciones eléctricas y empalmes necesarios para la correcta instalacion
y funcionamiento del montacargas. Considerar obras civiles incluyendo foso de alojamiento para
montacargas.

5.4.- Modulo Reja Divisoria

Se consulta la reposicion de todas las rejas divisorias de los patios de extensién existentes y reja acceso
escalera, segun laminas U junji.

Se consulta una estructura de bastidor perfil cuadrado 40x40x2mm a dos hojas de similar medida. Se
barras verticales perfil tubular cuadrado 20x20x2mm estas tendran una separacién Scm entre ejes de
perfil.

Se consideran 3 pomel 1 %" x 3 1/8” en las puertas metdlicas.
Se consideran 1 picaportes lioi o técnicamente superior en una de las hojas la cual quedara fija.

Se consulta un brazo metalico 15 cm , fabricado con perfil tubular canal 40x20x1mm, con pasador, que
tiene como funcién apertura de la reja metalica.
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5.5.- Sala Educadora

5.5.1.- Tabiques Tipo Volcometal ¢/AISLACION (e=135mm F-120)

Se consulta la instalacion tabique ubicado sobre muro medianero de oficina directora. Seran de
estructura metdlica de acero ASTM A 653, SQ Minimo G237, galvanizado G 90, tipo Metalcon Estructural

de CINTAC® o equivalente técnico, con sistema de perfilerias de 0.85 mm. De espesor; incluye canales,
montantes, esquineros y refuerzos.

Todas las piezas de acero galvanizado que queden en contacto con el radier, elementos metalicos,
cafieria de cobre u otros, deberan ser aisladas con papel fieltro de 15 Lbs, o camisa de PVC, en el caso de
las caferias.

No se aceptara ninglin tipo de fijacién entre perfiles que no sea aquellas recomendadas por el
Fabricante.

La mano de obra para la construccion deberé ser calificada, para trabajar con este material, no se
aceptaran perfiles deformados, abollados o encuentro entre perfiles mal ajustados, empalmes de piezas,
etc.

El Contratista antes de dar inicio a los trabajos, debera presentar planos con el detalle de todos los
paneles y perfiles a utilizar avalados con memoria de célculo elaborada por un Ingeniero Civil.

Toda la estructura de tabiques en los vanos de puertas y ventanas, deberan reforzarse con una pieza de
madera por el interior de la canal o el montante, al igual de considerar refuerzos de madera en las zonas
donde se van a colgar muebles, percheros, espejos, etc.



Los pernos seran determinados segiin manual instalacién cintac.Estos pernos se instalaran a 45 mm
aproximadamente del borde perimetral del radier, de manera que queden en el centro de la canal.

Se consulta agregar un suple de refuerzo del mismo perfil de los pies derechos dentro de la canal, como
golilla atiesadora.

Se debe considerar a ambos lados de la estructura de tabique instalar placas de OSB de 11,1 mm anti
termitas + placa de Yeso Carton RH (Resistente a la Humedad) con borde rebajado de 15 mm por ambas
caras. En placas de OSB todos las perforaciones de tornillos deben repasar con esmalte epoxico color
azul, al igual que los bordes de placa que resulten de un corte.

Se debera considerar todos los elementos necesarios aunque no aparezcan en las presentes
especificaciones técnicas, para llevar a cabo estas partidas, segun recomendacion del fabricante delas
perfilerias.

En: Sala Educadora.

5.5.2.- Puertas Tablereadas de Terciado

Se consultan puertas de terciado de 45 mm de espesor, con bastidor de pino seleccionado. Batientes
estabilizados con sistema finger joint, secados artificialmente con humedad maxima de 12% y estructura
en forma de panal de abeja. Las planchas de revestimiento son de terciado de 5 mm. No se aceptaran
hojas deformadas o deterioradas producto del acarreo o colocacion

Se consultan marcos de madera de pino finger 30x70mm, el montaje se hard seglin detalles,
considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y el
accionamiento de las hojas. Se debe tener especial consideracién en la fijacion del marco al muro
mediante tornillos cada 50 cm como maximo. Al realizar el calado para recibir el pitén de la cerradura se
debe ejecutar cortes con pulcritud.

En: Sala Educadora.

5.5.4.- Bisagras 31/2" x 31/2"

En puertas se consultan 3 Bisagras de acero inoxidable de 31/2”x 3 1/2” con golilla de friccién y pasador
remachado por hojas. Primera bisagra ubicada a 15 centimetros de NPT y ultima bisagra ubicada a 15
cms. del borde superior de la puerta. Marca de referencia Scanavini o equivalente técnico.

En: Sala Educadora

5.5.5.- Cerradura 960 L seguro interior/ Ranura emergencia exterior
Se consulta la provisién e instalacion de Manilla Scanavini modelo 960 L o su equivalente técnico.
En: Sala Educadora

5.5.6.- Topes de goma

Se colocaran topes anclados al piso de media esfera de cromo satinado de 48 de diametro x 22 mm. de
Italinnea o iguales caracteristicas.

En: Sala Educadora

5.6.- Goma Grada Antideslizante

Se consulta la instalacién de goma grada negra en el pasillo puente atravieso 2do piso. Se consulta 12 mt
aproximado de DVP grada escalera negra o técnicamente superior.

5.7.- Entrega Final

La obra debe entregarse limpia, encerada y abrillantada en caso de los pavimentos cuando corresponda,
con ausencia de basura. Vidrios limpios, y sin ningun tipo de exceso de siliconas o pinturas. La
quincalleria debe presentar un excelente grado de limpieza como todas las terminaciones de acero. No
se aceptara en obra vestigios de la instalacion de faenas como oficinas, maquinaria, acopios, ni postacion
de faena. La obra debe estar lista para el uso del mandante.

Todos los escombros y deshechos deben enviarse a botaderos autorizados.



C. ANEXOS BASES ADMINISTRATIVAS

ANEXO 1
DECLARACION JURADA SIMPLE

“SOBRE PRACTICAS ANTISINDICALES, INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
TRABAJADOR Y DELITOS CONCURSALES ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PENAL” (INHABILIDAD PARA
OFERTAR)

e

Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razén social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, en conformidad con el articulo 4° de la ley N°19886, declaro que mi representada no
posee condenas por Précticas Antisindicales, Infraccion a los Derechos Fundamentales del
Trabajador y delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal,
dentro de los dos ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

Firma:

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

2

Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razén social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, declaro no estar sujeto a los impedimentos para contratar segln lo dispuesto en el
articulo 4°, incisos 6° de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningun 6érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°
18.575, ley Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por
acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas
abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital,
ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las, sociedades
antedichas”.

Firma:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre ; IRELT
Ne : representada legalmente por Don
, Chileno, , Cédula

Nacional de Identidad N2 , ambos domiciliados en calle , comuna de
, ciudad de , Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su
Directora Regional, dofia SANDRA FLORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N° 10.198.221-1,
ambas domiciliadas en la Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una
parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacion del Proyecto de Conservacion Jardin Infantil Tevito, acuerdan mediante el presente
instrumento que toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros,
contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier
procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacion,
tendra cardacter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacion proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o
control de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin
perjuicio, de las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitacién publica
y en general el ejercicio de la funcién administrativa.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con
ocasion de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del
mismo, sin que la enumeracién que a continuacién se expresa sea taxativa, se entendera por
informacién confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya
referidas que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun
verbalmente su caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econémicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de
un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la
obligatoriedad de entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar
a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.



TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la clausula precedente,
la JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacion necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas %
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informacion confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacion es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico
y por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo
al efecto clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la
Empresa, estableciendo mecanismos de sancion en caso de infraccién, como multas u otros que se
estimen idoneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o
hurto de la informacion, serd obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato
conocimiento de la JUNJI, quien tomard todas las medidas y realizard todas las acciones
correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasion
de la implementacion de las operaciones individualizadas en la clausula primera del presente convenio,
tiene el caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su
utilizacion directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona
natural o juridica relacionada o no con aquél, importard una violacién al presente convenio de
confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podré ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para
quienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar vy llevar a
cabo las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos
correspondientes, para que este intercambio de informacidn, responda a los mismo criterios de
confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que,
en contravencion de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregd
informacion sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal informacién, haga
suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa serd
responsable por los actos en contravencién a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos,
asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y blusqueda de los objetivos
propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacidn confidencial en detrimento de
los intereses de la JUNJI.



QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podré ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la
medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Ntimero
Segundo de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los codigos
fuentes (en caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En
particular las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la
informacion confidencial que obtenga para el desarroilo de las operaciones singularizadas en la cldusula
primera de este instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se
mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucion integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la
informacion completa y que no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la
comuna y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la
ciudad de Arica.

DECIMO PRIMERO:  PERSONERIAS.

La personeria de dofia SANDRA AMERICA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica
y Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. Asimismo, la Resolucién exenta en la que consta el nombramiento
de la Directora Regional de Arica y Parinacota, es la N2 015/27 de 23 de Enero de 2015 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

SANDRA FLORES CONTRERAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES



ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, , RUT , en
representacion de la empresa , declaro conocer y aceptar las bases
administrativas y técnicas de la presente licitacion
« " 1D N° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)

ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdn social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccion:

Correo electrénico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Firma:

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)



ANEXO N° 5: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CONSERVACION JITEVITO 2015

PROYECTO: "CONSERVACION JI TEVITO 2015'
CODIGO: 15101003
DIRECCION: PJE. MONTENEGRO N°445, POB. EX ESTADIO

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
$ | $
1 Obras Previsionales
1.1 Cansumos Basicos gl
1.1 Construcciones e Instalaciones de Faena un
1.3 Letrero de Obra un
2 Qbras Previas
2.1 Aseo de Qbra un
2.2 Demolicion
2.2.1 Retiro Ventanas un
2.2.2 Retiro Lona m2
2.2.3 Retiro Pavimento Vinilico m2

2.3 Proyectos de Especialidad y Estudios
2.3.1 Proyectos de Instalaciones

2.3.1.1 Proyech de instalacion de agua potable caliente y fna ql

2.31.2 Proyecto de instalacion de alcantarlado y aguas lluvias al

2.31.3 Proyecto de instalacion de gas gl
3 Trabajos Previos

3.1 Replanteo, Trazado y niveles m2

4 Obras de Terminacion
4.1 Reposicion Cubierta Patio Extension

411 Cubieria Empalilado Madera m2
4.2 Cristales y Vidrios
421 Ventanas de Aluminio m2
4.2.2 Mosquitero m2
4.3 Pavimentos Interiores
4.3.1 Ceramica Piso me
4.4 Pintura Exterior
4.4.1 Esmalte al Agua m2
442 Anticorrosivo m2
4.43 Esmalte Sintetico m2
5 Obras Complementarias
5.1 Proteccion Ventana m2
5.2 Porton Acceso un
5.3 Elevador Discapacitado un
54 Modulo Reja Divisoria ml
55 Sala Educadora
5.5.1 Tabigues Tipo Volcometal ¢/AISLACION (e=135mm F-120) m2
5.5.2 Puertas Tablereadas de Terciado un
5.5.3 Bisagras un
5.5.4 Cemadura 960 L Seguro Inferior / Ranura Emergencia Exterior un
5.5.5 Topes de Goma un
5.6 Goma Grada Antideslizante ml
5.7 Entrega Final un
6 Costo Directo Construccion SUB-TOTAL $0,00
7 Gaslos Generales y Utllidad(Porcentaje y Monto Neto) (sobre 1) % [ #VALOR!
8 Valor Neto total Construccidn (1+2) 5 #VALOR!
9 Monto I.V.A. (sobre 3) 19,00% i #VALOR!
10 Valor tolal construccion (3+4) TOTAL i #VALOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 6
NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES ULTIMOS 5 ANOS

NOMINA DE CONTRATOS OBRAS SIMILARES

NOMBRE O RAZON

SOCIAL
NOMBRE NOMBRE DEL TELEFONO NOMBRE DE LA hggmsqgg FECHA FECHA M2
CONTRATANTE CONTACTO OBRA INICIO TERMINO

(S/IVA)

| Observacién:

1

|

El anexo 6 vy los certificados de conformidad de clientes donde consten los metros cuadrados construidos durante los dltimos 5
afios, forman parte de la oferta técnica siendo de caracter obligatorio.

La no presentacion sera causal para la no aceptacion de la oferta, procediendo a dejar fuera de bases la oferta presentada.




ANEXO 7
FORMULARIO OFERTA
ANTECEDENTES GENERALES:

OBRA . Conservacion de Jardin Infantil Tevito

CODIGO : 15101003

DIRECCION . Pasaje Montenegro N° 455, Poblacion Ex Estadio
COMUNA : Arica

REGION . Aricay Parinacota

ARQUITECTO : Juan Carlos Montecinos

CONSTRUCTOR :Juan Luis Galleguillos Teran

TIEMPO DE EJECUCION : 120 dias

FINANCIAMIENTO : JUNIJI

DECLARACION:

Por el presente declaro haber estudiado la licitacion en forma integra, conocer y aceptar las condiciones
establecidas en las Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes, conocer las normas técnicas y legales
vigentes, haber visitado el terreno y conocer su topografia, condiciones actuales y todas las demas caracteristicas
gue incidan directamente en la ejecucién de las obras. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de
materiales y viabilidad de la zona. Haber considerado en la oferta todos los gastos necesarios para la ejecucion de
los proyectos.

Declaro haber estudiado todos los antecedentes para realizar la oferta presentada a través del presente
documento legal.

Considero la ejecucion del 100% de las obras definidas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

PRESUPUESTO DETALLADO TOTAL:

Dado todo lo anterior, adjunto presupuesto detallado total, desglosado en el siguiente detalle:

TOTAL DE PARTIDAS NETO

19% IVA

TOTAL DE PARTIDA IVA INCLUIDO

DERECHOS DE PERMISO DE CONSTRUCCION — VALOR PROFORMA (S| CORRESPONDE) SIN IVA

W | | (W |

OFERTA TOTAL (VALOR NEUTRO)

PLAZO DE LA EJECUCION:

DIAS CORRIDOS
PLAZO MAXIMO | 120 DIAS CORRIDOS

ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL:

EMPRESA CONTRATISTA

NOMBRE :
RUT :

TELEFONO

DIRECCION

CORREO ELECTRONICO

REPRESENTANTE LEGAL

| NOMBRE

RUT

TELEFONO

DIRECCION

CORREO ELECTRONICO

FIRMA DEL OFERENTE




ANEXO 8

FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN LOS ULTIMOS

NOMINA DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 2 ANOS

| NOMBRE O RAZON SQOCIAL

N® FUNCIONARIOS
CAPACITADOS

NOMBRE DEL CURSO O
ACTIVIDAD

ENTIDAD
CAPACITADORA

RUT

FONO
CONTACTO

N° DE
HORAS

FECHA

CODIGO
SENCE

Observacion:

L

Este anexo debe venir acompafiado del tltimo certificado de imposiciones pagado que dé cuenta del N° total de funcionarios con
que cuenta la empresa, de acuerdo a lo establecido en los criterios de evaluacidn.

| Lano presentacion sera causal para la no aceptacién de la oferta, procediendo a dejar fuera de bases la oferta presentada.




ANEXO 9
SOBRE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

ANTECEDENTES GENERALES:

OBRA :  Conservacion de Jardin Infantil Tevito

CcODIGO : 15101003

DIRECCION . Pasaje Montenegro N° 455, Poblacidn Ex Estadio
COMUNA : Arica

REGION . Aricay Parinacota

ARQUITECTO :Juan Carlos Montecinos

CONSTRUCTOR :Juan Luis Galleguillos Teran

TIEMPO DE EJECUCION : 120 dias

FINANCIAMIENTO : JUNIJI

DECLARACION:

Por el presente declaro tomar conocimiento y aceptar el Reglamento Interno de Higiene vy
Seguridad JUNJI para Empresas Contratistas y cumplir las normativas en el expresado.

ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL:

EMPRESA CONTRATISTA

NOMBRE a
RUT d

TELEFONO

DIRECCION

CORREQ ELECTRONICO

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE :
RUT ;

TELEFONO

DIRECCION

CORREQ ELECTRONICO

FIRMA DEL OFERENTE




32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las

administrativas, bases técnicas y anexos, para la contratacién del Proyecto de Conservacion Jardin

Infantil Tevito, y autoriza el llamado a licitacién publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

=<
ROBERTO FUENTES FLORES
DIRECTOR REGIONAL (S)

WC/ @O@otc

CION:

artamento de RR.FF.

- Unidad de Cobertura e infraestructura
- Unidad Juridica. y

- Archivo Ley de Transparencia. /

- Oficina de Partes.




