Junta Nacional

de Jardines
Infantiles
RESOLUCION EXENTA N° 015/ B70029
ARICAY PARINACOTA ’
ed, 2015
Gobierna de Chile
TIPO DE :  RESOLUCION EXENTA
DOCUMENTO
PROCEDENCIA : DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL

DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICA Y PARINACOTA

EMISOR : SUBDIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS,

AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ENTRE 100 Y 1.000
UTM Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE
MEIJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL 1.1. TORTUGUITA, PROG.1

VISTOS:

La Ley N® 17.301 gue crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D.F.L, N*
1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto
Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N°
19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Organos de la Administracién del Estado; Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién; la
Resolucion N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica
la Ley N2 19.886 que asegura |a proteccion de los trabajadores y la libre competencia en la provision de
bienes y servicios a la Administracion del Estado; ia Ley N2 20.798, Presupuesto del Sector Publico para el
afio 2015; Resolucion N*® 015/026 del 2000, Resolucion N° 015/172 del 2001, Resolucion Exenta N° 015/ 822
del 2004 y Resolucién N° 015/27 del 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta MNacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.-Que;, por solicitud de compra N2 8385, la Unidad de Cobertura e
Infraestructura con fecha 30 de Enero del 2015, solicita el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del
Jardin Infantil “Tortuguita”, Prog.1.

2.- Que el Decreto N2 250 del 24.09.2004 de! Ministerio de Hacienda, indica
gue para las compras, obras y servicios, entre 100y 1.000 U.T.M,, se utilice el proceso de Licitacion Piblica.

3.- Que, de acuerdo a |o establecido en la Ley 19.886, procede autorizar el
procedimiento de Licitacion Publica mediante la dictacion de una Resolucion fundada por la autoridad
competente.

4.- Que este servicio no se encuentra incluidos en el catdlogo del portal
mercade publico.

RESUELVO:

12.- Autoricese el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del Jardin
Infantil “Tortuguita”, Prog.1,

22.- Publiquese el llamado en el sistema de compras y contrataciones del
sector publico a través de la pagina Web www.mercado publico.cl

3%.- Apruébense las siguientes Bases Administrativas y Técnicas que forman
parte integrante de |la presente resoclucion,
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A. BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO JARDIN INFANTIL
“TORTUGUITA”, PROG.1

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion del servicio para el Mejoramiento y Embellecimiento para
el Jardin Infantil "Tortuguita”.

OBRA ¢ Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del J.I. “Tortuguita”, Prog. 1.
CODIGO ;15101011

DIRECCION . Pobl. Baquedano, Psje. Cartagena N° 1132

COMUNA, : Arica

REGION : Arica y Parinacota

ARQUITECTO +Juan Carlos Montecinos Pizarro — Felipe Parada

CONSTRUCTOR ¢ Juan Luis Galleguillas Teran

TIEMPO DE EJECUCION : 45 dias

PRESUPUESTO ESTIMADO : 536.256.154

I.T.0. DESIGNADO : Juan Luis Galleguillos Teran

PRESUPUESTO ESTIMADO: es de 536.256.154 (Treinta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil ciento
cincuenta y cuatro pesos)

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

El detalle del servicio requerido, se encuentra contemplado en las Bases Técnicas, que forman parte integrante
de la presentes bases.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
= Planimetria de lardin Infantil "Tortuguita”.
» Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos gue procede presentar en el formato entregado por la JUNJIL
* Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de |a ley
N"19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1),
Contrato de confidencialidad (Anexo 2}
Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).
Identificacion del oferente (Anexo 4).
Formato Presupuesto (Anexo 5)
Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).

&« & & & @

El oferente debera utilizar los Anexos gue se adjuntan.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y econdmicas a través del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacion de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de envio que se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Sera responsabilidad
de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las
respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de la oferta, el
proponente podré solicitar ayuda a la Direccion de Compras y Contratacidn Publica, a través de su Mesa de
Ayuda. La Entidad Licitante no sera responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el ingreso de la
informacicon al Portal.

Las unicas Ofertas validas seran las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas que se
presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.
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La NO presentacion de uno o mas de los Anexps firmados por el oferente o representante legal cuando
corresponda y de los documentos solicitados, en la forma requerida, serd causal de eliminacion del oferente en
el Acto de Apertura de la licitacian, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento de la Ley 19.886.
El analisis de los mismaos carresponde a la Comision de Evaluacion,

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de |a licitacion son las gque se detallan a continuacion y que ademas seran publicadas en
el sisterma www.mercadopublico.cl.

ETAPAS | PLAZOS (*)
Publicacién en el Sistema de | Dentro de los cinco (05) dias contados desde la total tramitacion
Informacidn de la Direccion de | de la resolucion que aprueba las presentes bases, rigiendo la
Compras y Contratacion Publica | notificacion a los interesados conforme a lo dispuesto en el
_[h_tt_q:,"fwww.me.-_madop@l'rc_u.i]. articulo 6 del reglamento de [a Ley N2 19.886.

Consultas de los Proveedares. Dentro de los seis (06) dias siguientes a la publicacion en el
Sistema de Informacion de la Direccion de Compras vy
Contratacion Pdblica [http://www.mercadopublico.cl] de la
resolucion gue llama a licitacion

Respuesta a Consultas /o | A los dos (02) dias siguientes al cierre del periodo de consultas
Aclaraciones. | de los Proveedores.

Visita a terreno. Los interesados deberan presentarse el tercer dia habil posterior
a la publicacion de la licitacion, a las 9:30 hrs. en la Direccion
Regional de JUNJI, Ubicada en la AY. 18 de septiembre 1949,
Arica, en la Seccion de Cobertura e Infraestructura.

Recepcion de pgarantia de | Hasta el dia habil anterior a la fecha de cierre de recepcion de
seriedad de la oferta. ofertas.

Cierre de recepcion de ofertas y | En Doce (12) dias, contado desde la publicacion de las Bases
apertura electronica de las | Administrativas y Técnicas en el Sistema de Informacion de la
ofertas. Direccion de  Compras vy  Contratacidn Publica
[http://www.mercadopublico.cl], se procedera en forma
inmediata a la apertura electrénica de las ofertas. La comision
de apertura informara en portal Mercado Publico dentro de 48
horas posteriores a la apertura electrdnica, las ofertas que han
' sido aceptadas y las rechazadas.

Evaluacion de Ofertas. Dentro de los cinco (05) dias contados desde la comunicacion
5 realizada por la comision de apertura de lo sefialado en el
! parrafo anterior.,

| Decisién de la Licitacion, Dentro de los cinco (05) dias siguientes al informe de evaluacion
de las ofertas. Este término podra prorrogarse por razones
fundadas, informando de ello en el Sistema de Informacion de
Compras Vi Contratacion Publica
[http:/fwww.mercadopublica.cll.

| Motificacion a los proponentes. Dentro del término establecidoc en el articulo 62 del
reglamento de la Ley N® 19.886, luego de la total tramitacion de
la resolucion decisoria de la licitacion a través del Sisterna de
Informacion de  Compras vy  Contratacion  Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

Suscripcion del Contrato En el plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la notificacian
del acto administrativo adjudicatorio, conforme a lo establecido
en el articulo 62 del reglamento de la Ley N2 19.886.
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Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacion son de dias corridos, salvo aguellos en que
expresamente se indigue como habiles, entendiéndose que son inhabiles los dias sabado, domingo y festivos. En
el evento que el Ultimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entenderd prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente.

Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o
en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 hrs.

En el evento gue la Junta Nacional de Jardines Infantiles no haya recibido oferta alguna en el plazo indicado en el
cronograma, debera acreditarse dicha circunstancia con la impresion de la pagina del Sistema de Informacion de
Compras y Contratacion Pdblica [http://www.mercadopublico.cl], en la cual conste la fecha y hora de la consulta
y la verificacion de ausencia de ofertas. En dicho caso, la presente licitacidn se ampliara automaticamente hasta
por tres (03) dias adicionales, sin perjuicio de la eventual modificacion de estas bases, de conformidad a |a regla
contemplada en el punto N° 10 de estas Bases Administrativas.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacién, junto a sus anexos, como también cualquier documento
que las interprete o complemente, en la medida que respete el principio de estricta sujecion a las bases, se
entenderan conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su notificacién en el
Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Plblica [http://www.mercadopublico.cl) y para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacién de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente del recinto, de la ejecucion de todas las actividades necesarias
para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de
manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasion de |a presente
licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara, Para estos efectos elfla
representante legal de los oferentes manifestaran, mediante declaracién jurada contenida en Anexo 1, su
conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2. La
obligacion de confidencialidad que se establece, es sin perjuicio de las normas sobre transparencia y publicidad
que informan los procesos de licitacidn publica y en general el ejercicio de |a funcion administrativa.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Seran causales de inhabilidad para contratar las establecidas en el articulo 4 de la ley 19886, y que consiste en
no haber sido condenado por practicas antisindicales en conformidad con el articulo 42 de la ley 19.886, no
haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o
por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos
ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta. Lo anterior se acreditars mediante |a declaracidn
jurada que deben presentar los oferentes en la presente licitacion (ANEXO Ne 1}, sin perjuicio de las facultades
de la JUNJI de verificar esta informacion, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles,

7. ANTECEDENTES REFERIDOS PARA OFERTAR E IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

7.1. Identificacion del oferente:;

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con
el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccion, correo
electronico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito
sera exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
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deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www mercadopublico.cl al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNIJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en
el respectivo ID.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 Ultimos meses; documento gue deberd solicitar a la
Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contraticta.

7.4. Carta declaracion de aceptacion de bases administrativas ¥y técnicas (Anexo 3).

7.5. Oferta Econdmica (Formato de Presupuesto):

Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sistema de informacion Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles
posteriores al cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerde al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El
valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y
utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extracrdinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestaran que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexo 1) y deberan adjuntar, antes del
cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archiva
compatible con sistema Microsoft, que contenga némina de proyectos similares {anexo 6) en los cuales
se ha ejecutado en los dltimos cinco afios, identificande fecha, metros cuadrados de
construccion/remodelacion/mantencion, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de
verificar la efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

7.7. La no presentacion de los anexos debidamente firmados por el oferente o su representante legal
en la forma establecida en las bases, serd causal de eliminacién del oferente en el acto de
apertura de la licitacion.
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8. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente, o su representante legal que acredite legalmente su personeria
para éste acto, deberan estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en el
parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de licitacién y sera declarado fuera de bases.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantiz de seriedad de la oferta por un monto de $300.000.-
(ochocientos mil pesos), la cual podrd consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a |la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia,
la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por el mejoramiento y
Embellecimiento del Jardin Infantil Tortuguita, codigo 15101011”,

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacidn consignarse en una declaracién jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

En el evento que se garantice la oferta a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas
de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida vy efectiva.

Esta garantia debera ser pagadera a |a vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21949, comuna de Arica, ciudad
de Arica, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario,

El horario de Atencion de la Oficina de Partes:
De Lunes a lueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:
~ Siel proponente desiste de su oferta, durante el periode de validez de la garantia.
— 5i el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefale la JUNJI.
- Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de |a resolucién gue dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma gue se sefiale
en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en
el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este Gltimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, |a garantia por seriedad de la
oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases.
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Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serdn rechazadas al momento de la
apertura electronica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 18 de las bases.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccién
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompanando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Tecnicas, solamente a través del foro electronico que se canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl,
éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de las mismas,

Asimismo a través del foro que esta habilitado en el portal, la JUNJI podra efectuar de oficio aclaraciones a
las Bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algun elemento de su contenido.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a |as consultas, indicada en el aludido Cronograma vy
publicada en dicho portal.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacién de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuardn en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos;

1.-Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demds competidores ,esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes.

2.-Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacién, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra permitir la presentacion de certificaciones u antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta ;siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producide u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
perioda de evaluacion.

Esta omision deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través

del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor puntaje en el criterio
de "Entrega de documento dentro del plazo”.
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12. APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en
el punto 3 de las Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electronica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo serdn evaluadas las ofertas de agquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 y 7 de estas bases y seran declaradas
ofertas inadmisibles aquellas que omitan algin dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente la Comisién de Apertura verificara la existencia de:

1-Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales ¥
alternativas.

2.- A continuacion se verificara la recepcion en soporte documento de garantia seriedad de la oferta. En caso
que no se presente esta Ultima, su oferta serd considerada como rechazada y por lo tanto no se realizara la
apertura de su oferta administrativa técnica ni economica.

3.- Se abriran los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica) verificando la
existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura.

4.- 5e abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econdmicos (oferta economica) de cada
oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de
apertura.

En el acto de apertura electronica, la Comision solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envio de
la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 7 parte
final.

La Comision de evaluacion estara encargada de la verificacion y estudio en detalle de la informacién entregada
en dichos documentos y/o anexos (debidamente firmados por el oferente o representante legal), como también
de los requisitos formales para su presentacion.

Si en el examen de |a oferta se verifica la omision de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptacion de
la oferta, se procedera en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada.

Terminada la apertura de las ofertas electronicas, sin perjuicio de acta de apertura electrénica que entrega el
Portal, se designara un profesional que elaborara acta de esta etapa y que contendrd antecedentes tales como;
precio de |as ofertas, plazo de las ofertas, observaciones de comision de apertura.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizara una Comision conformada por:

COMISION DE EVALUACION
EVALUADORES PARA INTEGRAR COMISION DE
- EVALUACION SUPLENTE PARA INTEGRAR COMISION DE EVALUACION
CARGO I NOMBRE CARGO NOMBRE

Arguitecto de Arquitecto de

Felipe Parada Juan Carlos
1 Infraestructura de la P Infraestructura de la ; :
i Ramos _. Montecinos Pizarro
Regidn , Region
| N |
P i | de : ,
rofesiona Luis Campillay Subdirectora de Layleen Gonzalez
2 Cobertura e SRR
Zamora | Planificacion Saavedra
Infraestructura

Ingeniero de
3 Infraestructura de la
Region

Juan Galleguillos

; Encargado de Bodega | Jaime Lira Valderrama
Teran
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La Comision Evaluadora tendra un plazo maximo de 5 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el

Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por todos los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacion no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aguello en el informe de evaluacion,

Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion de la licitacion, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interes o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comision Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando estas no les confieran una situacidn de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Para salvar esa omisidn u errores el oferente contara con el plazo de 48 horas, contadas desde el
requerimiento de la entidad licitante, lo que se informara al resto de los oferentes a través de Portal
fMercado Publico segun lo dispuesto en articulo 4 de la ley 19886.

La omision o distorsion de documentos o falsificacion de alguno de los antecedentes requeridos por las
bases o de la informacidn entregada en la oferta facultara a la JUNJI para rechazar la oferta correspondiente
sin perjuicio de que podra ejercer las acciones legales que pudiera ejercer en su contra si el caso o la falta lo
ameritan, o poner termino anticipado al contrato de conformidad a lo dispuesto en las presentes bases.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Las ofertas serdn evaluadas por la Comision de Evaluacion y seran considerados los aspectos técnicos y
economicos. En cada caso se asignaran puntajes, seran estandarizados y se confeccionara un ranking de
evaluacion segln los siguientes detalles:

Criterio Ponderacion
Oferta Econdmica - 50%
Experiencia en obras similares* | 35%
Tasa de Accidentabilidad - 10%
Entrega documentacion solicitada 5%

* Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencién y reparacion de proyectos de
edificacion,
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La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

MEDIO DE
CRITERIOS ¥
PONDERACION FACTORES A EVALUAR PUNTAJE VERIFICACION

El oferente que posea el menor precio de

oferta obtendrd 10 puntos, el resto sera Puantajermakima. 14

Iifi la siguiente formula: i
calificado por la siguiente formula: _ o Bradia inalEsds
Oferta economica Puntaje especifico i b barta
(50%) Puntos (2 decimales) = Menor precio x 10 | sera asignado segun Fiin
Precio ofertado calificacion de R L

farmula a propuesta
economica mas baja |

' ; - Certificados de
Puntaje maximo 10 Satormadad de

Experiencia del Se consideraran solo el ndmera de M2

cterente en construidos entre los afios 2009 y 2014, | pUNtos P
sHificatitn-o segun |a tabla adjunta: Ehen E: fl"" e
conservacion de - EG:,'ISE:;:E'
obras similares, en Desde x 1.'nts.2 Hasta x r_ﬂt's-.z F'l..-nta]e . s
metros cuadrados, construidos construidos Asignado Puntaje  especifico %
construidos, 5,000 MAS DE 5.000 10 sera asignado segdn C““HI”-” iy
mantenidos y/o 4,000 4.999 8 calificacion gl u;;;‘f;
reparados entre : RHOpUESD . £ 2009 1"r ¢
3.000 3.999 6 mayar N de segun lo
e 2.000 2,999 4 proyectos. sefialado en
(33%) 1.000 1.999 2 Anexo 6, de las

presentes bases. |

10 puntos a la oferta que presente cerc |
accidentes laborales, en el ultimo afio. '

El puntaje de las otras ofertas se asignara,

et L bl A las empresas que Certificado de

Tasa de presenten  menos | accidentabilidad
accidentabilidad N° de Accidentes Puntaje EEI”"' P 1::Ede:ustenc;a durante los
el sefialado en este | . P
Ia_bclzral aH el 0 . | apartado, se les uinrqg.;dos aflms
Gitimo:afio Y ﬂ5—| evaluara de acuerdo eI Tpur ®
(10%) | a tal periodo de mutug a que
6-10 01 tiempo, este afiliado el
oferente.
+10 0o

10 puntos a la oferta gue presente todos los documentos dentro del plazo indicado y
en la forma exigida,

5 puntos a la oferta gue presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma
exigida.

Las ofertas gue no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma,
y/o integralidad, en la presentacién de los documentos, seran considerados fuera de
bases.

Entrega de
documentacion
solicitada dentro

del plazo
5%

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aguella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio v en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionarad aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o
conservacion de obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En caso de mantenerse el
empate se declarara desierta esta licitacion.
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14, ADIUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas,

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucidn fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no reunan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Tecnicas, y declarar desierta la licitacion si
no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso que adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se desista
de su oferta o no concurra a la firma de contrato seglin lo estipulado en las bases, se podra adjudicar al
segundo proveedor mejor adjudicado y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que JUNJI se reserva el derecho
de declarar desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a
sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos de las
bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de la ley 19886. En ambos casos los oferentes no
tendran derecho a indemnizacién o reclamo alguno por los Eastos en que hubiesen incurrido en la
preparacion de la propuesta. La adjudicacion se materializard a través de una Resolucion de la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacion de las
ofertas de la Comision Evaluadora,

15. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de |3 licitacion en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacidn y se entenderdn
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serd de 45 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

5in perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenide, una prorroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITQ), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializara
mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable,
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ¥
OBLIGACIONES LABORALES,

Dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde ia notificacidn de |a resolucian de adjudicacion de esta
licitacién, a traves del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato de ejecucion de obras con el
oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de buena ejecucién de la obra y fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
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fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, R.U.T. 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacian,
con una vigencia minima de 340 dias corridos contados desde su entrega conforme a éste numeral. Dicha
cantidad de dias, es el resultado de sumar:

- el plazo de ejecucion de las obras (45 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcidn provisoria (15 dias),

- el periodo de garantia (180 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcion definitiva (15 dias), v

- el tiempo de tramitacion de cobro de la boleta de garantia en caso de no cumplimiento del contrato (10
dias)

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento que se garantice la buena ejecucion de la obra y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, a través de un certificado de fianza, éste debers reunir las caracteristicas de ser pagadero
a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N*1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuara, a |a fecha de su
vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en
Av. 18 de Septiembre N"1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccion de Cobertura e Infraestructura de |a
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cedula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de |a garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES de la
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Tortuguita de Arica”.

En el evento de gue el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

18. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

5i los documentos de garantia de seriedad de la oferta presentan errores en el nimero de la propuesta, nombre
de la propuesta, nombre de beneficiario, glosa, Rut del oferente, Rut de JUNJI, en el nombre de beneficiario, el
oferente podra presentar en plazo de dos dias habiles siguientes a peticién de |la Comision de Apertura un nuevo
documento correctamente emitido,

En caso de errores en la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errores en el numero de la propuesta, nombre de |a propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente podra
presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nueve documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, la oferta serd
declarada fuera de bases.

15. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicade, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8% y 10° de la Ley N° 20.393 vy 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse
inscrito en el Registro de Chileproveedaores. La primera circunstancia se verificara con la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
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seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en
este registro,

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chileproveedores
en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la
licitacian, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualguiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberan
acompanfar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales v de remuneracién. En el evento que |a
institucion privada se encuentre incorporada en algin registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafie los referidos certificados se dard cumplimiento a lo previsto por el
numeral 14 parrafo final,

20. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se
adjudigue la propuesta, y su firma se realizard en |a oficina de la Unidad de Asesaria Juridica Regional, ubicada en
la Av. 18 de Septiembre N°1948, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacién al
oferente, plazo en el cual, ademas debera presentar una Boleta de Garantia por la buena ejecucién de la obra y
el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera,

b} Fotocopia del RUT,

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con una
antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucién que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl.

Respecto de |as personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acompaiiar a sus propuestas los
documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto,
comao asimismo, gue la documentacion que se requerird a las personas juridicas que se hayan
constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N* 20.659, y su reglamento
contenido en el decreto N° 45 de 2013 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, serd aquella
que proceda de conformidad a las normas referidas.

Las personas juridicas sin fines de lucro deberédn acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el
titulo XXXIIl del libro | del Cédigo Civil y a la ley N® 20,500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en |la Gestion Publica,

d) Fotocopia del carne de identidad del representante legal del adjudicado.
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion, emitido por la Inspeccidn
del Trabajo.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no serin exigidos a los
participantes gue se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la
licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los
intereses del Servicio.
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La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante 1a vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucion que se dictara
al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las cldusulas esenciales del respectivo
contrato, que se determinardn en ese instrumento,

21. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente a 4 UF diarias, el valor de la
UF sera calculada al dia cursada la multa,

Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimienta general establecido en |a Ley 19.880.

La multa no podra exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo estipulado
se procederd a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segin contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Procedimiento de aplicacion de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de la Ampliacion de
sala cuna del jardin infantil Avioncito de Arica, la unidad de Infraestructura informara a la subdireccion de RRFF a
través de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega,

La Subdireccién de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente y entregara copia al proveedor multado.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre vigente el
contrato.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podra en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a la Direccién Regional la impugnacion de la multa, lo cual sera resuelto en un plazo no
superior a 5 dias por un acto administrativa el cual sera notificado al proveedor en dicho plazo a objeto que
si procediere se continte con la aplicacién de la multa en el correspondiente estado de pago.

22. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la firma del contrato, levantando
acta de ello. En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de |a obra,
programacion financiera mensual y libra de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo. La carpeta de
obra, planos, croguis y contrato, estos deberan permanecer en la obra,

23. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y |a entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al ultimo estado de pago. 5i el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
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garantia en el mismo numero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos gue se haya
completado la deduccién del anticipo.

En el evento que se garantice el anticipo a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del Proyecto de
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Tortuguita, cédigo 15101011 1D N"1572-XX-LE15", En el
evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera esta
indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuado la cancelacidn del dltimo estado de pago
y encontrarse deducido de la totalidad del anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segun avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Tecnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago v |a referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y ultimo estado, se exigiran |los siguientes requisitos;

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuara el Inspector Técnice de Obra, de acuerdo al avance
mensual del contrato, incluyendo, segun sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de ejecucion de obras,
y si corresponde partidas ambientales, territoriales y de participacion ciudadana.

El dltimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no podra ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado de los proyectos de
arquitectura, estructura y especialidades definitivos, y entrega del certificado de recepcion definitiva municipal,
informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los
organismos pertinentes, segun corresponda al proyecto, las gue serdn de cargo y responsabilidad del contratista,

5i al momento de tramitar el Ultimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segun especificaciones
tecnicas, no se contase con la recepcion final municipal, se aceptara en su reemplazo, una copia del ingreso a la
DOM, del expediente de construccién acompanado de una boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una
vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar,
"En garantia por |a aprobacion de la recepcion final de obras de ampliacién, denominada ampliacion de una sala
cuna en el jardin infantil Tortuguita, codigo 15101011 ID N°1572-XX-LE15".

La devolucidn de estas garantias se efectuard a través de |la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcidn final de edificacion y/o resolucion sanitaria, certificado por el 1.T.0.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios. Para cursar cada estado de pago, el contratista debe adjuntar
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las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o establecer otro medio idéneo que
acredite el cumplimiento de esa obligacion, como Ia correspondiente certificacion de deuda emitida por la
entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Gltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad sacial, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

24. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato 120 dias corridos a contar de la total tramitacién de la resolucién que aprueba el
contrato.

25. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:
a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b. Estado de notoria insclvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c. Por exigirlo el interes publico o |a seguridad nacional.

d. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras,

e Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

f. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

g 5i las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

h. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun
lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

i- 5i no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.
k. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacidn
de |as clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucidn de |a Directora Regional.

Todas las modificaciones gue se hardn en el contrato se haran con resolucion fundada, y correspondiente
notificacién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 20% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiente de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacion de la especie, los aumentos o
disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras que derivan de un cambio de proyecto gue
no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y que sean necesarias para llevar a
mejor término la obra contratada.

El término anticipado del contrato definitiva o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada, que se
publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

26. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Teécnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de |a obra a través del libro de obras, velar por que se esten cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevarédn fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismao, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd indispensable para la
validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
v/o deterioro. Asimismao, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestrens deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida, Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y
en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del |.T.0. merezca dudas en cuantc a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningln estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica.
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Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

27. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de las Secciones de Fiscalizacion y de Gestion de Calidad, debera evaluar
en la correspondiente Guia de Recepcion el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacidn sera
ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a |o sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un Supervisor del drea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por |a
Inspeccion Tecnica y proporcionar los antecedentes e informes gue se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a cualguier
trabajador y/o subcontratista,

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cadigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros,

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N® 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda |a responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualguier falla que a juicio de |a Institucion pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aguellos casos que se mantengan los menares dentro del predio, debera resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

unsa Masional da dardines infanuias-JUSd
18 v Saotemboe 1233 bvica, Chie
Faog {56-581 25TERO0

wwn jlanin ¢l



Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la abra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcién provisoria sin observaciones,

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

29, SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podré subcontratar la obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo autarice).
El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, lo cual debe ser
acreditado en el primer estado de pago.

En caso que el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos, los
primeros estados de pago deberan ser destinados a la cancelacién de dichas obligaciones, debiendo |a
empresa acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para tal efecto JUNJI exigira al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccion del Trabajo, que acredite
que no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dard derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa no podra
participar,

30. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccin
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional de Arica y
Parinacota de la JUNIJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde |a fecha de
téermino de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcian
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.
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La Comision consignard como fecha de término de las obras, |a fecha que haya verificade el I.T.0., con
motivo de |a solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos faciimente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estarad sujeto a
multas.

El I.T.O., debera certificar el cumplimiento de |as observaciones formulada por la comision, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas v el término real de las obras.

5i el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho al pago del tltimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI s6lo podra utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento
del Jardin Infantil Tortuguita, luego de la Recepcion Provisoria JUNJI y después de contar con la recepcidn
definitiva otorgada por la Direccién de Obras Municipales, como lo indica el articulo 145 del Decreto con
Fuerza de Ley N°458, de 1575, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y
Construccion, que dispone que ninguna obra podrd ser habitada o destinada a uso alguno antes de su
recepcion definitiva parcial o total, Correspondiente a la recepcion definitiva que realiza la Direccion de
Obras Municipales, Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de
garantia por correcta ejecucion de la obra (180 dias corridos a contar del Acta de Recepcion Provisoria JUNI)
de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de |a
obra, y debera repararlos a su costo en un periodo establecide por el .T.0., que no podra exceder los 15 dias
corridos.

La recepcion definitiva se realizara 180 dias corridos después de la Recepcitn Provisoria 5in Observaciones.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el 1.T.0., la Directora Regional, y a
loe menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificardn de este acto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

* La buena ejecucion de los trabajos (gue no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosa).

* Lla calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision JUNJI. Estos documentos facultardn al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de
buena ejecucion de la obra.
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31. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos v obligaciones
que nazcan del desarrollo de |a presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

32. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacidn y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Arica.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MEJORAMIENTO 2015 JARDIN INFANTIL TORTUGUITA

0.0.- Generalidades

Las presentes especificaciones tecnicas de arguitectura determinan los materiales que se emplearan en esta obra, estos
seran de caracter obligatorio para la ejecucion del proyecto licitado. Todas las obras de construccion que se consultan en
el proyecto, e incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la legislacion, reglamentacion y normativa vigente.
Las presentes especificaciones técnicas de arquitectura determinan la calidad minima de los principales materiales que
se emplearan en esta obra. Cualquier diferencia o modificacion entre cualquiera de los proyectos, tanto de arguitectura
como de estructura y/o especialidades, se debera comunicar a los arquitectos y al ingeniero calculista para su resolucion,
no pudiendo el contratista, bajo ningun punto de vista, asumir alguna solucion, sin la debida consulta a los profesionales
indicados anteriormente, aduciendo que esta era lo senalado en alguno de los proyectos, Sin embargo lo indicado
anteriormente, para aguellas definiciones que involucren el disefio (dimensidn, forma, etc.), ylo la expresion del edifico
como de sus recintos y areas interiores y exteriores, se debera respetar por sobre lo demas lo indicado en las
especificaciones y planos del proyecto de arquitectura.

Cualguier mencion de las Especificaciones Técnicas que no se incluyen en los planos, o que haya sido contemplada en
los planas tanto de Arquitectura, Ingenieria o especialidades y omitida en las especificaciones Arquitectura, Ingenieria o
especialidades y/o temizado de la obra , se considera incluida en ambos y es parte integrante del contrato a Suma
Alzada.

En el momento de la construccion, el constructor debera tener a la vista todos los proyectos y/o estudios para construir y
asi revisar y analizar las implicancias de todos los proyectos en su conjunto.

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL TORTUGUITA™, el
que contempla trabajos de mantencion, mejoramientos y construccion de sombreaderos de Patio de juegos con
pavimentos de caucho.

- Obras Previas

- Demoliciones

- Pinturas Interiores Y Exteniores

- Reposicion Nepal Sombreaderos

- Construccion Sombreadero Patio De Juegos.
- Pavimento Pasillo Sector Cocina

- Reposicion Reja De Acceso.

- Reja Baja En Muro De Contencion Exterior

- (Obras Complementarias

- Aseo Entrega

0.1.- Ubicacion de la Obra

Nombre  :Jardin Infantil Tortuguita

Direccion : Pob. Bagquedano. Psje. Cartagena N® 1132
Comuna : Arica

Region  : Arica y Parinacota, Region XV.

0.2.- Propietario
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

0.3.- Documentos del proyecto

- Bases Administrativas
- Especificaciones Técnicas
- Anexos Complementarios
- Aclaraciones
- Anexos
- Planimetria, ltemizadao,
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0.3.1.- Listado de Planos
La empresa Constructora debe entregar los planos solicitados en los términos de referencia de especialidades, con
listado de planos a entregar.

0.3.2.- Especificaciones y Memorias
La empresa constructora debe entregar las memorias y especificaciones técnicas solicitadas por bases técnicas.

0.4.- Normas
Disposiciones legales, reglamentarias y ordenanzas
- Los proyectos y ejecucion de las obras deberan cumplir todas las disposiciones establecidas en:
- Ley General de Urbanismo y Construcciones
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
- Plan Regulador y Ordenanza Local de la llustre Municipalidad de Arica.
- Reglamento para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios que correspondan.
- Reglamento de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado, (RIDAA).
- Reglamento de Instalaciones interiores y medidores de Gas, (D.5. N°66).
- Manuales Técnicos del MINVU.
- Reglamento que fija los requisitos de disefio y calculo para el hormigon amado, (D.S. N°60).
- Reglamento que fija el disefio sismico en edificios.(D.S. N°61)
- Circulares de la Division de Desarrollo Urbano del MINVU.
Manuales Técnicos del MINVLU de “mi vivienda, mi barrio, y mi ciudad”,
- Normativa Técnica del MINVU.
Normas técnicas

- Son de aplicacion obligatoria Las Normas Oficiales Chilenas vigentes del Instituto Nacional de
Normalizacion INN que sean pertinentes a las partidas consultadas. En cualquier situacion se debe dar
cumplimiento al D.S. N°10 “Listado de Normas" del MINVU, lo dispuesto por Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones en cuanto a normativa nacional e internacional,

0.4.1.- Bases
Bases Administrativa Generales,
Bases Técnicas.

0.4.1.1.- Gastos adicionales, derechos y permisos

Seran de cargo del contratista:

Protocolizacion Motarial del contrato seglin Bases Administrativas.
Boletas de garantias y seguros segin Bases Administrativas.
Gastos por ensayos de materiales y ensayos in situ.

Consumos de agua o empalme provisorio que demanden las obras

0.4.1.2.- Prescripciones.

0.4.1.2.1.- Seguridad e higiene

Se debera dar cumplimiento a todas las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial vigentes, en particular al
Decreto Supremo N°594 sobre “Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo" y toda norma
Chilena u extranjera de seguridad. Se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la NCh 349 y NCh 347 y en la OGUC.

0.4.1.2.2.- Interpretacion de planos y especificaciones.

Los oferentes, durante el estudio de la propuesta, deberan formular por escrito las dudas que les merezca la
interpretacion de planos y documentos. Si éstas no se formularan durante ese periodo se daran por entendidos y
aceptados a cabalidad la totalidad de los documentos de la propuesta y de obra.

Jurma Maconal da farmines wdariles- UL
18 de Saphemine 1232 &hca, Chile
Forp: (96558 25 TETOD

W el



0.4.1.2.3 Dudas ylo discrepancias
Cualquier duda o discrepancia durante el proceso de construccion se resolvera con la Inspeccion Técnica de la Obra
(L.T.0.), con el arquitecto proyectista ylo con el profesional de la especialidad del proyecto.

0.5.- Materiales, ensayos e inspeccion

Materiales y Elementos De Construccion

La totalidad de los materiales especificados en el Proyecto, se entienden de primera calidad, nuevos, y deberan ajustarse
estrictamente a las normas y ensayos consignados para cada uno de ellos, o a las instrucciones de los fabricantes en los
casos en que se establezcan marcas determinadas. Los materiales deben ser provistos e instalados por la empresa
constructora, y deben servir para la funcionalidad esperada en el estandar de servicio esperado.

Los materiales de uso transitorio (tales como cercos, andamios y otros), deberan regirse por las normativas
correspondientes especialmente en lo referente a la seguridad de las personas. Cuando el contratista excepcionalmente
requiera utilizar un material distinto al especificado en el proyecto definitivo, se debe solicitar previamente la autorizacion
al Inspector Fiscal, quien podra aprobarlo o rechazarlo, con acuerdo de la autoridad comespondiente. La ITO podra, en
cualquier etapa de la obra, solicitar ensaye y/o certificacion técnica de cualquier material de construccion que forme parte
de la obra, para lo cual el contratista debera presentar a la consideracion del Arquitecto responsable de ella y/o a la ITO,
una muestra de cada uno, para su revision, ensaye y aceptacion provisoria.

La aceptacion definitiva del material, sera por parte del proyectista responsable de cada proyecto,

con V? B® ITO. Todos los materiales, construccion y artesania, obra gruesa, instalaciones y terminaciones, estaran
sujetos a inspecciones y pruebas que la Norma respectiva exija, ademas de aquellas que la ITO solicite, quien con cargo
a la Empresa Constructora, podra encomendar analisis y ensayos a los organismos de control establecidos. En el archivo
de la obra se mantendra debidamente ordenados, todos los certificados de ensaye

emitidos por los laboratorios respectivos, Los ensayes se realizaran de acuerdo a Reglamentos y Normas chilenas. En
caso de no existir normas para algin material, el procedimiento sera sometido previamente a la aprobacion de la ITO. Se
dejara constancia en el o los libros de obra, del ensaye de los materiales y de su resultado; los gastos que el ensaye
origine seran de cuenta de la Empresa Constructora de la obra. Se exigira la informacion sobre servicio tecnico de
postventa, manual de procedimientos y mantenimiento, nombre de los importadores y/o distribuidores, cuando
corresponda.

0.5.1.- Archivo de obra
La ITO debera tener bajo su responsabilidad, en las oficinas de faena de la ITO, toda la documentacion necesaria que
permita una buena fiscalizacion administrativa, contable y técnica, debidamente archivada, encuademada, o en cualquier
otra forma, que permita una buena lectura y resguardo de ella. Sin prejuicio de lo anterior, se entendera obligatorio
mantener a la vista lo siguiente:;

a) Circulares e instrucciones del Mandante y la ITO, relacionadas con la obra.

b) Legajo completo de planos y copias necesanas para la ITO, como para la Empresa Constructora.

0.6.- Libro de obra

La ITO obligara llevar y conservar bajo su custodia un libro de |a obra (triplicado y foliado). Ademas, de acuerdo con la
conveniencia, se podra utilizar un segundo libro, llamado de “Comunicaciones’.

1.- OBRAS PREVISIONALES

1.1.- Construcciones e Instalaciones de Faena

1.1.1.- Cierros Provisorios

El terreno de la obra debera aislarse del resto del previo o cerrarse en todo el perimetro, con cierro provisorio de 2.00 mt
de altura minima, totalmente opaca y pintada de placa OSB de 9,5 mm, los cuales deberan dar garantias de sequridad y
resistencia. Las placas seran fijadas a pilares de madera de pino bruto 3" x 3"

1.1.2.- Instalaciones provisorias Agua Potable y de evacuacion de aguas servidas

El contratista debe ejecutar las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas servidas adecuada para
dar buen servicio durante el desarrollo de la. Para lograr los debidos empalmes y conexiones de faena se debe solicitar a
la empresa proveedora de Servicios Sanitarios las respectivas autorizaciones y aprobaciones.
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1.1.3.- Instalacion provisoria Energia eléctrica _
El contratista debe ejecutar la instalacion de un empaime de faena electrico. Es deber de la empresa conltratista contar

con tableros auxiliares de faena cada 20 metros y ordenar las conexiones de los artefactos y herramientas electricas. La
obra debe contar con iluminacion noctuma, que permita una clara visualizacion de la obra desde cada esquina del sitio.

1.1.4.- Oficinas
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.

El contratista debera construir en lugares adecuados, locales para oficina de la empresa y de la ITO la cual debera contar
con la implementacion necesaria, tales como, bodegas, recintos para el personal, cobertizos para faenas y servicios
higiénicos necesarios y suficientes para obreros e independientes para el personal de oficina e [TO. La superficie y
cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamafio de la obra y su Localizacion geografica. En general, las
instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, Debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal,
seguridad de |a obra y de terceros. Se considera en esta especificacion los items:
Banos Quimicos,( Exigido por ley para la empresa)
- Bodegas materiales (a discrecion del contratista)
- Oficinas.

1.2.- Aseo y Despeje Terreno

Debera considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de escombros.

Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcion Provisoria, limpiara los vidrios sin productos
abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafias, y limpiara todos los pisos,
artefactos, griferias y accesorios y retirara de la obra los desechos, basura y construcciones temporarias.

2.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

2.1.- Demolicion

2.1.1.- Retiro Cierre Frontal

Se consulta el retiro total del cierre de 15 metros. Se consulta ademas la extraccion del material generada producto de la
demolician y retiro escombro, el cual debera ser depositado en un lugar autorizado.

2.1.2.- Retiro cubiertas de sombreaderos existentes
Se consulta el retiro de 180 m? de cubierta de Nepal de los sombreaderos centrales en patio general y de 150 m2 de
sombreaderos de Nepal en patios de extension de Salas Cunas y de Parvulos.

2.1.3.- Retiro Puerta
Se consulta el retiro y reposicion de puertas correspondientes a los recintos de acceso de cocina de leche y cocina
general

2.1.4.- Extraccion de escombros
Todos los escombros y excedentes producto de demaliciones y excavaciones deberan acopiarse dentro de la faena y en

una zona de facil manejo para su retiro, No se podran utilizar como relleno ni estabilizade los excedentes de
excavaciones de las fundaciones. EIl material de las demoliciones o excedentes no puede permanecer acopiado por mas
de 24 horas en faenas. En ningun caso se permitira acopiar materiales o excedentes de estos fuera del perimetro del
establecimiento. Esto sera motivo de multas. Las basuras y escombros deben llevarse a botadero autorizados.

3.- MEJORAMIENTOS TERMINACIONES

3.1.- Pintura

Se consulta Pintura interior e exterior de las Salas Cunas, de Parvulos y Oficinas administrativas, incluidas todas las
puertas exteriores, interiores y de closets por ambos lados.

La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en materiales como
en su ejecucion posterior. Las especificaciones de colores y calidad de ejecucion estaran sujetas a las indicaciones de la
|.T.0. debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacion. Las pinturas deben ser compatibles con los matenales
de las bases. No se haran mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificacion de
fabrica con indicacion clara de su contenido, proporcion

de mezcla y el diluyente a usar. El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a pintar deben
estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de pinturas habiendo condiciones climaticas de
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humedad y temperatura adversas. La preparacion de superficies y el pintado se efectuara con temperatura de la
superficie a pintar de a lo menos 3° C. por sobre la temperatura del Punto de Rocio. No se efectuaran trabajos de pinturas
sobre superficies que se encuentren a temperaturas mayores de 35° C. En caso de maderas, estas deben ser secas, con
humedad maxima de un 20 %.

Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacion de superficies, adecuados al tipo de material de la base y
de la pintura.

Se aplicara las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies. Los remates de pinturas y lineas de corte
deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la
superficie a pintar. Se deberan considerar ademas todos los remates de pinturas necesarias que no se hayan indicados
expresamente en los items correspondientes. Marca de Pinturas de referencia Ceresita Profesional ¢ equivalente técnico.

3.1.1.- Pintura Interior
3.1.1.1.- Esmalte al agua

Se consulta en todos los muros y cielos interiores del reciento, salas cunas, salas de parvulos, oficinas
administrativas, bafios, etc. La pintura sera tipo semibrillo SW linea profesional o similar como pinturas Revor, Ceresita,
sherwin Wiliams, Tricolor todos de linea profesional o equivalente. Colores a eleccion de la |.T.0, entregando una
superficie uniforme y de gran durabilidad.

Incluye la preparacion, empastado, raspado, limpieza, lijado y aplicacion de pinturas a las superficies que se intervengan,

3.1.1.2.- Oleo Semibrillo
Se consulta la aplicacion de dos manos de Oleo semibrillo cerecita o técnicamente superior, previa preparacion de
superficies en todas las puertas de Salas, Oficinas y Closets.

3.1.1.2.- Oleo Opaco
Se consulta la aplicacion de dos manos de Oleo opaco cerecita o técnicamente superior, previa preparacion de
superficies en todos los bafios y cocinas del establecimiento

3.1.2.- Pintura Exterior

3.1.2.1.- Latex Acrilico

Se consulta latex acrilico tipo Kem Pro de Sherwin William o similar aplicada en dos manos en todas los muros
exteriores del jardin Infantil. Color a eleccion de la 1.T.0.

3.1.2.2.- Anticorrosivos

Todos los elementos metalicos, se pintaran en taller con dos manos de anticorrosivo de distinto color. En terreno se
repasaran las zonas dafadas con 2 manos de anticorrosivo. Deberan ser aplicadas sobre el material perfectamente
limpio y libre de poros o particulas de cualquier indole. Para el resto de los elementos metalicos ejecutados en obra, se
deben tener las mismas consideraciones.

Se debe efectuar mantencion a toda |a estructura existente, raspando y aplicando dos manos de anticorrosivo de
distintos colores para recibir luego pintura esmalte sintético.

En: estructura sombreadero nueva y antigua, portones metalicos y todas las estructuras metalicas del reciento.

3.1.2.3.- Esmalte sintético en elementos metalicos

Previa preparacion y limpieza de todas las superficies metalicas antiguas y nuevas, se aplicaran como minima 2 manos
de esmalte sintetico, obteniendo un poder de cobertura total. La pintura sera tipo semibrillo SW linea profesional o similar
como pinturas Revor, Ceresita, Sherwin Williams, Tricolor todos de linea profesional o equivalente.

En: estructura sombreadero nueva y antigua, portones metalicos y todas las estructuras metalicas del reciento,

3.2.- SOMBREADEROS
Se consulta el recambio de las cubiertas de Nepal de los sombreaderos central y de patios interiores de extensian de
Salas deterioradas por los afios de uso y agentes climaticos.

Jurts Nacional de tardines Infaniiks- U8
& dé Sapmmbre 1237 Afca. Chia

Far (56-58) 2576700

W jlanicl



3.2.1.- Sombreadero Central
3.2.1.1.- Reposicion Cubierta Nepal
Se consulta la reposicion de nepalés de 2x3m en todo el sombreadero central, estos deberan instalarse sobre Ia

estructura antigua. Se deberan afianzar mediante alambre negro, ademas de colocar tensores bajo y sobre los nepales.
Deberan estar correctamente colocados, se considerara un traslapo de al menos 20cm.

3.2.2.- Sombreadero Patio Extensién

3.2.2.1.- Reposicion Cubierta Nepal

Se consulta la reposicion de nepalés de 2x3m en todos los sombreaderos patio de extension, estos deberan instalarse
sobre la estructura antigua. Se deberan afianzar mediante alambre negro, ademas de colocar tensores bajo y sobre los
nepales. Deberan estar correctamente colocados, se considerara un traslapo de al menos 20cm.

3.2.3.- Sombreadero Patio Juego

3.2.3.1.- Movimiento Tierra

3.2.3.1.1.- Excavacion

Se realizaran todas aquellas que sean necesarias para dar cabida a las fundaciones indicadas en los planos de
estructura realizados por el contratista. La profundidad y ancho sera la indicada en los planos respectivos, y de acuerdo a
especificaciones estructurales,

La cota de sello de las excavaciones sera aguella, gue entregue los niveles indicados en planos para realizar los sellos de
fundacién y bases de estructura de pavimentos. De acuerdo al disefio de planos de estructura, al fondo de las
excavaciones debera quedar perfectamente horizontal y formar angulo recto en todas sus caras laterales.

Las excavaciones deberan mantenerse limpias y secas. Si en algln punto de las excavaciones &l terreno no tuviera la
consistencia prevista y deducida de los sondajes practicados, el contratista debera dar aviso al calculista de la obra a fin
de que se le indique las medidas del caso, para asi prevenir cualguier falla posterior.

El contratista debera entregar al ingeniero calculista de la obra y a la |.T.0, las excavaciones una vez ejecutadas y
obtener del su V°B?, sin lo cual no podra continuar con las siguientes etapas de los trabajos, debiendo quedar ambos
V°B? en el Libro de Obra. No se permitiran rellenos en caso de errores de cotas o niveles.

3.2.3.2.2.- Rellenos

Todos los rellenos se haran horizontales y en capas sucesivas de espesor total variable segun la altura a rellenar, con un
maximo de 15 cm. c/u y compactadas con 4 pasadas a lo menos de placa vibratoria de un peso no inferior a 300 Kg. o
con un pison saltarin mecanico
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El relleno debe alcanzar un 60% de C.B.R. minimo, o una densidad minima de 95% del Proctor modificado (AASHTO T-
180). EI material de refleno podra ser mejorado en obra por adicion de aridos (ripio y arena) a requerimiento de la LT.O.
con granulometria maximo de 2° y una cantidad de fino de 5% a 15% en malla N° 200, que asegure un compactado
homogéneo y con la resistencia prevista en planos de estructura e informe de mecanica de suelos. Se rematara bajo el
radier con la capa de ripio apisonado de acuerdo a partidas que se sefialaran mas adelante.

3.2.3.2.- Fundaciones

3.2.3.2.1.- Emplantillados de Hormigon H- 5

Bajo todos los elementos de fundaciones se consulta emplantillados en hormigon simple 5cm espesor con una
dosificacion H5 de 1275 Kg. CEM. (3 sacos)/m’ de material elaborado.

En caso que las condiciones del terreno lo requieran o que lo indique el proyecto de estructura, debera profundizarse el
espesor del emplantillado hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones.

3.2.3.2.2.- Poyo de Fundacion

Cemento de calidad y tipo especial o superior.

Se consulta zapatas aisladas de acuerdo al proyecto de estructura elaborado por el ingeniero contratado por el
contratista. Los moldajes y elementos de sujecion seran revisados y aprobados por la L.T.0. antes de autorizar el
hormigonado, aprobacion que debe quedar plasmada en el libro de obra. Los hormigones se protegeran de los cambios
bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones, especialmente durante los 14 primeros dias.

Los agregados pétreos deben ensayarse y someterse a la aprobacion de la 1.T.0.
Seran exentos de materiales organicos, arcillas o cualguier otro tipo de impurezas.
De acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan, la |.T.O. determinara la procedencia de lavarlos.
El tamafio maximo del nipio sera igual o inferior al menar de los siguientes valores:

- 1/5 de la menor distancia entre paredes del moidaje.

- 1/4 del espesor de losas o elementos laminares.

- 3/4 de la menor distancia libre entre barras de armadura
- 40 mm.,

El agua a emplear debe ser potable.

El hormigén podra ser premezclado o preparado en betonera. En ningln casc se aceptara la preparacion de hormigones
en forma manual o en condiciones climatologicas adversas, salvo autorizacion expresade la |.T.O.

Los moldajes, y elementos de sujecion seran revisados y aprobados por la 1.T.0. antes de autorizar el hormigonado.

No se permitira el hormigonado desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo anterior, se tomaran
precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigon.

Una vez colocado, el hormigon se vibrara con un vibrador de inmersion adecuado.

El Confratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En caso que
estas sean inevitables se haran en aquellas zonas de menor solicitacion estructural y de acuerdo con indicaciones del
proyecto.

Deben dejarse previstas en el hormigon todas las pasadas de canerias, tuberias y cualquier elemento embutido de
anclaje. etc. ya que no se autorizaran picados postenores,

Los hormigones se protegeran de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones, especialmente durante
los 14 primeros dias. Los radieres se cubriran con polietileno durante el proceso del curado.

Cono de Abrams: De acuerdo a lo sefialado por especificaciones tecnicas de calculo de estructura para cada caso.

En todos los casos, la obra dispondra de un cono de Abrams con el que se haran pruebas frecuentes de compacidad y
trabajabilidad del hormigon.

Los asentamientos del cono de Abrams recomendados seran de 4-5cm, o lo que indigue el calculo.




3.2.3.3.- Estructura Sombreadero

3.2.3.3.1.- Estructura metalica

Sequn lo indique el proyecto de calculo estructural elaborado por el contratista, se consideran estructuras metalicas de
acero con calidad A42-27ES. Se incluye los elementos necesarios para la correcta ejecucion las obras.

Para el estudio de la propuesta sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno de la obra por parte del
contratista, con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su confrontacion.

En sector indicado en planta de arquitectura, se considera la construccion de un sombreadero de 41,50 m2 ubicado en el
patio de juegos, en estructura metalica y sombreadero de madera.

La estructura del sombreadero del patio de juegos sera confeccionado con pilares tubular cuadrado 200 x 200 y vigas
metalicas 125 x 75 cms, o similar en precio y calidad.

Armando los marcos en terreno, pueden montarse a la fundacion sin necesidad de gria. Por su disefio y composicion de
acero estructural, la estructura debera soportar eficientemente las cargas de trabajo, adecuandose a los requerimientos.
La ejecucion y montaje se realizara de acuerdo a los planos y especificaciones. Estas ultimas, se refieren a los requisitos
que deben cumplir los materiales, mano de obra y procedimientos de fabricacion y montaje de las estructuras de acero.
Todos los trabajos de se haran segun planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en lo que sea
pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas

- NCh2030of 77 Acero para uso estructural. Requisitos
- NCh217 of 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.
- NCh304 of 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacion
- NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual
- NCh427 of 74 Construccion. Especificaciones para el calculo de estructuras de acero para edificios
- NCh436 of 51 Prescripciones generales acerca de la prevencion de accidentes de trabajo.
El contratista sera responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucion de las estructuras.
- El acero a utilizar ser4 de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of. 77.

Los electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, seran de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido de polvo de
hierro y deberan cefiirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacion contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y seran realizadas por €l
procedimiento de soldadura por fusion manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se haran con cordon continuo, salvo indicacion especial, y penetracion completa. La dimension
nominal sera igual al espesor menor de |as planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir |a traccion maxima calculada en base a la seccion de la barra
menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de tope y se
agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras seran realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro posiciones.

Método de Recepcion:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion. No se
aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escona, se debera limpiar la
estructura por salpicadura de soldadura, etc.

3.2.3.3.2.- Cubierta sombreadero

Se consulta la cubierta del sombreadero sera ejecutada con tablillas de madera dura tipo mara o similar cepillada y
harnizada (color a eleccion del ito) escuadria 3" x 2" separadas cada 10 cms. a eje.

Se aplicara en toda la superficie de madera Bamiz CHILCO STAIN semitransparente, Interior | Exterior de
CHILCORROFIN o Equivalente Técnico, en base a solvente, hidrorrepelente, con proteccion UV, fungicida e insecticida,
En todas las piezas de madera

Su aplicacién se hard en una sola capa a razon de 160 | 10 cc/m2, sin dilucion (a viscosidad de envase) y en el tono
definido en cartilla de colores.
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Caracteristicas y Propiedades del Barniz Impregnante - Preservante:

Vehiculo: Minimo 95%

Yehiculo No Volatil ; Minimo 33%
Pigmento Color : 100% Pigmento Noble de Alta Solidez
Solidos por Volumen : Minimo 27%

Solidos en Peso : Maximo 40%

PVG ¢ 70 1%.

Densidad :0.8710.03 glee

Viscosidad :18 1 3 segundos (copa Ford N°4).

La preparacion de superficies estara condicionada; unica y exclusivamente a un cepillado y postenor lijado con lija fina; o
bien, a un lijado con lija gruesa y posterior pulido o acabado con lija fina. EI método de limpieza empleado, debera ser
realizado en forma extremadamente enérgica y prolija; hasta lograr obtener una superficie sana, lisa y suave al tacto,
limpia y sin brillo. El remanente de material particulado o polvo de la superficie de madera, producto del lijado mismo,
debera ser eliminado mediante soplado con aire comprimido seco y limpio, o bien, mediante el uso de guaipe de seda o
esponjas, previamente humectadas con aguarras mineral.

Finalmente, las superficies de madera, deberan lucir firmes, sin rajaduras, libres de polvo, de material particulade, de
aceites, de grasas, de ceras, exentas de cualquier tipo de agente desmoldante y estar secas (de acuerdo a la humedad
de equilibrio que comresponde, 12 - 15%).

En el caso de pemos o remaches, cabezas, golillas, tuercas y contra-aprietes, estos deberan ser obligatoriamente de
acero galvanizado en caliente (a fin de evitar la contaminacion superficial y deterioro de la madera, a causa de
chorreaduras o manchas de oxido u orin de fierro).

Meétodo de Recepcion:

Las superficies bamizadas, deberan lucir una impregnacion homogénea, continua, no filmégena (sin formacion de
pelicula en la superficie) y sin cortes o diferencias de sentido a causa de trazos o huellas que pudieren dejar los equipos
o herramientas de aplicacion.

El tono de la impregnacion aplicada a cada cubierta, forro o elemento de madera, debera lucir sin vanacion alguna al ser
observadas en un mismo planoc. No podran existir chorreaduras, lagrimas u/o cualquier ofro tipo de defecto que afecte el
grado de estética exigido en estas bases tecnicas.

El brillo u opacidad (segin sea el caso) de la capa de Bamiz Impregnante — Preservante, debera lucir uniforme y
continuo.

3.3.- Cierre Acceso

3.3.1.- Modulo Cierre Perimetral Frontal

Se consulta en base a pilares de perfil tubular cuadrado 75 x 75 x 2mm. , ira instalado cada 2,5mt. Se consulta la
fabricacion de bastidor con perfil 40x40x2mm, los cuales dentro de este bastidor iran barras de perfil de similar seccion
cada 10 cm. Se aplicaran 1 manos de pintura anticorrosiva y luego se pintara segun item 3.1.2.2y 3.1.2.3.

Todos los trabajos de se haran segln planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en o que sea
pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas

NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos

NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacion

NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual

NCh 427 of. 74 Construccion. Especificaciones para el calculo de estructuras de acero para edificios

NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencion de accidentes de trabajo.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucion de las estructuras.

El acero a utilizar sera de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of. 77. Los electrodos
a utilizar para soldadura al arco manual, seran de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido de polvo de hierro y
deberan cefirse a las normas Inditecnor NCh, 306 y 304.




Salvo indicacion contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y seran realizadas por el
procedimiento de soldadura por fusion manual al arco electrico.

Las uniones soldadas se haran con cordon continuo, salvo indicacion especial, y penetracion completa. La dimension
nominal sera igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la traccion méaxima calculada en base a la seccion de la barra
menor empalmada,

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de tope y se
agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras seran realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro posiciones.

Metodo de Recepcion:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion. No se
aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escona, se debera limpiar la
estructura por salpicadura de soldadura, efc.

Cemento de calidad y tipo especial o superior.

Se consulta poyos de fundacion de acuerdo al proyecto de estructura elaborado por el ingeniero contratado por el
contratista. Los moldajes y elementos de sujecion seran revisados y aprobades por la 1.T.0. antes de autorizar el
hormigonado, aprobacion que debe quedar plasmada en el libro de obra. Los hormigones se protegeran de los cambios
bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones, especialmente durante los 14 primeros dias.

Los agregados pétreos deben ensayarse y someterse a la aprobacion de la L. T.0.
Seran exentos de materiales organicos, arcillas o cualguier otro tipo de impurezas.
De acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan, la |.T.0. determinara la procedencia de lavarios.
El tamafio méaximo del ripio sera igual o inferior al menor de los siguientes valores:

- 1/5 de la menor distancia entre paredes del moldaje.

- 1/4 del espesor de losas o elementos laminares.

- 3/4 de la menor distancia libre entre barras de armadura.
- 40 mm,

El agua a emplear debe ser potable.

El harmigon podra ser premezclado o preparado en betonera. En ningln caso se aceptara la preparacion de hormigones
en forma manual o en condiciones climatologicas adversas, salvo autonizacion expresa de la |.T.0.

Los moldajes, y elementos de sujecion seran revisados y aprobados por la |.T.0. antes de autorizar el hormiganado.

No se permitira el hormigonado desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo anterior, se tomaran
precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigon.

Una vez colocado, el hormigon se vibrara con un vibrador de inmersion adecuado.

El Contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En caso que
estas sean inevitables se haran en aquellas zonas de menor solicitacion estructural y de acuerdo con indicacienes del
proyecto.

Los hormigones se protegeran de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones, especiaimente durante
los 14 primeros dias. Los radieres se cubriran con polietileno durante el proceso del curado.

Cono de Abrams: De acuerdo a lo senalado por especificaciones técnicas de calculo de estructura para cada caso.

En todos los casos, la obra dispondra de un cono de Abrams con el que se haran pruebas frecuentes de compacidad y
trabajabilidad del hormigon.

Los asentamientos del cono de Abrams recomendados seran de 4-5¢m, o lo que indique el calculo

De ser necesario se instalaran moldajes prefabricados con placas Terciado Marino con trabas de 2x2° cada 90 cm. Deben
garantizar buena resistencia y estanqueidad. Deberan considerar desmoldantes apropiados, que permitan un Facil
descimbre y asi evitar danos a las estructuras. Segun normas NCh 178 y NCh 760.
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3.4.- Puertas y Portones

3.4.1.- Puerta Metalica Acceso Corrediza

Se consulta reposicion de Porton de Acceso de 2,50 mis. de altura, perfil cuadrado 40 x 40 x 3 mm. Los bastidores se
fabricaran en perfil angulo 30 x 30 x 3mm o similar, con Chapa Scanavini y cierre electrico.

La puerta Acceso se movilizara mediante un riel superior ducasse para corredera U-29 6mts. Blanco o similar calidad, el
cual ira empotrada al muro y soldada mediante soldadura y seran realizadas por el procedimiento de soldadura por fusion
manual al arco eléctrico, la cual sera de manera Continua o segun indicacion del |.T.O. En la parte inferior, en radier, se
instalara una quia SM 50x30x1.5mm. Perfil doble contacto PH1.

En la parte superior de la puerta se instalaran 2 carros corredera DN-B0 SR ducasse o similar calidad y en la parte inferior
de la puerta se instalaran 2 ruedas al piso 100mm montaje facil ducasse o similar calidad.

Todos los trabajos de se haran segun planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en lo que sea
pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas

NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos

NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacion

NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual

NCh 427 of. 74 Construccion. Especificaciones para el calculo de estructuras de acero para edificios

NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencion de accidentes de trabajo.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucion de las estructuras.

El acero a utilizar sera de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of 77, Los electrodos
a utilizar para soldadura al arco manual, seran de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido de polva de hierro y
deberan cefirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacion contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y seran realizadas por el
procedimiento de soldadura por fusion manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se haran con cordén continuo, salve indicacion especial, y penetracion completa. La dimension
nominal sera igual al espesor menor de las planchas a unir,

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la traccion maxima calculada en base a la seccion de la barra
menar empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de tope ¥ se
agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras seran realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro posiciones.
Metodo de Recepcion:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion. No se
aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escoria, se debera limpiar la
estructura por salpicadura de soldadura, etc.

3.4.2.- Puerta 085x200

Se consultan puertas de terciado de 45 mm de espesor, con bastidor de pino seleccionado. Batientes estabilizadas con
sistema finger joint, secados artificialmente con humedad maxima de 12% y estructura en forma de panal de abeja. Las
planchas de revestimiento son de terciado de 5 mm. No se aceptaran hojas deformadas o deterioradas producto del
acarren o colocacion

Se consultan marcos de madera de pino finger 30x70mm, el montaje se hara segin detalles, considerando especialmente
las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y el accionamiento de las hojas. Se debe tener especial
consideracion en a fijacion del marco al muro mediante tornillos cada 50 cm como maximo. Al realizar el calado para
recibir el piton de la cerradura se debe ejecutar cortes con pulcritud.

En: cocina de leche y cocina general

Junta Hacinnad dé Jandmes infanides. JURLY
18 de Seplemboe 1232 Arca Clie
*ooa: (8. 58 SRTETT0

WL RIniLcE



3.4.3.- Puerta Mosquitera

Se consulta la fabricacion e instalacion de puerta mosquitera con marco en estructura de aluminio, considerando en Ia
parte inferior de la puerta en zocalo de aluminio en perfil z. Esta puerta debera quedar perfectamente ajustada al marco
de aluminio. Cerradura de manilla tubular, con manillas en ambos lados de la puerta y rosetas, en acero inoxidable, con
llave exterior y seguro manual en el interior.

Estas iran ubicadas en cocina de leche y cocina general.

3.5.- Quincallerias

3.5.1.- Bisagras 31/2" x 31/2"

En puertas se consultan 3 Bisagras de acero inoxidable de 31/2°x 3 1/2" con golilla de friccion y
pasador remachado por hojas. Primera bisagra ubicada a 15 centimetros de NPT y ltima bisagra
ubicada a 15 cms. del borde superior de la puerta. Marca de referencia Scanavini o equivalente
técnico.

3.6.- Cerraduras

3.6.1.- Cerradura 960 L seguro interior/ Ranura emergencia exterior

Se consulta la provision e instalacion de Manilla Scanavini modelo 960 L o su equivalente técnico.
En: cocina de leche y cocina general

3.7.- Pavimento

3.7.1.- Sobrelosa Para Ceramico

Se consulta en la elaboracion de una sobrelosa de mortero en razon 1:3 (cemento y arena). La cota de NPT no debe
causar diferencias de nivel entre recientos.

Se debe dejar dilatada la sobrelosa por todo el perimetro de los recientos a intervenir, esta dilatacion sera de 1cm. Se
deben generar cortes en Sobrelosa de 3m2 como maximo. Sobre las juntas se aplicara un sello de poliuretano tipo Sika
Flex 11fc, de tal manera de no generar imegularidades.

En: Pavimento exterior de sala uso multiple.

3.7.2.- Ceramicos.

Se consulta instalacion de ceramicos marca Cordillera o equivalente técnico de medidas 30 x 30 cm. En colores que
seran definidos por el Arquitecto. Se utilizara adhesivo Bekron o similar, se utilizara fragiie Bekron o técnicamente
superior, color a eleccion del ITQ.

En: Pavimento exterior de sala uso multiple.

4.- OBRAS COMPLEMENTARIAS.

4.1.- Red Himeda

4.1.1.- Conexion Red Himeda

Se debe considerar todo lo necesario para la conexion a la red de distribucion de agua del establecimiento a los
gabinetes de red himeda de diametro 25mm.

4.1.2.- Gabinete Red Himeda
En red himeda, considerar gabinetes de Incendio metalico color rojo (espesor minimo de plancha de acero 1,2 mm), con

puerta vidriada, manilla y carrete de 30 metros, fondo minimo del gabinete 360 mm, altura 700 mm y ancho 700 mm,
manguera semi rigida de 1"y largo de 30 metros, piton de bronce de tres acciones minimo y valvula de bola para corte
rapido en linea.

4.2.- Goma Grada Antideslizante
Se consulta la instalacion de goma grada negra en los escalones de escalera de acceso del recinto, Se
consulta 12 mt aproximade de DVP grada escalera negra o técnicamente superior.

4.4.- Reja exterior de 1 mt. de altura.
Se consulta una reja exterior de 1 mt de altura, la cual ira emplazada sobre muro contencion de acceso. Se fabricaran
modulos de 2,5x1,0 mt, a base de bastidores de perfil 40x40x2mm, con barras verticales de perfil de similar seccion cada
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10 cm. Se aplicaran 1 manos de pintura anticorrosiva y luego se pintara segin item 3.1.2.2 y 3.1.2.3. .Estarejaira
anclada a la base del muro por pilares metalicos de 75x75x3mm, cada 2,5 mt. En la base de los pilares ira una placa
acero de 15x15x6mm con cuatro perforaciones, las cuales iran cuatro pernos Fixser anclaje 1/2X3 % o tecnicamente
superior.

Todos los trabajos de se haran segun planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en |o que sea
pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas

NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos

NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacion

NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual

NCh 427 of, 74 Construccion. Especificaciones para el calculo de estructuras de acero para edificios

NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencion de accidentes de trabajo.

El contratista sera responsable de |a calidad de los materiales y la correcta ejecucion de las estructuras.

El acero a utilizar sera de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of, 77. Los electrodos
a utilizar para soldadura al arco manual, seran de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido de polvo de hierro y
deberan cefiirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacion contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y seran realizadas por el
procedimiento de soldadura por fusion manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se haran con cordon continuo, salvo indicacion especial, y penetracion completa. La dimension
nominal sera igual al espesor menor de las planchas a unir

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la traccion méaxima calculada en base a la seccion de la barra
menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de tope y se
agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras seran realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro posiciones.

Método de Recepcion:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion. No se
aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escona, se debera limpiar la
estructura por salpicadura de soldadura, etc.

4.5.- Aseo y Entrega Final.

Sera de cargo del Contratista que el Jardin Infantil se entregue limpio y libre de escombros. Todos los escombros y
elementos provenientes de los trabajos descritos en estas especificaciones, deberan ser extraidos y llevados a botaderos
autorizados.

Nota; Todos los elementos extraidos de las modificaciones en la planta fisica, y que a juicio de la ITO se encuentren en
buen estado, deberan ser entregados mediante acta a la Directora del establecimiento. Todo retiro, desarme, desmonte
de elementos involucrados para ejecutar el presente proyecto, debe ser considerado por el contratista

JUAN CARLOS MONTECINOS PIZARRO JUAN LUIS GALLEGUILLOS TERAN
Arquitecto JUNJI Ingeniera Constructor UCN
JUNJI

Arica, Enero 2015
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA S5IMPLE

“SOBRE PRACTICAS ANTISINDICALES, INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y
DELITOS CONCURSALES ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PENAL” (INHABILIDAD PARA OFERTAR)

1. Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razon social empresa), Rut N*(RUT empresa), del mismo
domicilio, en conformidad con el articulo 4° de la ley N°19886, declaro que mi representada no posee
condenas por Practicas Antisindicales, Infraccion a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los dos dltimos
afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

Firma:

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

2. Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razon social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, declaro no estar sujeto a los impedimentos para contratar segun |o dispuesto en el articulo 47,
incisos 6° de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningun ¢rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en gque
éste tenga participacion, podrd suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion
de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N* 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aguéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anonimas cerradas en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:
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ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre , RUT N2 ;
representada legalmente por don , Chileno, , Cédula Nacional de
Identidad N2 , ambos domiciliados en calle comuna de , ciudad de

. Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional , dofia SANDRA
FLORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N° XXXXXXXX , ambas domiciliadas en la Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion
del servicio de habilitacion de una sala cuna en el Jardin Infantil Tortuguita, codigo 15101011, acuerdan
mediante el presente instrumento que toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a traves de
documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en
general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra caracter de “confidencial”,

Asimismo, se precisa que toda la informacion proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o control
de los proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio, de
las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitacion publica y en general el
ejercicio de la funcidn administrativa.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cliusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de esta, con ocasién
de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del
mismao, sin que la enumeracidn que a continuacion se expresa sea taxativa, se entendera por informacion
confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacidn gue la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéeticos;

b} Cualguier conocimiento que adguiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de |a cual se haya explicitado, ain verbalmente
su caracter confidencial;

e} Toda informacion relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, economicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

Mo ohstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aguella gue sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualguier entrega de
informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo,

b) Agquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de |a obligatoriedad de
entregar tal informacidn a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a |a Junta Nacional de
lardines Infantiles.
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TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir |a realizacion de las operaciones descritas en la clausula precedente, la
JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacidn necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informacion confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda |a referida informacion es considerada por las partes como informacion de alto interés estrategico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancidn en caso de infraccion, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener |a confidencialidad de la informacion. En caso de robo o
hurto de la informacidn, serd obligacidn de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento
de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el
resguardo de los intereses institucionales,

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluso verbal, con ocasion de
la implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacion a terceros ajenos al negocio o su utilizacion
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aguel, importara una violacion al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcion de aquellos para guienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la clausula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
gue este intercambio de informacion, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos gue, en contravencion de los términos
del presente acuerdo, realicen aguellos terceros a guienes entregd informacidn sujeta a confidencialidad,
ello no obstante gque, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva vy Confidencialidad, Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencion a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes,

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasidn de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos gue se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse solo entre las partes
involucradas, con el exclusivo proposito de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningdn respecto la Empresa podrd utilizar la informacion confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI,
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QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen que |as obligaciones que se asumen en este instrumento serin asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podré ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de
este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes (en
caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracion del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes, En particular
las obligaciones que impone |a reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacidn
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucién integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la informacién
completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Arica.

DECIMO PRIMERO:  PERSONERIAS.

La personeria de dofia SANDRA AMERICA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica y
Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNIJI. Asimismo, la Resolucién exenta en la que consta el nombramiento de la
Directora Regional de Arica y Parinacota, es la N2 015/27 de 23 de Enero de 2015 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de lardines Infantiles.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en ;
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

Jutiea Natioral de Jardines Infaniiae- JUBLI
12 do Seplembe 123Z 4008, Chie
Fang: {8.83) 24 TR0

W junirol



SANDRA FLORES CONTRERAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, JRUT ,ENn representacion de
la empresa , declaro conocer y aceptar las bases administrativas y técnicas de
la presente licitacion " " D
MN® , publicadas por la Junta Nacional de lardines Infantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)

W junicl



ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razén social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccidn:

Correo electrdonico:

Nombres completos del Representante legal;

Rut del Representante legal:

durita Naconal de Tardings iedantlas: M
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ANEXO N° 5: PRESUPUESTO
PRESUPUESTO MEJORANIENTO 2075 J1 TORTUGUITA

PROYECTO: |MEJORAMIENTO 2015 JARDIN INFANTIL TORTUGLITA
CODIGO: 15101011
DIRECCION: [PASAJE CARTAGENA N°1132 POB. BAQUEDANG
MEM | ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARID | P.TOTAL

[ |OBRAS PROVISIONALES
1 Construcciones e Instalaciones de Faena un
12 Aseo y Despeje Temeno al
2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
21 Demolicion
211 Retiro Cieme Metalico Acceso mi
2.1.2 Retiro Cubierta Sombredero m2
213 Retiro Puerta un =
214 Extraccion Escombms m3
3 MEJORAMIENTOS TERMINACIONES
31 Pintura
314 Pintura Interior
3.1.11 ea Semibrillo m2
312 Pintura Exterior '
3121 |Esmalte al Agua m2
3122 Anbcomosivo
3123 Esmalie Sintetico m2
32 Sombreaderos =
321 Sombreaderos Central
3211 Reposicion Cubierta mz
322 Sombreaderos Patios Extension
3221 Reposicion Cublerta m2
323 Sombreadero Patio Juego
12341 Movimiento Tierra
32311 Excavacion m3
32312 Rellenos Estructurales m3
3232 Fundaciones
32321 Emplantiltado m3
32322 Poye de Fundacion mi
3233 |Estructura Sombreadero
32.3.3.1 Estructura Metalica kg
32332 Cubierta B ma
33 Cierre Acceso -
331 Modulo Cierme Penimetral Frontal m2
34 Puertas y Portones
341 Puerta Metalica Acceso Comediza un
4.2 Puerta 090X200 un
343 Puerta Mosquitora [ mz
3.5 Quincallerias |
3.5.1 Bisagras un
16 Cerraduras
361 Cermadura 960 L Seguro Interior | Ranura Emergencia Exierior U
7 Pavimento
1371 Sabrelosa Radier e=7 cm 5 m2
ATz Ceramica Piso m2
4 OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.1 Red Humeda
411 Instalacion Red Humeda ml
412 Gabinete Red Humada N un
43 Goma Grada Anfidesdiznte mi
44 Reja exterior de 1 mi de altura o mi
45 Aseo y Entrega Final | wn

1 Costo Directo Construccian |suB-TOTAL

2 Gastos Generales y Utilidad{Porcentaje y Monto Meto) (sobre 1)

3 Vakor Meto total Construccion (1+2)

4 Monto EV.A (sobre 3) 19,00%

5 [ Valor fotal construccian (3+4) B TOTAL |
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ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

Nombre | Teléfono Nombre de la Obra Monto del Fecha de m2
Contratante Contrato (sin IVA) término
Ejecucidn
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3¢ PUBLIQUESE, la presente Resolucion que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la Mejoramiento y Embellecimiento en el
jardin infantil Tortuguita, cédigo 15101011 y autoriza el llamado a licitacion pablica a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

)

2> [ K A e _U". /
SFC/RFF/J ;’JGTNMC}@AX-:E ;
DISTRIBUCION: s

- Subdepartamento de RR.FF,

- Unidad de Cobertura e infraestructura
- Unidad Juridica.

- Archivo Ley de Transparencia. /

- Oficina de Partes.
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