Wigies da Sducarisn

Junta Nacional
r de Jardines
Lt Infantiles

RESOLUCION EXENTA N IZIIE'uF w:«r U U 3 0
ARICA Y PARINACOTA
05 FER. 72015
Gobierno da Chile
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DOCUMENTO
PROCEDENCIA :  DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL
DE JARDINES IMNFANTILES, REGION DE
ARICAY PARINACOTA
EMISOR : SUBDIRECCION DE RECURSOS

FINANCIEROS.

AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ENTRE 100 Y 1.000
UTM Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE
MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL J.I. DUMBO, PROG.1

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D.F.L. N*
1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinade y sistematizado de la Ley N2 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto
Supremo N® 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N°
19,880 de 2003 gue establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Organos de la Administracion del Estado; Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacion; la
Resolucian N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repdblica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica
la Ley N2 19.886 que asegura la proteccion de los trabajadores y la libre competencia en la provision de
bienes y servicios a la Administracion del Estado; la Ley N2 20.798, Presupuesto del Sector Publico para el
afio 2015; Resolucion N° 015/026 del 2000, Resolucion N* 015/172 del 2001, Resolucion Exenta N® 015/ 822
del 2004 y Resolucion N* 015/27 del 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de lardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.-Que, por solicitud de compra N2 8381, |la Unidad de Cobertura e
Infraestructura con fecha 30 de Enero del 2015, solicita el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del
Jardin Infantil “Dumbe”, Prog.1.

2.- Que el Decreto N2 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda, indica
gue para las compras, obras y servicios, entre 100 v 1.000 U.T.M., se utilice el proceso de Licitacion Pdblica.

3.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886, procede autorizar el
procedimiento de Licitacion Publica mediante la dictacidn de una Resolucion fundada por la autoridad
competente.

4.- Que este servicio no se encuentra incluidos en el catdlogo del portal
mercado publico.

RESUELVO:

12.- Autoricese el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del Jardin
Infantil “Dumbo”, Prog.1.

22.- Publiquese el llamade en el sistema de compras y contrataciones del
sector publico a traves de la pagina Web www.mercadeo publico.cl

32.- Apruébense las siguientes Bases Administrativas y Técnicas que forman
parte integrante de la presente resolucion.




A. BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO JARDIN INFANTIL
“DUMBO", PROG.1

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion del servicio para el Mejoramiento y Embellecimiento para
el Jardin Infantil “Dumbao”.

OBRA . Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del J.1. “Dumbo”, Prog.1.
CODIGD : 15101012

DIRECCION . Pobl. Miramar, Psje. Mar del Norte N* 1380

COMUNA . Arica

REGION . Arica y Parinacota

ARQUITECTO . Juan Carlos Montecinos Pizarro — Felipe Parada

CONSTRUCTOR . Juan Luis Galleguillos Teran

TIEMPO DE EJECUCION . 45 dias

PRESUPUESTO ESTIMADO : 516.421.931

|.T.0. DESIGNADO . luan Carlos Montecinos Pizarro

PRESUPUESTO ESTIMADO: s de $16.421.931 (Dieciséis Millones cuatrocientos veinte un mil novecientos treinta
W un pesos)

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

El detalle del servicio requerido, se encuentra contemplado en las Bases Tecnicas, que forman parte integrante
de la presentes bases.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de lardines Infantiles:
» Planimetria de Jardin Infantil “Dumbo”.
s Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNII.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNIL:
e Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 68" de la ley
N°>19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
» Contrato de confidencialidad (Anexo 2)
e Carta declaracion de aceptacién de bases (Anexo 3).
s |dentificacion del oferente (Anexo 4).
Formato Presupuesto (Anexo 5)
Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).

El oferente debera utilizar los Anexos gue se adjuntan.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y economicas a través del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacion de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de envio gque se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Sera responsabilidad
de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las
respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de la oferta, el
proponente podra solicitar ayuda a la Direccion de Compras y Contratacion Publica, a través de su Mesa de
Ayuda. La Entidad Licitante no serd responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el ingreso de |a
informacion al Portal,

Las Unicas Ofertas validas seran las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas que se
presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.
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La NO presentacion de uno o mas de los Anexos firmadas por el oferente o representante legal cuando
corresponda y de los documentos solicitados, en la forma requerida, sera causal de eliminacion del oferente en
el Acto de Apertura de Ia licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento de la Ley 19.886.
El analisis de los mismos corresponde a la Comision de Evaluacion.

3, CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacion y que ademas seran publicadas en
el sisterna www.mercadopublico.cl.

s ETAPAS PLAZOS (%)

Publicacién en el Sistema de | Dentro de los cinco (05) dias contados desde |a total tramitacion
Informacion de la Direccion de | de la resolucién que aprueba las presentes bases, rigiendo la
Compras y Contratacion Publica | notificacion a los interesados conforme a lo dispuesto en el
[http://www.mercadopublico.cl]. | articulo 6 del reglamento de la Ley N® 19.886.

Consultas de los Proveedores. Dentro de los seis (06) dias siguientes a la publicacion en el
Sistema de Informacién de la Direccion de Compras vy

Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl] de la

resolucion gue llama a licitacion

' | o . :
Respuesta a Consultas /o | A los dos (02) dias siguientes al cierre del periodo de consultas
Aclaraciones. de los Proveedores.

Visita a terreno. Los interesados deberan presentarse el tercer dia habil posterior
a la publicacion de la licitacion, a las 9:30 hrs. en la Direccién
Regional de JIUNJI, Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1949,
Arica, en la Seccion de Cobertura e Infraestructura.

Recepcion de garantia de | Hasta el dia habil anterior a la fecha de cierre de recepcion de
seriedad de |a oferta, ofertas.

Cierre de recepcion de ofertas y | En Doce (12) dias, contado desde la publicacion de las Bases
apertura electrénica de las | Administrativas y Técnicas en el Sistema de Informacion de la
ofertas, Direccion de  Compras y  Contratacion  Publica
[http://www.mercadopublico.cl], se procedera en forma
inmediata a la apertura electrdnica de las ofertas. La comision
de apertura informara en portal Mercado Publico dentro de 48
horas posteriores a la apertura electronica, las ofertas que han
sido aceptadas y las rechazadas.

Evaluacion de Ofertas. Dentro de los cinco (05) dias contados desde |a comunicacion
realizada por la comision de apertura de lo sefialado en el
pa’rrafE_anterior.

Decision de la Licitacion. Dentro de los cinco (05) dias siguientes al informe de evaluacion
de las ofertas. Este término podra prorrogarse por razones
fundadas, informando de ello en el Sistema de Informacion de
Compras v Contratacion Pablica
[http://www.mercadopublico.cl].

Notificacion a los proponentes. Dentro del término establecido en el articulo 62 del
reglamento de la Ley N? 19.886, luego de |a total tramitacion de
la resolucion decisoria de la licitacion a través del Sistema de
- Informacién de  Compras y  Contratacion  Pdblica
| [http://www.mercadopublico.cl].

Suscripcion del Contrato En el plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
del acto administrativo adjudicatorio, conforme a lo establecido
en el articulo 62 del reglamento de la Ley N© 19.886.

Jurtls Hacional oe Jardinas Infantikes- UL
iR e Replembee 1737 4rica, Chia
Fegng: 15858 25 TB VO

wharw, L |



Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacion son de dias corridos, salvo aquellos en gue
expresamente se indique como habiles, entendiéndose que sen inhabiles los dias sabado, domingo y festivos. En
el evento gue el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente.

Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o
en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 hrs.

En el evento que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no haya recibido oferta alguna en el plazo indicado en el
cronograma, debera acreditarse dicha circunstancia con la impresion de la pagina del Sistema de Informacion de
Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl], en la cual conste |a fecha y hora de la consulta
v la verificacién de ausencia de ofertas. En dicho caso, la presente licitacion se ampliard automaticamente hasta
por tres (03) dias adicionales, sin perjuicio de la eventual modificacion de estas bases, de conformidad a la regla
contemplada en el punto N° 10 de estas Bases Administrativas.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacion, junto a sus anexos, como también cualquier documento
que las interprete o complemente, en la medida que respete el principio de estricta sujecion a las bases, se
entenderan conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su notificacion en el
sisterna de Informacion de Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl] y para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacidn contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion proveniente del recinto, de |a ejecucion de todas las actividades necesarias
para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de
manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasion de la presente
licitacién, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la
representante legal de los oferentes manifestaran, mediante declaracion jurada contenida en Anexo 1, su
conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2. La
obligacién de confidencialidad que se establece, es sin perjuicio de las normas sobre transparencia y publicidad
que informan los procesos de licitacion pablica y en general el ejercicio de |a funcion administrativa,

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Seran causales de inhabilidad para contratar las establecidas en el articulo 4 de la ley 19886, y gue consiste en
no haber sido condenado por practicas antisindicales en conformidad con el articulo 42 de |a ley 19.886, no
haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o
por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 vy siguientes del Cadigo Penal, dentro de los dos
ultimos afos anteriores a la fecha de presentacion de la oferta. Lo anterior se acreditara mediante la declaracion
jurada que deben presentar los oferentes en la presente licitacion (ANEXO N 1), sin perjuicio de las facultades
de la JUNJI de verificar esta informacion, en cualguier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

7. ANTECEDENTES REFERIDOS PARA OFERTAR E IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

7.1.ldentificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacion de! oferente, en formato Word, Excel o archive compatible con
el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccion, correo
electrénico y nombre completo y numero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito
serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
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deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en
el respectiva 1D.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 dltimos meses; documento que debera solicitar a la
Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracion de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5. Oferta Econémica (Formato de Presupuesto):

Las Ofertas Econémicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sistemna de informacién Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles
posteriores al cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor gue se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El
valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total, El costo de gastos generales y
utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestaran que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de |a presente licitacion (Anexo 1) y deberdn adjuntar, antes del
clerre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo
compatible con sistema Microsoft, que contenga nomina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales
se ha ejecutado en los ultimos cinco afios, identificando fecha, metros cuadrados de
construccion/remodelacion/mantencion, nombre y teléfono del mandante. JUNIJI se reserva el derecho de
verificar la efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

7.7. La no presentacion de los anexos debidamente firmados por el oferente o su representante legal
en la forma establecida en las bases, sera causal de eliminacion del oferente en el acto de
apertura de la licitacion.
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8. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizard en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el caracter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente, o su representante legal que acredite legalmente su personeria
para éste acto, deberan estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en el
parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de licitacion y sera declarado fuera de bases,

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $300.000.-
(ochocientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia,
la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por el mejoramiento y
Embellecimiento del Jardin Infantil Dumbo, codigo 15101012,

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompanarse a ése instrumento.

En el evento que se garantice la oferta a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas
de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

Esta garantia debera ser pagadera a |a vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21949, comuna de Arica, ciudad
de Arica, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacidn, de
acuerdo al siguiente horario,

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 0B:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:
—  5iel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
— 5i el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI,
Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la resolucién que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefiale
en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dias hibiles mas, en el caso contemplado en
el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido |a mejor calificacién, para el caso que este ultimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases.
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Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la
apertura electronica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 18 de las bases.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccion
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N” 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas v las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electronico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl,
éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de las mismas.

Asimismo a traves del foro que esta habilitado en el portal, la JUNJI podréa efectuar de oficio aclaraciones a
las Bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algln elemento de su contenido.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Las respuestas y aclaraciones a |as bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Nacional de lardines Infantiles podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.-Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de
privilegio respecto de los demds competidores ,esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes,

2.-Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacién, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad,

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra permitir la presentacion de certificaciones u antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta ,siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través
del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor puntaje en el criterio
de “Entrega de documento dentro del plazo”,
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12. APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en
el punto 3 de las Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electronica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo serin evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos & y 7 de estas bases y seran declaradas
ofertas inadmisibles aquellas que omitan algun dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente la Comision de Apertura verificara la existencia de:

1-Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales vy
alternativas.

2.- & continuacion se verificara la recepcion en soporte documento de garantia seriedad de la oferta. En caso
que no se presente esta ultima, su oferta serd considerada como rechazada y por lo tanto no se realizara la
apertura de su oferta administrativa técnica ni econdmica.

3.- Se abriran los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica) verificando la
existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura.

4.- Se abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econémicos (oferta econdmica) de cada
oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de
apertura.

En el acto de apertura electrdnica, la Comision solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envio de
la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 7 parte
final.

La Comision de evaluacion estara encargada de la verificacian y estudio en detalle de la informacion entregada
en dichos documentos y/o anexos (debidamente firmados por el oferente o representante legal), como también
de los requisitos formales para su presentacidn.

Si en el examen de la oferta se verifica la omision de alguno de los antecedentes exigidos para |la aceptacidn de
la oferta, se procedera en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada.

Terminada la apertura de las ofertas electrénicas, sin perjuicio de acta de apertura electrénica que entrega el
Portal, se designara un profesional que elaborara acta de esta etapa y que contendra antecedentes tales como;
precio de las ofertas, plazo de las ofertas, observaciones de comision de apertura,

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizara una Comisién conformada por:

COMISION DE EVALUACION
EVALUADORES PARA INTEGRAR COMISION DE SUPLENTE PARA INTEGRAR COMISION DE EVALUACION
N° EVALUACION
CARGO NOMBRE CARGO NOMBRE
rguitecto s Argqui o de
Aighliectc.ne Felipe Parada guitect Juan Carlos
1 Infraestructura de la Infraestructura de la _ :
£ Ramaos ¥ Maontecinos Pizarro
| ~ Region o ! Region
Profesional de . . :
Luis Campillay Subdirectora de Layleen Gonzalez
2 Cobertura e G
Zamora Planificacidn Saavedra
B Infraestructura
s Juan Galleguillos
3 Infraestructura de la Teré: Encargado de Bodega | Jaime Lira Valderrama
Region | ) |
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La Comisidn Evaluadora tendra un plazo maximo de 5 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras ¢l

Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por todos los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar
constancia de aguello en el informe de evaluacién.

Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de la licitacién, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de lardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comision Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando estas no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Para salvar esa omision u errores el oferente contard con el plazo de 48 horas, contadas desde el
requerimiento de la entidad licitante, lo que se informard al resto de los oferentes a través de Portal
Mercado Publico segun lo dispuesto en articulo 4 de |a ley 19886.

La omision o distorsion de documentos o falsificacion de alguno de los antecedentes requeridos por las
bases o de la informacion entregada en la oferta facultara a la JUNJI para rechazar la oferta correspondiente
sin perjuicio de que podra ejercer las acciones legales que pudiera ejercer en su contra si el caso o la falta lo
ameritan, o poner término anticipado al contrato de conformidad a lo dispuesto en las presentes bases.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Las ofertas serdn evaluadas por la Comision de Evaluacién y serin considerados los aspectos técnicos y
economicos. En cada caso se asignaran puntajes, seran estandarizados y se confeccionara un ranking de
evaluacion segln los siguientes detalles:

Criterio Ponderacién
Oferta Econémica | 50%
Experiencia en obras similares* 35%
| Tasa de Accidentabilidad I_U%
Entrega documentacion solicitada 5%

* Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion y reparacion de proyectos de
edificacion.
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La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla;

CRITERIOS ¥ MEDIO DE
SA LINTAIE
PONDERACION FACTORES A EVALUAR P VERIFICACION
El oferente que posea el menor precio de i
oferta obtendrd 10 puntos, el resto sera sz:;zj:: maximo 10
- calificado por la siguiente formula: : I - 0 e
Oferta economica Puntaje  especifico S
{50%) Puntos (2 decimales) = Menor preciox 10 | sera asignado segin g
Precio ofertado calificacion de QCaRaNmIca
farmula a propuesta
= economica mds baja |
= ; i i Certificados de
Experiencia del | 5€ mnsl|deraran salo E'Fv numero de M2 Puntaje maximo 10 i v
oferente en construidos entre los afios 2009 y 2014, puntos . ;
edificacidn’o segun la tabla adjunta: clientes donde
= = consten los
conservacion de o
obras similares, en Desde x mts.2 | Hastax mis.2 Puntaje mj r:;
metros cuadrados, construidos | construidos | Asignado Puntaje  especifico cunastra.dos
construidos, 5.000 MAS DE 5,000 = serd asignado segun ik
mantenidos y/o calificacién entre los afios
ety 43,800 il - propuesta con | 2009y 2014,
;'Dua S > 2299 : mayor  N°  de segun o
¥ 2.000 2.999 1 proyectos. sefialado en
(35%)
1.000 1.999 2 Anexo 6, de las
presentes bases.
10 puntos a la oferta que presente cero
accidentes laborales, en el Gltimo afio,
El puntaje de las otras ofertas se asignara,
segl bla adjunta:
Bt ! A las empresas gue Certificado de
Tasa de presenten ~menes | accidentabilidad
accidentabilidad N° de Accidentes Puntaje | :;‘-'J"TPE ‘Tede’”“ﬂ”':t'a durante los
el sefialado en este g =
mos d
Ie!br_zlral en el 0 10 apartado, se les ulti s os ar;ns
bitimo afio 1.5 05 evaluard de acuerdo SR Paria
(10%) a tal periodo de mutual_a que
| 6-10 01 tiempo. esté afiliado el
oferente.
+10 00
10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y
en la forma exigida.
Entrega de .
dichmariasidn 5 puntos a |a oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
Gl de.mlr. fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma
del plazo exigida.
59 Las ofertas gue no cumplan con oportunidad {considerando plazo extendido), forma,
y/o integralidad, en la presentacién de los documentos, serdn considerados fuera de
bases. ; |

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aguella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacién o
conservacion de obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje més alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En caso de mantenerse el
empate se declarard desierta esta licitacién,

durio Macangl de fardres infantdes Sk
18 e Sapnambis 1352 dnca, Shile
Fara! {55535 2578700

W e £l



14. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no reunan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacion si
no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso que adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se desista
de su oferta o no concurra a la firma de contrato segun lo estipulado en las bases, se podra adjudicar al
segundo proveedor mejor adjudicado y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que JUNJI se reserva el derecho
de declarar desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a
sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos de las
bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de la ley 19886. En ambos casos los oferentes no
tendrdn derecho a indemnizacién o reclamo alguno por los gastos en que hubiesen incurrido en la
preparacion de |a propuesta. La adjudicacion se materializard 2 través de una Resolucion de la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacion de las
ofertas de la Comisidn Evaluadora.

15. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de |Ia licitacion en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de 45 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

5in perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucidn de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parciaimente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara
mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mavyor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion de esta
licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato de ejecucién de obras con el
oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de buena ejecucién de la obra y fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
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fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, R.U.T. 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacion,
con una vigencia minima de 340 dias corridos contados desde su entrega conforme a éste numeral. Dicha
cantidad de dias, es el resultado de sumar:

- el plazo de ejecucion de las obras (45 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcion provisoria (15 dias),

- el periodo de garantia (180 dias),

- la subsanacién de las eventuales observaciones a |a recepcion definitiva (15 dias), y
el tiempo de tramitacion de cobro de la boleta de garantia en caso de no cumplimiento del contrato (10
dias)

Esta garantia debera ser pagadera a |a vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento gue se garantice la buena ejecucidn de la obra y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v
obligaciones laborales, a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas de ser pagadero
a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N*1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes 3 jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. 5u devolucion la efectuard, a la fecha de su
vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de |a Direccidn Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en
Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccidn de Cobertura e Infraestructura de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafanda poder simple y fotocopia de |3
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de |a garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES de la
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Dumbo de Arica”,

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompanarse a ése instrumento.

18. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

Si los documentos de garantia de seriedad de la oferta presentan errores en el nimero de la propuesta, nombre
de la propuesta, nombre de beneficiario, glosa, Rut del oferente, Rut de JUNIJI, en el nombre de beneficiario, el
oferente podra presentar en plazo de dos dias habiles siguientes a peticion de la Comision de Apertura un nuevo
documento correctamente emitido,

En caso de errores en la garantia de buena ejecucién de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errores en el numero de la propuesta, nombre de |a propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente podra
presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, la oferta serd
declarada fuera de bases.

19. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a |a prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de Ia Ley N* 20.393 y 4° de |a Ley N° 19.886, y encontrarse
inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificard con |a Direccién de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecide por el inciso final del articule 10, de la referida ley. 5i el oferente
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seleccionado no se encontrase inscritc en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de la fecha de notificaciéon de la adjudicacién, para efectuar su inscripcidn en
este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito v no se inscriba en el Registro de Chileproveedores
en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la
licitacian, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualguiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberan
acompanar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion. En el evento que la
institucion privada se encuentre incorporada en algln registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafie los referidos certificados se dard cumplimiento a lo previsto por el
numeral 14 parrafo final.

20. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucidn de obras entre la Junta Macional de Jardines Infantiles y el oferente gue se
adjudique |la propuesta, y su firma se realizara en la oficina de la Unidad de Asesaria Juridica Regional, ubicada en
la Av. 18 de Septiembre N"1949, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacién al
oferente, plazo en el cual, ademas debera presentar una Boleta de Garantia por la buena ejecucion de la obra y
el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b}  Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste |a inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con una
antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucion que dispone |a
cantratacion en el portal www.mercadopublico.cl.

Respecto de las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acompafiar a sus propuestas los
documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto,
como asimismo, que la documentacion gue se requerira a las personas juridicas que se hayan
constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla |a ley N° 20.659, y su reglamento
contenido en el decreto N* 45 de 2013 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, sera aquella
gue proceda de conformidad a las normas referidas.

Las personas juridicas sin fines de lucro deberan acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el
titulo XXX1II del libro | del Codigo Civil v a la ley N® 20.500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en la Gestion Pablica.

d) Fotocopia del carne de identidad del representante legal del adjudicado.
e)  Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracidn, emitido por la Inspeccion
del Trabajo.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no serdn exigidos a los
participantes gue se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

5i el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la

licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los
intereses del Servicio.
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La JUNJI podrd modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o
disminuyendolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales v a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacidn de |a Resolucion que se dictara
al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las clausulas esenciales del respectivo
contrato, que se determinaran en ese instrumento.

21. MULTAS

5in perjuicio de |a garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en |a recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente a 4 UF diarias, el valor de la
UF sera calculada al dia cursada la multa.

Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimiento general establecido en la Ley 19.880.

La multa no podra exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo estipulado
se procedera a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Procedimiento de aplicacion de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de la Ampliacion de
sala cuna del jardin infantil Avioncito de Arica, la unidad de Infraestructura informara a la subdireccién de RREF a
traves de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega.

La Subdireccion de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente y entregara copia al proveedor multado.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre vigente el
contrato.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo gue aplica la multa, podra en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a la Direccién Regional la impugnacion de la multa, lo cual sera resuelto en un plazo no
superior a 5 dias por un acto administrativa el cual serd notificado al proveedor en dicho plazo a objeto que
si procediere se continte con |a aplicacion de la multa en el correspondiente estado de pago.

22. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias hébiles siguientes a la firma del contrato, levantando
acta de ello. En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, gue dé cuenta de los plazos de |a obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliadao, en formato triplicado y autocopiativo. La carpeta de
obra, planos, croquis y contrato, estos deberdn permanecer en la obra,

23. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

5e podra entregar un anticipo del 20% del valor totai del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al ultimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
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garantia en el mismo numero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccion del anticipo.

En el evento que se garantice el anticipo a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del Proyecto de
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Tortuguita, codigo 15101012 1D N°1572-XX-LE15”". En el
evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera esta
indicacién consignarse en una declaracién jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado la cancelacion del Gltimo estado de pago
¥ encontrarse deducido de |a totalidad del anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, seglin avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Qbra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucién
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y |a referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuard el Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al avance
mensual del contrato, incluyendo, segln sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de ejecucion de obras,
¥ si corresponde partidas ambientales, territoriales y de participacion ciudadana.

El dltimo estado de pago se efectuara previa recepcidn provisoria de las obras sin observaciones, y no podra ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado de los proyectos de
arquitectura, estructura y especialidades definitivos, y entrega del certificado de recepcién definitiva municipal,
informe sanitario favorable y las aprobaciones de |as instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los
arganismos pertinentes, segun corresponda al proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

5i al momento de tramitar el Gltimo estado de pago, y cuando el proyecta asi lo requiera segun especificaciones
técnicas, no se contase con la recepcion final municipal, se aceptara en su reemplazo, una copia del ingreso a la
DOM, del expediente de construccion acompafiado de una boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una
vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar,
“En garantia por la aprobacion de la recepcion final de obras de ampliacién, denominada ampliacién de una sala
cuna en el jardin infantil Dumbo, cédige 15101012 |D N*1572-XX-LE15",

La devolucion de estas garantias se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcion final de edificacion y/o resolucion sanitaria, certificado porel |.T.0.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los dltimos dos afios. Para cursar cada estado de pago, el contratista debe adjuntar
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las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o establecer otro medio iddneo que
acredite el cumplimiento de esa obligacién, como la correspondiente certificacion de deuda emitida por la
entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Gltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses,

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deber presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

24. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato 120 dias corridos a contar de la total tramitacion de la resolucidn que aprueba el
contrato.

25. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner termino anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insclvencia del contratante, a menos gue se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

M

d. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

e Paralizacion injustificada de las obras por un lapse igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

f. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el TO.

E. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucienar los referidos defectos.

h, Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segin
lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

i, Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante |a ejecucion del contrato.

J: 5 no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.
k. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ltimas dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacion
de las clausulas esenciales del mismao que se definiran en ese instrumento,
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucion de la Directora Regional.

Todas las medificaciones que se haran en el contrato se hardn con resolucidn fundada, y correspondiente
notificacion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 20% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacion de la especie, los aumentos o
disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras gue derivan de un cambio de proyecto que
no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y gue sean necesarias para llevar a
mejor término la obra contratada.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucién fundada, que se
publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

26. INSPECCION DE OBRAS

La lunta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccian, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITQ), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucian
de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de |a recepcion provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.7.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no serd indispensable para la
validacion del acto,

El libro de obras quedara bajo |a custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debers resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el .T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientas adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberin ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y
en presencia del I.T.0,

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacidn exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica.
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Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

27. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de las Secciones de Fiscalizacién y de Gestion de Calidad, deberd evaluar
en la correspondiente Guia de Recepcion el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacion sera
ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adgquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones gue sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un Supervisor del drea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la
Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes gue se requieran,

La JUNJI podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier
trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen 3 terceros, todo de confarmidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cadigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
asu personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables gue signifiguen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios ¥ perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier faila que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse,

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar |a integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.
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Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones,

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales,

29. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podra subcontratar la obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo autorice).
El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, lo cual debe ser
acreditado en el primer estado de pago.

En caso que el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, los
primeros estados de pago deberdn ser destinados a la cancelacién de dichas obligaciones, debiendo Ia
empresa acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maximeo de seis meses,

Para tal efecto JUNJI exigirad al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccidn del Trabajo, que acredite
que no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en |a que la empresa no podra
participar,

30. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccién
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el I.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional de Arica y
Parinacota de la JUNJI.

La Comision se constituira en |a obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
termino de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisidn verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.
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La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibirda la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista gjecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos v no estard sujeto a
multas.

EI1.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estarin sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho al pago del Gitimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI sélo podra utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento
del Jardin Infantil Dumbo, luego de la Recepcién Provisoria JUNJI y después de contar con la recepcion
definitiva otorgada por la Direccidn de Obras Municipales, como lo indica el articulo 145 del Decreto con
Fuerza de Ley N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y
Construccion, que dispone que ninguna obra podrd ser habitada o destinada a uso alguno antes de su
recepcion definitiva parcial o total, Correspondiente a la recepcién definitiva que realiza la Direccion de
Obras Municipales, Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de
garantia por correcta ejecucion de la obra (180 dias corridos a contar del Acta de Recepcion Provisoria JUNII)
de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de la
obra, y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.0., que no podra exceder los 15 dias
corridos,

La recepcion definitiva se realizara 180 dias corridos después de la Recepcion Provisoria Sin Observaciones.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el |.T.0., la Directora Regional, v a
lo menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

* La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a |3 ejecucian
defectuosa).

* La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de |a
comision JUNJI. Estos documentos facultardn al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

Junta Hacinma! de. Jardines Infandes LRI
1B oo Septsmire 12752 Arca, Chile
Fona (58-58) ISTETOO

woe il i



31. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
gue nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

32. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad

de Arica.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA ; MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL DUMBO
CODIGO : 15101012

DIRECCION POBLACION MIRAMAR, PSIE. MAR DEL NORTE N°1380
COMUNA : ARICA

REGION : ARICA Y PARINACOTA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL DUMBO",
el que contempla trabajos de mantencién, entre otras obras menores.

Obras previas

Pintura Exterior
Provisién Red hiumeda.
Aseo general

P 0 Y

La obra deberd ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos de la
obra, laminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificos y a las siguientes Normas, Reglamentos
y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentos.

* Lley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.
Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccidn y Urbanizacion.

* Lleyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

* Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias,

* Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Puiblicas.

* Normas del Instituto Macional de Normalizacién,

®» MNormas para la mensura del I.N.N.

* Planos generales, de detalles, croquis, ldminas incluidas en la propuesta y especialmente acordes
con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas.

* Normas de Seguridad e Higiene.

Serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a
la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de |3 construccidn,
demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso ¥
ante dudas que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes especificaciones técnicas, comunicara
sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en |as Bases Administrativas. Por lo expuesto sera de
su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacidn
de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o con el
resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., serd resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica, Fl contratista podra proponer materiales v
marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o
superior al material que se especifica. En todo caso la 1.T.0., podra solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad v su
procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios reconccidos por el estado, de
aquellos materiales que sean propuestos. Los costos gue signifiqguen estos ensayes, seran de cargo del
contratista. Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.
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Las presentes especificaciones detallan y describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos
constructivos que deberan emplear en la ejecucién de la obra. Sin embargo el Contratista debera considerar
€n su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos v proveer de todos los materiales gue sin estar
expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis ldminas tipo JUNJI, fuesen
necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas,

El contratista debera presentar una programacion de toda la ejecucion de la obra en donde se detallen todos
los tiempos estimados para cada una de las partidas y sub-partidas.

El contratista debera presentar un cronograma financiero de la obra a ejecutar, es decir un Flujo de Caja.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas vy libres de
escombros. Ademas, para resguardar la seguridad de los parvulos ¥ personal del establecimiento, debera
aislar las areas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberan contar con
la aprobacion del 1.T.0.

El contratista deberd proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal a sus trabajadores y velar
por el uso de ellos. Ademas, deberd contar en su instalacién de faena con un botiquin basico de primeros
auxilios y un extintor.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben ser
corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 v de las Normas de seguridad en ejecucién de obras y
proteccidn personal.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debers consultar en la propuesta todos los
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacion de cada partida, aunque no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas,

0. TRAMITACION MUNICIPAL Y PROYECTOS DEFINITIVOS ¥ GASTOS ADMINISTRATIVOS

El caracter de mantencién de la obra no implica en este caso aumento de superficie, por ende no son
necesarios los permisos de obras. El proceso debera ser visado por el departamento de infraestructura de
JUMNIL

1 OBRAS PREVIAS:

a) Aseo: Debera considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcion Provisoria,
limpiard los vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas y las
sustancias extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la obra los
desechas, basura y construcciones temporarias.

b) Aislamiento sector de trabajo: El contratista debera aislar |a zona de trabajo, con cierros provisorios
opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberan contar con la aprobacion del 1.T.0. Estos deben ser
ejecutados en OSB de 11 mm, con pies derechos de 3x3 cada 3m.

c) Instalaciones provisorias: El contratista debers proveer de instalaciones provisorias para el
almacenamiento de materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, |la seguridad de los mismos.
Ademas deberd proveer bafio quimico para el uso de su personal ademas de duchas, vestidores, y
comedores para el personal de faena, ademias de bodegas para materiales.

d) Inspeccién técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de |a obra, sera
la Unidad de Infraestructura de la JUNJI, Ia que nombrara un profesional como 1.T.0. de la obra
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e) La comunicacién entre el I.T.0. y la empresa constructora:

Sera a través de un Libro de Obras en triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista.
1.2. Cierros provisorios

El contratista deberd aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, que
asegure su estabilidad, los que deberdn contar con la aprobacion del I.T.0.

1.3Construcciones provisorias
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.

La superficie y cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamafio de |a obra ¥ su localizacion
geografica. En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso
asegurar |as comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.

Se dispondran en terreno de los recintos de trabajo del personal con las condiciones minimas establecidas
por la normativa vigente en cuanto a camarines y comedores para los trabajadores y un recinto gque sirva a
las funciones de bodega de materiales y herramientas.

El contratista no podra utilizar los servicios basicos de agua potable, y energia eléctrica con cargo a los
consumos del jardin infantil durante el desarrollo de la obra, por lo que debera proveer de generadores
propios para utilizar los equipos necesarios, ademas de cualquier otro gasto que demanden las obras
provisorias. Ademas debera proveer a sus trabajadores de bafios quimicos, ya que no se autorizara la
utilizacion de servicios sanitarios correspondientes al jardin infantil.

Previa autorizacion del 1.T.0., el contratista podré hacer uso de los servicios basicos dal establecimiento,
cancelando el sobreconsumo, siempre y cuando no afecte el normal funcionamiento del establecimiento ¥
sea certificado su cancelacion para el pago del dltimo pago.

2.- Pintura Exterior

Se consulta Pintura exterior de todas las Salas Cunas y de Parvulos, bafios, cocinas y oficinas administrativas,
incluidas puertas exteriores por ambos lados.

La calidad de la pintura serd del tipo Tricolor profesional o superior. Se debe esperar que la mano de pintura
esté seca para aplicar las siguientes manos. Los cielos seran de color blanco, muros, puertas y otros, los
colores seran definidos por el ITO en una paleta de cuatro colores primarios distribuidos combinados en
cada recinto; en todo caso, se debe considerar colores 3 preparar.

2.1.- Latex Vinilico

En los muros exteriores, se consultan dos manos como minimao de latex vinilico.

Se aplicara en todos los muros exteriores de Salas Cunas, salas cunas, de parvulos, bafios, cocinas y oficinas
administrativas.

2.2.- Oleo Brillante.
Se consulta la aplicacion de dos manos de Oleo brillante en todas las puertas exteriores del Jardin Infantil por
ambos lados, color a eleccién del 1.T.0.

2.3.- Esmalte sintético

5e consulta la terminacién de todos los elementos metdlicos que gueden a la vista, con terminacion de
esmalte sintético Alquidico o similar color a definir por el ITO, en las manos necesarias para un correcto
acabado (minimo dos manos).

En: Estructura sombreaderos nuevos y antiguos. Ventanas y estructura metalicas de la edificacion existente.
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2.4.- Anticorrosivos

Todos los elementos metdlicos, se pintaran con dos manos de anticorrosivo de distinto color, En terreno se
repasaran las zonas dafiadas con 2 manos de anticorrosivo, Deberdn ser aplicadas sobre el material
perfectamente limpio y libre de poros o particulas de cualguier indoie.

Se debe efectuar mantencién a toda la estructura existente, raspando y aplicando dos manos de
anticorrosivo de distintos colores para recibir luego pintura esmalte sintético,

14.- Provision Red Humeda.

Se consulta la provision de Red Humeda para el jardin Infantil, previo Informe del prevencionista de Riesgos
de la Bomba de Incendios mas cercana. Consulta provision de agua en suficiente presién y cantidad, dos
gabinetes de incendio, manguera, pitén vy fitting de acuerdo a normas.

11.- Aseo general.

Aseo y retiro de escombros: Serd de cargo del Contratista que Jardin Infantil se entregue limpio y libre de
escombros. Todos los escombros y elementos provenientes de los trabajos descritos en estas
especificaciones, deberdn ser extraidos y llevados a botaderos autorizados.

Nota: Todos los elementos extraidos de las madificaciones en la planta fisica, y que a juicio de la ITO se
encuentren en buen estado, deberdn ser entregados mediante acta a |a Directora del establecimiento.

Todo retiro, desarme, desmonte de elementos involucrados para ejecutar el presente proyecto, debe ser
considerado por el contratista.

JUAN CARLOS MONTECINOS PIZARRO
Arquitecto JUNJI

Arica, Enero de 2015,
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA SIMPLE

“SOBRE PRACTICAS ANTISINDICALES, INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y
DELITOS CONCURSALES ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PENAL” (INHABILIDAD PARA OFERTAR)

1. Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razén social empresa), Rut N*(RUT empresa), del mismo
domicilio, en conformidad con el articulo 4° de |a ley N"19886, declaro que mi representada no poseg
condenas por Practicas Antisindicales, Infraccién a los Derechos Eundamentales del Trabajador v delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos Gltimos
afios anteriores a la fecha de presentacidn de Ia oferta.

Firma:

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

2. Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razon social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismao
domicilio, declaro no estar sujeto a los impedimentos para contratar segin lo dispuesto en el articulo 47,
incisos 6° de la ley N"19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningtn organo de la Administracién del Estado vy de las empresas y corporaciones del Estado o en que
este tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacidn
de servicios con los funcionarios directivos del mismo organo o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N® 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anonimas cerradas en
que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en gue aquéllos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:
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ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre , RUT Ne ;
representada legalmente por don , Chileng, , Cédula Nacional de
Identidad N2 , ambos domiciliados en calle , comuna de ciudad de

, Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante "JUNJI", RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional (TyP), dofia
SANDRA FLORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N XXXXXXXX , ambas domiciliadas en la Av. 18
de Septiembre N*1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion
del servicio de habilitacion de una sala cuna en el lardin Infantil Dumbo, cédigo 15101012, acuerdan mediante
el presente instrumento que toda informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos,
registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales v, en general,
cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o control
de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Sin perjuicio, de
las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitacién publica y en general el
ejercicio de la funcién administrativa.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion que reciba de ésta, con ocasion
de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del
mismo, sin que la enumeracién que a continuacion se expresa sea taxativa, se entenderd por informacian
confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacion que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéticaos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNJI y que presente algin valor patrimonial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacion entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, adn verbalmente
su caracter confidencial:

e) Toda informacion relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
MNacional de lardines Infantiles,

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
reguerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de
entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a la Junta Nacional de
lardines Infantiles,

Jurtta Macaonal oe Jardines tnfersles- 2RI

18 de Saphambore 1737 Anca, Chila

W e cl



TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la
JUNJI proporcionard a "la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacién necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, ¥ en el contrato de prestacién de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacion confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el andlisis respectivo.

Toda |a referida informacion es considerada por las partes como informacion de alto interés estratégico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancion en caso de infraccidn, como multas u otros que se estimen idoneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacion. En caso de robo o
hurto de la informacién, sera obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento
de la JUNJI, quien tomard todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el
resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacidn que se proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluso verbal, con ocasién de
la implementacién de las operaciones individualizadas en |a clausula primera del presente convenio, tiene el
cardcter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacion a terceros ajenos al negocio o su utilizacion
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aguél, importara una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podrd ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcion de aquellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la clausula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
que este intercambio de informacién, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregd informacién sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencion a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de lunta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse solo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningin respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI,
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QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serin asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida

que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de
este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual v
copyright emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los de los codigos fuentes (en
caso de proceder),

OCTAVO: DURACION,

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad gue asume Empresa respecto de la informacion
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucidn integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la informacién
completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en |a ciudad de
Arica.

DECIMO PRIMERO:  PERSONERIAS.

La personeria de dofia SANDRA AMERICA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica y
Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. Asimismo, la Resolucién exenta en la que consta el nombramiento de la
Directora Regional de Arica y Parinacota, es la N2 015/27 de 23 de Enero de 2015 de |a Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar vy fecha
indicados en el encabezamiento.
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SANDRA FLORES CONTRERAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, LRUT ,en representacion de
la empresa , declaro conocer y aceptar las bases administrativas y técnicas de
la presente licitacion % ” D
M , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Mombre o Razon social:

Rut del| Oferente:

Teléfano:

Direccion:

Correo electrénico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:
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ANEXO N° 5: PRESUPUESTO

- PRESUPUESTO MEJORAMIENTO 2015 JI DUMBO |
PROYECTO MEJORAMIENTO 2015 JARDIN INFANTIL DUMBO
CODIGO: 15101012 ]
DIRECCION PASAJE MAR DEL NORTE N21380,POBL. MIRAMAR '
ITEM ACTIVIDAD UNID | CANTID P, P.
AD AD UNITARIO | TOTAL
1 OBRAS PROVISIONALES
1.1 Construcciones e Instalaciones de Faena | un
1.2 Aseo y Despeje Terreno gl
2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
- Extraccion Escombro m3
3 MEJORAMIENTOS TERMINACIONES
3.1 : Pintura
311 | Pintura Exterior
3:1:1: r Esmalte al Agua m2
3112 Anticorrosivo m2
3113 Esmalte Sintetico m2
4 OBRAS COMPLEMENTARIAS
D! Red Humeda
411 Instalacion Red Humeda mi
4.1.2 Gabinete Red Humeda N | un
4.2 Aseo y Entrega Final un
1 Costo Directo Construccion SUB-
L N TOTAL
2 Gastos Generales y Utilidad(Porcentaje y Monto
Neto) (sobre 1) =
3 Valor Neto total Construccion (1+2)
4 ) Monto |.V.A. (sobre 3} 19,00%
| Valor total construccion (3+4) TOTAL
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ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

Nombre Teléfono
Contratante

Nombre de la Obra

Monto del
Contrato (sin IVA)

Fecha de
término
Ejecucion

M2

Jurtks Mational de: Jecdines Infantks. L8
TE b Sepiembee 1232 Arca. Chig
Fore’ (56-58) 2678700

WL i el




30 PUBLIQUESE, |a presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas Yy anexos, para contratar la Mejoramiento y Embellecimiento en el
Jardin infantil Dumbo, codigo 15101012 y autoriza el llamado a licitacién publica a través del sitio

www.mercadopublica.cl.

)
ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
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DISTRIBUCION:

- Subdepartamento de RR.FF.

- Unidad de Cobertura e infraestructura
- Unidad Juridica.

- Archivo Ley de Transparencia. J

- Oficina de Partes.

Junta Neiormal de Jardings indarhies-JUH
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