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RESOLUCION EXENTA N°015/ 0 3 4 5

REF. : APRUEBA REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INTENCION
DE COMPRAS DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES Y AUTORIZA LLAMADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS DE LA LICITACION DE
CONVENIO MARCO N2 2239-14-LP14, “CONVENIO MARCO DE
CONSTRUCCION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES Y SERVICIOS
DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y ARQUITECTURA”, A TRAVES DEL

SITIO [http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/].
ARICA, 1 4 DIC. 2915

VISTOS:

12) Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacion Pdblica, que
“Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N° 20.798, de 2014, del Ministerio de
Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Publico para el Afio 2015; 3°) Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de
Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”; 4°) Decreto Supremo
N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”; 6°)
Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencién del Tramite de
Toma de Razén”; 72) Resolucién Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 8°) Articulo 14 bis del Decreto N2250
del Ministerio de Hacienda que “aprueba Reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios”; 9°) Resolucion N° 015/027, de 2015; 10°) Resolucién N°015/159, de fecha 27 de
Agosto de 2015; 11°) Demas antecedentes a la vista para la resolucion.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N° 13.367,
aprobada con fecha 20 de agosto de 2015, la Sub direccin de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional Arica
y Parinacota, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de ejecucién de obras del Proyecto
“Reposicion de Jardin Infantil Grillitos”, Cédigo BIP 30123237-0.

2. Que, estos productos con las especificaciones requeridas se
encuentran disponibles en el Catélogo Electrénico del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Publico, sitio web
[http://www.mercadopublico.cl/], a través de su Convenio Marco N 2239-14-LP14, “Convenio Marco de Construccién y
de Servicios de Consultorfas para Salas Cuna y Jardines Infantiles.”

3. Que, el presente proceso de contratacion se ajustard a lo
dispuesto en el Articulo 14 Bis del Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que Aprueba Reglamento de la
Ley N219.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios, por cuanto supera las
1.000 UTM.

4. Que, el presupuesto estimativo para la ejecucién de obras
corresponde a 28.327,55 UF {valor neto).

5. Que, debe dictarse el acto administrativo que apruebe la intencién
de compras por los servicios descritos.
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RESUELVO:

1.- AUTORICESE, el llamado a un proceso de Grandes Compras a que se
refiere el articulo 14 bis del Decreto N2250 del Ministerio de Hacienda que “aprueba Reglamento de la Ley N2 19.886 de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”, para la Intencién de Compra del Servicio
de Ejecucién de Obra del Proyecto Reposicion Total Jardin Infantil Grillitos, Cédigo BIP 30123237-0.

2.- APRUEBANSE, los requerimientos especiales para la intencién de
Compra del Servicio de Consultoria y Ejecucién de Obra del Proyecto Reposicidn Total Jardin Infantil Grillitos, Cédigo BIP
30123237-0 conforme al siguiente detalle:

. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1. Descripcion de la categoria solicitada segun convenio marco ID. 2239-14-LP14

Categoria Ne | ~ Tipo de servicio

1.- Ejecucidn de Obras 1 | Ejecucidn de Obras

2. Condiciones particulares de la Compra

En el presente proceso de Gran Compra, solo podran presentar ofertas, aquellos proveedores que tengan adjudicado en
el convenio marco 2239-14-p14, la categoria ejecucién de obras, por cuanto en el presente proceso se seleccionara un
solo proveedor inscrito en esa categoria, y habilitado en el servicio requerido al momento de la seleccidn del proveedor.

3. Detalle de los servicios y sus especificaciones Técnicas

Los servicios a contratar se encuentran sefialados en el cuadro resumen del proyecto, contenido en el punto 36 del
presente documento. Las caracteristicas de los servicios a contratar estan descritas en los términos de referencia del
Convenio Marco 2239-14-LP14 y en los distintos documentos que forman parte de la carpeta técnica del proyecto y sus
respectivos anexos, los que serdn ingresados al Sistema de Informacién del portal www.mercadopubilico.cl,

conjuntamente con esta intencién de compra.

4. Plazos del Proceso de Grandes Compras.

Los plazos indicados en el presente requerimiento de Gran Compra son de dias habiles. Para estos efectos, se entienden
como inhabiles los dias sabado, domingo y festivos.

El plazo del contrato seran los indicados en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 36 del presente
reguerimiento.

4.1. Plazo para presentar ofertas.
Los proveedores adjudicatarios del Convenio Marco 1D 2239-14-LP14, en la categoria, deberan presentar sus ofertas
para el presente proceso de Gran Compra a través del sitio [http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/, y deberan hacerlo
dentro del plazo indicado en el cuadro resumen del proyecto.
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5. Visita a terreno.

De conformidad a lo establecido en el punto 10.7, del Convenio marco 1D 2239-14-LP14, denominado “Categoria 1
ejecucion de obra”, los oferentes deberan asistir en forma obligatoria a una visita a terreno que se realizara en la fecha
y lugar sefialado en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 36 del presente requerimiento.

La visita a terreno comenzaré a la hora indicada en el cuadro resumen, contemplando un margen de espera de 15
minutos.

Sera certificada en el acta de visita a terreno, en la cual el oferente deberd estampar: Razén Social y Rut de la empresa,
nombre del visitante y firma.

Las propuestas de los proveedores que no den cumplimiento a esta exigencia seran declaradas inadmisibles por la
institucion y no continuaran en el proceso de la Gran Compra.

6. Preguntasy respuestas.

Los interesados en participar en la presente Gran Compra podran formular consultas y solicitar aclaraciones en el plazo y
forma sefialada en el cuadro de resumen del proyecto del punto 36.

Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicacién en el sitio
web www.mercadopublico.c, sin indicar el autor de las preguntas, al segundo dia habil al cierre del periodo de consultas de
los proveedores y enviadas por correo electrénico a todos los proveedores que hayan enviado alguna consulta.

7. Antecedentes que deben acompaiiar los oferentes.

7.1. Identificacién del oferente

El oferente debera completar el Anexo N°1, el cual deberd adjuntarse al Sistema de Informacién de Compras y Contratacion
Péblica [http://www.mercadopublico.cl] al momento de ingresar su oferta.

7.2. Aceptacién de Condiciones técnicas

El oferente interesado debera adjuntar una declaracién jurada simple, segin formato adjunto (anexo 4), debidamente
firmada, en la que declare que su oferta considera la aceptacion de todas y cada una de las partidas contenidas en la carpeta
técnica y demés requisitos exigidos para la ejecucién de los trabajos de consultoria y ejecucién de obra, de modo tal que el
monto total ofertado considera todos los requisitos técnicos exigidos para fa contratacion del servicio.

7.3. Oferta Econémica.
Las ofertas econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio [http://www.mercadopublico.cl/], en forma

digital, dentro del plazo establecido en el cuadro resumen del proceso, sefialado en el punto 36 del presente requerimiento.
Para estos efectos, el oferente debera presentar el anexo 3, “Oferta Econdmica”.

El precio debera estar indicado en Unidades de Fomento (UF), sin IVA, considerando dos decimales.

En forma adicional debera completar el itemizado con el detalle de todas las partidas, el cual sera detallado en moneda
nacional (pesos) y el total en pesos con su equivalente en UF (Unidad de Fomento)

Dicho itemizado tendra el caracter de referencial, sin perjuicio de la obligacién, del oferente, de acompafiarlo a la oferta, por
cuanto su omisién seré causal de inadmisibilidad de la misma.

Para efectos de determinar el monto de su oferta final debera considerar el valor de la UF (Unidad de fomento) vigente al
momento de la publicacién de la presente INTENCION DE COMPRA.

Atendida la naturaleza de los servicios contratados, y que deben ser prestados por el mismo oferente y, conforme lo que
establecen los Oficios N°1918 de 05 de junio de 2009; Oficio N°030, de 11 de enero de 2011, entre otros, todos del Servicio
de Impuestos internos, en relacion a los articulos 2 de la Ley de Impuesto a la ventas y servicios, articulo 8 de la Ley de
Impuesto a la Renta, articulo 20 del Cédigo de Comercio, se deja expresamente establecido que la oferta sera evaluada segun
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el valor neto presentado pero que todo dicho monto serd gravado con IVA al momento de la suscripcion del respectivo
acuerdo o contrato complementario.

8. Evaluacién de las Ofertas.

Una Comisién de Evaluacion del proceso del Gran Compra estara conformada, en calidad de titulares y suplentes, por los
funcionarios y profesionales que se individualizan en el cuadro resumen del proyecto que forma parte de esta intencion de
compra.

La comisién evaluadora tendrd un plazo maximo de cinco (05) dias habiles para evaluar y remitir a la Oficina de
Adquisiciones el Acta de Evaluacién completa y cuadro comparativo de ofertas, debidamente firmada por los integrantes
de esta comisién.

Esta comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo la
respectiva acta de evaluacién que contenga el cuadro comparativo de ofertas presentadas. Dicho instrumento sera el
antecedente necesario para efectos de fundar el acto administrativo conclusivo del procedimiento de Grandes Compras,
sea a través de la declaracién de seleccion de oferta, inadmisibilidad o desercién, segtin corresponda.

Los miembros de la comisién de evaluacién no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad
con la normativa vigente al momento de la evaluacién.

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros- oferentes o no-
sobre materias vinculadas a la evaluacién del actual proceso de contratacién. De manera excepcional, el contacto que
podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad {JUNJI), como la comision evaluadora, en
particular, sélo podré referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886.

9. Criterios de Evaluacion:

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos, seran los que
a continuacién se indican, en concordancia a los criterios de evaluacion aplicados en la licitacién del Convenio Marco 2239-
14-LP14, prorrateando su ponderacion.

"CRITERIO DE EVALUACION ) | ponDERACION
Precio ofertado 95%
Cumplimiento de requisitos formales 5%

Precio (95%)

Se evaluard de acuerdo a la siguiente férmula:

La oferta econémica sera evaluada de acuerdo al monto total sefialado en el anexo 3 “Oferta Econémica”.
En forma adicional y obligatoria el oferente deberd acompafiar el itemizado debidamente completado.

El precio ofertado por el proveedor se comparara con el menor precio ofertado por alguno de los oferentes, por un item
idéntico {Igual regién), mediante la siguiente formula:

Puntaje Monto Total Ofertado Oferente= 100-((0,4*(Valor Ofertado Oferente - Valor Minimo Ofertado) / Valor
Ofertado Oferente))*100
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Cumplimiento de requisitos formales (5%)

El oferente debera acompafiar la totalidad de los antecedentes y anexos dentro del plazo establecido para presentar su
oferta. Cuando el oferente cumpla con todos los requisitos formales requeridos al momento de presentar la oferta,
obtendra 100 puntos en este sub-criterio, en caso contrario obtendra O puntos en este criterio.

El puntaje final obtenido por el oferente en este criterio, sera multiplicado por el porcentaje asignado a este criterio (5%)
y su resultado sera sumado al puntaje obtenido en la oferta econdémica.

10. Mecanismo de resolucién de empates

De producirse una igualdad en el resultado final de la evaluacion, se privilegiara en primer término la oferta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el criterio de evaluacién “Precio de la Oferta”, de mantenerse dicha igualdad, se
continuara con la oferta de la regién que llama al proceso de Gran Compra (criterio de regionalizacién) y en caso de
haber mas de una oferta en tal situacién se preferird a la que haya obtenido el puntaje mas alto en el criterio de
evaluacién "Cumplimiento de requisitos formales".

11. Seleccidén de oferta.

En el presente proceso de Gran Compra, se seleccionara un solo proveedor cuya propuesta resulte la mas conveniente de
acuerdo a los criterios de evaluacidn sefialados precedentemente.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro del plazo establecido en el cuadro de resumen del proyecto, contenido en el
punto 36 del presente documento, procederd a seleccionar la oferta mas conveniente segun el cuadro comparativo que se
confeccionard de acuerdo a los criterios de evaluacion y ponderaciones establecidos en la presente intencién de compra.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante resolucién fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando no
retinan los requisitos establecidos en la presente intencién de compra y los documentos anexos a que esta se refiera, y
declarar desierto el llamado si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses
de la Institucion.

Posibilidad de seleccionar a las siguientes mejores ofertas.

Si el proveedor originalmente seleccionado se desiste de su oferta, no presenta la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
de contrato y de obligaciones laborales y previsionales, no suscriba el contrato complementario o por distintas razones no
pueda ejecutar el contrato, se procedera a seleccionar a las siguientes mejores ofertas segun sus respectivos puntajes y
ponderaciones, previo acto administrativo que deje sin efecto la resolucion de seleccién anterior.

12. Notificacion de la seleccion de oferta.

Los resultados se publicaran en el sitio web [http://www.mercadopublico.cl/], y el proveedor seleccionado se
entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en el sistema Mercado Publico.

13. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales, asi como el
pago de las eventuales multas, el proveedor seleccionado debera presentar una garantia por el monto sefialado en
cuadro resumen del proyecto. Dicha garantia debera ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N¢
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos o Unidades de fomento con su equivalente
en peso, cuya vigencia serd igual al plazo de la ejecucion del contrato, aumentado en 18 meses.

Seran aceptadas como garantias la Boleta Bancaria, vale vista, depdsito a la vista, certificado de fianza a la vista o Pdliza
de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva.
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En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debera ser de ejecucién inmediata, sin liguidador, ni cldusula de arbitraje,
emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a
nombre de la entidad compradora y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las multas
derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién y el contrato, o en su defecto, no debera considerar en sus
clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista deberd acreditarle a la entidad
compradora haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

La glosay la entrega de este documento de garantia sera de acuerdo a lo que sefiala el cuadro resumen del proyecto.

La garantia debera ser presentada en forma previa a la firma del acuerdo o contrato complementario respectivo y su
devolucidn, se realizara una vez vencida su vigencia, en la forma que sefiala el cuadro resumen del proyecto.

Respecto del Vale Vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal instrumento, de
acuerdo al formato ajunto como anexo N°2.

Si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el contratista debera presentar una
renovacion 30 dias corridos antes del vencimiento de dicho instrumento por el tiempo que falta para cubrir el plazo.

La JUNJI estaré facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del proveedor de las obligaciones que le
impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
proveedor.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado
o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia
serd compatible con esta ultima.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles a
aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el contrato para esta garantia y
prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

14. Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social

El Contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el oportunoy cabal cumplimiento
de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para
ello deberé presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de
obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el Contratista no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podrd retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato prevista en las
presentes bases.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres de los trabajadores que se
desempefian en virtud del contrato e informar a la Entidad ante cualquier modificacidén que se produzca, copia de dicha
planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

15. Anticipo y Garantia por anticipo.

Una vez suscrito el acuerdo complementario y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJI podra
anticipar parte del precio del contrato, en cuyo caso el contratista debera presentar una garantia por anticipo,
equivalente al 100% del monto adelantado.

El monto maximo del anticipo serd el indicado en el cuadro resumen del proyecto.
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Dicha garantia debera ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la
vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y que podra consistir en Boleta Bancaria, vale vista, depdsito a la vista,
certificado de fianza a la vista o Pdliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de la
garantia de manera rapida y efectiva.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debera ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni clausula de arbitraje,
emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a
nombre de la entidad compradora y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las multas
derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién y el contrato, o en su defecto, no debera considerar en sus
clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista debera acreditarle a la entidad
compradora haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

La garantia de anticipo tendrd una vigencia de 60 dias hdbiles después de terminados los contrato.

El anticipo entregado sera descontado proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del monto
otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia de aprobado cualquiera de los
estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice
el saldo insoluto de! anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en el lugar indicado en el cuadro resumen del proyecto.
16. Acuerdo o Contrato complementario.

Se suscribira un Acuerdo o contrato complementario entre la JUNJI y el proveedor seleccionado, en el cual se consignara
la garantia de fiel cumplimiento, caracteristicas especificas de la consultorfa (s} y obra y, las condiciones particulares de
contratacién, que no podran apartarse de los aspectos regulados en el Convenio Marco. Sin perjuicio de la ya sefialado,
el referido contrato complementario debera dar cumpliendo con las exigencias sefialadas en el Convenio Marco segun
categoria de la contratacién.

El acuerdo o contrato complementario entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolucion
que lo apruebe y su firma se realizara en las oficinas de la JUNJI ubicadas en la direccién sefalada en el cuadro resumen
del proyecto.

El proveedor seleccionado debera suscribir un acuerdo o contrato complementario dentro del plazo sefialado en el
cuadro resumen del proyecto, plazo en el cual, ademas debera presentar la Garantia por el Fiel Cumplimiento del
contrato y los siguientes antecedentes:
a) Fotocopia de la Escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del seleccionado, si procediera.
b) Fotocopia del RUT, o cédula de identidad, segin correspondiere.
¢) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcién (fojas, N2 y afio), o fotocopia
del certificado de vigencia de la persona juridica, segln corresponda, ambas con una antigiiedad no superior a
60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucién que dispone la contratacion en el portal
[http://www.mercadopublico.cl/].
d) Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
e) la Entidad deberd exigir al Contratista una declaracién jurada simple que acredite que no se encuentra en
ninguna de las inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del articulo 4° de la Ley 19.886. Adicionalmente
en dicho contrato debera tenerse presente lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad

penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de
cohecho que indica.
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No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedentemente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacion publicada en dicho registro,
debidamente actualizada de ser el caso, sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del acuerdo
complementario respectivo.

Si el proveedor seleccionado no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o esta no cumple con los requisitos formales exigidos, o no firma el Acuerdo
Complementario, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
podra dejar sin efecto la seleccion realizada y seleccionar al siguiente proponente mejor calificado o bien, se declarard
desierto el proceso, de acuerdo a los intereses del servicio.

Una vez suscrito el contrato, la JUNIJI debera adjuntarlo a la Orden de Compra respectiva.

17. Emisién de la Orden de Compra.

La unidad de Compras de JUNJI emitird en el Portal de Compras Publicas la Orden de Compra correspondiente,
procediéndose con ello a su envio electrénico a través del Portal al proveedor para su aceptacion.
A partir de su aceptacion, la Orden de Compra se entendera formalizada.

18. De la Relacién contractual.

La relacién contractual estara dada por la Resolucién Exenta que aprueba los presentes requerimientos especiales, la
Resolucién Exenta de seleccién de oferta, la declaracion jurada de aceptacion de condiciones técnicas, las consultas y
respuestas, la oferta econdmica seleccionada, itemizado que forma parte del presente requerimiento, contrato
complementario que se suscriba, por la Orden de Compra emitida por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a
través del sitio www.mercadopublico.cl, y su aceptacién por parte del oferente seleccionado, a través del mismo sitio, en

un plazo no superior a 24 Horas..
19. Plazo de ejecucion del Servicio.

El proveedor seleccionado deberd ejecutar el proyecto en el plazo sefialado en el punto 36 cuadro resumen del proyecto.
Dicho plazo se contara desde la fecha sefialada en el acta de entrega del terreno, para ejecutar los servicios contratados.

Dentro del plazo de 5 dias habiles, contados desde la total tramitacion de la resolucion que aprueba el contrato, se hard
entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para la ejecucion de las obras y trabajos de consultoria,
levantandose un acta suscrita por la inspeccién Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por la Entidad, en
adelante ITO, y el Contratista.

20. Posibilidad del contratista de solicitar prérroga.

De conformidad al Convenio Marco 2239-14-LP14, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista
podré solicitar prérroga del plazo de entrega de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10
dias habiles de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la entidad compradora. La
autoridad competente evaluard el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante
resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo se extendera por el
tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de contrato
que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra derecho a
indemnizacién ni compensacién econdmica de ninguna especie para el contratista de cargo del Mandante.
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En caso que el contratista no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que establece el
Convenio Marco. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terreno.

En caso que la respectiva entidad compradora determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, aquélla pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacién. La entidad compradora emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacion de
los trabajos o la nueva programacién de la obra.

21. Inicio y ejecucidén de contrato.

Descripcion del Producto:

El Contratista adjudicado se encargara de ejecutar el contrato dentro los plazos establecidos en esta Intencion de
Compra.

La ejecucion del contrato a desarrollar contempla los servicios indicados en el cuadro resumen y Ejecucion de Obras
Civiles.

La estructura del desarrollo del contrato sera la siguiente:

21.1. Ejecucion de Obra

El plazo de la ejecucién de Obras Civiles comenzard desde la entrega de terreno, hasta la Recepcién Provisoria
correspondiente.

La empresa contratista sera la responsable de la obtencién del permiso de edificacion.

La empresa contratista es la Unica responsable del desarrollo y avance de las obras, por lo que esta se hace responsable
de gestionar todos los permisos necesarios para el buen desarrollo de la obra (Permiso de instalacion de Faenas, Permiso
de Edificacién, Permiso de Ocupacién de Bien Nacional de Uso Publico, etc).

La ejecucién de la Obra se basara en los documentos que conforman la carpeta técnica que acompaiia esta intencién de
compra. Ademas, se basaran en el desarrollo de los distintos proyectos desarrollados de “disefio de Especialidades”
previo V°B° de la Unidad Técnica JUNJL.

El no cumplimiento de los plazos establecidos en el cuadro resumen serd motivo de la aplicacién de las multas indicadas
en el punto 27.

Por otro lado, debera contemplar los siguientes aspectos indicados en las bases del convenio marco:

a. Actade entrega:

Dentro del plazo de 5 dias habiles, contados desde la total tramitacién de la resolucion que aprueba el contrato, se hara
entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para la ejecucion de las obras, levantandose un acta suscrita por
la Inspeccion Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por la Entidad, en adelante ITO, y el Contratista.

b. Libro de Obras:

La ITO debera abrir un Libro de Obras, foliado y en triplicado, en el acto de entrega de terreno, en el cual se anotaran las
comunicaciones entre ITO y el profesional residente, quien sera el representante del contratista en la obra.

En este libro sera necesario identificar, como minimo, en su primera pagina, el nombre de la obra, el del contratista, el
de la ITO, el del profesional residente a cargo de la obra, del monto del contrato, fecha de entrega y fecha de término
prevista de la ejecucién de la obra.

Oportunamente se debera ir incorporando en el Libro de Obras, los nombres de los otros profesionales residentes, o de
especialidades que pasen a formar parte del equipo de trabajo del contratista.

En sus paginas finales, se debera dejar estampada la fecha de términoy Recepcién Provisional de cada una de las etapas
pertinentes, en su caso, y la de la Obra.
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c¢. Instalacién de faena:

El contratista debera considerar en su analisis de costos, que las instalaciones de faena, en las zonas que aprueba la ITO,
debers incluir todo aquello que sea necesario para mantener un adecuado, seguroy ordenado desarrollo de la faena.

d. Trazados:
Sera de responsabilidad y de costo del Contratista el replanteo y el estricto control planimétrico y altimétrico de la obra.

e. Visita, inspeccidn y medicién de las obras:

El contratista debera dar todas las facilidades para la visita e inspeccién de las obras, cuando se requiera realizar una
medicién de las mismas, obtencién de muestras, u otros procedimientos propios de las fiscalizaciones de obras de esta
naturaleza. En cualquier caso, la medicién hecha por la ITO, sera considerada como la medicion correcta de la obra.

f.  Situaciones de emergencia:

Durante el proceso de ejecucién de la obra, todo dafio ocasionado por situaciones de emergencia, derivadas de
fenémenos naturales o de otro origen, debera ser informado inmediatamente a la ITO.

Asimismo, el profesional a cargo de la obra debera informar detalladamente a la ITO, en el Libro de Obras, de todo
incidente que en la obra se presente, a fin de que en conjunto, se tomen las medidas pertinentes para corregir las
condiciones que lo provocaron. Para este efecto, los nombres y numeros telefonicos de todos los profesionales y
técnicos del contratista y del ITO, seréan indicados en el Libro de Obras, al inicio de las faenas

22. De larecepcion de obra.

22.1.Recepcidn Provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcién de la obra al inspector, quien debera
verificar esa circunstancia en el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos y del contrato, con la
debida certificacién de calidad de las obras que se indiquen en el proyecto. Constatado lo anterior la ITO debera
comunicarlo a la Entidad por escrito, en un plazo no superior a 5 dias hébiles, indicando la fecha en que el contratista
puso término a la obra. Se entendera como fecha de término el dia en que el contratista terminé de ejecutar el 100% de
las obras contratadas.

En ningun caso el Contratista podré excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a reconstruirlos,
bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico de Obra.

La Recepcion Provisoria debera ser realizada por la Comisién de Recepcion, la que serd nombrada por Resolucién de la
Entidad y estara compuesta de 3 integrantes designados por la autoridad competente, dentro de 10 dias corridos desde
que la ITO ha constatado el término de la obra. Dicha Comisién podra requerir del Contratista y la 1TO, la presentacion
de los antecedentes necesarios para certificar la correcta ejecucién de la obra.

Si no hay observaciones se suscribe el Acta de Recepcion, definiendo en ésta la fecha de término de las obras.

En el evento de que la Comisién efectie observaciones, fijard un plazo para que el contratista ejecute, a su costa, los
trabajos o reparaciones sefialadas en las observaciones, que se consignaran por escrito en el Libro de Obras.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitara nuevamente la recepcién a la ITO, la que
verificara su término e informara a la Comisién para que proceda a efectuar la Recepcidn Provisoria dentro de los 5 dias
corridos desde el informe de la ITO.

Si las observaciones no fueren subsanadas, se aplicaran las multas de acuerdo a lo establecido en estas Bases.
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Una vez verificada por la ITO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, y se comprueba la
correcta ejecucién y término efectivo de la obra, se procedera a dar curso a la Recepcion Provisoria, en la forma
sefialada precedentemente, consignandose como fecha de término de la obra la que indique el inspector y que se
consignara en el Acta de recepcién correspondiente, que serd firmada por la ITO y el Contratista a través de su
representante.

Posterior a la Recepcidn Provisoria y durante el periodo de garantia, la Entidad usara o explotara la obra como estime
conveniente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro de este plazo debiendo
repararlos a su costa, a menos que se deban a un uso o a una explotacién inadecuada.

En la respectiva Acta de Recepcién Provisoria debe quedar constancia de la fecha de término aceptada por la Entidad en
concordancia con lo anterior.

También en el acto de la Recepcién Provisoria de las obras contratadas, se deberan acompafiar obligatoriamente los
siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccién Provincial del Trabajo, del instituto de Previsidn Social, de las AFP y de FONASA o las
ISAPRES que correspondan, que acrediten que no hay pagos pendientes ni reclamos por falta o atraso de imposiciones a
los trabajadores de la obra o faena.

b) Todos los certificados que sean exigibles por la DOM para otorgar la Recepcién Municipal por parte de la DOM
correspondiente.

¢) Entregar los planos As - Built de Arquitectura y todas las instalaciones que se hayan efectuado en la construccién,
Libro de Obras, especificaciones, manuales de equipos y sus garantias, catdlogos y en general todos los documentos
utilizados durante el desarrollo de las obras.

d) Informe o autorizacién sanitaria y Resolucion Sanitaria, respectivas.

e) Certificado Superintendencia de Electricidad y Combustible, TE1 electricidad, TC6 Gas.

22.2.Recepcion Provisoria con reserva:

En caso de defectos encontrados en la obra que puedan ser reparados facilmente, se recibird provisoriamente con
reserva.

El plazo para subsanar las reservas, es de 7 dias corridos, contado desde el levantamiento del acta respectiva.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del Contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion a la ITO, quien
verificara finalmente el cumplimiento de estas observaciones e informara a la Comisién de Recepcién a objeto que
adjunte dicho informe al Acta de Recepcién.

En caso de no subsanarse dentro del plazo establecido, se aplicara la multa por cada dia de atraso desde la fecha de
término contractual vigente hasta que el Contratista solicite nuevamente recepcién una vez terminadas las obras
inconclusas.

22.3. Recepcién Municipal DOM:

Para el uso y habilitacién del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademds de la recepcion provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y Construccion del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de ley N°458 de 1975 y la Ordenanza General de
Urbanismo y Construccion, debera realizarse la recepcion definitiva municipal, por parte de la Direccién de Obras
Municipales y debera ajustarse a lo que en dicho texto legal se dispone.

22.4.Recepcién Definitiva (Periodo de garantia de las obras):

La recepcion definitiva de la obra, debera ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de la Recepcion

Provisoria de la obra por la misma Comisidn de recepcién indicada.
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Durante este periodo, la empresa Contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacién y mejoramiento que
sean necesarios para superar defectos constructivos.

Dichas situaciones seran informadas por escrito por la Entidad, detallando con la mayor claridad posible los desperfectos
atribuidos a una incorrecta ejecucion de la construccién.

La empresa contratista debera acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacién de los desperfectos
en un periodo no mayor de 5 dias habiles a contar de la fecha de la notificacion, a excepcion de aquellas situaciones de
caracter de urgencia como anegamientos, cortes eléctricos, etc., que requeriran la presencia inmediata.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuard con la etapa
de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelva a surgir otras fallas de materialidad empleada o
vicios constructivos.

Treinta (30) dias corridos antes de finalizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista debera realizar por escrito
una solicitud de recepcién definitiva, la cual deberd hacer llegar a las dependencias de la Entidad. A los 10 dias corridos
de entregada dicha solicitud, la comisién de recepcion realizard una revision final y emitird un informe técnico
declarando las observaciones y desperfectos que debera reparar la empresa contratista como Ultima gestion del periodo
de garantias. El contratista tendra 5 dias hébiles para corregir estos desperfectos y una vez subsanados se podré dar
curso a la recepcidn definitiva de la obra.

En caso de no cumplimiento a las obligaciones en esta etapa, la Entidad se resguarda el derecho de seguir las acciones
legales que corresponda para establecer las responsabilidades civiles que pudieran existir en la mala ejecucion de las
obras o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Efectuada la Recepcion Definitiva de todas las etapas del proyecto sin observaciones, la Entidad procederd, dentro de un
plazo de 90 dias corridos desde la fecha de la recepcion, a la liquidacion del contrato, el que se aprobara por acto formal.
Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripcién y protocolizacion de la liquidacién por parte del contratista, se
le devolverd la boleta de garantia por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato correspondiente y el saldo de las
retenciones, si existieren. No obstante de dicha recepcién, el mandante podrd perseguir en el contratista las
responsabilidades establecidas, en el Cédigo Civil y en la Ley General de Urbanismo y Construccion.

El contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro del plazo de 90 dias corrido, contados
desde la tramitacién de la resolucién pertinente. Trascurrido ese plazo, la liquidacion se entenderd aceptada por el
contratista.

23. Valores proforma.

Los valores proforma seran consignados, en caso que correspondan, en el cuadro resumen del proyecto y detallados en
la carpeta técnica respectiva.

La JUNJI no pagara servicios, permisos o estudios que no hayan sido aprobados previamente por el [TO de la obra.

El valor de los servicios, permisos o estudios efectuados bajo esta modalidad seran pagadas por la JUNJI en el precio real
que resulta de su ejecucién. Para ello el contratista deberd acompafiar la boleta o factura correspondiente a dichos
servicios, permisos o estudios, a nombre de la JUNJI. La JUNJI no pagaré por concepto de valores proforma costo de
tramitacién, los que deberan ser asumidos por el contratista.

Todos los permisos y aprobaciones ante las autoridades competentes que no se consignen en la carpeta técnica dentro
de los valores proforma, son de costo y cargo del contratista.

24. Propuesta suma alzada.

El contrato de Consultoria y ejecucion de obra es a suma alzada, a excepcion de las partidas definidas, en la carpeta
técnica del proyecto, como partidas a serie de precios unitarios.
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Suma Alzada:
Es la oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles.

Partidas a serie de precios unitarios:

La oferta de precios unitarios fijos aplicados a cubicaciones o cantidades provisionales de obras establecidas por el
mandante y cuyo valor corresponde a la suma de los productos entre dichos precios que se entienden inamovibles y
dichas cubicaciones. Las cubicaciones de las oreas se ajustaran a las efectivamente ejecutadas y aprobadas por la JUNJL

25. Aumento, disminucion de partidas y de las obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el desarrollo de los trabajos, la JUNJI podra ordenar por escrito al Contratista aumentos
de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias, en relacion a las obras establecidas en el contrato.

No se consideraran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que sean parte inherente de
los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto del
Contrato.

Los detalles técnicos entregados por la JUNJI para responder a consultas del Contratista, tendran por objeto dar mejor
comprensidn al Proyecto, y en ninglin caso daran lugar a obras extraordinarias.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente sobre la JUNJI a través del
Inspector Técnico de Obra (ITO) o de la Unidad Técnica de la Entidad, que emitiran su juicio basado en un cuidadoso
analisis técnico sobre las caracteristicas de las obras cuestionadas.

Si producto de las obras nuevas, extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de ejecucién
de la obra, la JUNJI podra autorizar un nuevo plazo, que se formalizard por medio de resolucién emitida por la
Institucién.

Dichos aumentos u obras extraordinarias, no daran derecho a un mayor pago para el contratista por conceptos de gastos
generales.

25.1. Aumentos de las obras:

Se entiende por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o item
indicado en el presupuesto del Contrato, y que derivan del cambio del proyecto originalmente contratado.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato, aumentos de obras de hasta un
maximo de 30% del valor total de los trabajos originalmente contratados.

25.2. Disminuciones de las obras:

La JUNJ!I podra suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o item indicado en el presupuesto, que deriven de un
cambio del proyecto, descontando el total o parte del precio del item seglin corresponda, hasta un 30% de los trabajos
originalmente contratados.

En caso de disminucion de trabajos regira el mismo plazo pactado.

25.3.Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente la incorporacion de partidas nuevas no incluidas dentro del Contrato
Original y aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto que impliquen cambios sustanciales de disefio
o especificacion en las partidas incluidas en el Contrato Original.
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El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato las obras extraordinarias. No
obstante, el mandante podra considerar aumentos de plazo, segun la evaluacién técnica que realice ara cada caso. El
monto total de las obras extraordinarias que se ejecutan en base a lo sefialado, no podra superar el 30% del valor del
contrato inicial (incluye suma alzada y partidas a serie de precios unitarios, excluidos los valores proforma).

25.4. Procedimiento de valorizacion de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y de la modificacién de
contrato.
Se estara al procedimiento de valorizacién y de la modificacién de contrato previstos en los puntos 7.4 y 7.5 del Convenio
Marco ID 2239-14-LP14.

26. Pago de los servicios contratados (Precio y forma de pago)

El precio que la JUNJI pagara al Contratista por la obra serd la suma fijada en el contrato.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades efectivamente
ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el
porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las oficinas de la JUNJI sefialada en
el cuadro resumen del proyecto, previo informe favorable de la ITO de la JUNJI y acompafiando la documentacién
referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del Contratista, en que la unidad de mensura sea global, no se
podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelara una vez ejecutada totalmente

Sera requisito previo para que la JUNJI efectie los pagos, haber suscrito el Contrato correspondiente con el Contratista
adjudicado, asi como también haber hecho entrega, este Ultimo, de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y de
las Pdlizas de Seguro, en los casos en que se exigiere.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision.

El pago de los servicios objeto del contrato sera en pesos chilenos y serd efectuado directamente por cada Direccién
Regional de la JUNJI, dentro de los 30 dias corridos siguientes a la recepcién conforme.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que la JUNJI efectia durante el curso de los trabajos, y
tendran sélo el caricter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se
considerara este adelanto como la aceptacion por parte de la Entidad de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formato determinado por la JUNJI y de acuerdo a las instrucciones de la ITO,
con identificacién de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de avance.

27. Estados de pago.

Los estados de pago se pagaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la ITO del proyecto. Ademas,
el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas,
relativos a los estados de avance efectivo de la obra.
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28. Facturacion.

Una vez aprobados los estados de pago por la JUNJI, a través de la ITO, el Contratista podra documentar su cobro
emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su pago.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista, salvo indicacion
expresa en contrario por parte de la JUNJI, como en el caso del pago valores proforma, que deben emitirse a nombre de
la JUNJI.

De acuerdo a lo sefialado en el punto 7 “oferta econédmica”, solo se recibiran facturas afectas a IVA.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

La factura que deber3 llevar consignado el N2 de orden de compra asociado al proceso de compras, serd presentada por el
proveedor del servicio con su cuarta copia cedible, junto con un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de
remuneracion extendido por la Direccién del Trabajo en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
sefialada en el cuadro resumen del proyecto. En el caso que el proveedor emita factura electrénica, esta debe ajustarse a las
instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos y enviarse al correo electrénico, de la oficina de partes dela
respectiva region. .

Se hace presente que la JUNJ puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme
al art. 3° de la Ley N°19.983.

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores del contratista en los dltimos dos afios, los primeros estados de pago generados en razén del contrato que
se celebre en virtud de la Gran Compra, deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso el
contratista debera acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato.

29. Multas.

Se aplicaran las sanciones establecidas en el respectivo convenio Marco N2 2239-14-LP14.

Las multas referidas a ejecucién de obras seran las consideradas en el punto 13.1 “Multas”, de las clausulas contractuales
categoria 1 “Ejecucion de obras” de las bases del convenio marco.

Las multas se aplicaran una vez vencido el plazo establecido para la ejecucién de la obra indicado en el punto 7 del cuadro
resumen del proyecto.

Procedimiento de aplicacién de multas.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de alguna de las sefialadas sanciones por parte de la JUNJI o del
funcionario responsable, éste le notificara al Contratista, personalmente o por carta certificada, indicando la infraccion
cometida, los hechos que la constituyen y la sancién a aplicar. A contar de la notificacion de la comunicacién precedente,
el Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los antecedentes que
estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolucion o Acto Administrativo aplicando la
respectiva sancién.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la JUNJI tendra un plazo de hasta 30 dias habiles a
contar de la recepcion de las mismos, para rechazarlos o acogerlos, total a parcialmente, lo que se determinard
mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificara al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderan practicadas a contar del tercer dia siguiente a su recepcion, en la
oficina de Correos que corresponda.
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Contra la resolucién que aplique la multa respectiva procederan los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de Bases
de los Procedimientos Administrativas que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.
Especificamente, el Contratista dispondra del plazo de cinco dias hdbiles, a contar desde la fecha de notificada la
resolucién o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompafiando todos los
antecedentes pertinentes a la reposicién. El Jefe superior de fa respectiva Entidad o la autoridad que sea competente,
resolvera dentro de 30 dias habiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposicion

30. Seguros.

El Contratista sera responsable por todo accidente, dafio o perjuicio que durante la vigencia del Contrato, y a raiz de su
ejecucién, pudiere ocurrir a sus empleados u obreros, a terceros o a la propiedad existente.

El Contratista obtendra y mantendra vigente durante el periodo del Contrato, todos los seguros que se detallan mas
adelante. Estos seguros seran exigibles por cada proyecto contratado.

Las pélizas de seguros no se reduciran en la suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuando con plena validez
por el valor total durante todo el periodo de vigencia.

De acuerdo con lo sefialado en este numeral, el Contratista obtendrd y mantendra vigentes todos los seguros exigidos.
Los costos que demanden los seguros exigidos y aquellos que el Contratista estime necesarios, se consideraran incluidos
en sus Gastos Generales.

Las pdlizas de estos seguros deberan ser obtenidas por el Contratista previamente a fa firma del Contrato del cual
pasaran a formar parte integrante.

La JUNJI a través de la ITO, queda facultado para exigir la acreditacion del pago de las primas de estos seguros, en
cualquier momento durante la ejecucién de las obras.

Los seguros sefialados corresponden a aquéllos que normaimente debe contratar la empresa Contratista para
resguardarse contra siniestros u otras causas que le impidan cumplir el Contrato, sean o no de responsabilidad del
Contratista.

El Contratista y/o Subcontratista deberd asegurar expresamente los materiales y obras de responsabilidad del
Contratista como administrador o depositario, incluyendo también las instalaciones de Faena, talleres, bodegas, oficinas
y cualquier otra construccién temporal cuyo objetivo sea para la materializacién de la Obra Contratada. Asimismo
cuando se otorguen aumentos de Obras, estos aumentos de obra deberan ser incluidos en la "Obra Asegurada".

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compafiias de Seguros, debera hacerlas el Contratista a su cargo y
costo.

En todos los seguros deberan figurar como beneficiarios (asegurados) el propio Contratista y la JUNJI.
La JUNJI se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados.

El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pdlizas de los seguros contratados al momento de la suscripcién
del contrato los cuales quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

Seguros Exigibles:

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la recepcion definitiva de las obras, los
seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

a.- Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
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b.- Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.
El Contratista deberd contratar a satisfaccion de la Entidad, un seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles de su propiedad, que ocupara
en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por la JUNJI,
que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo de
transporte de los equipos y materiales de propiedad de la JUNJI y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus
propias bodegas, bodegas del Contratista, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo momento el costo total de las obras
construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de terceros, vehiculos, el personal
propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion. Se debe establecer claramente
como asegurado adicional a la JUNJI.

c.- Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién:

El Contratista debera contratar a satisfaccion de la Entidad, un seguro contra dafios a la propiedad publica y privada, y a
las personas, para cubrir una responsabilidad civil y por un monto equivalente al 10 por ciento del monto total del
contrato.

Esta péliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes y las instalaciones de la
JUNIJI, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNJI.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por la JUNJI.
c) Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o terceros, como subcontratistas,

instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.
Dafios no cubiertos por los seguros:

El hecho que la JUNJI apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del Contratista, si los dafos
exceden el monto de la péliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

La JUNJI esta facultada para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo Contrato, de la garantia de fiel
cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para
recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca o se ocasione en
accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente
originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado el riesgo respectivo, la
Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u
otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total
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responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando a la Entidad por los hechos
que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

31. Termino anticipado del contrato.

La JUNJI podra poner término anticipado al contrato sin derecho a indemnizacién alguna para el Contratista, si
concurriese alguna de las siguientes causales:

a.- Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes. Para estos efectos, el Contratista deberd comunicar por escrito su
intencién de poner término anticipado al contrato.

b.- Incumplimiento gravisimo de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se entendera por incumplimiento
gravisimo la no ejecucién o la ejecucién parcial por parte del Contratista de una o mas de sus obligaciones, que importe
una vulneracién a los elementos esenciales del Contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de
responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la JUNJI un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones. Especificamente, para efectos de la aplicacion de esta causal, se entendera siempre por incumplimiento grave
de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

- Retraso de més de cinco dias habiles en el inicio de la ejecucion del proyecto.
- Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de la JUNJL.
- Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

- Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra fijados para cada etapa o hitos objeto del
contrato.

- Atraso en el término de la ejecucién de la obra por un periodo superior a 60 dias habiles.

c.- Entrega de documentacién que contenga hechos carentes de veracidad, con la intencion de obtener algun beneficio
en la ejecucion del contrato.

d.- Quiebra o estado de notoria insolvencia del Contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

e.- Si el contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el mas alto esténdar ético
exigible, durante la ejecucién del contrato, o propiciaren practicas corruptas, tales como:

- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario puiblico durante la
ejecucién del contrato, que tengan el propésito de generar acciones que resulten en su favor.

- Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecucion del contrato en detrimento de la Entidad.

f.- No entrega o renovacién oportuna de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido las bases de
licitacion.

g.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de
seis meses.

En cualquiera de los casos anteriores, salvo el de la letra a., la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada, que se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl.
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32. Propiedad Intelectual

La JUINJI sera propietaria todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea resultado de la
contratacion, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro medio, soporte o formato.

33. Cesién del contrato y subcontratacion.

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los documentos
justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucién parcial del
contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el Contratista.

Las labores sefialadas en su oferta y que el Contratista requiera subcontratar, deberén ser notificadas a la JUNJI para su
aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con los requisitos exigidos
en las presentes bases

La entidad se sujetara, en lo respectivo, a lo indicado en la Ley N° 20.123, de 2006.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el Contratista y sus
proveedores, por lo que éstos no podréan reclamar a la JUNJI deudas no cumplidas por el Contratista, situacién que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el Contratista con terceros.

Asimismo, el Contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace cesion de
créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI sélo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista, de conformidad al
articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

34. Supervision del Contrato.

El Contratista debera nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendra a su cargo resolver
sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten durante su ejecucion.

El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionara con la JUNJI para todos los efectos que digan relacion con la ejecucion
practica del contrato.

Los acuerdos que adopten el Supervisor y la JUNJI deberan constar en actas firmadas por ambos.

35. Evaluacion de proveedores.

Al término de la entrega del servicio, la JUNJI, a través de la persona que designe, calificara el comportamiento que haya
tenido el oferente contratado a través del sistema denominado “Evaluacién de Proveedores” en los siguientes puntos:

- Oportunidad en la entrega del servicio contratado.

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas y oferta técnica.

La informacion obtenida servira de base para:

- Respaldo de término anticipado de contrato si procediere.
- Futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor.
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36. CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO

No

TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO

Nombre del Proyecto: REPOSICION TOTAL JARDIN INFANTIL GRILLITO, ARICA.

Ubicacién donde se ejecutara: PASAJE DANIEL CASTRO N°4158, POBLACION RAUL SILVA HENRIQUEZ.
Ciudad y Comuna: COMUNA DE ARICA

Cédigo BIP: 30123237-0

Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region Arica y Parinacota.
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Crnrama del Proceso de Gran Compra:

Actividad Plazo (fechas)

4 Dia Habil, contado desde la fecha de publicacidn en ei portal Mercado
Visitas a terreno Publico de la Intenciéon de Gran Compra, a las 09:00h (MARTES 22 DE
DICIEMBRE)

La visita se realizara en avenida 18 de Septiembre N° 1949, Arica.

Hasta el primer (1°) dia siguiente a la fecha que se realice la visita a terreno
(MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE). Las consultas solo deberan ser hechas a

Preguntas . . -
g través del correo electrénico: Otello@juniji.c!
El asunto del correo debe ser: Consulta Proyecto de Reposicion del Jardin
Infantil Grillitos ID: 25409
Respuestas Se contestaran todas las consultas recibidas mediante un documento Unico

y su publicacidn que sera publicado en el portal www.mercadopublico.cl, al segundo dia habil
siguiente a la fecha de cierre de consultas (LUNES 28 DE DICIEMBRE).

Cierre de Hasta las 16:00 horas, de} 10™ dia contado desde la publicacién de la
Recepcién Ofertas | intencién de compra en el portal www.mercadopublico.cl (JUEVES 31 DE
DICIEMBRE).
Evaluacién de 5 dias habiles contados desde el dia siguiente de la fecha de cierre de
Ofertas recepcion de ofertas
Seleccion de Hasta el 3° dia contado desde la fecha de término de evaluacién de ofertas.
Oferta

Firma del contrato | Hasta el 7 dia habil, contado desde la fecha de publicacidn de la resolucién de
Complementario | seleccion de oferta.

1.- Permiso de construccion: 12.959.265.-

Valores Proforma 2.- Aportes reembolsables:  4.372.197.-

Comision Evaluadora:
Titulares:

1.Roberto Fuentes Flores
2.Juan Luis Galleguillos Teran
3.Luis Campillay Zamora

Suplentes:

1.Robert Arce Alvarez

2.Juan Pablo Bobadilla Bastias
3.Felipe Parada Ramos

4 Suscripcién del contrato o acuerdo Complementario:

Ofrecido a la firma del proveedor seleccionado, éste deberd suscribirlo dentro del plazo sefialado en el
cronograma en las oficinas de la Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en AV. 18 DE SEPTIEMBRE N°1949,
ARICA.
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5 Garantia de fiel cumplimiento del contrato o Acuerdo Complementario

Beneficiario
(nominativa o
en favor)

Tomador

Glosa

Monto

Lugary
Horario de
Presentacion
Lugar y forma
de devolucién

Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2

Oferente

En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales
para la contratacion de Cédigo BIP 30123237-0, a través del procedimiento de
Grandes compras ID 25409

10 % del valor total del contrato.

Oficina de Partes de JUNIJI, ubicado en AV. 18 DE SEPTIEMBRE N°1949, comuna
de Arica, ciudad de Arica, horario: Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 horas -
Viernes de 08:30 a-las 16:30 horas,

Oficina de Tesoreria de JUNJI, ubicada en AV. 18 DE SEPTIEMBRE N°1949, previo V°

B2 de la Sub direccién de Cobertura e Infraestructura

Anticipo:
6
Hasta un 20 % del valor total del contrato.
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato REPOSICION TOTAL JARDIN
INFANTIL GRILLITO, ARICA, a través del procedimiento de Grandes compras ID 25409
7 Vigencia y Duracién De los Contratos:
El plazo para la ejecucién del proyecto es 240 dias corridos contados desde la fecha de entrega de
terreno.
8 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacién:
El plazo maximo para la obtencion del Permiso de Edificacion por parte de la Direccion de Obras
Municipales es de 45 dias corridos desde la entrega del terreno.
9 Monto Referencial {Neto): UF 28.327,55 (veintiocho mil trescientos veinte y siete coma cincuenta y
cinco Unidades de Fomento).
Plazo Ejecucion de Obra
11 .
240 dias corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno.
Servicios que se requiere contratar
12 Categoria sI/NO Tipo de servicio
NO Estudio de Mecanica de Suelos

NO Servicio de Topografia

NO Planimetria, detalles constructivos y gestion municipal
NO Revisor independiente de proyectos de calculo
NO Revisor independiente de arquitectura
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NO Plano de Evacuacion y Seguridad

NO Proyecto de Gas

NO Proyecto de empalme eléctricos

NO Proyecto de corrientes débiles

NO Proyecto de agua potable fria y caliente

NO Proyecto de empalme de agua potable

NO Proyecto de empalme de UD

NO Proyecto de Electricidad

NO Proyecto de Estructuras y Calculo estructural

NO Proyecto de Alcantarillado

NO Proyecto de evacuacion de aguas lluvias
Construccion Si Ejecucion de obras

Junta Nacional de Jardines Infanties-JUNJ
Marchant Pereira 728, Providencia,
Santiago. Chile Fono (56-2) 8545000
www. Junji.cl
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ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

£

g’?ﬁ} . 2013

JUNUI )

e ;ﬁ&sdw #f vosdsero

Razén Social o nombre del proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene

Numero de RUT de la persona natural o juridica

Domicilio Comercial

Correo electrénico

Nombre y N° RUN representante legal

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

Junta Nacional de Jardines Infanties-JUN.J!

tdarchant Pereira 728, Providencia,

Santiago. Chile Fono' {56-2) 8545000
junji.ct
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ANEXO N°2

DECLARACION SURADA SIMPLE

DATOS DEL VALE VISTA

(A LA VISTAY DE CARACTER IRREVOCABLE)

ID Gran Compra en

www.mercadopublico.cl

Banco

Vale Vista N°

Fecha de Emisién

Glosa “Garantia de fiel cumplimiento de Contrato y obligaciones laborales y
previsionales, para la contratacion del Proyecto de Reposicién total del
Jardin Infantil “Grillitos”, Arica, a través del procedimiento de Gran
Compra ID: 25409.”

ESTE ANEXO CONSTITUYE UN FORMATO QUE SOLO DEBERA SER PRESENTADO CUANDO LA GARANTIA PRESENTADA
CORRESPONDA A VALE VISTA,

Junta Nacional de Jardines Infanties-JUNJI 25
Marchant Pereira 726, Providencia,

Santiago, Chile Fono (56-2) 6545000

www. junji.ct
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ANEXO 3.

OFERTA ECONOMICA

El firmante, en su calidad de Adjudicatario o de representante legal del Adjudicatario, (nombre persona natural, si el
oferente es persona natural; o razén social de la empresa, si es persona juridica}, RUT {RUT de persona natural, si el
oferente es persona natural; o de la empresa, si es persona juridica), de la licitacion publica de Convenio Marco para la
Construccidn y Servicios de Consultorias para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declara ofertar lo siguiente:

El siguiente Valor corresponde al precio del Proyecto a contratar, Valor NETO (SIN IVA) en UF con hasta 2
incluye consultoria y ejecucién de obra. decimales
$
Importante: Este campo debe coincidir con el valor informado en el
itemizado técnico. >

Nombre Persona Natural (s_i el oferente es persona
natural); o del Representante Legal {si el oferente es
persona juridica):

Firma Persona Natural (si el oferente es persona natural)
o del Representante legal (si el oferente es persona
juridica):

Fecha:

Para efectos de determinar el monto de su oferta final debera considerar el valor de la UF {Unidad de fomento) vigente al
momento de la publicacién de la presente INTENCION DE COMPRA.

El oferente debe considerar que su oferta serd evaluada de acuerdo al monto sefialado en el presente Anexo. Dicho monto
serd gravado en su “totalidad” con IVA (Impuesto al valor agregado), al momento de la suscripcién del respectivo acuerdo o
contrato complementario, por lo que solo se aceptaran facturas afectas a IVA.

Junta Nacional de Jardines Infaritides- JUNJI 26
WMarchant Pereira 726, Providencia,
Santiago. Chile Fono (56-2) 6545000
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ANEXO 4
Declaracién jurada de aceptacién de condiciones técnicas
Yo , Rut , en mi calidad de representante legal de la empresa

, RUT N° , oferente adjudicado en el convenio marco de Construccién y Servicios de
Consultorfas para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declaro bajo juramento que la oferta que presentamos en el proceso de
Gran Compra para la construccién de , implica la aceptacién de todas y cada una de las
partidas contenidas en el itemizado que forma parte de la carpeta técnica, asi como los demas requisitos exigidos en relacién
a la construccién de este proyecto en particular. En este sentido, cualquier omisién en el itemizado o detalle de partidas
exigidas en la intencidn de compras de este proyecto, es de caracter accidental e involuntario pero en ningun caso implica
desconocer que deben ser ejecutadas en su totalidad de acuerdo a los detalles y requisitos exigidos para la ejecucion del
proyecto.

Firmay Rut del Oferente

Junta Nacional de Jardimes infantiles-JUNJ 27
tMarchant Perewra 726, Providencia,
Santiago. Chile Fono' (56-2) 6545000
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ANEXO N° 5
PLAZOS DE EJECUCION

Identificacion del proyecto

Nombre:

Comuna: Regidn:

Cadigo BIP:

Identificacion del oferente:

Nombre o razon social:

RUT empresa:

Nombre representante legal:

RUT representante legal:

Por intermedio de la presente nos comprometemos a ejecutar la ejecucién de las obras en los
tiempos (dias corridos) que se indican a continuacion:

DIAS PROYECTADOS PARA LA EJECUCION: 240 DIAS CORRIDOS

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)

, de de (Ciudad y fecha)

Junta Nacicnal de Jardings Infanties-JUNJI 28
tarchant Pereira 728, Providencia,

Santiago Chile Fono (56-2) 6545000

www, junji.cl




, ANEXO N°6
NOMINA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Ingenieria y calculo estructural:

Nombre completo:

\

‘&%’?Q * 204“5

5'_.

JUNUJI
R

Profesion:

Instalaciones de Gas:

Nombre completo:

Profesion:

Instalaciones Eléctricas y Corrientes Débiles:

Nombre completo:

Profesién:

Instalaciones Sanitarias:

Nombre completo:

Profesién:

Arquitectura:
Nombre completo:

Profesion:

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:

Profesional Residente de Obra:

Nombre completo:

Profesién:

Prevencionista de Riesgos:

Nombre completo:

Profesion:

¢ et ercte of conienre

Nombre y Firma Representante Legal del oferente
(o Persona Natural segun corresponda)

de

(Ciudad y fecha)

Junta Nacional de Jardines Infanties-JUNJ
tarchant Perawa 728, Providencia
Santiago Chide Fono (86-25 6545000
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ANEXO N°7

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA

Identificacion del proyecto

Nombre:

Comuna: Region:

Caddigo BIP:

Identificacion del profesional:

Nombre:

Profesion:

RUN:

Direccion:

Teléfono:

Correo electrdnico:

Nombre y Firma Profesional Residente de obra

Junta Nacionat de Jardings Infanties-JUNJ! 30
Marchant Pﬂre;ra 728, Providencia
e Fono (56-2; 6545000
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3.- DEJASE establecido que, para todos los efectos legales, se entienden
incorporadas para el procedimiento dispuesto al efecto, las disposiciones contenidas en el Convenio Marco ID 2239-14-
LP14, denominado “Construccion de Salas Cunas y Jardines Infantiles.”

4.- PUBLIQUESE, la presente Resolucién en el Sistema de Compras y
Contrataciones del Sector Publico a través de la pagina web [http://www.mercadopublico.cl/], modalidad de Grandes
Compras.

PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
FPRESIDENTA EJECUTIVA

P )

@-‘ { Weztiio ve
’ faversing

b,

\ x ] s
SFC/RFF / otc /

DISTRIBUCION:

- Subdireccién de RR.FF.

- Unidad de Adquisicidn (con adjuntos)
- Unidad Juridica

- Archivo Ley de Transparencia

- Oficina de Partes

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJ 3 l
Marchant Peretra 728, Providencia,

Santiago, Chile Fono (56-2) 6545000
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