RESOLUCION EXENTA N°015/

REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
especialidades y ejecucion de obras de
construccion de jardines infantiles” entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Obras Civiles
Guillermo Soto Reed E.I.LR.L.

Arica, § & [I0 70

VI1STOS: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion; en el Decreto 98, de fecha 17
de marzo de 2015, que designa a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0028, de 4 de febrero de
2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucion N° 027, de 23.01.2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de Arica y Parinacota, a
dofia Sandra América del Carmen Flores Contreras; Resolucion Exenta N° 015/2845, de 2010, de
la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administraciéon del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 08, de 09 de enero de 2015, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP:
30400823-0; en la Resolucién Exenta N° 247 de 22 de septiembre de 2015 de la Direccion
Regional de Arica y Parinacota, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobd anexo
complementario y llamé a licitacion publica para la contratacion del disefio de especialidades y
gjecucion de obras y demas antecedentes tenidos a la vista; la Resolucion Exenta N°000162, de
fecha 02 de noviembre de 2015, de la Directora Regional de Arica y Parinacota de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacion Publica ID 1572-63-LR15, para contratar el
servicio de “disefio de especialidades y ejecucion de obras de construccion de jardines infantiles”;
la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
exencion del tramite de toma de razon vy, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°14361 aprobada con fecha
22.09.2015, de la unidad de Programa Meta, de la Direccién Regional de Arica y Parinacota,
solicitd la contratacion de la construccion del jardin infantil con sala cuna Punta Norte, para la
Junta Nacicnal de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de
Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion vy
Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la
Construccion de Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucion Exenta N°015/0247, de 22.09.2015, de la Direccion Regional de Arica y
Parinacota, se aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacién de la “Construccion jardin infantil con sala cuna Punta Norte,
mencionado, se llamé a Licitacién Publica, bajo el ID 1572-63-LR15, en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucion Exenta N° N°000162, de fecha 02 de noviembre de 2015, se
adjudico dicha licitacion por la prestacion del servicio antes descrito a la empresa Obras Civiles
Guillermo Soto Reed E.I.R.L., RUT 76.101.528-5.
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5°) Que, con fecha 24 de noviembre de 2015, se suscribid el respectivo contrato entre la
Institucion y la empresa individualizada.

6°) Que, dicha contratacion debe ser aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de especialidades y ejecucion de obras de construccion de
jardines infantiles, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y la empresa Obras Civiles Guillermo Soto Reed E.l.R.L, cuyo texto es el
siguiente:

““CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

OBRAS CIVILES GUILLERMO SOTO REED E.I.R.L.

En Arica, a 14 de diciembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
persona juridica de derecho publico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el
Mandante”, representada por su Directora Regional dofia SANDRA FLORES CONTRERAS,
cédula nacional de identidad N2 10.198.221-1, ambos domiciliados en calle 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, Regidn de Arica y Parinacota, por una parte, y por la
otra por una parte OBRAS CIVILES GUILLERMO SOTO REED E.l.R.L., RUT N¢ 76.101.526-5,
representada legalmente por su titular don GUILLERMO ANTONIO SOTO REED, Cédula de
ldentidad N2 15.457.695-9, ambos domiciliados en Menandro Urrutia N2 2473, comuna de
Arica, Region de Arica y Parinacota, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la
Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30400823-0, ubicado en Linderos Oriente N° 4603, Sitio 13 C, Poblacién Punta
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Norte de la comuna de Arica, Regidon de Arica y Parinacota, todo de acuerdo a las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta
Tecnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la licitacién ID N° 1572-63-LR15, que sirvieron de base para la
adjudicacion mediante resolucidn afecta N°000162, de fecha 02 de noviembre de 2015,
todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las
Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion,
Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son
conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer Ia
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios
para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala en
el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva
la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de Arica y Parinacota, que se consigna en las bases de licitacién
y su anexo complementario. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato,
evaluara el mérito de la solicitud, y podré aceptarla o rechazarla total o parcialmente
mediante resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La
prorroga de plazo sélo se extenderd por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento
del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor,
no habrd derecho a indemnizacion ni compensacién econdmica de ninguna especie para el
Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la
fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.
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En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitird
una resolucion fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 2.299.346.551 (dos mil doscientos noventa y
nueve millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y un pesos), del que se
desprende $99.768.222 (noventa y nueve millones setecientos sesenta y ocho mil
doscientos veintidds pesos), correspondiente a proyectos y especialidades y S
2.199.578.329 (dos mil ciento noventa y nueve millones quinientos setenta y ocho mil
trescientos veintinueve pesos), respecto a ejecucion de obras.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran
de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos
ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.
No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI y
acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de
los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelard una vez ejecutada totalmente.

EI ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectua
durante el curso de los trabajos, y tendréan sélo el cardcter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ninglin caso se considerard este adelanto
como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a
las instrucciones del ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcién, unidad,
porcentaje de avance.
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QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado
por el ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de
avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNIJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N22 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula.

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacion con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello deberd
presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo, de
cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de
pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente
firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucidon previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los
nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la
JUNJI ante cualquier modificaciéon que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones

laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el contratista entrega en este acto Certificado de fianza de la empresa Avalpyme
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N2 FC00254 de fecha 10 de diciembre de 2015, a favor de la Junta Nacional de Jardines
infantiles.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 160.954.259
(ciento sesenta millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve
pesos), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa
sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30400823-0
Licitaciéon ID N°1572-63-LR15.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento de
dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con
esta ultima.

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccidn Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del
término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya
sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato,
podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comdn.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad
de su cumplimiento permanecerén en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados
en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.
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Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito
a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el
plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada
dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucién.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la clausula
tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por
la Directora Regional de la Regién de Arica y Parinacota.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podré pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes
al de notificacion. Si no se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente la
reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los recursos,
el Directora Regional de Arica y Parinacota, quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrarén judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.
Tipos de_Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidn del permiso de edificacién conforme a la
fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.
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2.- Por atraso en el término de la obra
Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha de su
recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién de
la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacidn.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado de
pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado
de pago mas proximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJI,
podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar una boleta
bancaria de garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto
que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya
glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
Construccion jardin infantil con sala cuna, Punta Norte, Cédigo BIP N°30400823-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el
100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia
de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo

presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccidn Regional de
JUNIJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacién y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.
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El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pdlizas de
los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedaran
como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos méviles de
su propiedad, que ocupard en la ejecucién de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus
Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, el riesgo
de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista,
que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas
de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccidén y montaje debera cubrir en todo momento el
costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se
debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un

valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
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b) Daflos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosidn causados por El Contratista, su personal o terceros,
como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante
ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total
del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas legales o
reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la
total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada,
en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demads casos previstos, se entenderda por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:
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A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucidn de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podré hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificaciéon, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de
Arica y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Sandra Flores Contreras, para actuar en representacién de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, en calidad de Subrogante consta en Resoluciones Exenta
N° 015/027 de fecha 23 de enero de 2015, la Resolucidén Exenta N°26 de fecha 04/02/2000
y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Guillermo Antonio Soto Reed, para actuar en representacion de
Obras Civiles Guillermo Soto Reed E.I.R.L., consta en escritura publica de fecha 10 de Junio
de 2010, otorgada ante el Notario Publico suplente de Iquique don Ricardo Nicolds
Santolaya Biondi.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno
en poder del Contratista. ”

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la presente convencion, y que asciende a la suma estimada
establecida en la solicitud de compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacion
se sefala:

- Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002 Sub- asignacion 001, por concepte de proyectos y
especialidades, presupuesto vigente del servicio;

- Subtitulo 31, item 02, Asignacion 004, Sub- asignacion 001, por concepto de ejecucion de
obras, presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo indicado en el instrumento aprobado en el primer
resolutivo del presente acto administrativo, el pago por $ 2.299.346.551 (dos mil doscientos

noventa y nueve millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y un pesos),

indicado, se realizara de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la clausula cuarta de la
convencion en referencia.
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4° PUBLICASE en el Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucion y los antecedentes de rigor, para efectos de
lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo NQ5O de 2004, del Ministerio de Hacienda,

que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

f,‘,ﬁ,ﬂ‘yw e

Savcadrse

Directora Regional JUNJI
egion de Arica'y Parinacota

SFC/RFF/CJM/RAA/LCZIVMC/ces
DISTRIBUCION:
- Unidad de Asesoria Juridica.

- Subdireccién de Recursos Financieros.

- Subdireccion de Planificacion.

- Subdireccién de Infraestructura y Cobertura.
- Programa Meta Regional.

- Archivo Ley de Transparencia.

- Oficina de Partes.
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