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RESOLUCION EXENTA N°015/pmrr g g 5 5
ARICA Y PARINACOTA '
Gobierno de Chile [] E FEB 2["5

TIPO DE : RESOLUCION EXENTA

DOCUMENTO

PROCEDENCIA : DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICA Y PARINACOTA

EMISOR : SUBDIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS.

AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ENTRE 100 Y 1000
UTM Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE
MEJORAMIENTO ¥ EMBELLECIMIENTO DEL J.1. CAMPANITA, PROG.1

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D.F.L. N®
1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N® 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremao Ne 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto
Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N°®
19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos gue rigen los actos de los
Organos de la Administracién del Estado; Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién; la
Resolucion N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de Ia Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que maodifica
la Ley N2 19.886 que asegura la proteccidn de los trabajadores y la libre competencia en la provision de
bienes y servicios a la Administracién del Estado: |a Ley N2 20.798, Presupuesto del Sector Publico para el
afio 2015; Resolucion N* 015/026 del 2000, Resolucion N® 015/172 del 2001, Resolucidn Exenta N° 015/ 822
del 2004 y Resolucion N 015/27 del 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.-Que, por solicitud de compra N2 8378, la Unidad de Cobertura e
Infraestructura con fecha 02 de Febrero del 2015, solicita el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento
del Jardin Infantil “Campanita”, Prog.1.

2.- Que el Decreto N2 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda, indica
gue para las compras, obras y servicios, Entre 100y 1.000 U.T.M,, se utilice el proceso de Licitacién Publica.

3.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886, procede autorizar el
procedimiento de Licitacion Publica mediante la dictacién de una Resolucion fundada por la autoridad
competente.

4.- Que este servicio no se encuentra incluidos en el catélogo del portal
mercado publico.

RESUELVO:
12.- Autoricese el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del Jardin
Infantil “Campanita”, Prog.1.

2%.- Publiquese el llamado en el sistema de compras y contrataciones del
sector publico a través de la pagina Web www.mercado publico.cl

32.- Apruebense las siguientes Bases Administrativas y Técnicas que forman
parte integrante de la presente resolucién,
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A. BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO JARDIN INFANTIL
“CAMPANITA", PROG,

—LAMPANITA”, PROG.1

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion del servicio para el Mejoramiento y Embellecimiento para
el Jardin Infantil “Campanita”.

OBRA ¢ Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del J.|. "Campanita”, Prog.1.
CODIGD : 15101007

DIRECCION 1 Avenida Alejandro Azalas N° 2221

COMUNA »  Arica

REGION . Aricay Parinacota

ARQUITECTO ¢ luan Carlos Montecinos Pizarro - Felipe Parada

CONSTRUCTOR ¢ Juan Luis Galleguillos Teran

TIEMPO DE EJECUCION : 45 dias

PRESUPUESTO ESTIMADO : §23.231.395

I.T.0. DESIGNADO ¢ Juan Luis Galleguillos Teran

PRESUPUESTO ESTIMADO: es de $23.231.395 (Veintitrés Millones doscientos treinta vy un mil trescientos
noventa y cinco pesos)

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

El detalle del servicio requerido, se encuentra contemplado en las Bases Tecnicas, que forman parte integrante
de la presentes bases.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
* Planimetria de Jardin Infantil “Campanita”.
* Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:
* Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° v 6° de la ley
N"19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
* Contrato de confidencialidad (Anexo 2)
Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).
Identificacion del oferente (Anexo 4).
Formato Presupuesto (Anexo 5)
Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).

El oferente debera utilizar los Anexos que se adjuntan.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y econémicas a través del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos v documentacion de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de envio gue se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Sera responsabilidad
de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las
respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de la oferta, el
proponente podra solicitar ayuda a la Direccidn de Compras y Contratacidn Puablica, a través de su Mesa de
Ayuda. La Entidad Licitante no sera responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el ingreso de la
informacion al Portal,

Las dnicas Ofertas validas seran las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas que se
presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.
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La NO presentacion de uno o mas de los Anexos firmados por el oferente o representante legal cuando
corresponda y de los documentos solicitados, en la forma requerida, serad causal de eliminacion del oferente en
el Acto de Apertura de |a licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento de la Ley 19.886.
El analisis de los mismos corresponde a la Comisidn de Evaluacion.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de |a licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademas seran publicadas en

el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS

PLAZOS (*)

Publicacion en el Sisterna de
Informacién de la Direccion de
Compras y Contratacion Pablica
http://www.mercadopublico.cl].

Dentro de los cinco (05) dias contados desde |a total tramitacidn
de la resolucion que aprueba las presentes bases, rigiendo la
notificacion a los interesados conforme a lo dispuesto en el
articulo 6 del reglamento de la Ley N 19.886.

Consultas de los Proveedores.

Dentro de los seis (06) dias siguientes a la publicacién en el
Sistema de Informacion de la Direccion de Compras vy
Contratacion Pdblica [http://www.mercadopublico.cl] de la
resolucion que llama a licitacion

Respuesta a Consultas yfo
Aclaraciones.

A los dos (02) dias siguientes al cierre del periodo de consultas
de los Proveedores.

Visita a terreno.

Los interesados deberdn presentarse el tercer dia habil posterior
a la publicacién de la licitacidn, a las 15:30 hrs. en la Direccidn
Regional de JUNJI, Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1949,
Arica, en la Seccion de Cobertura e Infraestructura.

Recepcion de garantia de
seriedad de |a oferta.

Hasta el dia habil anterior a la fecha de cierre de recepcion de
ofertas.

Cierre de recepcidn de ofertas y
apertura electronica de las
ofertas,

En Doce (12) dias, contado desde la publicacion de las Bases
Administrativas y Técnicas en el Sistema de Informacién de la
Direccibn de  Compras y  Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl], se procederda en forma
inmediata a la apertura electrdnica de las ofertas. La comisién
de apertura informara en portal Mercado Publico dentro de 48
horas posteriores a la apertura electrénica, las ofertas que han
sido aceptadas y las rechazadas,

Evaluacion de Ofertas.

Dentro de los cinco (05) dias contados desde la comunicacién
realizada por la comision de apertura de lo sefialado en el
parrafo anterior.

Decizion de la Licitacion.

Dentro de los cinco (05) dias siguientes al informe de evaluacién
de las ofertas. Este término podra prorrogarse por razones
fundadas, informando de ello en ¢l Sistema de Informacion de
Compras ¥ Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

Motificacién a los proponentes,

Dentro del término establecide en el articulo 62 del
reglamento de la Ley N2 19.886, luego de |a total tramitacion de
la resolucion decisoria de la licitacion a través del Sistema de
Informaciéon de Compras y  Contratacion  Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

Suscripcion del Contrato

En el plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
del acto administrativo adjudicatorio, conforme a lo establecido
en el articulo 62 del reglamento de la Ley N2 19.886.
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Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacion son de dias corridos, salvo aquellos en que
expresamente se indique como habiles, entendiéndose que son inhabiles los dias sdbado, domingo y festivos. En
el evento que el Ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente.

Con todo, el plazo de cierre para la recepcian de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o
en un dia siguiente a un dia inhdbil, antes de las 15:00 hrs.

En el evento que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no haya recibido oferta alguna en el plazo indicado en el
cronograma, deberd acreditarse dicha circunstancia con la impresién de la pagina del Sistema de Informacién de
Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl], en la cual conste |a fecha y hora de la consulta
y |a verificacion de ausencia de ofertas. En dicho caso, la presente licitacion se ampliara automaticamente hasta
por tres (03) dias adicionales, sin perjuicio de la eventual modificacion de estas bases, de conformidad a la regla
contemplada en el punto N° 10 de estas Bases Administrativas.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacion, junto a sus anexos, como también cualguier documento
que las interprete o complemente, en la medida que respete el principio de estricta sujecion a las bases, se
entenderdn conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su notificacion en el
Sistema de Informacion de Compras y Contratacién Pablica [http://www.mercadopublico.cl] y para todos los
efectos legales serdn parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Al efecto el oferente deberd suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente del recinto, de la ejecucién de todas las actividades necesarias
para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los referidaos antecedentes, de
manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasion de la presente
licitacidn, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollard, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2. La obligacion de
confidencialidad gue se establece, es sin perjuicio de las normas sobre transparencia y publicidad que informan
los procesos de licitacion publica y en general el ejercicio de la funcién administrativa.

b. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Serdn causales de inhabilidad para contratar las establecidas en el articulo 4 de |a ley 19886, ¥ gue consiste en
no haber sido condenado por précticas antisindicales en conformidad con el articulo 42 de |a ley 19.886, no
haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o
por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos
ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta. Lo anterior se acreditara mediante |a declaracion
jurada que deben presentar los oferentes en la presente licitacion (ANEXO N2 1), sin perjuicio de las facultades
de la JUNJI de verificar esta informacidn, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

7. ANTECEDENTES REFERIDOS PARA OFERTAR E IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

7.1. Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con
el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccion, correo
electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal, {Este requisito
serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).
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7.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en
el respective 1D,

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 dltimos meses; documento que debera solicitara la
Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracion de aceptacion de bases administrativas ¥y técnicas (Anexo 3).

7.5. Oferta Econémica (Formato de Presupuesto):

Las Ofertas Economicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sistema de informacién Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles
posteriores al cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece [sin incluir el
impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El
valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y
utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podré cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestaran que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de |a presente licitacién (Anexo 1) y deberan adjuntar, antes del
cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archive en formato Word, Excel o archivo
compatible con sistema Microsoft, que contenga nomina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales
se ha ejecutado en los Ultimos cinco afios, identificando fecha, metros cuadrados de
construccion/remodelacion/mantencién, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de
verificar la efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de

ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

7.7. La no presentacion de los anexos debidamente firmados por el oferente o su representante legal
en la forma establecida en las bases, sera causal de eliminacion del oferente en el acto de
apertura de la licitacion.
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8. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendrd el caracter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente, o su representante legal que acredite legalmente su personeria
para éste acto, deberan estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en el
parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de licitacion y serd declarado fuera de bases.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferts por un monto de $300.000.-
(ochocientos mil pesos), la cual podrd consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia,
la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por el mejoramiento y
Embellecimiento del Jardin Infantil Campanita, cédigo 15101007".

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la gue debe acompafiarse a ése instrumento.

En el evento que se garantice la oferta a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las caracteristicas
de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de mariera rapida y efectiva.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21949, comuna de Arica, ciudad
de Arica, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencian de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de |a garantia.
5i el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNII,
— 5iel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcian en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacién de la resolucién que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma gue se sefale
en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en
el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad est3 facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este ditimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases,
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Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la
apertura electrénica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 18 de las bases.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccién
Regional de la JUNJI, ubicada en Av, 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves v de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Tecnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl
éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de las mismas.

Asimismo a traves del foro que estd habilitado en el portal, la JUNJI podra efectuar de oficio aclaraciones a
las Bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algun elemento de su contenido.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma vy
publicada en dicho portal.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.-Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores ,esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes.

2.-Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacién, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia v publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra permitir la presentacion de certificaciones u antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta ,siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través
del sistema www.mercadoplblico.cl.
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APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en
el punto 3 de las Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electronica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Solo seran evaluadas las ofertas de aguellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 y 7 de estas bases y seran declaradas
ofertas inadmisibles aquellas que omitan alglin dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente la Comisién de Apertura verificara la existencia de:

1.- Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales vy
alternativas.

2.- A continuacion se verificara la recepcidn en soporte documento de garantia seriedad de la oferta. En caso
que no se presente esta ultima, su oferta sera considerada como rechazada y por lo tanto no se realizara la
apertura de su oferta administrativa técnica ni econdmica.

3.- Se abriran los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica) verificando la
existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura,

4.- Se abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econdmicos (oferta econdmica) de cada
oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de
apertura.

En el acto de apertura electrénica, la Comision solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envio de
la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 7 parte
final.

La Comision de evaluacion estard encargada de la verificacion y estudio en detalle de la informacion entregada
en dichos documentos y/o anexos (debidamente firmados por el oferente o representante legal), como también
de los requisitos formales para su presentacidn.

Si en el examen de la oferta se verifica la omisién de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptacion de
la oferta, se procedera en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada.

Terminada la apertura de las ofertas electronicas, sin perjuicio de acta de apertura electrénica gue entrega el
Portal, se designara un profesional que elaborara acta de esta etapa y que contendra antecedentes tales como;
precio de |as ofertas, plazo de las ofertas, observaciones de comision de apertura.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisién conformada por:

COMISION DE EVALUACION
EVALUADORES PARA INTEGRAR COMISION DE SUPLENTE PARA INTEGRAR COMISION DE EVALUACION
N EVALUACION
CARGO 1 NOMBRE CARGO NOMERE
. . Arq”’tE:m d; I Felipe Parada I fr‘::::;tizt:::ad;e s luan Carlos
FRTIRsIUCturg de la Ramos " e Montecinos Pizarro
Regidn Region

Profesional de
2 Cobertura e
Infraestructura

Layleen Gonzalez
Saavedra

Subdirectora de
Planificacion

Luis Campillay
Zamora

Ingeniero de
3 Infraestructura de la
Region |

Juan Galleguillos

Jaime Lira Valderrama
Teran

Encargado de Bodega
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La Comision Evaluadora tendrs un plazo maximo de 5 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el

Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por todos los integrantes de esta Comisidn.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacidn no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de la licitacion, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a |las Bases administrativas y técnicas.

La Comision Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demds competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes.

Para salvar esa omision u errores el oferente contard con el plazo de 48 horas, contadas desde el
requerimiento de la entidad licitante, lo que se informara al resto de los oferentes a través de Portal
Mercado Publico segin lo dispuesto en articulo 4 de la ley 19886.

La omision o distorsion de documentos o falsificacion de alguno de los antecedentes requeridos por las
bases o de la informacién entregada en la oferta facultara a la JUNJI para rechazar la oferta correspondiente
sin perjuicio de que podra ejercer las acciones legales que pudiera ejercer en su contra si el caso o la falta lo
ameritan, o poner término anticipado al contrato de conformidad a lo dispuesto en las presentes bases.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Las ofertas seran evaluadas por la Comisidn de Evaluacién y serdn considerados los aspectos técnicos y
economicos. En cada caso se asignaran puntajes, serdn estandarizados v se confeccionara un ranking de
evaluacidn segun los siguientes detalles:

Criterio Ponderacién
 Oferta Econémica 50%
Experiencia en obras similares* 35%
| Tasa de Accidentabilidad 10%
| Entrega documentacion solicitada 5% |

* 5e entiende por obras similares, a toda obra de construccién, mantencion y reparacion de proyectos de
edificacion,
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La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS ¥
PONDERACION

FACTORES A EVALUAR

PUNTAIE

MEDIO DE
VERIFICACION

Oferta econdmica
{50%)

El oferente que posea el menor precio de
oferta obtendra 10 puntos, el resto serd
calificado por la siguiente formula:

Puntaje maximo 10
puntos

Puntos (2 decimales) = Menor precio x 10
Precio ofertado

Puntaje especifico
sera asignado segun
calificacion de
formula a propuesta
econdmica mas baja

Precio indicado
en la oferta
econamica

Experiencia del
oferente en
edificacidn o

Se consideraran sdlo el nimera de M2
construidos entre los afios 2009 y 2014,
|_segun la tabla adjunta:

Puntaje maximo 10
puntos

Certificados de
conformidad de
clientes donde

conservacion de consten los
obras 5imi|ar35a en Desde x mts.2 | Hasta x mts.2 Puntaje metros
metros cuadrados, construidos | construidos | Asignado Puntaje  especifico cuadra%ns
construidos, 5.000 MAS D 5.000 10 SET‘?‘“ asignade segun E:::'T::a:;
mantenidos y/o 4.000 Py 3 calificacion -
reparados entre propuesta can 2009 vy 2014,
060 v 2014 3.000 3.999 & mayor N® de seglin lo
3 ;’ %) 2.000 1.99% 4 proyectos. sefialado en
1.000 1.999 2 Anexo 6, de las
i presentes bases. |
10 puntos a la oferta que presente cero
accidentes laborales, en el ultimo afio.
El puntaje de las otras ofertas se asignars,
segun tabla adjunta: :
€ ! A las empresas que Certificado de
Tasa de presenten  menos | accidentabilidad
accidentabilidad N de Accidentes Puntaje ;‘EI"‘F'E' '::Ede’““‘“-““:a durante los
el sefialado en este ik e
ultimos dos afios
Ia[tj:ui:ral iy el 0 10 apartado, se les mitida por )
ultimo ano 1-5 05 evaluard de acuerdo | SM'Wdoporia
(10%) a tal periodo de mutual a que
6-10 01 tiempo. esté afiliado al
oferente.
| +10 00
10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y
en la forma exigida.
Entrega de A exigid

documentacion
solicitada dentro
del plazo
5%

exigida,

hases.

5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma

Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma,
y/o integralidad, en |a presentacion de los documentos, serdn considerados fuera de

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aguella propuesta gue haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aguella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacién o
conservacion de obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mds alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En caso de mantenerse el

empate se declarara desierta esta licitacion.
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14, ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas,

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucidn fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no rednan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacién si
no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucién,

En caso que adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se desista
de su oferta o no concurra a la firma de contrato segun lo estipulado en las bases, se podra adjudicar al
segundo proveedor mejor adjudicado y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que JUNJI se reserva el derecho
de declarar desierta la licitacién cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a
sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos de las
bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de |a ley 19886. En ambos casos los oferentes no
tendran derecho a indemnizacién o reclamo alguno por los gastos en gue hubiesen incurrido en la
preparacién de la propuesta. La adjudicacion se materializara a traves de una Resolucidén de la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacion de las
ofertas de la Comisién Evaluadora.

15, DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicard los resultados de |a adjudicacion de |a licitacion en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se entenderdn
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucidn de las obras serd de 45 dias corridos. Estos dias se contaran desde |a fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucién de las obras, la gue a juicio exclusivo
de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializara
mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
® Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ¥
OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacion de esta
licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato de ejecucion de obras con el
oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de buena ejecucién de |a obra y fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
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fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, R.U.T. 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacidn,
con una vigencia minima de 340 dias corridos contados desde su entrega conforme a éste numeral. Dicha
cantidad de dias, es el resultado de sumar:

- el plazo de ejecucion de las obras (45 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcion provisoria (15 dias),

- el periodo de garantia (180 dias),

- la subsanacién de las eventuales observaciones a la recepcion definitiva (15 dias), y

- el tiempo de tramitacidn de cobro de la boleta de garantia en caso de no cumplimiento del contrato (10
dias)

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento que se garantice |a buena ejecucion de la obra vy el fiel ¥ oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las caracteristicas de ser pagadero
a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva,

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N*1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuars, a la fecha de su
vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en
Av. 18 de Septiembre N"1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES de la
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Campanita de Arica”.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

18. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

Si los documentos de garantia de seriedad de |a oferta presentan errores en el nimero de la propuesta, nombre
de la propuesta, nombre de beneficiario, glosa, Rut del oferente, Rut de JUNJI, en el nombre de beneficiario, el
oferente podra presentar en plazo de dos dias habiles siguientes a peticion de la Comision de Apertura un nuevo
documento correctamente emitido.

En caso de errores en la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errores en el numero de la propuesta, nombre de |a propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente podra
presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nueve doecumento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, la oferta sera
declarada fuera de bases.

19. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de |a Ley N° 19.886, v encontrarse
inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificara con la Direccién de Comprasy
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
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seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacidn de la adjudicacién, para efectuar su inscripcién en
este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito ¥ no se inscriba en el Registro de Chileproveedores
en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberin
acompafiar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién. En el evento que la
institucion privada se encuentre incorporada en algun registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafie los referidos certificados se dars cumplimiento a lo previsto por el
numeral 14 parrafo final,

20. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines infantiles y el oferente que se
adjudique la propuesta, y su firma se realizard en |a oficina de la Unidad de Asesoria Juridica Regional, ubicada en
la Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica,

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de |a adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademas debera presentar una Boleta de Garantia por la buena ejecucion de la obra y
el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura plblica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b} Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con una
antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde |a publicacitn de la Resalucidn gue dispone la
contratacidn en el portal www.mercadopublico.cl,

Respecto de las personas juridicas distintas de las sociedades, deberdn acompafiar a sus propuestas los
documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto,
como asimismo, que |a documentacion que se requerira a las personas juridicas que se hayan
constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N* 20.659, y su reglamento
contenido en el decreto N* 45 de 2013 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, serd aquella
gue proceda de conformidad a las normas referidas,

Las personas juridicas sin fines de lucro deberan acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el
titulo XXXIII del libro | del Cadigo Civil y a la ley N® 20.500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en la Gestion Publica,

d) Fotocopia del carné de identidad del representante legal del adjudicado.
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion, emitido por la Inspeccién
del Trabajo.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la
licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los
intereses del Servicio.
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La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales v a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucion que se dictara
al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las clausulas esenciales del respectiva
contrato, gue se determinardn en ese instrumento,

21. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en la recepcién provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente a 4 UF diarias, el valor de la
UF serd calculada al dia cursada la multa.

Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimiento general establecido en la Ley 19.880.

La multa no podra exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo estipulado
se procedera a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucidn de la obra y fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Procedimiento de aplicacidn de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Mejoramiento vy
Embellecimiento del jardin infantil Campanita de Arica, la unidad de Infraestructura informara a la subdireccidn
de RRFF a traves de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega.

La Subdireccion de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente ¥ entregara copia al proveedor multado.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre vigente el
contrato.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podra en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a la Direccién Regional |a impugnacidn de la multa, lo cual serd resuelto en un plazo no
superior a 5 dias por un acto administrativa el cual serd notificado al proveedor en dicho plazo a objeto que
si procediere se continle con |a aplicacion de la multa en el correspondiente estado de pago.

22. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la firma del contrato, levantando
acta de ello. En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado v autocopiativo, La carpeta de
obra, planos, croquis y contrato, estos deberdn permanecer en |a obra.

23. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al Gltimo estado de pago. 5i el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
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garantia en el mismo numero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccién del anticipo,

En el evento que se garantice el anticipo a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer reguerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del Provecto de
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Campanita, codigo 15101007 1D N°1572-%XX-LE15”. En &l
evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera esta
indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado |a cancelacion del dltimo estado de pago
y encontrarse deducido de la totalidad del anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segtn avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Tecnico de Obra (ITD). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucién
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago v |a referida factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuara el Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al avance
mensual del contrato, incluyendo, seglin sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de ejecucion de obras,
y si corresponde partidas ambientales, territoriales y de participacién ciudadana.

El dltimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no podrd ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompaniado de los proyectos de
arquitectura, estructura y especialidades definitivos, y entrega del certificado de recepcién definitiva municipal,
informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los
organismos pertinentes, segln corresponda al proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

Si al momento de tramitar el ltimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segun especificaciones
técnicas, no se contase con la recepcion final municipal, se aceptard en su reemplazo, una copia del ingreso a la
DOM, del expediente de construccion acompafiado de una boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del contrate, con una
vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar,
"En garantia por |a aprobacion de la recepcion final de obras de ampliacidn, denominada ampliacién de una sala
cuna en el jardin infantil Campanita, cédigo 15101007 1D N°1572-XX-LE15",

La devolucion de estas garantias se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcion final de edificacion y/o resolucidn sanitaria, certificado porel 1.T.0.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios. Para cursar cada estado de pago, el contratista debe adjuntar
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las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o establecer otro medio idéneo gue
acredite el cumplimiento de esa obligacion, como la correspondiente certificacion de deuda emitida por la
entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Ultimos afos, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado debersin ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

24. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato 120 dias corridos a contar de la total tramitacion de la resolucion que aprueba el
contrato,

25. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:
a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes,
b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

C. Por exigirlo el interés pablico o la seguridad nacional.

d. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

e, Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

f. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

g 5i las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

h. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segin
lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

i Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante |a ejecucién del contrato.

a8 5i no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.
k. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién
de las clausulas esenciales del mismo gue se definirdn en ese instrumento.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente |a obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que deberd sancionarse mediante Resolucisn de la Directora Regional,

Todas las modificaciones que se haran en el contrato se haran con resolucion fundada, y correspondiente
notificacidén.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 20% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizarsn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacion de la especie, los aumentos o
disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras que derivan de un cambio de proyecto que
no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y que sean necesarias para llevar a
mejor término la obra contratada.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucién fundada, que se
publicara en el sistema de informacion www.mercadepublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

26. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de |a Directora Regional designard a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de |a construccion, perteneciente a la
Institucion, come Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién
de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de |a recepcion provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.7.0. que las instruyé, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no serd indispensable para la
validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
v/o deterioro. Asimismao, este libro debera resguardarse en un sitio adecuadeo para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Tecnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en |as especificaciones
tecnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido ¥
en presencia del |.T.0.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ninglin estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica,
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Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas v
reconstruidas, con cargo al Contratista.

27. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de las Secciones de Fiscalizacion y de Gestion de Calidad, debera evaluar
en |a correspondiente Guia de Recepcién el comportamiento gue haya tenido el contratista. Esta evaluacidn sera
Ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servirad de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe,

28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un Supervisor del drea de la construccidn, con la
experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, guien debera asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la
Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva a cualquier
trabajador y/o subcontratista,

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su persenal y/o a terceros,

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
darfios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las narmas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidn de los trabajos, obligindose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucidn pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.
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Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucidn aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines

Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel ¥ oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
labarales,

29. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podra subcontratar la obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo autorice).
El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos anos, lo cual debe ser
acreditado en el primer estado de pago.

En caso que el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, los
primeros estados de pago deberan ser destinados a la cancelacién de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses.

Para tal efecto JUNJI exigird al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccidn del Trabajo, que acredite
que no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de |as obligaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dard derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudienda llamarse a una nueva licitacién en la que la empresa no podra
participar.

30. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcidn de la obra a la Inspeccidén
Tecnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el I.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional de Arica y
Parinacota de la JUNJI.

La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de |a obra, notificande al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisidn verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcién
Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.
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La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha guedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos ficilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos ¥ no estard sujeto a
multas.

El 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
filado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras,

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato,

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho al pago del tltimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI sélo podra utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento
del Jardin Infantil Piolin, luego de la Recepcién Provisoria JUNJI y después de contar con la recepcidn
definitiva otorgada por la Direccién de Obras Municipales, como lo indica el articulo 145 del Decreto con
Fuerza de Ley N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo vy
Construccion, que dispone que ninguna obra podrd ser habitada o destinada a uso alguno antes de su
recepcion definitiva parcial o total, Correspondiente a la recepcion definitiva que realiza la Direccién de
Obras Municipales, Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de
garantia por correcta ejecucion de la obra (180 dias corridos a contar del Acta de Recepcion Provisoria JUNII)
de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de la
obra, y deberad repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.0.,, que no podra exceder los 15 dias
corridos.

La recepcion definitiva se realizard 180 dias corridos después de |a Recepcién Provisoria Sin Observaciones.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comisién conformada por el I.T.0., Ia Directora Regional, y a
lo menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificardn de este acto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

* La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a |a ejecucion
defectuosal.

* La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision JUNJI. Estos documentos facultaran al contratista para solicitar la devolucién de |a garantia de
buena ejecucion de la obra.
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31. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

32. FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcién del contrato respectiva, se fija domicilio en la ciudad
de Arica,
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MEJORAMIENTO 2015 JARDIN INFANTIL CAMPANITA

0.0.- Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas de arquitectura determinan los materiales qgue se emplearan en esta
obra, estos serdn de cardcter obligatorio para la ejecucion del proyecto licitado. Todas las obras de
construccion que se consultan en el proyects, e incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacion, reglamentacién y normativa vigente.

Las presentes especificaciones técnicas de arquitectura determinan la calidad minima de los principales
materiales que se emplearan en esta obra. Cualquier diferencia o modificacién entre cualguiera de los
proyectos, tanto de arquitectura como de estructura y/o especialidades, se debera comunicar a los
arquitectos y al ingeniero calculista para su resolucién, no pudiendo el contratista, bajo ningln punto de
vista, asumir alguna solucién, sin la debida consulta a los profesionales indicados anteriormente, aduciendo
que esta era lo sefialado en alguno de los proyectos. Sin embargo lo indicado anteriormente, para aquellas
definiciones que involucren el disefio (dimensidn, forma, etc.), y/o la expresion del edifico como de sus
recintos y dreas interiores y exteriores, se deberd respetar por sobre lo demas lo indicado en las
especificaciones y planos del proyecto de arquitectura.

Cualquier mencion de las Especificaciones Técnicas que no se incluyen en los planos, o que haya sido
contemplada en los planos tanto de Arquitectura, Ingenieria o especialidades y omitida en las
especificaciones Arquitectura, Ingenieria o especialidades y/o Itemizado de la obra , 5e considera incluida en
ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

En el momento de la construccién, el constructor deberd tener a la vista todos los proyectos y/o estudios
para construir y asi revisar y analizar las implicancias de todos los proyectos en su conjunto,

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL
CAMPANITA", el que contempla trabajos de mantencién, mejoramientos y construccion de sombreaderos de
Patio de juegos con pavimentos de caucho.

- QObras Previas
- Pinturas Interiores ¥ Exteriores
- Aseo Y Entrega

0.1.- Ubicacion de la Obra

MNombre r Jardin Infantil Campanita

Direccion : Pob. Baguedano. Psje. Cartagena N® 1132
Comuna  :Arica

Regidn : Arica y Parinacota. Region XV.

0.2.- Propietario
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

0.3.- Documentos del proyecto

- Bases Administrativas

- Especificaciones Técnicas
- Anexos Complementarios
- Aclaracianes

- Anexos

- Planimetria, Itemizado.
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0.3.1.- Listado de Planos

La empresa Constructora debe entregar los planos
especialidades, con listado de planos a entregar.

0.3.2.- Especificaciones y Memorias

La empresa constructora debe entregar las memorias
técnicas.

0.4.- Normas
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solicitados en los términos de referencia de

y especificaciones técnicas solicitadas por bases

Disposiciones  legales, reglamentarias vy
ordenanzas

Los proyectos y ejecucion de las obras deberan
cumplir todas las disposiciones establecidas en:

Ley General de Urbanismo y Construcciones

Ordenanza  General de Urbanismo vy
Construcciones

Plan Regulador y Ordenanza Local de la llustre
Municipalidad de Arica.

Reglamento para instalaciones y obras de
pavimentacion de los servicios que
carrespondan.

Reglamento de Instalaciones de Agua Potable y
Alcantarillado, (RIDAA).

Reglamento de Instalaciones interiores y
medidores de Gas, (D.S. N°66).

Manuales Técnicos del MINVU,

Reglamento gue fija los requisitos de disefio y
calculo para el hormigon armado, (D.S. N°60).

Reglamento que fija el disefic sismico en
edificios.(D.S. N°61)

Circulares de la Division de Desarrollo Urbano
del MINVU,

Manuales Técnicos del MINVU de “mi vivienda,
mi barrio, y mi ciudad”,

Mormativa Técnica del MINVU.,
Normas técnicas

Son de aplicacion obligatoria Las Normas
Oficiales Chilenas vigentes del Instituto Nacional
de Normalizacion INN que sean pertinentes a las
partidas consultadas. En cualquier situacion se
debe dar cumplimiento al D.5. N°10 “Listado de
Normas” del MINVU, lo dispuesto por
Ordenanza  General de Urbanismo y
Construcciones en cuante a normativa nacional
e internacional,



0.4.1.- Bases
Bases Administrativa Generales.
Bases Técnicas.

0.4.1.1.- Gastos adicionales, derechos y permisos
Seran de cargo del contratista:

- Protocolizacion Notarial del contrato segiin Bases Administrativas.
- Boletas de garantias y seguros segin Bases Administrativas.
- Gastos por ensayos de materiales y ensayos in situ.

- Consumos de agua o empalme provisorio gue demanden las obras

0.4.1.2.- Prescripciones.
0.4.1.2.1.- Seguridad e higiene

Se debera dar cumplimiento a todas las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial vigentes, en
particular al Decreto Supremo N°594 sobre “Condiciones Sanitarias ¥ Ambientales Basicas en los Lugares de
Trabajo” y toda norma Chilena u extranjera de seguridad. Se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la NCh
349y NCh 347 yen la OGUC,

0.4.1.2.2 - Interpretacion de planos y especificaciones.

Los oferentes, durante el estudio de la propuesta, deberan formular por escrito las dudas que les merezca la
interpretacion de planos y documentos. Si éstas no se formularan durante ese periodo se dardn por
entendidos y aceptados a cabalidad la totalidad de los documentos de la propuesta y de obra.

0.4.1.2.3 Dudas y/o discrepancias

Cualquier duda o discrepancia durante el proceso de construccidn se resolverd con la Inspeccion Técnica de
la Obra (1.7.0.), con el arguitecto proyectista y/o con el profesional de la especialidad del proyecto.

0.5.- Materiales, ensayos e inspeccidn
Materiales y Elementos De Construccion

La totalidad de los materiales especificados en el Proyecto, se entienden de primera calidad, nuevos, y
deberan ajustarse estrictamente a las normas vy ensayos consignados para cada uno de ellos, o a las
instrucciones de los fabricantes en los casos en que se establezcan marcas determinadas. Los materiales
deben ser provistos e instalados por la empresa constructora, y deben servir para la funcionalidad esperada
en el estandar de servicio esperado.

Los materiales de uso transitorio (tales como cercos, andamios y otros), deberan regirse por las normativas
correspondientes especialmente en lo referente a la seguridad de las personas. Cuando el contratista
excepcionalmente requiera utilizar un material distinto al especificado en el proyecto definitivo, se debe
solicitar previamente la autorizacion al Inspector Fiscal, quien podra aprobarlo o rechazarlo, con acuerdo de
la autoridad correspondiente. La ITO podra, en cualquier etapa de la obra, solicitar ensaye y/o certificacion
técnica de cualquier material de construccién que forme parte de la obra, para lo cual el contratista debera
presentar a |a consideracion del Arquitecto responsable de ella y/o a la ITO, una muestra de cada uno, para
sU revision, ensaye y aceptacion provisoria.

La aceptacion definitiva del material, sera por parte del proyectista responsable de cada proyecto,

con Ve B2 ITO. Todos los materiales, construccidn y artesania, obra gruesa, instalaciones y terminaciones,
estaran sujetos a inspecciones y pruebas que la Norma respectiva exija, ademis de aguellas que la ITO
solicite, quien con cargo a la Empresa Constructora, podra encomendar andlisis y ensayos a los organismos
de control establecidos. En el archivo de la obra se mantendra debidamente ordenados, todos los
certificados de ensaye

emitidos por los laboratorios respectivos. Los ensayes se realizaran de acuerdo a Reglamentos y Normas
chilenas. En caso de no existir normas para algin material, el procedimiento sera sometido previamente a la
aprobacion de la ITO. Se dejara constancia en el o los libros de obra, del ensaye de los materiales v de su
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resultado; los gastos que el ensaye origine seran de cuenta de la Empresa Constructora de la obra. Se exigira
la informacion sobre servicio técnico de postventa, manual de procedimientos y mantenimiento, nombre de
los importadores y/o distribuidores, cuando corresponda.

0.5.1.- Archivo de obra

La ITO debera tener bajo su responsabilidad, en las oficinas de faena de |a ITO, toda la documentacién
necesaria que permita una buena fiscalizacion administrativa, contable ¥ técnica, debidamente archivada,
encuadernada, o en cualquier otra forma, que permita una buena lectura y resguardo de ella. Sin prejuicio de
lo anterior, se entendera obligatorio mantener a la vista lo siguiente;

a) Circulares e instrucciones del Mandante y la ITO, relacionadas con la obra.

b) Legajo completo de planos y copias necesarias para la ITO, como para la Empresa
Caonstructora,

0.6.- Libro de obra

La ITO obligara llevar y conservar bajo su custodia un libro de la obra (triplicada y foliado)., Ademas, de
acuerdo con la conveniencia, se podra utilizar un segundo libro, llamado de "Comunicaciones”,

1.- OBRAS PREVISIONALES
1.1.- Construcciones e Instalaciones de Faena
1.1.1.- Cierros Provisorios

El terreno de la obra deberd aislarse del resto del previo o cerrarse en todo el perimetre, con clerro
provisorio de 2.00 mt de altura minima, totalmente opaca y pintada de placa 0SB de 9,5 mm, los cuales
deberan dar garantias de seguridad y resistencia. Las placas serdn fijadas a pilares de madera de pino bruto
3” N 3!.1

1.1.2.- Instalaciones provisorias Agua Potable y de evacuacién de aguas servidas

El contratista debe ejecutar las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas servidas
adecuada para dar buen servicio durante el desarrollo de la. Para lograr los debidos empalmes y conexiones
de faena se debe solicitar a la empresa proveedora de Servicios Sanitarios las respectivas autorizaciones y
aprobaciones.

1.1.3.- Instalacion provisoria Energia eléctrica

El contratista debe ejecutar la instalacion de un empalme de faena eléctrico. Es deber de |a empresa
contratista contar con tableros auxiliares de faena cada 20 metros y ordenar las conexiones de los artefactos
y herramientas eléctricas. La obra debe contar con iluminacion nocturna, que permita una clara visualizacion
de la obra desde cada esquina del sitio.

1.1.4.- Oficinas
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas,

El contratista debera construir en lugares adecuados, locales para oficina de la empresa y de la ITO la cual
debera contar con la implementacion necesaria, tales como, bodegas, recintos para el personal, cobertizos
para faenas y servicios higiénicos necesarios y suficientes para obreros e independientes para el personal de
oficina e ITO. La superficie y cantidad de estos recintos serdn concordantes con el tamafio de la obra vy su
Localizacion geogréfica. En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, Debiendo en
todo caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y de terceros, Se considera en esta
especificacion los items:

- Bafos Quimicos,( Exigido por ley para la empresa)

Bodegas materiales (a discrecidn del contratista)
- Oficinas.
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1.2.- Aseo y Despeje Terreno

Debera considerar mantener durante el transcurso de |a obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros.

Debera completar la limpieza final de |a obra con anterioridad a la Recepcion Provisoria, limpiarad los vidrios
sin productos abrasivos, quitarad todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafias, y
limpiard todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la obra los desechos, basura y
construcciones temporarias,

1.3.- Extraccion de escombros

Todos los escombros y excedentes producto del raspado lijado pintado deberdn acopiarse en una zona de
facil manejo para su retiro. No se podran utilizar como relleno ni estabilizado los excedentes de excavaciones
de las fundaciones. El material de las demoliciones o excedentes no puede permanecer acopiado por mas de
24 horas en faenas. En ningun caso se permitira acopiar materiales o excedentes de estos fuera del
perimetro del establecimiento. Esto serd motivo de multas. Las basuras y escombros deben llevarse a
botadero autorizados.

2.- MEJORAMIENTOS TERMINACIONES
2.1.- Pintura

Se consulta Pintura interior e exterior de las Salas Cunas, de Parvulos y Oficinas administrativas, incluidas
todas las puertas exteriores, interiores y de closets por ambos lados.

La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en
materiales como en su ejecucion posterior, Las especificaciones de colores y calidad de ejecucidn estaran
sujetas a las indicaciones de la 1.T.0. debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacion. Las pinturas
deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de pinturas no indicadas por el
fabricante. Los envases deben tener identificacion de fibrica con indicacidn clara de su contenido,
praporcion

de mezcla y el diluyente a usar. El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a
pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de pinturas
habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas. La preparacion de superficies y el
pintado se efectuara con temperatura de la superficie a pintar de a lo menos 32 C. por sobre la temperatura
del Punto de Rocio. No se efectuardn trabajos de pinturas sobre superficies que se encuentren a
temperaturas mayores de 352 C. En caso de maderas, estas deben ser secas, con humedad maxima de un 20
%.

Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacién de superficies, adecuados al tipo de material
de la base y de |a pintura.

Se aplicara las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies. Los remates de pinturas y lineas
de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptardn imperfecciones ni manchas sobre
elementos ajenos a la superficie a pintar. Se deberan considerar ademas todos los remates de pinturas
necesarias gue no se hayan indicados expresamente en los items correspondientes. Marca de Pinturas de
referencia Ceresita Profesional o equivalente técnico.

2.1.1.- Pintura Interior

2.1.1.1.- Esmalte al agua

Se consulta en todos los muros y cielos interiores del reciento, salas cunas, salas de parvulos, oficinas
administrativas, bafios, etc. La pintura serd tipo semibrillo SW linea profesional o similar como pinturas
Revor, Ceresita, Sherwin Williams, Tricolor todos de linea profesional o equivalente tecnico. Colares a
eleccion de la |.T.0, entregando una superficie uniforme y de gran durabilidad.

Incluye la preparacion, empastado, raspado, limpieza, lijado y aplicacién de pinturas a las superficies que se
intervengan.
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2.1.1.2.- Oleo Semibrillo

Se consulta la aplicacién de dos manos de Oleo semibrillo Ceresita, Sherwin Williams, Tricolor todos de linea
profesional o equivalente técnico, previa preparacion de superficies en todas las puertas de Salas, Oficinas y
Closets.

Incluye la preparacion, empastado, raspado, limpieza, lijado y aplicacién de pinturas a las superficies que se
intervengan,

2.1.1.2.- Oleo Opaco

Se consulta la aplicacién de dos manos de Oleo opaco Ceresita, Sherwin Williams, Tricolor todos de linea
profesional o equivalente técnico, previa preparacion de superficies en todos los bafios y cocinas del
establecimiento,

Incluye la preparacion, empastado, raspado, limpieza, lijado y aplicacion de pinturas a las superficies que se
intervengan.

2.1.2.- Pintura Exterior
2.1.2.1.- Latex Acrilico

Se consulta latex acrilico tipo Kem Pro de Sherwin William o similar aplicada en dos manos en todas los
muros exteriores del jardin Infantil. Color a eleccion de la I.T.O.

2.1.2.2.- Anticorrosivos

Se debe efectuar mantencion a toda la estructura existente, raspando y aplicando dos manos de
anticorrosivo Ceresita, Sherwin Williams, Tricolor todos de linea profesional o equivalente técnico, de
distintos colores, deberan ser aplicados sobre el material perfectamente limpio y libre de poros o particulas
de cualquier indole, para recibir luego pintura esmalte sintético.

En: estructura sombreadero todo el pasillo acceso, sombreadero sector salas cunas y patios de extension,
portones metalicos de acceso, vias de escape, protecciones metalicas y marco puerta del reciento.

2.1.2.3.- Esmalte sintético en elementos metdlicos

Previa preparacion y limpieza de todas las superficies metalicas antiguas y nuevas, se aplicaran como minimo
2 manos de esmalte sintético, obteniendo un poder de cobertura total. La pintura sera tipo semibrillo SW
linea profesional o similar como pinturas Revor, Ceresita, Sherwin Williams, Tricolor todos de linea
profesional o equivalente técnico.

En: estructura sombreadero todo el pasillo acceso, sombreadero sector salas cunas y patios de extension,
portones metalicos de acceso, vias de escape, protecciones metdlicas y marco puerta del reciento.

3.- Aseo y Entrega Final.

Sera de cargo del Contratista que el Jardin Infantil se entregue limpio y libre de escombros. Todos los
escombros y elementos provenientes de los trabajos descritos en estas especificaciones, deberan ser
extraidos y llevados a botaderos autorizados.

Nota: Todos los elementos extraidos de las modificaciones en la planta fisica, y que a juicio de la ITO se
encuentren en buen estado, deberan ser entregados mediante acta a la Directora del establecimiento. Todo
retiro, desarme, desmonte de elementos involucrados para ejecutar el presente proyecto, debe ser
considerado por el contratista.

JUAN CARLOS MONTECINOS PIZARRO JUAN LUIS GALLEGUILLOS TERAN
Arquitecto JUNIJI Ingeniero Constructor UCN
JUNJI

Arica, Enero 2015
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA SIMPLE

“SOBRE PRACTICAS ANTISINDICALES, INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y
DELITOS CONCURSALES ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PENAL” (INHABILIDAD PARA OFERTAR)

1. Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilia),
(Comuna), (ciudad) en representacién de (razén social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilie, en conformidad con el articulo 4° de la ley N*19886, declaro que mi representada no posee
condenas por Practicas Antisindicales, Infraccidn a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos ltimos
afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

Firma:

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

2. Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilioc en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacién de (razon social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, declaro no estar sujeto a los impedimentos para contratar segun lo dispuesto en el articulo 47,
incisos 6° de la ley N*19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningln drgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacion, podrd suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion
de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en Ia letra b) del articulo 54 de |a ley N* 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:
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ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre . RUT N2 ;
representada legalmente por don , Chileng, , Cédula Nacional de
Identidad N , ambos domiciliados en calle , comuna de , ciudad de

, Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia SANDRA
FLORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N® XXXXXXXX ,» ambas domiciliadas en la Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado lo siguiente;

PRIMERO: OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacidn
del servicio de habilitacién de una sala cuna en el Jardin Infantil Campanita, codige 15101007, acuerdan
mediante el presente instrumento que toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de
documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en
general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacion proporcionada por el Servicio, dentro de |a ejecucidn o control
de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio, de
las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitacién puablica y en general el
ejercicio de la funcion administrativa,

SEGUNDO:; RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la clausula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a |a informacion que reciba de ésta, con ocasion
de la implementacién de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del
mismo, sin que la enumeracion que a continuacién se expresa sea taxativa, se entendera por informacicén
confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacion que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
gue tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusive por ella;

d) Cualquier informacion entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aln verbalmente
su cardcter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b} Aquella que la Empresa sea obligada a entregar &n un proceso judicial o administrative o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.
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TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la
JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacion necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, ¥ en el contrato de prestacién de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informacion confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, |a Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacion de alto interés estratégico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o
hurto de la informacion, serd obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento
de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el
resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Teda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasion de
la implementacion de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacién
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importara una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podrd ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcion de aquellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la clausula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
que este intercambio de informacion, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencidn de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa serd responsable por los actos en contravencién a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta MNacional de
lardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos gue se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva v deben administrarse sélo entre |as partes
involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimisma bajo ningdn respecto la Empresa podrd utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI,

Junts Hacional de Jerdines irtarsias-JUN.JI
'R e Sephambee 1232 Arice, Chite
Fong (80-580 S5THTON
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QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
gue los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de
este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacidn de servicios, incluidos los de los codigos fuentes (en
caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracidn del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacion
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la clausula primera de este
instrumento y no importande si dichas operaciones y/o negocios se formalizan © no, se mantendrdn
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucion integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracidn jurada en el sentido que se ha devuelto la informacidn
completa y que no se ha conservado reproduccidn alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Arica.

DECIMO PRIMERO:  PERSONERIAS.

La personeria de dofia SANDRA AMERICA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica y
Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de |a JUNJI. Asimismo, la Resolucién exenta en la que consta el nombramiento de la
Directora Regional de Arica y Parinacota, es la N2 015/27 de 23 de Enero de 2015 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en i
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento,

Jursa Naconal de Jardines Inlarades SRS
& de Saptier 1232 &nca, Cluie

Fine (54,28} 25 7A7I0
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SANDRA FLORES CONTRERAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES

Jidnll Macions de lardines Infanibes- JUALI

18 de-Sap 1252 Arca, Chilo

wraw punji.cl



ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, ,RUT .BN representacion de
la empresa , declaro conocer y aceptar las bases administrativas y técnicas de
la presente licitacion # " D
N* , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)

Jurga Naconal de Jandnes nlarsles- UL
TE de Zapiiamire 1227 Afice, Chile

Fone (S5-58) 25 THI00
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

MNombre o Razdn social:

Rut del Oferente;

Teléfono:

Direccion:

Correo electronica;

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Firma:

Jura Nagonal de Sardmes infarmdes- UM,
and 122 Anca, Chila

TR0

E de Sani
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ANEXO N° 5: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO 2015 JI CAMPANITA
PROYECTO: |MEJORAMIENTO 2015 JARDIN INFANTIL CAMPANITA
CODIGO: 15101007
DIRECCION: |AVENIDA ALEJANDRO AZOLAS IF 2221
ITEM ACTIVDAD UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO P.TOTAL
1 OBRAS PROVISIONALES
11 ionstuccionas e Instalaciones de Fasna un
12 Aseo y Despeje Temeno gl
13 Exfraccion Escombros m3
2 MEJORAMIENTOS TERMINACIONES
21 Pintura
211 Pintura Interior
244 Esmaite al Agua m2
2112 Dleo Semibrillo mé
2113 e Opaco me
21.2 Pintura Exterior
2121 Esmalte al Agua m2
2122 Anficorrosive m2
2123 Esmalta Sinfetico mé
3 OBRAS COMPLEMENTARIAS
31 Aseo y Entrega Final un
1 Costo Directo Construccion SUB-TOTAL
2 Gastos Generales y Utilidad{Porcentaje y Manta Neto) {sobre 1)
3 Valor Nelo total Construccidn {1+2)
< Manta LVA (sobre 3) 19,00%
5 Valor total construceidn (3+4) TOTAL
Jurmia Macional o Jandnss infamees- LRI

18 de SeptarEing
Faco |S8-23) 2878
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1232 Anen, Chilo
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ANEXO &

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

Nombre | Teléfono Nombre de la Obra Monto del Fecha de
Contratante Contrato (sin IVA) término
Ejecucion

Jurilg Macanal de landrss Infaniies
1B de Sapbamtire 1332 Anca, Chite
Foino: [S6-58; 28 Te 00
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3¢ PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas ¥ anexos, para contratar la Mejoramiento v Embellecimiento en el
jardin infantil Campanita, cédigo 15101007 y autoriza el llamado a licitacién publica a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

.r". |I
ANOTESE, cnmuﬂ[q;.:ssz, Y ARCHIVESE

"'.-}\I\--'I { KI \11--"- :" \
SFC,’EFF!JHP{]GTNMUMGIE
DISTRIBUCJON:

- Subdepartamento de RR.FF.

- Unidad de Cobertura e infraestructura
- Unidad Juridica. /

- Archivo Ley de Transparencia.

- Oficina de Partes.

Jurig Raconal de facines infarides JUR
'E de Saplembre 1122 Anca, Chile
aney 156-55) Z5TEMI0G
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