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RESOLUCION EXENTA neo1s/) 0041

ARICA Y PARINACOTA
06 FEB. 2015

Gobierno de Chile

TIPO DE :  RESOLUCION EXENTA

DOCUMENTO

PROCEDENCIA . DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICA Y PARINACOTA

EMISOR :  SUBDIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS.

AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ENTRE 100 Y 1000
UTM Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE
MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL J.I. ARDILLITAS, PROG.1

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D.F.L. N°
1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa; Ley N* 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto
Supremo N° 1,562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N°
19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Organos de la Administracion del Estado; Decreto Suprema N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacion; la
Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica
la Ley N2 19.886 que asegura la proteccion de los trabajadores y la libre competencia en la provisién de
bienes y servicios a la Administracion del Estado; la Ley N© 20,798, Presupuesto del Sector Publico para el
afio 2015: Resolucion N° 015/026 del 2000, Resolucion N° 015/172 del 2001, Resolucion Exenta N° 015/ 822
del 2004 y Resolucién N° 015/27 del 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de lardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.-Que, por solicitud de compra N2 8374, |la Unidad de Cobertura e
Infraestructura con fecha 30 de Enero del 2015, solicita el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del
lardin Infantil “Ardillitas, Prog.1.

2.- (Que el Decreto N2 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda, indica
que para las compras, obras y servicios, Entre 100 v 1.000 U.T.M., se utilice el proceso de Licitacion Publica.

3.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886, procede autorizar el
procedimiento de Licitacion Piablica mediante la dictacion de una Resolucion fundada por la autoridad
competente.

4- Que este servicio no se encuentra incluidos en el catalogo del portal
mercado pablico.

RESUELVO:

12.- Autoricese el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiente del lardin
Infantil “Ardillitas”, Prog.1.

2¢.. Publiquese el llamado en el sistema de compras y contrataciones del
sector publico a través de la pagina Web www.mercado publico.cl

32.- Apruébense las siguientes Bases Administrativas y Técnicas gue forman
parte integrante de |a presente resolucion.




A. BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO ¥ EMBELLECIMIENTO JARDIN INFANTIL
“ARDILLITAS", PROG.1

1, OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion del servicio para el Mejoramiento y Embellecimiento para
el Jardin Infantil “Ardillitas”.

OBRA . Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del J.I. “Ardillitas”, Prog.1.
CODIGO . 15101001

DIRECCION . Pobl. Raul Silva Henriguez, Psje: La concepcion N° 843

COMUNA . Arica

REGION . Arica y Parinacota

ARQUITECTO - Juan Carlos Montecinos Pizarro - Felipe Parada

CONSTRUCTOR + Juan Luis Galleguillos Teran

TIEMPO DE EJECUCION . 45 dias

PRESUPUESTO ESTIMADO : 5 30.615.716

|.T.O. DESIGNADO : Juan Carlos Montecinos Pizarro

PRESUPUESTO ESTIMADO: es de $30.615.716 (Treinta Millones seiscientos quince mil setecientos dieciseis
pesos)

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

El detalle del servicio requerido, se encuentra contemplado en las Bases Técnicas, que forman parte integrante
de [a presentes bases,

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
s Planimetria de Jardin Infantil “Ardillitas”.
¢ Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNII.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJL:
e Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
« Contrato de confidencialidad (Anexo 2)
Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).
Identificacion del oferente (Anexo 4).
Formato Presupuesto (Anexo 5)
MNomina de contratos en obras similares (Anexo 6).

El oferente debera utilizar los Anexos que se adjuntan,

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y economicas a traves del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacion de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automdtico del comprobante de envio que se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Serd responsabilidad
de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las
respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de la oferta, el
proponente podra solicitar ayuda a la Direccion de Compras y Contratacion Publica, a través de su Mesa de
Ayuda. La Entidad Licitante no serd responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el ingreso de la
informacién al Portal.

Las Unicas Ofertas validas serdn las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas que se
presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.
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La NO presentacion de uno o mas de los Anexos firmados por el oferente o representante legal cuando
corresponda y de los documentos solicitados, en la forma requerida, sera causal de eliminacion del oferente en
el Acto de Apertura de la licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento de la Ley 19.886.
El anélisis de los mismos corresponde a la Comision de Evaluacion.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacion y que ademds seran publicadas en
el sisterma www.mercadopublico.cl.

ETAPAS
Publicacion en el Sistema de

PLAZOS (*)
Dentro de los cinco (05) dias contados desde la total tramitacion

Informacion de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica

| httg:_ ,rfﬂ,{www.merca dopublico.cl].

de la resolucion que aprueba las presentes bases, rigiendo la
notificacién a los interesados conforme a lo dispuesto en el
articulo 6 del reglamento de la Ley N2 19.886.

Consultas de los Proveedores.

Dentro de los seis (06) dias siguientes a la publicacion en el

Sistema de Informacién de la Direccidn de Compras vy
Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl] de la
resolucién que llama a licitacion

Respuesta a Consultas vy/o | A los dos (02) dias siguientes al cierre del periodo de consultas

Aclaraciones. de los Proveedores.

Visita a terreno. Los interesados deberdn presentarse el tercer dia habil posterior
a la publicacion de la licitacién, a las 09:30 hrs. en la Direccion
Regional de JUNJI, Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1949,
Arica, en la Seccion de Cobertura e Infraestructura.

Recepcion de garantia de | Hasta el dia habil anterior a la fecha de cierre de recepcidn de

seriedad ;:_IE la oferta. ofertas,

Cierre de recepcion de ofertas y | En Doce (12) dias, contado desde la publicacion de las Bases

apertura electrénica de las | Administrativas y Técnicas en el Sistema de Informacion de la
ofertas. Direccion de Compras y  Contratacion  Publica
[http://www.mercadopublico.cl], se procedera en forma

inmediata a la apertura electronica de las ofertas. La comisian
de apertura informara en portal Mercado Publico dentro de 48
horas posteriores a la apertura electronica, las ofertas que han
sido aceptadas y las rechazadas.

Evaluacion de Ofertas. Dentro de los cinco (05) dias contados desde la comunicacion
realizada por la comision de apertura de lo sefialado en el

parrafo anterior.

Decision de la Licitacion. Dentro de los cinco (05) dias siguientes al informe de evaluacion
de las ofertas. Este término podra prorrogarse por razones
fundadas, informando de ello en el Sistema de Informacion de
Compras y Contratacion Pablica

[http://www.mercadopublico.cl].

Motificacion a los proponentes. Dentro del término establecido en el articulo 62 del
reglamento de la Ley N® 19.886, luego de la total tramitacion de
la resolucion decisoria de la licitacion a través del Sistema de
informacién de Compras y  Contratacion  Publica

[http://www.mercadopublico.cl].

En el plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
del acto administrative adjudicatorio, conforme a lo establecido
en el articulo 62 del reglamento de la Ley N° 13.886.

Suscripcion del Contrato
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Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacion son de dias corridos, salvo aquellos en que
expresamente se indigue como habiles, entendiéndose que son inhabiles los dias sabado, domingo y festivos. En
el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entendera prorrogado autométicamente al
dia habil siguiente,

Con todo, el plazo de cierre para |a recepcion de las ofertas no podrd vencer en dias inhdbiles ni en un dia lunes o
en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 hrs.

En el evento que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no haya recibido oferta alguna en el plazo indicado en el
cronograma, debera acreditarse dicha circunstancia con la impresion de la pagina del Sistema de Informacion de
Compras y Contratacion Pablica [http://www.mercadopublico.cl], en la cual conste la fecha y hora de la consulta
y la verificacion de ausencia de ofertas. En dicho caso, la presente licitacion se ampliard automaticamente hasta
por tres (03) dias adicionales, sin perjuicio de la eventual modificacion de estas bases, de conformidad a la regla
contemplada en el punto N° 10 de estas Bases Administrativas,

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacion, junto a sus anexos, como también cualquier documento
que las interprete o complemente, en la medida que respete el principio de estricta sujecion a las bases, se
entenderan conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su notificacion en el
Sistema de Informacion de Compras y Contratacién Puablica [http://www.mercadopublico.cl] y para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente del recinto, de la ejecucién de todas las actividades necesarias
para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de
manera gque ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasion de la presente
licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto gue desarrollard, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2. La obligacion de
confidencialidad que se establece, es sin perjuicio de las normas sobre transparencia y publicidad que informan
los procesos de licitacion publica y en general el ejercicio de la funcidn administrativa.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Seran causales de inhabilidad para contratar las establecidas en el articulo 4 de la ley 19886, y que consiste en
no haber sido condenado por practicas antisindicales en conformidad con el articulo 42 de la ley 19.886, no
haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o
por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos
ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta. Lo anterior se acreditara mediante la declaracion
jurada que deben presentar los oferentes en la presente licitacion (ANEXO N2 1), sin perjuicio de las facultades
de la JUNJI de verificar esta informacion, en cualguier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

7. ANTECEDENTES REFERIDOS PARA OFERTAR E IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

7.1. Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con
el sistema Micrasoft, que contenga el nombre o razdn social, Rut del oferente, teléfono, direccidn, correo
electrénico ¥ nombre completo y ndmero de cedula de identidad del representante legal, (Este requisito
serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).
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7.2. Reglamento JUNIJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el gue para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en
el respectiva ID.,

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 Ultimos meses; documento que debers solicitar a la
Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracion de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5. Oferta Econdmica (Formato de Presupuesto):

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sistema de informacion Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles
posteriores al cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto),

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El
valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y
utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias, No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestardn gque cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexo 1) y deberdn adjuntar, antes del
cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo
compatible con sistema Microsoft, que contenga némina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales
se ha ejecutado en los dltimos cinco afios, identificando fecha, metros cuadrados de
construccion/remodelacién/mantencién, nambre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de
verificar la efectividad de esta informacicon;

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

7.7. La no presentacion de los anexos debidamente firmados por el oferente o su representante legal
en la forma establecida en las bases, serd causal de eliminacién del oferente en el acto de
apertura de la licitacion.

Juria Maconal de Jardnas infertes. LR
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8. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente, o su representante legal que acredite legalmente su personeria
para éste acto, deberan estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en el
parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de licitacion y serd declarado fuera de bases.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $300.000.-
(ochocientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de lardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia,
la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por el mejoramiento y
Embellecimiento del Jardin Infantil Ardillitas, cédigo 15101001",

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracién jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

En el evento que se garantice la oferta a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas
de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21949, comuna de Arica, ciudad
de Arica, antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacién, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs,

La garantia de seriedad de |a oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de |a garantia.
-  5i el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefale la JUNJI,
— Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 v 19 de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la resolucidn que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la adjudicacian, en la forma que se sefiale
en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en
el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este dltimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a gue se refiere el N"17 de estas Bases,
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Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la
apertura electrénica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 18 de las bases.

La devolucién material de |a garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccion
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y |as Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrdnico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl,
éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de las mismas.

Asimismo a través del foro que estd habilitado en el portal, la JUNJI podra efectuar de oficio aclaraciones a
las Bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algiin elemento de su contenido.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma vy
publicada en dicho portal.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, v se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podrdn ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuardn en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Macional de Jardines Infantiles podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.-Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores ,esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes.

2.-Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacion, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd permitir la presentacion de certificaciones u antecedentes gue los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

Esta omisidn deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través
del sistema www.mercadopublico.cl.
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APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en
el punto 3 de las Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electrénica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. S6lo serdn evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 v 7 de estas bases y seran declaradas
ofertas inadmisibles aquellas que omitan algin dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente la Comision de Apertura verificara la existencia de:

1.-Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales y
alternativas.

2.- A continuacion se verificara la recepcidn en soporte documento de garantia seriedad de la oferta. En caso
que no se presente esta ultima, su oferta sera considerada como rechazada y por lo tanto no se realizara la
apertura de su oferta administrativa técnica ni econdmica.

3.- Se abriran los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica) verificando la
existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura.

4.- Se abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econdmicos (oferta econémica) de cada
oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de
apertura.

En el acto de apertura electronica, la Comision solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envio de
la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 7 parte
final.

La Comision de evaluacion estara encargada de la verificacion y estudio en detalle de la informacidn entregada
en dichos documentos y/o anexos (debidamente firmados por el oferente o representante legal), como tambien
de los requisitos formales para su presentacion.

5i en el examen de la oferta se verifica la omision de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptacion de
la oferta, se procedera en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada.

Terminada la apertura de las ofertas electrdnicas, sin perjuicio de acta de apertura electronica que entrega el
Portal, se designara un profesional que elaborara acta de esta etapa y que contendra antecedentes tales como;
precio de las ofertas, plazo de las ofertas, observaciones de comision de apertura.

13, EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizara una Comisidn conformada por:

COMISION DE EVALUACION
EVALUADORES PARA INTEGRAR COMISIGN DE SUPLENTE PARA INTEGRAR COMISION DE EVALUACION
N EVALUACION
CARGO NOMBRE CARGO NOMBRE
Arguitecto de ) Arquitecto de
q Felipe Parada 9 Juan Carlos
1 Infraestructura de la Infraestructura de la : :
i Ramos : Montecinos Pizarro
Region Region
Profesional de : . :
Luis Campillay Subdirectora de Layleen Gonzalez
2 Cobertura e T
Zamora Planificacion Saavedra
Infraestructura
Ingeniero de
n Galleguillos ; g
3 Infraestructura de la dua Ter:E Encargado de Bodega | Jaime Lira Valderrama
| Region |
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La Comision Evaluadora tendra un pl maximo ias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el
Acta de Evaluacién y Adjudicacion completa y firmada por todos los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aguello en el informe de evaluacion.

Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion de la licitacion, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas,

La Comision Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes,

Para salvar esa omision u errores el oferente contard con el plazo de 48 horas, contadas desde el
requerimiento de la entidad licitante, lo gue se informara al resto de los oferentes a través de Portal
Mercado Publico seglin lo dispuesto en articulo 4 de |a ley 19886.

La omisién o distorsién de documentos o falsificacion de alguno de los antecedentes requeridos por las
bases o de la informacién entregada en la oferta facultara a la JUNJI para rechazar la oferta correspondiente
sin perjuicio de que podra ejercer las acciones legales que pudiera ejercer en su contra siel caso o la falta lo
ameritan, o poner término anticipado al contrato de conformidad a lo dispuesto en |as presentes bases.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Las ofertas seran evaluadas por la Comision de Evaluacién y seran considerados los aspectos técnicos y
econdmicos. En cada caso se asignaran puntajes, seran estandarizados y se confeccionara un ranking de
evaluacion segun los siguientes detalles:

bl Criterio Ponderacién
Oferta Econdmica 50%
Experiencia en obras similares* 35% |
‘Tasa de Accidentabilidad 10%
Entrega documentacion solicitada 5%

* Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion y reparacion de proyectos de
edificacicn.
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La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y MEDIO DE
El oferente que posea el menor precio de . .
oferta obtendra 10 puntos, el resto serd ;:::3]: maxime 14
o calificado por la siguiente formula: : , Precio indicado
Oferta econdmica Puntaje especifico I
{50%) Puntos (2 decimales} = Menor precio x 10 | serd asignado segun e '? e_ 8
Precio ofertado calificacidn de eLonom
formula a propuesta
economica mas baja
o ; : . ; Certificados de
Experiencia del | 5 mn?lderaran sélo el numero de M2 Puntaje maximo 10 T
Gledbniasn construidos entre los afios 2009 y 2014, puntos SADTAENAR0.GE:
| edificaciono | SegUn la tabla adjunta: clientes donde
conservacion de consten los
obras similares, en Desde x mts.2 | Hastax mts.2 Puntaje metros
metros cuadrados construidos construidos Asignado Puntaje  especifico cuadrados
construidos, 5.000 MAS DE 5.000 10 serd asignado segdn canstruidos
= i 6 los afos
mantenidos y/o calificacion | entre
fenarados en'ire 2000 a0 2 propuesta con 2009 y 2014,
P 3.000 3.959 B mayor  N° de in |
2009y 2014 ¥ segln lo
(35%) 2.000 .98 4 proyectos. sefialado en
1,000 1.999 2 Anexo b, de las
presentes bases.
10 puntos a la oferta que presente cero
accidentes laborales, en el dltimo afio.
£l puntaje de las otras ofertas se asignara,
segun tabla adjunta:
& . A las empresas que Certificado de
Tasa de presenten  menos | accidentabilidad
accidentabilidad N° de Accidentes Puntaje L‘Eimp? "::E existencia durante los
laboral en el el sefialado en este tltimos das afios
itimo af 0 10 apartado, se les i :
i i o8 05 evaluard de acuerdo Siliaa poria
(10%) a tal periodo de mutual a que
6-10 01 tiempo. este afiliado el
10 00 oferente.
-

10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y
en la forma exigida.

5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma
exigida.

Las ofertas gue no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma,
[ y/o integralidad, en la presentacion de los documentos, serdn considerados fuera de

bases.

Entrega de
documentacion
solicitada dentro

del plazo
5%

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aguella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aguella
propuesta que haya obtenido el puntaje mds alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o
conservacion de obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En caso de mantenerse el
empate se declarara desierta esta licitacién.
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14. ADIJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta economica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no reunan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacién si
no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso que adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se desista
de su oferta o no concurra a la firma de contrato segun lo estipulado en las bases, se podra adjudicar al
segundo proveedor mejor adjudicado y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que JUNJI se reserva el derecho
de declarar desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a
sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos de las
bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de la ley 19886. En ambos casos los oferentes no
tendran derecho a indemnizacién o reclamo alguno por los gastos en gue hubiesen incurrido en la
preparacion de la propuesta. La adjudicacion se materializara a través de una Resolucion de la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacion de las
ofertas de la Comisién Evaluadora.

15. DE LA NOTIFICACION

La Junta Macional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacian de |a licitacion en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de l|a licitacidn v se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16, PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serd de 45 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializara
mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion de esta
licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras con el
oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de buena ejecucién de la obra v fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
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fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, R.U.T. 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinarad al momento de su adjudicacion,
con una vigencia minima de 340 dias corridos contados desde su entrega conforme a éste numeral. Dicha
cantidad de dias, es el resultado de sumar:

- el plazo de ejecucion de las obras (45 dias),

- la subsanacidn de las eventuales observaciones a la recepcion provisoria (15 dias),

- el periodo de garantia (180 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcion definitiva (15 dias), y

- el tiempo de tramitacidn de cobro de |a boleta de garantia en caso de no cumplimiento del contrato (10

dias)

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento que se garantice la buena ejecucidon de la obra vy el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones |laborales, a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas de ser pagadero
a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. 5u devolucion la efectuara, a |a fecha de su
vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de |a Direccion Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en
Av. 18 de Septiembre N"1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccidn de Cobertura e Infraestructura de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar; “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
LA OBRA Y FIEL ¥ OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES de la
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Ardillitas de Arica”.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

18. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

Si los documentos de garantia de seriedad de la oferta presentan errores en el numero de la propuesta, nomhbre
de la propuesta, nombre de beneficiario, glosa, Rut del oferente, Rut de JUNII, en el nombre de beneficiario, el
oferente podra presentar en plazo de dos dias habiles siguientes a peticion de la Comision de Apertura un nuevo
documento correctamente emitido.

En caso de errores en la garantia de buena ejecucién de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errares en el nimero de la propuesta, nombre de la propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente podra
presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, la oferta serd
declarada fuera de bases.

15. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° v 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N°® 19.886, y encantrarse
inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificara con la Direccion de Compras y
Contratacidn Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
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seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en
este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chileproveedores
en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualguiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberan
acompafiar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion. En el evento que la
institucién privada se encuentre incorporada en algin registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafe los referidos certificados se dard cumplimiento a lo previsto por el
numeral 14 parrafo final,

20. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente gue se
adjudigue la propuesta, y su firma se realizara en la oficina de |a Unidad de Asesoria Juridica Regional, ubicada en
la Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias hdbiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademas debera presentar una Boleta de Garantia por |a buena ejecucion de la obra y
el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con una
antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucion que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl.

Respecto de las personas juridicas distintas de las sociedades, deberdan acompafiar a sus propuestas los
documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto,
como asimismo, que la documentacion que se requerira a las personas juridicas gue se hayan
constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N° 20.659, y su reglamento
contenido en el decreto N° 45 de 2013 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, serd aquella
gue proceda de conformidad a las normas referidas.

Las personas juridicas sin fines de lucro deberan acreditar su vigencia de acuerdo a |o dispuesto en el
titulo XXXl del libro | del Cédigo Civil y a la ley N® 20,500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en la Gestion Publica.

d) Fotocopia del carné de identidad del representante legal del adjudicado.
e} Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion, emitido por la Inspeccion
del Trabajo.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la

licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.
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La JUNJl podra maodificar los requerimientos contractuales, amplidandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacidn de la Resolucién que se dictard
al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las clausulas esenciales del respectivo
contrato, que se determinaran en ese instrumento.

21. MULTAS

5in perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en |a entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente a 4 UF diarias, el valor de |a
UF sera calculada al dia cursada la multa.

Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimiento general establecido en la Ley 19.880.

La multa no podra exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo estipulado
se procedera a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra seglin contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Procedimiento de aplicacién de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Mejoramiento vy
Embellecimiento del jardin infantil Ardillitas de Arica, la unidad de Infraestructura informara a la subdireccidn
de RRFF a través de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega.

La Subdireccion de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente y entregara copia al proveedor multado.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre vigente el
contrato.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podra en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a la Direccion Regional la impugnacion de la multa, lo cual serd resuelto en un plazo no
superior a 5 dias por un acto administrativa el cual serd notificado al proveedor en dicho plazo a objeto que
si procediere se continue con la aplicacion de la multa en el correspondiente estado de pago.

22, ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la firma del contrato, levantando
acta de ello. En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo. La carpeta de
obra, planos, croquis y contrato, estos deberan permanecer en |a obra.

23. FORMA DE PAGOD
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y |a entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al Ultimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
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garantia en el mismo nimero de dias en gue se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccion del anticipo.

En el evento que se garantice el anticipo a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del Proyecto de
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Ardillitas, codigo 15101001 1D N°1572-XX-LE15". En el
evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera esta
indicacién consignarse en una declaracién jurada, la que debe acompanarse a ése instrumento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado la cancelacién del dltimo estado de pago
y encontrarse deducido de la totalidad del anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segun avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debers visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y Ultimo estado, se exigirdn los siguientes requisitos:

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuara el Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al avance
mensual del contrato, incluyendo, segun sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de ejecucion de obras,
y si corresponde partidas ambientales, territoriales y de participacion ciudadana.

El Gltimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no podra ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado de los proyectos de
arquitectura, estructura y especialidades definitivos, y entrega del certificado de recepcion definitiva municipal,
informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los
organismos pertinentes, segln corresponda al proyecto, las que seran de cargoy responsabilidad del contratista.

si al momento de tramitar el ultimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segun especificaciones
técnicas, no se contase con la recepcidn final municipal, se aceptard en su reemplazo, una copia del ingreso a la
DOM, del expediente de construccion acompafiado de una boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma eguivalente al 10% del valor total del contrato, con una
vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar,
“En garantia por la aprobacidn de la recepcion final de obras de ampliacion, denominada ampliacion de una sala
cuna en el jardin infantil Ardillitas, codigo 15101001 ID N°1572-XX-LE15".

La devolucion de estas garantias se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcién final de edificacion y/o resolucion sanitaria, certificado por el 1.T.0.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios. Para cursar cada estado de pago, el contratista debe adjuntar
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las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o establecer otro medio idoneo que
acredite el cumplimiento de esa obligacién, como la correspondiente certificacion de deuda emitida por la
entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Gltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

24, PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato 120 dias corridos a contar de |a total tramitacion de la resolucion que aprueba el
contrato.

25. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se mejoren las cauciones
entregadas o |as existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

C; Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Demaora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

e, Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

f. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

E. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

h. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun
lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

i. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la gjecucion del contrato.

J. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

k. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifigue mutacion
de las cldusulas esenciales del mismo gue se definiran en ese instrumento.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino |a obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucion de |a Directora Regional.

Todas las modificaciones que se haran en el contrato se haran con resolucion fundada, y correspondiente
notificacion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 20% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacion de la especie, los aumentos o
disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras que derivan de un cambio de proyecto que
no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y que sean necesarias para llevar a
mejor términa la obra contratada.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada, que se
publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

26. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional designard a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITQ), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de |a obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de |a recepcion provisoria y definitiva de las
obras,

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.7.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no sera indispensable para la
validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo |a custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismeo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de |a calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y
en presencia del 1.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningin estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica.
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Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructives, deberan ser demolidas ¥
reconstruidas, con cargo al Contratista,

27. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de las Secciones de Fiscalizacion y de Gestidn de Calidad, debera evaluar
en la correspondiente Guia de Recepcion el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacion sera
ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a lo sefalado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

28, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un Supervisor del 4rea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la
Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier
trabajador y/o subcontratista,

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errares de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cadigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N® 16.744, sobre seguridad vy salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda |a responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.
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Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITD, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento
de la recepcién provisoria sin observaciones,

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales,

29. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podra subcontratar la obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo autorice).
El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, lo cual debe ser
acreditado en el primer estado de pago.

En caso gue el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, los
primeros estados de pago deberdn ser destinados a la cancelacién de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses,

Para tal efecto JUNJI exigird al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccién del Trabajo, que acredite
gue no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dard derecho a dar por
terminado el respective contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa no podrd
participar,

30. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccion
Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comision compuesta por el 1.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional de Arica y
Parinacota de la JUNJI,

La Comision se constituira en |la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde |la fecha de
término de la obra, notificandc al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhébiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn
Provisoria, la gue serd firmada por los asistentes.
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La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista, Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

El .T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisaria sin Observaciones, dara derecho al pago del ultimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUMJI sélo podra utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento
del Jardin Infantil Piolin, luego de la Recepcion Provisoria JUNJ| y después de contar con la recepcion
definitiva otorgada por la Direccién de Obras Municipales, como lo indica el articulo 145 del Decreto con
Fuerza de Ley N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y
Construccion, que dispone que ninguna obra podrd ser habitada o destinada a uso alguno antes de su
recepcién definitiva parcial o total, Correspondiente a la recepcidn definitiva que realiza la Direccidn de
Obras Municipales, 5in perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de
garantia por correcta ejecucion de la obra (180 dias corridos a contar del Acta de Recepcion Provisoria JUNII)
de todos los defectos que presente la misma, 2 menos gue estos defectos se deban al uso inadecuado de la
obra, y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.0., que no podra exceder los 15 dias
corridos.

La recepcion definitiva se realizara 180 dias corridos despueés de la Recepcion Provisoria 5in Observaciones.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision cenformada per el |.T.0., la Directora Regional, y a
lo menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

La comisian verificara bdsicamente, lo siguiente:

s La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

» |la calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision JUNJI. Estos documentos facultardn al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucion de la obra.
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31. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de |a presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

32. FUJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Arica.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MEJORAMIENTO 2015 JARDIN INFANTIL LAS ARDILLITAS

0.0.- Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas de arquitectura determinan los materiales que se emplearan en esta
obra, estos seran de caracter obligatorio para la ejecucion del proyecto licitado. Todas las obras de
construccion que se consultan en el proyecto, e incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacion, reglamentacion y normativa vigente.

Las presentes especificaciones técnicas de arguitectura determinan la calidad minima de los principales
materiales que se empleardn en esta obra. Cualquier diferencia o modificacion entre cualquiera de los
proyectos, tanto de arguitectura como de estructura y/o especialidades, se debera comunicar a los
arquitectos y al ingeniero calculista para su resolucion, no pudiendo el contratista, bajo ningln punto de
vista, asumir alguna solucién, sin la debida consulta a los profesionales indicados anteriormente, aduciendo
gue esta era lo sefialado en alguno de los proyectos. Sin embargo lo indicado anteriormente, para aquellas
definiciones que involucren el disefio (dimensidn, forma, etc.), y/o la expresion del edifico como de sus
recintos y dreas interiores y exteriores, se deberd respetar por sobre lo demas lo indicado en las
especificaciones y planos del proyecto de arguitectura,

Cualquier mencion de las Especificaciones Técnicas que no se incluyen en los planos, o que haya sido
contemplada en los planos tanto de Arquitectura, Ingenieria o especialidades y omitida en las
especificaciones Arquitectura, Ingenieria o especialidades y/o ltemizado de |a obra , se considera incluida en
ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

En el momento de la construccidn, el constructor deberd tener a la vista todos los proyectos y/o estudios
para construir y asi revisar y analizar |las implicancias de todos los proyectos en su conjunto.

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto "MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LAS
ARDILLITAS", el que contempla trabajos de mantencién, mejoramientos y construccion de sombreaderos de
Patio de juegos con pavimentos de caucho.

- Dbras previas

- Demoliciones

- Pinturas Exteriores e Interiores

- Repaosicion Nepal Sombreaderos
- Construccion sombreaderos

- Pavimento

- Sobrecimiento Cierro

- Bomba Hidropack

- Aseovy Entrega

0.1.- Ubicacion de la Obra

Mombre : Jardin Infantil Las Ardillitas

Direccion : Pob. Radl Silva Henriquez, Avda. La Concepcion N® 843
Comuna : Arica

Region : Arica y Parinacota, Regidn XV,

0.2.- Propietario
JUNTA NACIONAL DE JARDIMES INFANTILES
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0.3.- Documentos del proyecto

- Bases Administrativas

- Especificaciones Técnicas
- Anexos Complementarios
- Aclaraciones

- Anexos

- Planimetria, Itemizado.

0.3.1.- Listado de Planos

La empresa Constructora debe entregar los planos
especialidades, con listado de planos a entregar.

0.3.2.- Especificaciones y Memorias

La empresa constructora debe entregar las memorias
técnicas.

0.4.- Normas
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solicitados en los términos de referencia de

y especificaciones técnicas solicitadas por bases

Disposiciones  legales, reglamentarias vy
ordenanzas

Los proyectos y ejecucion de las obras deberan
cumplir todas las disposiciones establecidas en:

Ley General de Urbanismo y Construcciones

Ordenanza  General de  Urbanismo ¥
Construcciones

Plan Regulador y Ordenanza Local de la llustre
Municipalidad de Arica.

Reglamento para instalaciones y obras de
pavimentacién de los  servicios  gue
correspondan.

Reglamento de instalaciones de Agua Potable y
Alcantarillado, (RIDAA).

Reglamento de Instalaciones interiores vy
medidores de Gas, (D.5. N°66).

Manuales Técnicos del MINVU.

Reglamento que fija los requisitos de disefio y
calculo para el hormigdn armado, (D.S. N60).

Reglamento que fija el disefio sismico en
edificios.(D.5. N°61)

Circulares de la Division de Desarrollo Urbano
del MINVU,

Manuales Técnicos del MINVU de “mi vivienda,
mi barrio, y mi ciudad”.

Normativa Técnica del MINVLU,
Mormas técnicas

Son de aplicacidn obligatoria Las Normas
Oficiales Chilenas vigentes del Instituto Nacional



de Normalizacion INN gue sean pertinentes a las
partidas consultadas. En cualquier situacion se
debe dar cumplimiento al D.5. N*10 “Listado de
Normas” del MINVUY, lo dispuesto por
Ordenanza  General de  Urbanismo y
Construcciones en cuanto a normativa nacional
e internacional.

0.4.1.- Bases
Bases Administrativa Generales,
Bases Técnicas.

0.4.1.1.- Gastos adicionales, derechos y permisos
Seran de cargo del contratista:

- Protocolizacion Notarial del contrato segun Bases Administrativas.
- Boletas de garantias y seguros segun Bases Administrativas.
- Gastos por ensayos de materiales y ensayos in situ.

- Consumos de agua o empalme provisorio que demanden las obras

0.4.1.2.- Prescripciones.
0.4.1.2.1.- Seguridad e higiene

Se debera dar cumplimiento a todas las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial vigentes, en
particular al Decreto Supremo N°594 sobre “Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de
Trabajo” y toda norma Chilena u extranjera de seguridad. Se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en |a NCh
349 y NCh 347 y en la OGUC,

0.4.1.2.2.- Interpretacién de planos y especificaciones.

Los oferentes, durante el estudio de la propuesta, deberan formular por escrito las dudas que les merezca la
interpretacion de planos y documentos. Si éstas no se formularan durante ese periodo se daran por
entendidos y aceptados a cabalidad |a totalidad de los documentos de la propuesta y de obra.

0.4.1.2.3 Dudas y/o discrepancias

Cualquier duda o discrepancia durante el proceso de construccion se resolvera con la Inspeccion Técnica de
la Obra (1.T.0.), con el arquitecto proyectista y/o con el profesional de |a especialidad del proyecto.

0.5.- Materiales, ensayos e inspeccion
Materiales y Elementos De Construccion

La totalidad de los materiales especificados en el Proyecto, se entienden de primera calidad, nuevos, y
deberan ajustarse estrictamente a las normas y ensayos consignados para cada uno de ellos, o a las
instrucciones de los fabricantes en los casos en que se establezcan marcas determinadas. Los materiales
deben ser provistos e instalados por la empresa constructora, y deben servir para la funcionalidad esperada
en el estandar de servicio esperado.

Los materiales de uso transitorio (tales como cercos, andamios y otros), deberan regirse por las normativas
correspondientes especialmente en lo referente a la seguridad de las personas. Cuando el contratista
excepcionalmente requiera utilizar un material distinto al especificado en el proyecto definitivo, se debe
solicitar previamente la autorizacion al Inspector Fiscal, quien podra aprobarlo o rechazarlo, con acuerdo de
la autoridad correspondiente. La ITO podra, en cualquier etapa de la obra, solicitar ensaye y/o certificacion
técnica de cualguier material de construccion que forme parte de la obra, para lo cual el contratista debera
presentar a la consideracion del Arquitecto responsable de ella y/o a la ITO, una muestra de cada uno, para
su revision, ensaye y aceptacion provisoria.

La aceptacion definitiva del material, sera por parte del proyectista responsable de cada proyecto,
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con Ve B2 [TO. Todos los materiales, construccién y artesania, obra gruesa, instalaciones y terminaciones,
estardn sujetos a inspecciones y pruebas que la Norma respectiva exija, ademas de aguellas que la ITO
solicite, quien con cargo a la Empresa Constructora, podra encomendar analisis y ensayos a los organismos
de control establecidos. En el archivo de la obra se mantendra debidamente ordenados, todos los
certificados de ensaye

emitidos por los laboratorios respectivos. Los ensayes se realizaran de acuerdo a Reglamentos y Normas
chilenas. En caso de no existir normas para algun material, el procedimiento serd sometido previamente a la
aprobacion de la ITO. Se dejara constancia en el o los libros de obra, del ensaye de los materiales y de su
resultado; los gastos que el ensaye origine serdn de cuenta de |la Empresa Constructora de la obra. Se exigird
la informacian sabre servicio técnico de postventa, manual de procedimientos y mantenimiento, nombre de
los importadores y/o distribuidores, cuando corresponda.

0.5.1.- Archivo de obra

La ITO debera tener bajo su responsabilidad, en las oficinas de faena de la ITO, toda la documentacion
necesaria que permita una buena fiscalizacion administrativa, contable y técnica, debidamente archivada,
encuadernada, o en cualquier otra forma, que permita una buena lectura y resguardo de ella. Sin prejuicio de
lo anterior, se entendera obligatorio mantener a la vista lo siguiente:

a) Circulares e instrucciones del Mandante y la ITO, relacionadas con la obra.

b) Legajo completo de planos y copias necesarias para la ITO, como para la Empresa
Constructora.

0.6.- Libro de obra

La ITO obligard llevar y conservar bajo su custodia un libro de la obra (triplicado y foliado). Ademds, de
acuerdo con la conveniencia, se podra utilizar un segundo libro, llamado de “Comunicaciones”.

1.- OBRAS PREVISIONALES
1.1.- Construcciones e instalaciones de Faena
1.1.1.- Cierros Provisorios

El terreno de la obra debera aislarse del resto del previo o cerrarse en todo el perimetro, con cierro
provisorio de 2.00 mt de altura minima, totalmente opaca y pintada de placa OSB de 9,5 mm, los cuales
deberan dar garantias de seguridad y resistencia. Las placas seran fijadas a pilares de madera de pino bruto
3” x 3”

1.1.2.- Instalaciones provisorias Agua Potable y de evacuacion de aguas servidas

El contratista debe ejecutar las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas servidas
adecuada para dar buen servicio durante el desarrollo de la. Para lograr los debidos empalmes y conexiones
de faena se debe solicitar a la empresa proveedora de Servicios Sanitarios las respectivas autorizaciones y
aprobaciones.

1.1.3.- Instalacién provisoria Energia eléctrica

El contratista debe ejecutar la instalacién de un empalme de faena eléctrico. Es deber de la empresa
contratista contar con tableros auxiliares de faena cada 20 metros y ordenar las conexiones de los artefactos
y herramientas eléctricas. La obra debe contar con iluminacion nocturna, que permita una clara visualizacion
de la obra desde cada esquina del sitio.

1.1.4.- Oficinas
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.

El contratista debera construir en lugares adecuados, locales para oficina de la empresa y de la ITO la cual
debera contar con la implementacion necesaria, tales como, bodegas, recintos para el personal, cobertizos
para faenas y servicios higiénicos necesarios y suficientes para obreros e independientes para el personal de
oficina e ITO. La superficie y cantidad de estos recintos serdn concordantes con el tamafio de la obra y su
Localizacion geografica. En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, Debiendo en

Jurtta Nacknal de Sardines Infanties- UL

sepbemnbre 1I52 Anca. Chilg
“oir (56-5B) 2570

v minji el



todo caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y de terceros. Se considera en esta
especificacion los items:

- Bafios Quimicos,| Exigido por ley para la empresa)
- Bodegas materiales (a discrecion del contratista)
- Oficinas.

1.2.- Aseo y Despeje Terreno

Debera considerar mantener durante el transcurso de |a obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros.

Debera completar |a limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria, limpiara los vidrios
sin productos abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafas, y
limpiara todos los pisos, artefactos, griferias v accesorios y retirard de la obra los desechos, basura y
construcciones temporarias.

2.- TRABAIOS COMPLEMENTARIOS

2.1.- Demolicidn

2.1.1.- Reparacion Muro Sobrecimiento

Se consulta |a reparacién de sobrecimiento emplazadoe en patio extensidn, se debe considerar:

- Se demuele todo el exceso de sobrecimiento de muro,
- Se debe punterear sector intervenido.
- 5e humedece y limpia el drea a estucar,

- Antes de estucar se debe aplicar 5ika latex en todo el drea y luego estucar con un mortero 3:1,
dejando un acabado liso para recibir la pintura.

- Se deberd dejar las superficies libres de cantos peligrosos y pendientes escalables, ademas debera
tener una terminacion lisa.

2.1.2.- Retiro cubiertas de sombreaderos existentes

Se consulta el retiro de 292 m2 aproximados de cubierta de Nepal de los sombreaderos centrales, pasillo,
patios de juegos y patio de extension.

2.1.3.- Retiro de pastelones

Se consulta el retiro de los pastelones de piso que se encuentran frente a la reja de ingreso del
establecimiento.

2.1.4.- Extraccion de escombros

Todos los escombros y excedentes producto de demoliciones y excavaciones deberan acopiarse dentro de la
faena y en una zona de fécil manejo para su retiro. No se podran utilizar como relleno ni estabilizado los
excedentes de excavaciones de las fundaciones. El material de las demaliciones o excedentes no puede
permanecer acopiado por mas de 24 horas en faenas. En ningun caso se permitira acopiar materiales o
excedentes de estos fuera del perimetro del establecimiento. Esto sera motivo de multas. Las basuras y
escombros deben llevarse a botadero autorizados.

3.- MEJORAMIENTOS TERMINACIONES

3.1.- Pintura

Se consulta Pintura interior e exterior de las Salas Cunas, de Parvulos y Oficinas administrativas, incluidas
todas las puertas exteriores, interiores y de closets por ambos lados.

La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en
materiales como en su ejecucion posterior. Las especificaciones de colores y calidad de ejecucidn estardn
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sujetas a las indicaciones de la 1.7.0. debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacidn. Las pinturas
deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de pinturas no indicadas por el
fabricante. Los envases deben tener identificacién de fabrica con indicacion clara de su contenido,
proporcion

de mezcla y el diluyente a usar. El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a
pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de pinturas
habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas. La preparacion de superficies y el
pintado se efectuara con temperatura de |a superficie a pintar de a lo menos 32 C. por sobre la temperatura
del Punto de Rocio. No se efectuaran trabajos de pinturas sobre superficies que se encuentren a
temperaturas mayores de 352 C. En caso de maderas, estas deben ser secas, con humedad maxima de un 20
%.

Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacion de superficies, adecuados al tipo de material
de la base y de |a pintura.

Se aplicara las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies. Los remates de pinturas y lineas
de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran imperfecciones ni manchas sobre
elementos ajenos a la superficie a pintar. Se deberan considerar ademss todos los remates de pinturas
necesarias que no se hayan indicados expresamente en los items correspondientes. Marca de Pinturas de
referencia Ceresita Profesional o equivalente técnico.

3.1.1.- Pintura Interior
3.1.1.- Pintura Exterior
3,1.1.1.- Latex Acrilico

Se consulta latex acrilico tipo Kem Pro de Sherwin William o similar aplicada en dos manos en todas los
muros exteriores del jardin Infantil. Color a eleccion de la 1.T.0.

Se consulta la aplicacion de dos manos latex acrilico tipo Kem Pro de Sherwin William o técnicamente, previa
preparacién de superficies en todas las puertas de Salas, Oficinas y Closets.

3.1.1.2.- Anticorrosivos

Todos los elementos metalicos, se pintardn en taller con dos manos de anticorrosivo de distinto color. En
terreno se repasaran las zonas dafiadas con 2 manos de anticorrosivo. Deberan ser aplicadas sobre el
material perfectamente limpio y libre de poros o particulas de cualquier indole. Para el resto de los
elementos metalicos ejecutados en obra, se deben tener las mismas consideraciones.

Se debe efectuar mantencién a toda la estructura existente, raspando y aplicando dos manos de
anticorrosivo de distintos colores para recibir luego pintura esmalte sintético.

En: estructura sombreadero nueva y antigua, portones metdlicos y todas las estructuras metalicas del
reciento.

3.1.1.3.- Esmalte sintético en elementos metalicos

Previa preparacion y limpieza de todas las superficies metalicas antiguas y nuevas, se aplicaran como minimo
2 manos de esmalte sintético, obteniendo un poder de cobertura total. La pintura sera tipo semibrillo SW
linea profesional o similar como pinturas Revor, Ceresita, Sherwin Williams, Tricolor todos de linea
profesional o equivalente.

En: estructura sombreadero nueva y antigua, portones metdlicos y todas las estructuras metalicas del
reciento.

3.2.- Sombreaderos

Sa consulta el recambio de las cubiertas de Mepal de los sombreaderos central y de patios de juegos e
interiores deteriorada por los afios de uso y agentes climaticos.
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3.2.1.- Sombreadero Central
3.2.1.1.- Reposicion Cubierta Nepal

Se consulta |a reposicidn de nepalés de 2x3m en todo el sombreadero central, estos deberan instalarse sobre
la estructura antigua. 5e deberan afianzar mediante alambre negro, ademas de colocar tensores bajo y sobre
los nepales. Deberan estar correctamente colocados, se considerara un traslapo de al menos 20cm.

3.2.2.- Sombreadero Patio Extension
3.2.2.1.- Reposicion Cubierta Nepal

Se consulta la reposicidn de nepalés de 2x3m en todos los sombreaderos de los patios de extension, estos
deberan instalarse sobre la estructura antigua. Se deberan afianzar mediante alambre negro, ademas de
colocar tensores bajo y sobre los nepales. Deberan estar correctamente colocados, se considerara un
traslapo de al menos 20cm.

3.2.3.- Sombreadero Patio Salas Nuevas
3.2.3.1.- Estructura Metalica

Se construira un sombreadero con una estructura independiente de pilares mediante un marco rigido, con
perfiles metdlicos de acero tubulares redondes @ 50/2mm de didmetro afianzados a muros de salas de
Parvulos y a sombreaderos existentes; sobre estos pilares se colocara una estructura de perfiles de acero de
la misma medida donde todas las uniones seran soldadas. La estructura debe considerar diagonales de acero
que actuen como contravientos y bases de sujecion de las planchas de Nepal,

La ejecucion y montaje se realizara de acuerdo a los planos y especificaciones, Estas tltimas, se refieren a los
requisitos que deben cumplir los materiales, mano de obra y procedimientos de fabricacion y morntaje de las
estructuras de acero.

Todos los trabajos de se haran segun planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en
lo gue sea pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas

- NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural, Requisitos
- NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.
- NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminoclogia y clasificacion
- NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual
MNCh 427 of. 74 Construccion. Especificaciones para el calculo de estructuras de acero para edificios
- NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de |a prevencion de accidentes de trabajo.

- El contratista serd responsable de la calidad de los materiales v la correcta ejecucion de las
estructuras.

- El acero a utilizar sera de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of.
Fir
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Los electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, seran de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido
de polvo de hierro y deberan cefirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacion contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y seran
realizadas por el procedimiento de soldadura por fusion manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se haran con cordén continuo, salvo indicacion especial, y penetracién completa. La
dimension neminal serd igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir fa traccion maxima calculada en base a la seccion de la
barra menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de tope y
se agregaran ademds, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle,

Todas las soldaduras serdn realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro
posiciones.

Método de Recepcion:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccidn.
No se aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escoria, se debera
limpiar la estructura por salpicadura de soldadura, etc.

3.2.3.2.- Instalacion Cubierta Nepal

Se consulta la instalacion de nepalés de 2x3m en zonas indicadas en planos, estos deberan instalarse sobre la
estructura nueva. Se deberan afianzar mediante alambre negro, ademas de colocar tensores bajo y sobre los
nepales. Deberan estar correctamente colocados, se considerara un traslapo de al menos 20cm.

3.3.- PAVIMENTOS

Se consulta instalacion de pastelones de hormigén previo retiro de pavimento existente y perfecta
preparacion de superficie, asegurando nivelacion y aseo de la base de arena en sector reja de Ingreso al
Jardin Infantil.

3.3.1.- Estabilizacion de suelo
Estabilizacidn del suelo
Completado el escarpe, compactacién y nivelacién de la sub-base se efectuara un tratamiento herbicida

adecuada a las caracteristicas de la zona: recomendandose esta sea con asesoria de un técnico o laboratorio
experto en la materia. (Este item solo se efectuara si existe material organico como por ejemplo maleza).

La total ausencia de maleza es vital para la buena conservacion de los pavimentos proyectados.
Luego del tratamiento herbicida, se debera colocar una capa de estabilizado de 15 cm. De espesor. Este

estabilizado estara compuesto de grava y/o chancado, arena y finos inorganicos en proporcion tal que se
cumpla con la granulometria que se indica:

Tamiz % que pasa

2 pulgadas 100

1 pulgada 75-95

3/8 pulgada 40-75

#4 4,76 mm. 30-60

#10 2,0 mm. 20-45
# 40 0,42 mm. 13-30

#200 0,07 mm. 5-20
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El estabilizado se compactara con una humedad éptima y rodillo de 750 Kg. La pendiente final no debera
superar el 1%. Una vez colocado el estabilizado se le someterd a un tratamiento esterilizante.

3.3.2.- Pastelones 50 x 50 cms
Preparacion del Terreno de Fundacion

Se debe preparar de modo de obtener una superficie de soporte homogéneo, para lo cual debe procederse
de la siguiente manera;

Retirar el material suelto de origen organico. Completar las excavaciones hasta establecer el nivel de
proyecto, dentro de las tolerancias establecidas.

A continuacion se procedera a la compactacion de la subrasante, en lo posible con un equipo mecanico como
placa vibradora o rodillo. El grado de compactacion serd el necesario para cumplir con los requisitos del
proyecto (nermalmente comprendide entre 85 y 95% de la densidad maxima compactada seca).

Base de Mortero

Antes de |a instalacién de los pastelones, se debe preparar una base de mortero de proporcién cemento
arena de 1:4 en peso. El mortero se debe colocar sobre la superficie compactada en un espesor de 35mm +/-
Smm, cuidando de abarcar toda la superficie que cubrirdn los pastelones.

Colocacién de los Pastelones
Al momento de su colocacién los pastelones deben estar preferentemente secos o en su estado de humedad
natural. En todo caso, la superficie de contacto con el mortero debe estar humeda.

Los Pastelones se colocan a mano sobre el mortero fresco, aplastandolos firmemente con golpes suaves de
un mazo de madera, hasta que alcancen el nivel que corresponda. Es importante que se logre un completo
contacto entre la cara inferior del pastelén y el mortero a objeto de obtener una buena adherencia y un
apoyo estable y uniforme.

Para la instalacion de los Pastelones deben utilizarse lienzas y estacas, de tal manera de cumplir con los
niveles y pendientes del proyecto.

Los Pastelones se colocan adosados uno junto a otro dejando una separacion de aproximadamente 5 mm.

1 Mortero
2 Base estabilizada
3 Suelo Natural

Ademds este sendero debera quedar correctamente sefializado para emergencias a través de pinturas de
piso y letreros de seguridad

4.- OBRAS COMPLEMENTARIAS.
4.1.- Reparacion Sobrecimiento

Se consulta el picado de sobrecimiento y base de muro de cierro para recibir mezcla de Hormigdn R 17 en
forma de chaflan previa aplicacion de SIKADUR 32 GEL. Este chafldn de hormigon se debe aplicar a todo lo
largo de la base del muro de cierro de los patios traseros.
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Se consulta el enlucido de elementos peligrosos del sobrecimiento del muro de contencion vecino
minimizando los probables accidentes para los parvulos. 5e debera dejar las superficies libres de cantos
peligrosos y pendientes escalables, ademds debera tener una terminacion lisa.

4.2.- Aseo y Entrega Final.

Sera de cargo del Contratista que el Jardin Infantil se entregue limpio y libre de escombros. Todos los
escombros y elementos provenientes de los trabajos descritos en estas especificaciones, deberan ser
extraidos y llevados a botaderos autorizados.

Nota: Todos los elementos extraldos de las modificaciones en la planta fisica, y que a juicio de la ITO se
encuentren en buen estado, deberan ser entregados mediante acta a la Directora del establecimiento. Todo
retiro, desarme, desmonte de elementos involucrados para ejecutar el presente proyecto, debe ser
considerado por el contratista,

JUAN CARLOS MONTECINOS PIZARRO JUAN LUIS GALLEGUILLOS TERAN
Arquitecto JUNJI Ingeniero Constructor UCN
JUNJI

Arica, Enero 2015
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA SIMPLE

“SOBRE PRACTICAS ANTISINDICALES, INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y
DELITOS CONCURSALES ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PENAL” (INHABILIDAD PARA OFERTAR)

1. Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N* (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad] en representacion de (razon social empresa), Rut N*|RUT empresa), del mismo
domicilio, en conformidad con el articulo 4° de la ley N*19886, declaro que mi representada no posee
condenas por Practicas Antisindicales, Infraccién a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos dltimos
afios anteriores a la fecha de presentacidn de la oferta.

Firma:

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

2. Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N°® (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacién de (razdén social empresa), Rut N*(RUT empresa), del mismo
domicilio, declaro no estar sujeto a los impedimentos para contratar segun lo dispuesto en el articulo 47,
incisos 6° de |a ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningun drgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
este tenga participacién, podrad suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacion
de servicios con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18,575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aguéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anonimas cerradas en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquélios o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:

Jura Hstonal de fandner infarsdes- AU
18 de Sapbamane 1232 Anca, Chila
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ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre , RUT N2 i
representada legalmente por don , Chileno, , Cédula Nacional de
Identidad N2 , ambos domiciliados en calle comuna de , ciudad de

. Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia SANDRA
ELORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N* XXXXXXXX , ambas domiciliadas en la Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado |o siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion
del servicio de habilitacién de una sala cuna en el Jardin Infantil Ardillitas, codigo 15101001, acuerdan
mediante el presente instrumento que toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de
documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejes, folletos, soportes computacionales y, en
general, cualguier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda |a informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o control
de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio, de
las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitacion publica y en general el
ejercicio de la funcion administrativa.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la clausula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se abliga frente a la JUNJ! a otorgar un tratamiento a la informacién gue reciba de ésta, con ocasion
de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva vy
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del
mismo, sin que la enumeracidn que a continuacion se expresa sea taxativa, se entendera por informacion
confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios magneticos;

b} Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNJI y que presente algin valor patrimonial y/o estratégico;

¢} Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ellg;

d) Cualquier informacion entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, atin verbalmente
su caracter confidencial;

e) Toda informacion relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, economicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualguier entrega de
informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de

entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles,

Junia Hacions de lardines Infanties: LI
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TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la
JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacion necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacién de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumente-). Sin perjuicio de lo anterior v aun cuando la
informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacion confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda la referida informacion es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancion en caso de infraccion, como multas u otros que se estimen iddneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacion. En caso de robo o
hurto de la informacion, serd obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento
de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el
resguardo de |os intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién gue se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasién de
la implementacion de las operaciones individualizadas en la clausula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacion
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importard una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
gue este intercambio de informacion, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencidn de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencion a este
convenio gue realicen sus directores, ejecutivos, asesores v dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes
involucradas, con el exclusivo proposito de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos,

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacion confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.

Junta Hacional de Jardings: Infantiles- Uk
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QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de
este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los cadigos fuentes (en
caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracién de indefinida independiente de la duracion del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacion
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en |a cldusula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida;

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucién integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la informacion
completa y que no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO,

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Arica.

DECIMO PRIMERO:  PERSONERIAS.

La personeria de dofia SANDRA AMERICA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica y
Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucidn Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. Asimismo, la Resolucion exenta en la que consta el nembramiento de la
Directora Regional de Arica y Parinacota, es la N2 015/27 de 23 de Enero de 2015 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efectc: en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

JUria Ratonal de Sardines infardles-JURL
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SANDRA FLORES CONTRERAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA, MNACIONAL DE JARDINES
INFANTILES




ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, LBRUT .en representacion de
la empresa . declaro conocer y aceptar |las bases administrativas y técnicas de
la presente licitacion " B D
' , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdn social:

Rut del Oferente;

Teléfono:

Direccion:

Correo electronico:

MNombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Firma:

dura Macional de Jardres Infaies- JLURLG
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ANEXO N° 5: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO 2015 JI LAS ARDILLITAS
PROYECTO: |MEJORAMIENTO 2015 JARDIN INFANTIL LAS ARDILLITAS
CODIGO: 15101001
DIRECCION: |AV. LA CONCEPCION N* 843 POB. RALL SILVA HENRIQUEZ
ITEM ACTWIDAD UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARID P, TOTAL
1 OBRAS PROVISIONALES
11 Construcciones e Instalaciones de Faena un
1.2 Aseo y Despeje Temeno gl
2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
21 Demolicion
211 Retiro Cublerta Sombreaderns m2
212 Retiro Pastelon Existents ma
P Extraccion Escombros m3
3 MEJORAMIENTOS TERMINACIONES
31 Pintura
31 Pintura Exterior
3114 Esmalte al Agua m2
31.1.2 Anficomosivo m2
3.1.1.3 Esmalie Sintefico m2
3.2 Sombreaderos
321 Sombreadero Central
3211 Reposicion Cubierta Nepal m2
3.2.2 Sombreadero Patio Extension
3221 Reposicion Cubierta Nepal m2
3.23 Sombreadero Patio Salas Nuevas
3.2.31 Estructura Metalica kg
3232 Instalacion Cubierta Nepal mé
33 Pavimentos
131 Estabilizado de Suslo ma
332 Pastelonas S0X50cm m2
4 OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.2 Reparacion Sobrecimianio md
43 Aseo y Entrega Final un
1 Costo Directo Construccion SUB-TOTAL
2 Gastos Generales y Utlidad (Porcentaje y Monio Neto) (sobre 1)
3 Valor Neta total Construecian (1+2)
4 Monto |LV.A, (sobre 3} 19,00%
5 Valor total constuccion (3+4) TOTAL

Junta Nacional de Jardines iréarhis-JUR1
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NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

ANEXO 6

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

Nombre
Contratante

Teléfono

Nombre de la Obra

Monto del
Contrato (sin IVA)

Fecha de
término
Ejecucién

lurmin Macanal de-Samhnes infanbhes-JU R

18 g Septamnore 1222 Arca Chie
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3e PUBLIQUESE, la presente Resolucion que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la Mejoramiento y Embellecimiento en el
jardin infantil Ardillitas, cédigo 15101001 y autoriza el llamado a Ilcltacmn publica a través del sitio
www.mercadopublico.cl. .'I

ANOTESE, cawlumq SE, Y ARCHIVESE

."Qg Ilil,-l k I?\'T;-I B Il't /
SFC/RFF/ p/IGT/VMC/RAA/ ot 7
msmmg._;gu: /

- Subdepartamento de RR.FF. /
- Unidad de Cobertura e infraestructura

- Unidad Juridica. v

- Archivo Ley de Transparencia.

- Oficina de Partes.
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