RESOLUCION EXENTA N° 015/ 0133

ARICA Y PARINACOTA s
U MRY Lo
TIPO DE : RESOLUCION EXENTA
DOCUMENTO
PROCEDENCIA :  DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL

DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICA'Y PARINACOTA
EMISOR : UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA VENDIDA, PARA LA
MANTENCION, REPARACION, HABILITACION Y AMPLIACION DE JARDINES
INFANTILES ADMINISTRADOS POR JUNJI DIRECCION REGIONAL Y BODEGA,
ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y SOCIEDAD
COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CiA. LTDA.

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto
Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacion, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 17.301; la Ley N° 20.882 que aprobd el Presupuesto Publico para el
afio 2016; la Resolucidon N2 1600 de 2008, de la Contraloria General de la
Republica; y la Resolucién N2 015/026, de 04 de febrero de 2000 y sus
modificaciones, resolucidon 015/172, la resolucion 015/0159 de 2015, la
Resolucién N°015/0027 de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Resolucién Exenta N° 015/074 de 23.03.2016 de la Directora
Regional de la JUNJI, Region de Arica y Parinacota, autorizé procedimiento de licitacién publica igual o
superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM y aprueba bases administrativas para el servicio de obra
vendida, para la mantencion, reparacion, habilitacién y ampliacion de jardines infantiles

2.- Que, con fecha 14 de abril de 2016, se dictd Resolucion Exenta N©
015/0099, que adjudicd licitacién publica 1572-14-LQ16, al proveedor Sociedad Comercial Abaco y Cia.
Ltda.

3.- Que, con fecha 03 de mayo de 2016, se suscribid “Contrato de servicio de
obra vendida para la mantencién, reparacién, habilitacién y ampliacion de jardines infantiles
administrados por JUNJI Direccidén Regional y Bodega; contrato suscrito entre la Junta Nacional de Jardines
infantiles y sociedad comercial y servicios Abaco y Cia. Ltda.

4.- Que, se hace necesario aprobar dicho contrato mediante el presente acto
administrativo.

RESUELVO:

Articulo Primero: APRUEBESE Contrato de servicio de obra vendida para la mantencidn,
reparacion, habilitacion y ampliacion de jardines infantiles administrados por JUNJI Direccidn Regional y
Bodega; contrato suscrito entre la Junta Nacional de Jardines infantiles y sociedad comercial y servicios
Abaco y Cia. Ltda..:

“CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA VENDIDA PARA LA MANTENCION, REPARACION, HABILITACION Y
AMPLIACION DE JARDINES INFANTILES ADMINISTRADOS POR JUNJI DIRECCION REGIONAL Y BODEGA,
ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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Y
SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CiA. LTDA.

En Arica, a 03 de mayo del 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporacion,
Autonoma, con personalidad juridica de derecho pdblico, RUT N2 70.072.600-2, representada para estos
efectos por su Directora Regional, SANDRA AMERICA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS, cédula de identidad
N210.198.221-1, ambas domiciliadas en calle Dieciocho de Septiembre N2 1949, comuna de Arica, Regién de
Arica y Parinacota en adelante la “JUNJI”, por una parte y por la otra don JORGE ARIAS ACOSTA, Rut
13.862.249-5 mayor de edad, en representacién, de la empresa SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO
Y CiA. LTDA., RUT 77.729.400-8 con domicilio en Calle Codpa N°2173, todos con domicilio en Arica, en la
comuna de Arica, han convenido lo siguiente:

PRIMERO: Autorizacién legal. De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, estimular y supervigilar [a organizacién y funcionamiento de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: Que la Resolucién Exenta N° 015/0074 de la Direccién Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI,
dictada con fecha 23 de Marzo de 2016, se autorizdé procedimiento de licitacidén publica igual o superior a
2000 UTM e inferior a 5000 UTM y aprueba bases administrativas para el servicio de obra vendida, para la
mantencion, reparacion, habilitacion y ampliacidn de jardines infantiles.

Que, con fecha 22 de abril de 2016, se dictd Resolucién Exenta N° 015/0102 que adjudica licitacion
publica 1D 1572-14-LQ16, a proveedor Sociedad Comercial Abaco y Cia. Ltda., para contratacién del servicio de
obra vendida para la mantencién, reparacidn, habilitaciéon y ampliacion de jardines infantiles administrados
por JUNJI Direccidén Regional Y Bodega.

TERCERO: El detalle de los requerimientos de JUNJI se encuentra en los siguientes documentos, todos los
cuales forman parte integrante del presente contrato y que las partes declaran conocer y aceptar:

1. Resoluciéon Exenta N° 015/0074 de la Direccién Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, dictada
con fecha 23 de Marzo de 2016, se autorizd el procedimiento de licitaciéon publica menor a 100
UTM vy aprobé las Bases Administrativas técnicas para contratacion del servicio de obra vendida
para la mantencion, reparacion, habilitacién y ampliacion de jardines infantiles administrados por
JUNJI Direccidon Regional y Bodega.

2. Resolucion Exenta N° 015/0102 de 22 de abril del 2016 que adjudica licitacién publica ID 1572-14-LQ16,
a proveedor Sociedad Comercial Abaco y Cia. Ltda., para contratacion del servicio de bodegaje.

3. Llas Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos de la Licitacién Publica ID 1572-14-LQ16.

4. Llas consultas, respuestas y/o aclaraciones a la propuesta, efectuadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl.

5. Presupuestos detallados de la obra ingresados por el contratista en el sitio web
www.mercadopublico.cl.

OBJETO. El objeto del contrato son la ejecucién de los servicios de obra vendida para la mantencion,
reparacion, habilitacion y ampliacién de jardines infantiles administrados por JUNJI Direccién Regional vy
Bodega, para almacenar mobiliario y otros materiales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién de
Arica y Parinacota, segun las siguientes caracteristicas y condiciones:

Tipo de mantencion, reparacién, habilitacién y/o
~ construccibn
- Confeccidn y/o Reparacién de pisos (radier,
enchapado, pastelones).

‘Servicios o Rubros
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. Tipo de mantencién, reparacién, habilitacién y/o

Servicios o Rubros s
= , construccién

A. Albafiileria - Reparacion de muros o murallas.
- Reparacion cierros.

- Reposicién de estuco.

- Otros.

- Instalacién y/o cambio de vidrios.

- Instalacion y/o cambios de topes de puerta.

- Instalacién y/o cambios de celosias.

- Instalacion, reparacidn y/o cambio de techumbre y/o
sombreaderos (Nepal, Tabigal de Metalcom).

- Instalacién, reparacion y/o cambio de tabiques.

- Reparacion, habilitacion o construccién de muebles y
estanterias.

- Instalacién guardapolvos, cubrejuntas, tapacantos,
angulos, etc.

- Instalacidn y/o reparacion de muebles de mudadores.

- Instalacién, reparaciéon y/o cambio de percheros.
instalacién y/o cambio de puertas, marcos puertas y
ventanas, entre otros.

B. Carpinteria

- Instalacién y/o mantencidén de pisos ceramicos,

C. Pisos y Terminaciones .
Y pisos flotantes, baldosas, pastelones,

- Instalacidn, reparacién y/o cambios de enchufes,
cableado.

- Instalacién y/o reposicién de puntos eléctricos.

- Instalacion y/o mantencién de luminarias,

D. Electricidad equipos herméticos, luces.

- Instalacién, reparacién y/o cambios de porteros
eléctricos.

- Instalacién, reparacidon y/o mantencidon de
motobombas, hidropacks.

- Instalacion y/o reparacion de artefactos
sanitarios.

- Instalacidn, reparacién y/o cambio de calefdn.

- Instalacién, reparacidén y/o cambio de cafierias,
codos, coplas, llaves de paso.

- Cambio de Sifén

- Reparacidn fitting

- Instalacién de Fitting Nuevo

- Cambio de manillas de WC

- Cambio de Flaper

- Destape de alcantarillado, servicios higiénicos,
lavamanos, camaras desengrasantes.

- Instalacion, reparacién y/o cambio de tineta tipo
frutillar.

- Reparacion, arreglos en general.

- Cambio de llaves de lavamanos, lavaplatos.

E. Gasfiteria y griferia

- Mantencién de pintura,

- Pintura con empastado.

- Pintura interior y exterior.

- Pintura de cielos raso.

- pintura de murallas (con tratamiento de muros).
- Pintura de rejas, entre otros.

F. Pintura
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_ Tipo de mantencién, reparacién, habilitacién y/o
. construccion ,
- Instalacion, reparacion y/o mantencion de chapas
- Instalacién, reparacién y/o  mantenciéon de
portacandados
- Instalacion, reparacion y/o mantencién de ventanas
- Instalacién, reparacion y/o mantencién de bisagras,
entre otros.
- Instalacién y reparacion de conectores.
- Instalacidon cableados VGA, USB, HDMI.
- Instalacion y reparacion soportes y cables
coaxiales.
- Reparacién antena y mastil.
- Limpieza y reparacion de Estanque de agua.
I. Sistema Hidropack - Reparacion y cambio tanque hidroneumatico.
- Mantencion tablero comando y proteccion.
- Mantencién de patios y areas verdes.
- Mantencién, instalacion y retiro de arborizacion.
- Instalacién de mallas mosquiteras.
- Reparacién de ventanas.
- Reparacion estructuras metalicas.
- Reparacion de temperaturas del sistema.
L. Aire acondicionado - Reparacién general mecanica.
- Reparacion general conexiones eléctricas.
- Mantencién y cambio sistema seguridad.
- Reparacion y cambios en la materialidad del
elevador.
- Mantencién del sistema hidraulico.
- Instalacién y/o reparacion de sefial éticas.
- Cambio de sobre marco y tapa superior en
camaras.
- Instalacidén, reparacion y/o arreglos de extractor
de Aire.
- Otros.

 Servicios o Rubros

G. Quincalleria

H. Red informatica y
Sistema Comunicacién

J. Patiosy Areas Verdes

K. Aluminio estructuras
metalicas

M. Ascensor o elevadores

N. Otras Obras

Todos estos trabajos deberdn cumplir con todas las disposiciones establecidas en:

- Disposiciones legales, reglamentarias y ordenanzas.

- Ley General de Urbanismo y Construcciones

- Plan regulador y Ordenanza local de la llustre Municipalidad de Arica.

- Reglamento para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios que
corresponden.

- Reglamento de instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado.

- Reglamento de Instalaciones interiores y medidores de Gas (D.S. N° 66)

- Manuales técnicos del MINVU.

- Reglamento que fija los requisitos de disefio y célculo para el hormigén armado.

- Reglamento que fija el disefio sismico en edificios (D.S. N° 61)

- Circulares de la Division de Desarrollo Urbano del MINVU.

- Manuales Técnicos del MNVU de “mi vivienda, mi barrio y mi ciudad”

- Normativa Técnica del MINVU

- Normas Técnicas de aplicacién obligatoria a las normas oficiales chilenas vigentes del
Instituto Nacional de Normalizacion INN que sean pertinentes a las partidas
consultadas.
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- En cualquier situacion se debe dar cumplimiento al D.S. N° 10 “listado de Normas” del
MINVU, lo dispuesto por la Ordenanza General de Urbanismo y construcciones en
cuando a la normativa nacional e internacional.

- Reglamento SEC, cdédigo eléctrico de la norma chilena.

- Y demas normas que regular estos servicios.

a.- Cabe mencionar que dependiendo del tipo de obra a realizar estas se subdividiran en obras
menores y mayores; Las obras menores, tendran una duraciéon maxima entre 1 a 14 dias,
mientras que las obras mayores su plazo maximo de ejecucion serd entre 15 a 30 dias, no
pudiendo exceder en ambos casos los plazos establecidos.

b.- Los trabajos podran ejecutarse en los siguientes horarios: De Lunes a Viernes desde a las
08:30 a las 17:20 hrs. Los trabajos, deberan ejecutarse en el menor tiempo posible, desde la
entrega del terreno al contratista para efectuar la obra, sin dejar de considerar rendimientos,
disponibilidad de materiales y mano de obra.

En caso de ser necesario, el contratista podra pedir ejecutar trabajos fuera de horario o dia
Sabado, el cual debera ser solicitado con 48 horas de anticipacion y a través de un documento
por escrito indicando horarios y personal que ingresara a cada establecimiento educativo.

c.- El contratista debera exhibir en todo momento credencial que lo identifique como servicio
externo, tanto como los trabajadores que ingresen a cada Unidad Educativa, deberan llevar
uniforme ( polera o chaqueta con distintivos propios) que identifique claramente a la Empresa
con la cual trabajan. Cabe sefialar que al inicio de las faenas, el contratista debera entregar una
nomina completa del personal que en ella laborard, indicando el nombre, apellido y cédula de
identidad de cada trabajador a la Directora, Subdirectora o Encargada del Establecimiento
intervenido.

El contratista deberd solicitar el libro de visita en cada Unidad Educativa y dejar consignado en él,
fecha y el N° de personal que ingresara a ejecutar los trabajos.

d.-El contratista debera proveer una garantia sobre las instalaciones y/o trabajos realizados, no
inferior a dos meses (garantia post reparaciones). Para definir la fecha en que se inicia la garantia
de los trabajos, se considerara como Unica fecha inicial de garantia, la fecha de visado final por
parte de la Unidad de Infraestructura.

e.-En cuanto a calidad de los materiales se exigird materiales de primera calidad en los trabajos a
realizar. Por lo que los contratistas u oferentes deberdn indicar en su oferta la marca de los
artefactos a cambiar, reparar. Ejemplo: cerradura marca scanavini, llave de lavamanos marca Fas,
etc.

g.- Durante la ejecucion de los trabajos, se deberdn respetar en todo momento las normas de
higiene y seguridad, consistente en el uso adecuado de las herramientas y equipos, acopio de
materiales en lugares seguros, identificacion con la sefialética adecuada de sector que se
interviene y que resguarden la integridad de las personas e instalaciones. Para lo cual el
contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios.

h.- El contratista debera proporcionar las herramientas suficientes y necesarias para un buen
desarrollo de los trabajos; al mismo tiempo que garanticen una manipulacién segura para su
personaly la infraestructura de JUNJI.

i.- El Contratista debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcidn,
limpiara los vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas
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y las sustancias extrafias, y limpiard todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de
la obra los desechos, basura y construcciones temporarias.

j- EI contratista debe conservar la limpieza, garantizar, reponer y reparar todo deterioro
ocasionado por su accién en el proceso de instalacién, reparacidén y/o mantencién de los trabajos
y servicios solicitados. En caso que el oferente deba reparar algin deterioro la Unidad de
Cobertura e Infraestructura podrd condicionar la recepcion final de los trabajos a la finalizacidon
de su satisfaccién de la reparacién requerida.

CUARTO: AUMENTO DE SERVICIOS. El contratante deberd dar cumplimiento a aumento de
servicios que JUNJI por una necesidad ineludible, durante el proceso de evaluacidn y hasta la etapa
de adjudicacién, haya solicitado aumentar la cantidad de servicios hasta en un 30%. El precio de los
servicios aumentados sera el mismo monto ofertado por el proveedor en su oferta econémica de la
licitacion, teniendo éste un plazo no superior a los 5 dias habiles para aceptar o rechazar el aumento
de servicios solicitados. En ningtin caso el aumento referido podra modificar el proceso de licitacion

QUINTO: PLAZO. El plazo de duracidn del contrato sera anual, desde la fecha de total tramitacion
del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016.

SEXTO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista deberd mantener permanentemente en
obra a un Supervisor del drea de la construccién, con la experiencia exigida en obras similares, y con al
menos 2 afios de experiencia, quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar
los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad
y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca
las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.
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En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizaciéon de bafios quimicos u
otra solucidn aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

El contratista, también serd responsable de las relaciones con su personal, del cumplimiento de la
legislacion y normativa vigente en materia de remuneracién, obligaciones laborales y previsionales y
de seguridad, y de cualquier deterioro causado por éstos en instalaciones, construcciones,
magquinarias, enseres, dentro del recinto en que se desarrolle la prestacion del servicio contratado.
En todo caso el proveedor sera responsable ante la JUNJI de la correcta ejecucién de los servicios
contratados, ello sin perjuicio de la responsabilidad de la JUNJI respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de estos
tal como se desprende de los prescrito por el articulo 183-B del Cédigo del trabajo.

Por ultimo, sera responsabilidad del contratista determinar todos los mecanismos necesarios para la
prevencion de accidentes y proveer todos los implementos de seguridad necesarios a sus
trabajadores para la realizacién de los trabajos o servicios solicitados en la JUNJI, en caso de no
existir las condiciones minimas de seguridad, el contratista debera detener la ejecucién de los
servicios y tomar las medidas de prevencidon y seguridad necesarias. Serd de exclusiva
responsabilidad del adjudicatario cualquier accidente ocurrido durante la ejecucién del servicio
realizado en la JUNJI con causa de no haber tomado las medidas de seguridad necesarias

SEPTIMO: GARANTIA TECNICA DE LOS TRABAJOS. El contratista debera responder por la calidad,
cantidad, identidad, procedencia y seguridad del respectivo trabajo ejecutado. En caso de
incumplimiento en la prestacion del servicio se aplicard el articulo 23 de la Ley 19.496 de Proteccion
de los Derechos del Consumidor.

OCTAVO: DANOS A BIENES MUEBLES O INMUEBLES. Cualquier dafio ocasionado a bienes muebles o
inmuebles de propiedad de la JUNJI o de terceros en razén del servicio, imputable a la actividad del
contratista, sus empleados, o dependientes, sera de responsabilidad del contratista, quién deberd
hacer las reparaciones o compensaciones que correspondan a su costo. Si en esta eventualidad no
se cumplieran los plazos que defina la JUNJI, para la reparacién o compensacién, podra aplicar una
multa de hasta UF 50 (cincuenta unidades de fomento), sin perjuicio de la obligacién de ejecutar
tales trabajos o pagar las compensaciones. Las multas no seran aplicables en caso de fuerza mayor o
caso fortuito conforme a la definicion del Articulo 45 del cédigo civil, actos de terceros ajenos al
adjudicatario, y en general por motivos no imputables a éste, lo cual sera definido por la JUNJI y, en
caso de discrepancia, por los Tribunales de Justicia. Si por cualquier omisién o hecho doloso o
culposo de la JUNJI o de su personal, o de terceros totalmente ajenos al adjudicatario, o por causa
de fuerza mayor o caso fortuito, se produjeren atrasos, interrupciones o incumplimientos en la
prestacion de los servicios u obligaciones materia del contrato, el contratista quedara liberado de
las eventuales multas que estuvieren asociadas al incumplimiento de dichos servicios u
obligaciones, extendiéndose dichos tiempos o plazos autométicamente por el mismo nimero de
dias u horas que hubiera durado el incumplimiento, atraso o contingencia; o excepcionalmente por
un numero superior de dias u horas, previa justificacion por escrito del adjudicatario aprobada por

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
18 de Septiembre 1949
Arica, Chile Fono: (56-58) 2578700

www.iunit.ct




la JUNJI. La JUNIJI se reserva el derecho de definir la oportunidad de cobro de las multas, las que
necesariamente deberan ser cobradas a mas tardar al segundo mes de la ocurrencia del evento que
las genere, La multas fijadas, previo informe del Administrador del Contrato, seran notificadas al
adjudicatario por la Sub direccién de Recursos Financieros mediante carta y/o correo electronico, en
los que conste la infraccidn que las motiva, debiendo ser pagadas tan pronto se efectle dicha
notificacién, segln lo sefalado en la cldusula "Plazo de entrega y multas por atraso”

NOVENO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES. Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales,
para contrataciéon del servicio de bodegaje, el Contratista SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS
ABACO Y CIA. LTDA., RUT 77.729.400-8 presenta una garantia consistente en un Vale a la Vista N°
0155136 de fecha 02 de Mayo del 2015, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por la suma de $ 6.080.000.- (seis millones ochenta mil pesos)

Su devolucion la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién
Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de
Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas
los viernes, previo visto bueno de la Subdireccidn Técnica de la Direccidon Regional de la JUNJI,
acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

DECIMO: El valor total de los servicios asciende a la suma de$ 121.600.000.- (Ciento Veintiun
Millones Seiscientos Mil Pesos), valor total IVA incluido. El pago de los servicios se efectuara contra
servicio recepcionado y en forma mensual, dentro de los primeros 10 dias del mes siguientes,
contra presentaciéon de factura, la cual debe ser entregada oportunamente en la Direccion Regional
de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en calle 18 de Septiembre N° 1949, Arica.

DECIMO PRIMERO: MULTAS. Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se
refiere las presentes Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o
de atraso en la subsanacién de las observaciones recepcién, se aplicara al contratista una multa
equivalente al 0,5% del monto total neto del contrato, las que serdn descontadas del estado de pago
final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segin contrato) X (0.5% del monto total
del contrato).

Cuando la multa exceda al maximo estipulando, procedera a poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La aplicacion de esta multa se hard por este Servicio administrativamente, sin forma de juicio y se
podran deducir delos estados de pagos que aun se encuentren pendientes y de la garantia se ellos no
fueran suficientes para cubrir la multa.

La Subdireccidon de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente y entregara copia al proveedor
multado.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre
vigente el contrato.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podra en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a la Direccion Regional la impugnacién de la multa, lo cual sera resuelto en un
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plazo no superior a 5 dias por un acto administrativa el cual serd notificado al proveedor en dicho
plazo a objeto que si procediere se contintie con la aplicacidn de la multa en el correspondiente estado
de pago.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION De acuerdo a lo
previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd poner
término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccidn.

Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4. Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran
la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales, sin perjuicio de las acciones
que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6. Paralizacidn injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun
lo indicado en el punto 18, de las presentes bases administrativas.

9. Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

10. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revisidn provisoria y definitiva de las obras.

11. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdan en ese instrumento. Los aumentos
o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Los aumentos o disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras
que derivan de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de
presentar su oferta y que sean necesarias para llevar a mejor término la obra contratada.

DECIMO TERCERO: PRHIBICION DE CESION DE DERECHOS. El contratista no podra ceder ni transferir
en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la
presente licitacidn y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

DECIMO CUARTO: FIJACION DE DOMICILIO. Para los efectos legales de este contrato, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Arica, quedando sujetos a la jurisdiccidon de sus tribunales.

DECIMO QUINTO: La personeria de dofia SANDRA FLORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica
y Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resoluciéon Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNIJI. Por otro lado, su resolucidén de nombramiento es la N° 015/027
de 2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
18 de Septiembre 1949
Arica, Chile Fono: (56-58) 2578700

www.junii.cl




La personeria de don JORGE ARIAS ACOSTA, para actuar a nombre de la empresa SOCIEDAD
COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CiA. LTDA., RUT 77.729.400-8, consta en la escritura publica de
constitucion de fecha 14 de marzo del 2001 Certificado de Vigencia de Sociedad de fecha 07 de
enero del 2015.

DECIMO SEXTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando uno en poder de la
empresa SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CIA. LTDA. Y 3 en poder de la JUNJL.”

Articulo Segundo: IMPUTESE el gasto que demande la presente resolucion al Programa 01, Subtitulo 22,
item 06, Asignacién 001y Programa 02, Subtitulo 22, item 06, Asignacién 001, del Presupuesto vigente de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Articulo Tercero: PUBLIQUESE la presente resolucién vy los antecedentes de rigor en el Sistema de
informacidén de la Direccion de Compras y Contratacion Piablica www.mercado publico.cl, para los efectos
preceptuados en el Articulo 6° del Decreto Supremo N° 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda.

ANGTESE, COMUNJQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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