RESOLUCION EXENTA N°015/ 0 2 g ¢
ARICA Y PARINACOTA

TIPO DE :  RESOLUCION EXENTA
DOCUMENTO
PROCEDENCIA :  DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL

DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICAY PARINACOTA

EMISOR :  SUBDIRECCION DE RECURSQOS
FINANCIEROS.

AUTORIZA TRATO O CONTRATACION DIRECTA Y SUS RESPECTIVOS
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CIERRE
PERIMETRAL DE TERRENO DE CAUPOLICAN DE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES DE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA.

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D.F.L. N°
1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575 Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto
Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N° 19.880
de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administracién del Estado; Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién; la Resolucién N2
1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica la Ley N2 19.886
que asegura la proteccion de los trabajadores y la libre competencia en la provisién de bienes y servicios a la
Administracion del Estado; fa Ley N2 20.798, Presupuesto del Sector Plblico para el afio 2015; Resolucién N°
015/026 del 2000; Resolucion N° 015/172 de 30 de Abril 2009; Resolucion N° 015/027 del 2015; ; Resolucién
N° 015/159 de 27 de Agosto 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1. Que, por solicitud de compra N2 21.153, la Subdireccién de Cobertura
e Infraestructura con fecha 16 de Junio del 2016, solicita la adquisicion del servicio de Construccién de Cierre
Perimetral de Terreno de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Arica y Parinacota.

2.- Que, el servicio requerido con las especificaciones técnicas
solicitadas, no se encuentra disponible en el Catalogo Electrénico del Sistema de Compras y Contrataciones
del Sector Publico, sitio web www.mercadopublico.cl.

2.- Que, se realiz6 Resolucion Exenta N2 015/0204 de fecha 12-07-2016, que
autoriza el procedimiento de licitacion publica con el siguiente ID: 1572-33-LE16.

3.- Que, como resultado de la Licitacién Publicada no hubo ofertas
convenientes para los intereses de la institucién, por lo que se declaré inadmisible el proceso de licitacién
Publica con Resolucion Exenta N2 015/0227 de fecha 01-08-2016.

4.- Que, se realizé Resolucion Exenta N2 015/0243 de fecha 12-08-2016, que
autoriza el procedimiento de licitaciéon privada con el siguiente ID: 1572-39-CO16, no existiendo
modificacion a las bases administrativas y técnicas.
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5.- Que, como resultado de la Licitacion Privada no hubo ofertas
convenientes para los intereses de la institucidn, por lo que se declaré inadmisible el proceso de licitacién
Privada con Resolucidén Exenta N2 015/0267 de fecha 12-09-2016.

6.- Que, la construccién del cierre perimetral del terreno ubicado en
Caupolican N°189 es necesario debido a que se esta cometiendo infraccién a la Ley de Urbanismo y
Construccidn, Articulo N°81 DFL 458/76, viéndose expuesta la Junta Nacional de Jardines Infantiles a
multas.

7.- Que, el reglamento de compras publicas aprobado por el decreto N2 250
del 2004 y modificado mediante decreto N2 1763 del 6 de octubre del 2009 un mecanismo excepcional
para recurrir a la compra a través de Trato o contratacion directa cuando se configura la causal establecida
en el articulo 10 numeral 7, letra I) que indica: “cuando habiendo realizado una licitacion publica previa
para el suministro de bienes o contratacién de servicios no se recibieran ofertas o estas resultaran
inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratacién es
indispensable para el organismo”.

8.- Que, al efecto se realiza la licitacion publica 1572-33-LE16 la cual se
declaré desierta, debido a que oferta presentada fue declarada inadmisible.

9.- Que, el servicio debe mantener una continuidad para el normal
funcionamiento y atendido que la posibilidad de contratacién del servicio de construccidon obedece a
circunstancias ajenas a la voluntad de la entidad contratante.

10.- Que, con fecha 01 de Septiembre de 2016 se entrega en esta institucion
Citacion Judicial N°65478 del Primer Juzgado de Policia Local de esta ciudad, para que la Directora Regional
preste declaracion el dia 12 de Septiembre de 2016, en causa Rol 739-mo, con motivo de haberse cometido
infraccion a la Ley de Urbanismo y Construccidn, Articulo N°81, DFL 458/76, por no tener cierre perimetral
en el terreno ubicado en calle Caupolicdn N°189.

11.- Que, el servicio de construccién del cierre perimetral, se hace
indispensable para dar cumplimiento a la normativa de la Ley de Urbanismo y Construccién, Articulo N°81,
DFL 458/76, en atenci6n a lo anterior a objeto de aminorar la falta es que se requiere contar a la brevedad
un contrato que solucione esta situacion, ya que en caso contrario las multas a cursar serdn mayores,
mientras que si a lo menos hay una solucién clara, existe la posibilidad de una rebaja, lo cual va en directo
interés de los recursos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

12.- Que, al licitar nuevamente este servicio demoraria a lo menos 35 dias
aproximadamente para adjudicar y contratar. Por lo que se la institucion se vera expuesta a multas
mayores, por no contar con una solucién dentro de los plazos indicados en la actual causa judicial.

13.- Que existe disponibilidad presupuestaria para realizar la adquisicién del
servicio antes sefialado.

14.- Que es necesaria la dictacién de un acto administrativo que apruebe el
trato o contratacién Directa.

15.- Que se recepciona propuesta técnica y econdémica del Proveedor
“INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA”, R.U.T.: 76.075.740-3, con fecha de 13 de Septiembre de 2016.

RESUELVO:

1.- Adjudiquese la Contratacién del Servicio de Construccién de Cierre
Perimetral en Terreno de Caupolican al proveedor “INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA”, R.U.T.:
76.075.740-3, Representada por el Sr. Cristian Alfaro Ovalle, R.U.N.:11.814.627-1 domiciliado en Av. Alejandro
Azolas N2 3054, Barrio Industrial, comuna de Arica, ciudad de Arica, teléfono: (58) 2223494, emiail:
ventas@imetalarica.cl, de acuerdo a las especificaciones técnicas y precio sefialadas en la propuesta emitida

por el proveedor.
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2.- Apruébense los siguientes términos de referencia que forman parte
integrante de la presente resolucién:

TERMINOS DE REFERENCIA
CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL TERRENO DE DIRECCION REGIONAL JUNJI, UBICADO EN
CAUPOLICAN N2 189, ARICA.

1. OBJETO DE LA ADQUISICION

El objeto de la presente adquisicién es la contratacién del servicio para el Proyecto de Construccion Cierre
Perimetral terreno de Direccién Regional Junji, Ubicado en Caupolican N2 189, Arica.

OBRA : Construccion de cierre perimetral terreno nueva Direccidn
Regional, Arica.

DIRECCION : Caupolican N° 189, Manzana A, Sitio N° 1y 2, Loteo Cotacotani,
Pobl. Magisterio.

COMUNA : Arica

REGION : Arica y Parinacota

CONSTRUCTOR : Juan Luis Galleguillos Teran

TIEMPO MAXIMO DE EJECUCION : El plazo de ejecucién de las obras no podra ser superior a los
25 dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.

PRESUPUESTO ESTIMADO : $ 7.000.000

I.7.0. DESIGNADO : Juan Luis Galleguillos Teran, Constructor.

I.T.0. SUPLENTE : Juan Pablo Bobadilla Bastias, Constructor.

En Anexo N°1 se identifica la Propuesta Técnica/Econdmica del proveedor.
2. ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia de este Trato Directo, junto a sus anexos, como también cualquier documento que las
interprete o complemente, en la medida que respete el principio de estricta sujecion a las bases, se entenderan
conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su notificacion en el Sistema de
Informacion de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl] y para todos los efectos legales
seran parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Al efecto el adjudicatario deberd suscribir carta de aceptacion de términos de referencia (Anexo N°2).

3. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras no podra ser superior a los 25 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha
de entrega de terreno al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucion podrd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de
las Obras {ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la
dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:

* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.
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4. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion de esta
licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucidn de obras con el
oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de buena ejecucién de la obra y fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza,
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, R.U.T. 70.072.600-2, por una suma equivalente al
10% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacién, con una vigencia
minima de 128 dias corridos contados desde su entrega conforme a éste numeral. Dicha cantidad de dias, es el
resultado de sumar:

- laentrega de terreno {03 dias),

- el plazo de ejecucién de las obras (25 dias),

- laconstitucion de la Comision de Recepcion Provisoria (05 dias)

- lasubsanacidn de las eventuales observaciones a la recepcién provisoria (15 dfas),
- el periodo de garantia de las obras {60 dias),

- la constitucion de la Comision de Recepcion Definitiva (05 dias)

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcion definitiva (15 dias), y

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento que se garantice la buena ejecucion de la obra y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las caracteristicas de ser pagadero
a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas
los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucién la efectuard, a la fecha de su
vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en Av.
18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves
y de 08:30a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccidn de Cobertura e Infraestructura de la Direccién
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
LA OBRA'Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES del Proyecto de
Construccion de cierre Perimetral Terreno Direccion Regional Juniji Arica.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

Este documento podra ser cobrado ipso facto por el Servicio dictando resolucién fundada al efecto, en los
siguientes casos:

a) En los casos establecidos en el Articulo 14 de las presentes bases sobre término anticipado del contrato
imputable al adjudicatario.

b) Incumplimiento de las exigencias técnicas establecidas en las presentes bases, oferta y el contrato.

c) Negarse a resolver los problemas en los plazos comprometidos, no otorgar garantias ofertadas y/o las
mantenciones ofrecidas.

Sera responsabilidad del adjudicatario realizar los tramites pertinentes para entregar a tiempo y mantener vigente
la Boleta Bancaria a la vista, Deposito a la Vista y/o Vale Vista de Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccion
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30 a17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a Juridico
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Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

5. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

En caso de errores en la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta errores
en el nombre de la propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente podra presentar en el plazo de 2 dias
hébiles siguientes un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, se dejara sin
efecto el Trato Directo.

6. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8°y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse
inscrito en el Registro de ChileProveedores. La primera circunstancia se verificara con la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en ChileProveedores, dispondréa de un plazo méximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este
registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de ChileProveedores
en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarard desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberan
acompaniar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion. En el evento que la
institucion privada se encuentre incorporada en algin registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafie los referidos certificados se dard cumplimiento a lo previsto por el numeral
13 parrafo final.

7. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente
adjudicado, y su firma se realizara en la oficina de la Unidad de Asesoria Juridica Regional, ubicada en Ia Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la notificaciéon de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, debiendo presentar previamente una Boleta de Garantia por la buena ejecucion de la
obray el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, seglin corresponda, ambos con una
antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucién que dispone la
contratacién en el portal www.mercadopublico.cl.

Respecto de las personas juridicas distintas de las sociedades, deberdn acompafiar a sus propuestas los
documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto,
como asimismo, que la documentacidn que se requerird a las personas juridicas que se hayan
constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N° 20.659, y su reglamento
contenido en el decreto N° 45 de 2013 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, seré aquella
gue proceda de conformidad a las normas referidas.




Las personas juridicas sin fines de lucro deberan acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el
titulo XXXIII del libro | del Cédigo Civil y a la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en la Gestidn Publica.

d) Fotocopia del carné de identidad del representante legal del adjudicado.
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién, emitido por la Inspeccidn del
Trabajo.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en ChileProveedores y cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la
licitaciéon al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos
en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante
la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucion que se dictara al efecto. No obstante lo
anterior, este acto no podra modificar las cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran
en ese instrumento.

8. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente a 4 UF diarias, el valor de la
UF sera calculada al dia cursada la multa.

Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimiento general establecido en la Ley 19.880.

La multa no podra exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo estipulado se
procedera a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucidon de la obra y fiel cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales.

Procedimiento de aplicacién de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Proyecto de
Construccion del cierre perimetral Terreno Direccidn Regional Junji de Arica, la unidad de Infraestructura
informara a la subdireccién de RRFF a través de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega.

La Subdireccion de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente y entregara copia al proveedor multado.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podrd en un plazo de 2 dias solicitar
por escrito a la Direccion Regional la impugnacién de la multa, lo cual sera resuelto en un plazo no superior a
5 dias por un acto administrativa el cual serd notificado al proveedor en dicho plazo a objeto que si
procediere se continte con la aplicacién de la multa en el correspondiente estado de pago.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre vigente el
contrato.
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9. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes al acto administrativo que aprueba el
Trato Directo, levantando acta de ello. En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta
de los plazos de la obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo. La carpeta de obra, planos, croquis y contrato, estos deberan permanecer en la obra.

10. FORMA DE PAGO

La obra se pagard de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria de
garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al tltimo estado de pago. Si el plazo para
ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de garantia
en el mismo numero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya completado
la deduccion del anticipo.

En el evento que se garantice el anticipo a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas
de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera répida y efectiva

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del Proyecto de
Construccion del cierre perimetral Terreno Direccién Regional Junji Arica. En el evento de que el documento
emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, deberd esta indicacién consignarse en una
declaracion jurada, fa que debe acompaiiarse a ése instrumento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado la cancelacién del Gltimo estado de pagoy
encontrarse deducido de la totalidad del anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segtin avance de obras, los que serén certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucién
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra (ITO)
deberd visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura. La certificacién del monto del estado de
pago la efectuara el Inspector Técnico de Obras, de acuerdo al avance mensual.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.
Existirdn tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuara el Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al avance
mensual del contrato, incluyendo, seglin sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de ejecucién de obras.

El ultimo estado de pago se efectuara previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y no podra ser
inferior al 10 % del valor total del contrato.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios. Para cursar cada estado de pago, el contratista debe adjuntar
las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o establecer otro medio idéneo que
acredite el cumplimiento de esa obligacién, como la correspondiente certificacién de deuda emitida por la entidad
previsional o de seguridad social pertinente.




En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos tltimos afios, los respectivos estados de
pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompanar en su oportunidad un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendida por
la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

11. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato 128 dias corridos a contar de la total tramitacién de la resolucién que aprueba el
contrato.

12. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra poner
término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3. Porexigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

5. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al contratista.

6. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

7. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la

idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones
que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

8. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segin lo
indicado en el punto 20, de las presentes bases administrativas.

9. Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucidn del contrato.

10. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las etapas
de revision provisoria y definitiva de las obras.

11. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién
de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comin acuerdo con el
contratista, lo que deberd sancionarse mediante Resolucidn de la Directora Regional.
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Todas las modificaciones que se haran en el contrato se hardn con resolucion fundada, y correspondiente
notificacion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato
y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato
original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacion de la especie, los aumentos o disminuciones
de obras deben entenderse referidas a aquellas obras que derivan de un cambio de proyecto que no pudo tener
en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y que sean necesarias para llevar a mejor término la
obra contratada.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizard mediante resolucién fundada, que se
publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

13. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la construccidn, perteneciente a la
Institucidn, como Inspector Técnico de Obra {ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcidn provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.O. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd indispensable para la validacion
del acto.

Ellibro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura y/o
deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendrd en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean representativos
de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del
.T.0.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente oportunamente
con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningin estado de pago mientras el contratista no haya
reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccién de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas v
reconstruidas, con cargo al Contratista.
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14. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado de la Unidad de Infraestructura y Cobertura, debera evaluar en la
correspondiente Guia de Recepcién el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacién sera
ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un Supervisor del drea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI a través de la subdireccién de infraestructura podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas, la
que se notificara a través de un acto administrativo con un plazo maximo de 5 dias corridos. Esta medida podra
hacerla extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador,
en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la
normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores,
debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos
tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios guimicos u otra solucidn
aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento de
la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.
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16. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podrd subcontratar la obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo autorice). El
contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, lo cual debe ser acreditado
en el primer estado de pago.

En caso que el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, los
primeros estados de pago deberan ser destinados a la cancelacion de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

Para tal efecto JUNJI exigird al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccién del Trabajo, que acredite
que no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de las obligaciones.

Elincumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho a dar por terminado
el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa no podra participar.

17. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccidn
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el L.T.O, el subdirector del drea de
Infraestructura y Cobertura, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional de
Arica y Parinacota de la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhébiles,
se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.0., con motivo
de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones,
detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro
de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los
trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

EI 1.T.O., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por fa comisién, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las muitas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

www junii.c
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La Recepcion Provisoria sin Observaciones, daré derecho al pago del ultimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI s6lo podrd utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Construccién de cierre perimetral
Terreno Direccion Regional Junji Arica, luego de la Recepcidn Provisoria JUNJI, Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia por correcta ejecucién de la obra (60 dias
corridos a contar del Acta de Recepcidn Provisoria JUNJI) de todos los defectos que presente la misma, a menos
que estos defectos se deban al uso inadecuado de la obra, y debera repararlos a su costo en un periodo
establecido por el 1.T.0., que no podré exceder los 15 dias corridos.

La recepcion definitiva se realizara 60 dias corridos después de la Recepcién Provisoria Sin Observaciones.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comision conformada por el 1.7.0., la Directora Regional, y a lo
menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificardn de este acto al
Contratista.

La comisidn verificara basicamente, lo siguiente:

¢ La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

e Lla calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la comisidn
JUNJI. Estos documentos facultaran al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucion
de la obra.

18. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

19. FJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de
Arica.

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIA : PROYECTO “CIERRE PERIMETRAL TERRENO CAUPOLICAN”
DIRECCION : CAUPOLICAN N°189
COMUNA : ARICA

MANDANTE  :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
USUARIOS S JUNJI

1. GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a las obras a ejecutar relacionadas con el proyecto de
“Proyecto Cierre Perimetral Terreno Caupolicdn de la comuna de Arica, donde se considera un cierre
perimetral del terreno perteneciente a la JUNJI.

www junif.cl
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2. OBRAS A EJECUTAR

Esta obra contemplan 30 metros aproximadamente de cierre perimetral, donde se emplazara por todo el
contorno del terreno perteneciente a JUNJ! Arica.

El nivel de terminaciones se describe en las presentes especificaciones, donde se detallan y describen los
diferentes materiales, elementos y procedimientos constructivos que se deberdn emplear en la ejecucion de
la obra. Sin embargo, el contratista debera considerar ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos
los materiales que, sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis,
fuesen necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas.

Las obras se deberdn ejecutar en estricto acuerdo a los planos, detalles constructivos y Especificaciones
Técnicas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, y toda normativa, ley y reglamentacién
relacionada con la construccion, vigentes a la fecha del contrato. Ademas, se deben considerar los documentos
“Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para las obras destinadas
a jardines infantiles y/o salas cunas”, “Equipo Minimo JUNJI” y “Croquis de detalles JUNJI”.

3. COORDINACION

En relacion a la coordinacion general entre los antecedentes técnicos, se establece que por encima de todos
los criterios priman los planos de Arquitectura para la ejecucidn de la obra y por lo tanto serviran de pauta
para la definicion de ejes, niveles, dimensiones y caracteristicas de todo el conjunto.

Adicionalmente, con respecto a los antecedentes técnicos, cualquier indicacion o detalle que aparezca
indistintamente, ya sea en Bases, Planos o Especificaciones y no en todas, se consideraran validos y obligatorias
para el contratista. Asi también, cualquier discrepancia de interpretacién que surja entre los planos de
arquitectura y los de especialidades, y entre ellos y las especificaciones sera resuelta previa consulta a los
Arquitectos Proyectistas y a la Inspeccion Técnica de Obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucion de obras y proteccién
personal.

Serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra al
momento de la visita.

Las cubicaciones tienen caracter de informativas y en general el contratista debera considerar a su cargo la
provision y colocacion de toda partida, sub-partida, elemento necesario para la correcta construccién, término
y funcionamiento del establecimiento en los términos que indique la ITO, aun cuando por error u omisién no
haya sido considerada parte o la totalidad de ellas.

Asimismo, el contratista debera considerar todos los gastos, cargos, preparacién previa, contratos y toda la
gestion que implique el traslado de materiales, mano de obra, herramientas y maquinarias.

Las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, por lo tanto deberan ser corroboradas en
terreno al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica de obras.

El contratista deberd considerar de ser necesario a su costo en cada una de las partidas, segin corresponda,
todo, montaje, armado y ejecucién etc., de cualquier elemento necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos que se detallan a continuacion.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la propuesta todos los
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, aunque no aparezca
en los planos y especificaciones técnicas.

4. MATERIALES

En cuanto a materiales y procedimientos de ejecucion se aplicaran las normas I.N.N. pertinentes, en cuanto a
calidad y tipos de todos los materiales a usar en la obra, andlisis y ensayos de los mismos y prescripciones de
seguridad del personal.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden como nuevos de primera calidad
dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. Ademas, en caso de ser necesario los
materiales especificados pueden ser modificados por otros de similares caracteristicas y calidad, lo cual debe
ser aprobado por la Inspeccién Técnica. El mandante podré solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia. Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad. El contratista
debera considerar mantener en obra una carpeta con guias de despacho de compra de materiales y
certificados de calidad de los mismos para revisién por parte de la ITO.

www juniicl
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Estas especificaciones se consideran como minimas, por lo tanto, cualquier omisién de éstas, no liberara al
contratista de ejecutar los trabajos de acuerdo a las normas técnicas establecidas y a las recomendaciones
técnicas de los fabricantes de los materiales a emplear.

Se deben considerar todas las partidas, sub-partidas, obras anexas y materiales necesarios para la total
ejecucion de las obras que se indican en los planos y especificaciones.

No se podra introducir ningin cambio que afecte la forma, dimensiones o a las especificaciones de
materiales sin la debida aprobacién, hecha por escrito en el Libro de Obras, del arquitecto proyectista y
previa visacién de la ITO. Si la posible modificacién afectara a la estructura o a instalaciones, ademas se
debera recurrir a la aprobacidn, del ingeniero proyectista de esas disciplinas.

Sera de cargo del contratista los ensayos de los materiales solicitados por la Inspeccién Técnica de Obras y
sefialados en estas especificaciones, con el fin de dar cumplimiento con la normativa vigente.

5. INSPECCION TECNICA DE OBRA Y CONTROL DE OBRAS

La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra, serd la Unidad de Infraestructura de la
JUNIJI, la que nombrard un profesional como Inspector Técnico de Obras (ITO).

La comunicacion formal entre la ITO y la Empresa Constructora serd a través de un Libro de Obras, de hojas
numeradas, en triplicado, y auto-copiativo, que deberd proveer el contratista y estara bajo su responsabilidad.
Todas las anotaciones que en él se efectuasen tendran el caracter de obligatorias y deberan ser consideradas
por las partes pertinentes. Deberan quedar consignadas en él las visitas a obra de todos los profesionales,
asesores y personal de inspeccion.

De las hojas en triplicado, una vez firmadas por la ITO y por el Administrador de la Obra, la original quedara en
poder del Mandante, la segunda de la Constructora y la restante se mantendra en el libro.

EIITO tendra la capacidad de rechazar partidas que se encuentren mal ejecutadas o con deficiencias que vayan
en desmedro de la buena terminacién de la obra, y sera de responsabilidad del contratista reemplazar dichas
partidas o demoler y volver a ejecutar aquello que haya sido rechazado por la ITO, todo lo cual debera quedar
consignado en el Libro de Obras y no originaran en ninglin caso aumento de plazo o de presupuesto alguno
por este concepto.

Cuando el contratista esté obligado a variar una marca o material especificado solo podra hacerlo previa
autorizacion de la ITO por escrito en el libro de obras.

En caso de contraindicaciones entre Especificaciones Técnicas, Planos y Planos de detalles, la ITO deberd
verificar en terreno la correcta solucion a la situacidn planteada. De no haber mediado consulta a la inspeccidn,
frente a hechos consumados podrd rechazarse el trabajo y exigirse su re-ejecucion.

Si existen modificaciones al proyecto entregado, el contratista debe actualizar en obra los planos para
construccién, y entregar una copia de eflo a la ITO.

El Contratista debera elaborar y entregar a la ITO los planos para Construccion de los proyectos de
especialidades contratadas y del proyecto de Célculo Estructural antes de iniciar las faenas referidas a cada
proyecto o en un plazo prudente acordado con la ITO. Todos los planos a entregar deberan estar suscritos
por los profesionales legalmente capacitados y autorizados para ello.

El contratista deberd llevar un control semanal del progreso de las faenas constructivas, en contraste con la
programacion original de la obra contratada, la cual debe estar disponible en la obra para ser revisada por la
ITO cada vez que ésta se lo solicite.

El contratista debera tener en obra a disposicién de la ITO, cada vez que ésta lo requiera, control de la
asistencia, por medio del libro de asistencia y antecedentes de contratacién de todo el personal en obra, ya
sea personal profesional, técnico y de obra, asi como también de subcontratistas. Deber4 tener en obra toda
la documentacion necesaria para dar cumplimiento a las normas laborales y de condiciones de seguridad.
Ademas, deberd tener registro de compra de materiales y certificados de los mismos.

El contratista debera elaborar plan de higiene y seguridad de la obra, que cumpla con la normativa vigente, el
cual sera visado por la Inspeccion.

Cualquier recepcion o conformidad que otorgue el Arquitecto o la Inspeccién Técnica de Obras a solicitud del
contratista o subcontratista por instalaciones o ejecucidn parcial de obras, no liberan a éste de una correcta
ejecucion de las mismas de acuerdo a los planos y especificaciones correspondientes.

dires infanties-JUNJ
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La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccién
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30a17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a Juridico
Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

Todo pago de permisos necesarios durante la etapa de ejecucidn de la obra, no relativos a la obtencién de
permisos de edificaciones y certificado de recepcién municipal, serdn de cargo del contratista y deberan ser
considerados en los gastos generales declarados por el contratista.

De igual modo seran de su cargo los tramites, certificados y pagos relativos al personal y sus leyes sociales,
quedando facultada la Inspeccién Técnica para supervisar tales gestiones.

6. OBRAS PREVISIONALES
6.1 Consumos Basicos

El contratista se hard cargo del pago de los costos de consumo de agua potable y electricidad de la obra, por
lo que deberd considerar la instalacion de empalmes provisorios. También se podra ocupar los servicios basicos
del reciento, esto debido a la envergadura del proyecto y no existe la necesidad de considerar empalmes de
agua y electricidad.

Si el contratista considerara empalmes debera ejecutar la presentacién y obtendrad oportunamente los
permisos y empalmes provisorios de las instalaciones para las redes que demande la ejecucidn de la obra. Seré
de su cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucidn de tales redes (agua potable, electricidad, gas) Y sus
instalaciones respectivas, la operacion y gastos de consumo y el retiro de estos al terminar la obra.

Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendra a las normas sanitarias respectivas vigentes
a la fecha del contrato, debiendo al final de las faenas levantar tales instalaciones regando con cal viva %
rellenando con tierra apisonada, si es el caso, los pozos realizados.

En el caso de la energia eléctrica se ejecutaran los tendidos provisorios segln norma y reglamento eléctrico
vigente, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad de su operacidn.

En el caso de las instalaciones de agua potable, previa consulta a la ITO, se permitira la instalacién segun
normativa de remarcadores para diferenciar el consumo de la obra respecto al medidor del lugar si existiese.

El contratista serd responsable del pago de estos consumos hasta el dia en que se realiza la recepcion provisoria
sin observaciones y la entrega de llaves de las obras ejecutadas formalmente a JUNJI, y deberé tener
cancelados dichos costos para dar curso al Gltimo estado de pago.

6.2. Instalacién De Faenas

Se consulta en este item todas las instalaciones necesarias para otorgar las adecuadas condiciones de trabajo
al personal de la obra e inspeccidn.

6.2.1 Oficinas, Bodegas, Comedores

El contratista deberd considerar la ejecucién de los recintos de trabajo necesarios para el personal de obra con
las condiciones minimas establecidas por la normativa vigente en cuanto a comedores para los trabajadores,
asi como también, recintos que cumplan las funciones de bodega de materiales y herramientas perecibles por
humedad y cambios de temperatura. Ademas, se debera considerar recintos que cumplan la funcién de
oficinas, en la cual se incluya un sector para la inspeccién técnica de obras. Todo esto dependiendo de la
magnitud de la obra.

Todas las construcciones se realizaran acorde a las normas y técnicas de la buena construccién y su ubicacion
contara con el V°B° del ITO.

6.2.2 Servicios Higiénicos

Se debe considerar la instalacion de los servicios higiénicos y camarines necesarios para el personal de acuerdo
a la normativa vigente durante el tiempo que duren las faenas. Si se opta por el arriendo de los servicios
higiénicos, éste debera ser contratado a una empresa especialista, quien también se hara cargo de la
evacuacion de residuos y mantencion de éste.

Para la construccién de servicios higiénicos provisorios se atendra a las normas sanitarias respectivas
contenidas en el D.S. N° 745 y sus modificaciones, debiendo al final de las faenas levantar tales instalaciones.

wawve funii.cl
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6.3 Letrero de obra
El letrero serd de 3.6 x 1.5 m, confeccionado por medio de un tablero de terciado estructural de 18 mm.

La grafica cuyo disefio que se entregara oportunamente al Contratista que resulte adjudicado se imprimira
sobre tela de PVC, la que se dispondra sobre el tablero.

Para la sujecion de la tela de PVC sobre el tablero se considera un bastidor perimetral confeccionado en piezas
de madera de 1x2” y que ira clavado al tablero y a la tela de PVC.

El letrero debe fijarse a pilares de madera de 2x2” y diagonales de la misma especificacion.

Dicho letrero sera puesto en lugar visible del frontis, en ubicacion a definir por la Inspeccién, a mas tardar diez
dias después de la entrega del disefio del mismo. El costo de ejecucion, traslado, instalacién y retiro de este
elemento serd de cargo del contratista.

7. TRABAIJOS PREVIOS

7.1 Replanteo, Trazados y Niveles

Se debe realizar el replanteo en obra de la planimetria de planta. Considerar en esta actividad el
replanteo de lineas oficiales, linea de edificacién y rasantes.

Antes de ejecutar cualquier faena de excavacidn se debe tener la absoluta comprensién y haber
chequeado que coincide la planimetria dispuesta de arquitectura y detalles.

En: Cierre Perimetral.

8. OBRA GRUESA
8.1.- Movimiento Tierra
8.1.1.- Excavaciones

Se realizaran todas aquellas que sean necesarias para dar cabida a las fundaciones indicadas en los planos de
estructura realizados por el contratista. La profundidad y ancho serad la indicada en los planos respectivos, y de
acuerdo a especificaciones técnicas.

La cota de sello de las excavaciones serd aquella, que entregue los niveles indicados en planos para realizar los
sellos de fundacion y bases de estructura de pavimentos. El fondo de las excavaciones deberd quedar
perfectamente horizontal y formar angulo recto en todas sus caras laterales.

Las excavaciones deberan mantenerse limpias y secas. Si en algln punto de las excavaciones el terreno no
tuviera la consistencia prevista, el contratista debera dar aviso al calculista de la obra a fin de que se le indique
las medidas del caso, para asi prevenir cualquier falla posterior.

El contratista debera entregar al 1.T.0, las excavaciones una vez ejecutadas y obtener del su V2B, sin lo cual
no podrd continuar con las siguientes etapas de los trabajos, debiendo quedar ambos V2B2 en el Libro de
Obra. No se permitiran rellenos en caso de errores de cotas o niveles.

8.1.2.- Rellenos Estructural

Todos los rellenos se haran horizontales y en capas sucesivas de espesor total variable segun la altura a
rellenar, con un méximo de 15 cm. ¢/u y compactadas con 4 pasadas a lo menos de placa vibratoria de un peso
no inferior a 300 Kg. o con un pisén saltarin mecénico.

De ser necesario, el relleno debe alcanzar un 60% de C.B.R. minimo, o una densidad minima de 95% del Proctor
modificado (AASHTO T-180). El material de relleno podra ser mejorado en obra por adicién de ridos (ripio y
arena) a requerimiento de la 1.7.0. con granulometria maximo de 2” vy una cantidad de fino de 5% a 15% en
malla N2 200, que asegure un compactado homogéneo y con la resistencia prevista en planos de estructura e
informe de mecanica de suelos. Se rematara bajo el radier con la capa de ripio apisonado de acuerdo a partidas
que se sefialaran mas adelante.

www.junii.ch
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8.1.3.- Extraccion de Escombros

Todos los escombros y excedentes producto de demoliciones y excavaciones deberéan acopiarse dentro de la
faena y en una zona de facil manejo para su retiro. No se podran utilizar como relleno ni estabilizado los
excedentes de excavaciones de las fundaciones. El material de las demoliciones o excedentes no puede
permanecer acopiado por mas de 24 horas en faenas. En ninglin caso se permitird acopiar materiales o
excedentes de estos fuera del perimetro del establecimiento. Esto serd motivo de multas. Las basuras y
escombros deben llevarse a botadero autorizados.

8.2.- Fundaciones
8.2.1.- Emplantillados de Hormigén H- 5

Bajo todos los elementos de fundaciones se consulta emplantillados en hormigén simple H5 de 127,5 Kg. CEM.
(3 sacos)/m? de material elaborado.

En caso que las condiciones del terreno lo requieran o que lo indique el proyecto, debera profundizarse el
espesor del emplantillado hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones.

8.2.2.- Cimientos
Cemento de calidad y tipo especial o superior.
Seran exentos de materiales organicos, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas.

De acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan, la 1.T.0. determinard la procedencia de
favarlos.

El tamafio méximo del ripio serd igual o inferior al menor de los siguientes valores:

- 1/5 de la menor distancia entre paredes del moldaje.

- 1/4 del espesor de losas o elementos laminares.

- 3/4 de la menor distancia libre entre barras de armadura.
-40 mm.

El agua a emplear debe ser potable.

El hormigon podra ser premezclado o preparado en betonera. En ningun caso se aceptara la preparacion de
hormigones en forma manual o en condiciones climatolégicas adversas, salvo autorizacién expresa de la I.T.O.

Los moldajes, y elementos de sujecién serdn revisados y aprobados por la I.T.O. antes de autorizar el
hormigonado.

No se permitira el hormigonado desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo anterior, se
tomardn precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigon.

Una vez colocado, el hormigdn se vibrara con un vibrador de inmersién adecuado.

El Contratista programard las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En
caso que estas sean inevitables se haran en aquellas zonas de menor solicitacién estructural y de acuerdo con
indicaciones del proyecto.

Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones,
especialmente durante los 14 primeros dias

De ser necesario, la obra dispondrd de un cono de Abrams con el que se haran pruebas frecuentes de
compacidad y trabajabilidad del hormigén.

Los asentamientos del cono de Abram recomendados seran de 4-5cm, o lo que indique el célculo.
En: Poyos Fundacién Cierre Perimetral
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8.3.- Estructura de Cierre
8.3.1.- Estructura metalica

Segun lo indique el proyecto de célculo estructural elaborado por el contratista, se consideran estructuras
metalicas de acero con calidad A42-27ES. Se incluye los elementos necesarios para la correcta ejecucion las
obras.

Para el estudio de la propuesta serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de la obra por parte
del contratista, con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su confrontacién.

En sector indicado en planta de arquitectura, se considera la construccion de un cierre perimetral de 30,00
metros de extension aproximadamente.

La estructura sera confeccionada con pilares tubular cuadrado 100x100x3mm y bastidores metalicos cuadrado
50x50x3mm. de 2,44 ancho x2,44 de alto mt. Se consideraran refuerzos de perfil tubular cuadrado 50x50x3mm
cada 5,08 mt. El cual ird soldados a los pilares 100x100x3mm, detalle segln planimetria.

Armando los marcos en terreno, pueden montarse a la fundacién sin necesidad de grda. Por su disefio y
composicion de acero estructural, la estructura debera soportar eficientemente las cargas de trabajo,
adecudndose a los requerimientos.

La ejecucion y montaje se realizara de acuerdo a los planos y especificaciones. Estas dltimas, se refieren a los
requisitos que deben cumplir los materiales, mano de obra y procedimientos de fabricacién y montaje de las
estructuras de acero.

Todos los trabajos de se haran segun planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en lo
que sea pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas

- NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos

- NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

- NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacion

- NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual

- NCh 427 of. 74 Construccién. Especificaciones para el cdlculo de estructuras de acero para edificios

- NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes de trabajo.

- Elcontratista serd responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucién de las estructuras.

- Elacero a utilizar sera de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of.
77.

Los electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, serén de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido
de polvo de hierro y deberdn cefiirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacién contraria, todos los elementos de acero se conectardn mediante soldadura y serdn realizadas
por el procedimiento de soldadura por fusién manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se haran con cordén continuo, salvo indicacién especial, y penetracién completa. la
dimensién nominal serd igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la traccion méaxima calculada en base a la seccién de la
barra menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de tope y
se agregardn ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras seran realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro
posiciones.

Método de Recepcidn:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion. No
se aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escoria, se debera
limpiar la estructura por salpicadura de soldadura, etc.
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Anticorrosivos

Todos los elementos metdlicos, se pintaran con dos manos de anticorrosivo de distinto color. Deberan ser
aplicadas sobre el material perfectamente limpio y libre de poros o particulas de cualquier indole. Para el resto
de los elementos metdlicos ejecutados en obra, se deben tener las mismas consideraciones.

Se debe efectuar mantencion a toda la estructura existente, raspando vy aplicando dos manos de
anticorrosivo de distintos colores para recibir luego pintura esmalte sintético.

En: Todas las estructuras metdlicas a intervenir.

Esmalte sintético

Se consulta la terminacion de todos los elementos metdlicos a intervenir que queden a la vista, con terminacién
con esmalte sintético o similar color a definir por el ITO, en las manos necesarias para un correcto acabado
{minimo dos manos).

En: Todas las estructuras metalicas a intervenir

8.3.2.- Planchas 0SB

Se consulta la cubierta del cierre con planchas OSB 1,22x 2,44 x12mm puestas de forma vertical. Se aplicara
en toda la superficie de madera Barniz CHILCO STAIN semitransparente, Interior / Exterior de CHILCORROFIN
o Equivalente Técnico, en base a solvente, hidrorrepelente, con proteccién UV, fungicida e insecticida. En
todas las planchas instaladas.

Su aplicacion se hara en una sola capa a razén de 160 B 10 cc/m2, sin dilucién (a viscosidad de envase) y en el
tono definido en cartiila de colores.

Caracteristicas y Propiedades del Barniz Impregnante - Preservante:

Vehiculo : Minimo 95%

Vehiculo No Volatil : Minimo 33%

Pigmento Color: 100% Pigmento Noble de Alta Solidez
Sélidos por Volumen  : Minimo 27%

Sélidos en Peso : Maximo 40%

PVC 170 1%.

Densidad :0.87@0.03 g/cc

Viscosidad 1 18 1 3 segundos {copa Ford N°4).

El método de limpieza empleado, deberd ser realizado en forma extremadamente enérgica y prolija; hasta
lograr obtener una superficie sana, lisa y suave al tacto, limpia y sin brillo. El remanente de material particulado
0 polvo de la superficie de madera, producto del lijado mismo, deber4 ser eliminado mediante soplado con
aire comprimido seco y limpio, o bien, mediante el uso de guaipe de seda o esponjas, previamente humectadas
con aguarras mineral.

Finalmente, las superficies de madera, deberan lucir firmes, sin rajaduras, libres de polvo, de material
particulado, de aceites, de grasas, de ceras, exentas de cualquier tipo de agente desmoldante y estar secas (de
acuerdo a la humedad de equilibrio que corresponde, 12 ~ 15%).

En el caso de pernos o remaches, cabezas, golillas, tuercas y contra-aprietes, estos deberan ser
obligatoriamente de acero galvanizado en caliente (a fin de evitar la contaminacion superficial y deterioro de
la madera, a causa de chorreaduras o manchas de 6xido u orin de fierro).

Método de Recepcion:

Las superficies barnizadas, deberdn lucir una impregnacién homogénea, continua, no filmégena (sin formacién
de pelicula en la superficie) y sin cortes o diferencias de sentido a causa de trazos o huellas que pudieren dejar
los equipos o herramientas de aplicacién.
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El tono de la impregnacion aplicada a cada cubierta, forro o elemento de madera, debera lucir sin variacién
alguna al ser observadas en un mismo plano. No podran existir chorreaduras, lagrimas u/o cualquier otro tipo
de defecto que afecte el grado de estética exigido en estas bases técnicas.

El brillo u opacidad (segun sea el caso) de la capa de Barniz Impregnante — Preservante, deberd lucir uniforme
y continuo.

8.4.- Porton Acceso

Se consulta la instalacion de dos Portén de Acceso de 3.00mts. de ancho por 2,50 mt de altura, perfil cuadrado
40 x 40 x 3 mm. Los bastidores se fabricaran en perfil dangulo 40 x 40 x 3mm o similar y perfil vertical cada 7cm
dentro del bastidor de seccién perfil tubular rectangular 40x20x2mm, con Chapa Scanavini. Se aplicaran 2
manos de pintura anticorrosiva y luego se pintara todos los elementos metalicos que queden a la vista, con
terminacion con esmalte sintético o similar color a definir por el ITO, en las manos necesarias para un correcto
acabado (minimo dos manos).

Todos los trabajos de se hardn segun planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en lo
que sea pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas

NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos

NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacién

NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual

NCh 427 of. 74 Construccién. Especificaciones para el calculo de estructuras de acero para edificios
NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes de trabajo.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucion de las estructuras.

El acero a utilizar serd de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of. 77. Los
electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, seran de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido de
polvo de hierro y deberdn cefiirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacidn contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y seran realizadas
por el procedimiento de soldadura por fusién manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se haran con cordén continuo, salvo indicacién especial, y penetracién completa. La
dimension nominal serd igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la traccion maxima calculada en base a la seccién de la
barra menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de topey
se agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras seran realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro
posiciones.

Meétodo de Recepcion:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion. No

se aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escoria, se debera
limpiar la estructura por salpicadura de soldadura, etc.

9.- ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

Serd de cargo del Contratista que todo el sector a intervenir se entregue limpio y libre de escombros. Todos
los escombros y elementos provenientes de los trabajos descritos en estas especificaciones, deberdn ser
extraidos y llevados a botaderos autorizados.

www. junil.c!




ANEXO 1: PROPUESTA DE SERVICIO DE PROVEEDOR

PRESUPUESTO CIERRE PERIMETRAL TERRENO CAUPOLICAN

o

PROYECTD: "CIERRE PERINETRAL TERREND CAUPTLICAN
CODIGY:
R IO A A e T, L e T A A T ATV i PO AT

1 Dbras Previsionales B Uridac  cantided P Lnigat Towl
13 Cosumes Sasicos un Lok 0o
1.2 fratglaciones de Farns un 100 o
1.3 Latrero Tereng Flsogh iy ' 1,00 5150400
2 Trabajos Previos
2.1 Replemes Travado v nveles i ; 108 SE8000 £85 000
3 Obra Gruesa
3.4 Movimiento de Tierra
3.1.1 Excavacion el 5,50 5 #B4ARD
3.1.2 Reflerios ma 4.4 £ 154.380
315 Eyfraccionde Eecambrog mi 508 £ 150,000
32 Fundaciones
3.2.1 Epmplandiiado il 158 LELOW
3.2.2 Cldenin Alslade wd 100 § 150000
3.3 Estructura Cierre
3.53 Estructurs Metalicn kg $ 7150000
3.3.2 Plonchze 088 il FAGA NN
34 Puera Aoces un & Z7ROM
4 Aseo de Dbea un 5105000
Cosin Diregto Construcciin SUB-TOTAL £ 4424840
Gastos Generales v Utiidad (Porcentale v Monto Neto) (sobize 1) 0% § 1327457
Walor Ketn ttal Consticciin (12 § 5782002
Monto LVA, fsotve 3 18,00% g 1092530
Walor wial construncite (3+4) TOTAL £ 504520

PLAZS DE EJECUCION 25 BIAS CORRIDOS

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LLEGAL




Nombre completo del proponente:
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ANEXO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
(Toma conocimiento y declaracion de habilidades)

Servicio de Construccion de Cierre Perimetral

Declaro lo siguiente:

1)

Haber estudiado y aceptado los Términos de Referencia y demas antecedentes que forman parte del
TRATO DIRECTO.

Haber verificado y aceptado las condiciones de pago.

Tener la capacidad técnica y economica para dar cumplimiento a la calidad técnica de los bienes o
servicios ofertados en caso de ser adjudicado.

Cumplir con los plazos contemplados en la cotizacion.

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccidn a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los dos afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

No estar afecto a ninguna causal de prohibicion sefialada en el Art 4° de la Ley 19.886, de 2003, de Bases

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

Se declara que ninglin Gerente, Administrador, Representante Legal, Director o accionista igual o mayor
al 10% de esta empresa tiene ningun grado de parentesco con funcionarios directivos de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI), hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive., ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco que tengan la calidad de conyuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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3.-Paguese a INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA”, R.U.T.
76.075.740-3, domiciliado en Alejandro Azolas N2 3054, Barrio Industrial, comuna de Arica, ciudad de Arica,
la suma total de $ 6.845.227.- (seis millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos veintisiete pesos),
con IVA Incluido, de acuerdo a cotizacién del proveedor, previa recepcion conforme de la factura, de acuerdo
a procedimiento de pago y aplicacion de multas previamente establecidas en los términos de referencia.

4.-Imputese el gasto que genere la Contratacion del Servicio
Construccion de Cierre Perimetral en Terreno de Caupolican, de la Direccion Regional JUNJI de Arica y
Parinacota que se celebre, con IVA incluido, y cuando los bienes lo requiera en conformidad a lo establecido,
a los siguientes items de la Direccion Regional JUNJI de Arica y Parinacota:

e Programa 1 - Subtitulo 22 - items 06 - Asig. 001 — Sub. Asig. 002

5.-La Sub direccion de Recursos Fisicos y Financieros de la Direccion
Regional JUNIJI, de Arica y Parinacota, generara en el sistema la Orden correspondiente.

6.-Publiquese la presente resolucion de adjudicacion en el sistema de
compras y contrataciones del sector publico a través de la pagina web www.mercadopublico.cl
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