RESOLUCION EXENTA N°015/ 0 29 1§

ARICA Y PARINACOTA o
N LD ‘20’]6
¢l 9 ot
TIPO DE :  RESOLUCION EXENTA
DOCUMENTO
PROCEDENCIA :  DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL

DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICA 'Y PARINACOTA

EMISOR :  SUBDIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS.

AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ENTRE 100 Y 1.000
UTM Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA REPARACION PARCIAL
DE CIERRRE PERIMETRAL DEL JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL JUNJI
UBICADO EN PASAJE RODELILLOS N° 2192, POBLACION SAN MARCOS,
ARICA.

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D.F.L. N°
1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administraciéon del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto
Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N°
19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Organos de la Administracién del Estado; Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién; la
Resolucidn N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica
la Ley N2 19.886 que asegura la proteccién de los trabajadores y la libre competencia en la provisién de
bienes y servicios a la Administracién del Estado; la Ley N2 20.882, Presupuesto del Sector Publico para el
afio 2016; Resolucion N° 015/026 de! 2000, Resolucion N° 015/172 del 2001, Resolucién Exenta N° 015/ 822
del 2004 y Resolucién N° 015/27 del 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.-Que, por solicitud de compra N2 24.127, la Unidad de Cobertura e
Infraestructura con fecha 15 de septiembre del 2016, solicita el Proyecto de Reparacién parcial de cierre
perimetral Jardin Infantil 2192, ubicado en Pasaje Rodelillos N 2192, Poblacién San Marcos, comuna de
Arica.

2.- Que el Decreto N2 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda, indica
que para las compras, obras y servicios, entre 100y 1.000 U.T.M,, se utilice el proceso de Licitacion Pablica.

3.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886, procede autorizar el
procedimiento de Licitacion Publica mediante la dictacién de una Resolucion fundada por la autoridad
competente.

4.- Que este servicio no se encuentra incluidos en el catdlogo del portal
mercado publico.
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RESUELVO:

9.- Autoricese el Proyecto de de Reparacién parcial de cierre perimetral
Jardin Infantil 2192, ubicado en Pasaje Rodelillos N2 2192, Poblacién San Marcos, comuna de Arica.

9.- Publiquese el llamado en el sistema de compras y contrataciones del
sector publico a través de la pagina web www.mercado pubilico.cl

32.- Apruébense las siguientes Bases Administrativas y Técnicas que forman
parte integrante de la presente resolucion.

A. BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE REPARACION PARCIAL DE CIERRE PERIMETRAL
JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL JUNJI, UBICADO EN PASAJE RODELILLOS N° 2192, POBLACION
SAN MARCOS, ARICA.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacién del servicio para el Proyecto de Reparacion parcial de
cierre perimetral de Jardin Infantil Rayito de soljunji, Ubicado en Pasaje Rodelillos N° 2192, Poblacién San
Marcos, Arica.

OBRA : Reparacion parcial cierre perimetral Jardin Infantil Rayito de Sol, Arica.
DIRECCION : Rodelillos N° 2192, Pobl. San Marcos

COMUNA : Arica

REGION : Aricay Parinacota

ARQUITECTO :  Felipe Parada Ramos

CONSTRUCTOR :Juan Luis Galleguilios Teran - Juan Pablo Bobadilla Bastias

PLAZO DE EJECUCION . 60 dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.
PRESUPUESTO ESTIMADO : S 33.000.000

I.T.0. DESIGNADO : Juan Pablo Bobadilla Bastias

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

El detalle del servicio requerido, se encuentra contemplado en las Bases Técnicas, que forman parte integrante
de la presentes bases.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
¢ Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:

® Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

¢ Contrato de confidencialidad (Anexo 2)

s (Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).

¢ lIdentificacion del oferente (Anexo 4).

¢ Formato Presupuesto (Anexo 5) y Formulario Oferta (Anexo 8)

¢ Nomina de contratos en obras similares, el oferente debera adjuntar Certificados que acrediten la
conformidad de obras realizadas(Anexo 6).

¢ Nomina de Funcionaros capacitados en los Gltimos 2 afios (Anexo 7).

El oferente deberd utilizar los Anexos que se adjuntan.




Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y econdmicas a través del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacion de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de envio que se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Sera responsabilidad
de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las
respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de la oferta, el
proponente podrd solicitar ayuda a la Direccion de Compras y Contratacion Publica, a través de su Mesa de
Ayuda. La Entidad Licitante no sera responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el ingreso de la
informacion al Portal.

Las dnicas Ofertas vélidas serdn las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas gue se
presenten por otro medioc distinto a lo establecido en estas Bases.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacion y que ademas seran publicadas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*}

Publicacion en el Sistema de | Dentro de los cinco (05) dias contados desde la total tramitacién de la resolucién
Informacion de la Direccién de | que aprueba las presentes bases, rigiendo la notificacién a los interesados
Compras y Contratacién Publica | conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del reglamento de la Ley N¢ 19.886.

[http://www.mercadopublico.cl].

Consultas de los Proveedores. Dentro de los seis (06) dias siguientes a la publicacidn en el Sistema de
informacién de la Direccion de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl] de ia resolucidon que llama a licitacion

Respuesta a  Consultas  y/o | A los dos (02) dias siguientes al cierre del periodo de consultas de los
Aclaraciones. Proveedores.

Visita a terreno. Los interesados deberan presentarse el tercer dia habil posterior a la publicacién
de la licitacién, a las 03:30 horas. En la Direccidn Regional de JUNII, Ubicada en la
AV. 18 de septiembre 1949, Arica, en la Seccidn de Infraestructura y Cobertura.

Recepcidn de garantia de seriedad | Hasta el dia habil anterior a la fecha de cierre de recepcion de ofertas.
de la oferta.

Cierre de recepcion de ofertas y | En Doce (12) dias, contado desde la publicacién de las Bases Administrativas y
apertura electrénica de las ofertas. Técnicas en el Sistema de informacién de la Direccién de Compras y Contratacién
Pablica [http://www.mercadopublico.cl], se procedera en forma inmediata a la
apertura electrdnica de las ofertas. La comisién de apertura informara en portal
Mercado Publico dentro de 48 horas posteriores a la apertura electrénica, las
ofertas que han sido aceptadas v las rechazadas.

Evaluacién de Ofertas. Dentro de los cinco (05) dias contados desde la comunicacién realizada por la
comision de apertura de lo sefialado en el parrafo anterior.

Decision de la Licitacion. Dentro de los cinco (05) dias siguientes al informe de evaluacién de las ofertas.
Este término podra prorrogarse por razones fundadas, informando de ello en el
Sistema de Informacion de Compras y Contratacion  Publica
[http//www.mercadopublico.cll.

Notificacion a los proponentes. Dentro del término establecido en el articulo 62 del reglamento de la Ley N2
19.886, luego de la total tramitacién de la resolucién decisoria de |z licitacion a
través del Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica
[http://www, mercadopublico.cl].

Suscripcién del Contrato En el plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién del acto
administrativo adjudicatorio, conforme a o establecido en el articulo 62 del
reglamento de la Ley N2 19.886.

Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacion son dias corridos, salvo aquellos en que expresamente
se indique como hébiles, entendiéndose que son inhabiles los dias sabado, domingo y festivos. En el evento gue




el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entendera prorrogado autométicamente al dia habil
siguiente.

Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o
en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 horas.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacion, junto a sus anexos, como también cualquier documento
que las interprete o complemente, en la medida que respete el principio de estricta sujecion a las bases, se
entenderan conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su notificacién en el
Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl] y para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Al efecto el oferente deberd suscribir carta de aceptacién de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente del recinto, de la ejecucién de todas las actividades necesarias
para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de
manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasién de la presente
licitacion, podrdn difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollard, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2. La obligacion de
confidencialidad que se establece, es sin perjuicio de las normas sobre transparencia y publicidad que informan
los procesos de licitacion publica y en general el ejercicio de la funcidén administrativa.

6. ANTECEDENTES REFERIDOS PARA OFERTAR E IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

6.1. Declaracién jurada simple para ofertar e impedimentos para contratar con la Administraciéon del
Estado.

Podran presentarse a esta licitacion las personas naturales y juridicas; nacionales y/o extranjeras
legalmente constituidas en Chile, que no registren ninguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo
N°4 de la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios y
tampoco el proponente podra ser o tener socios, a personas vinculadas a los drganos de la administracion
del Estado en los términos sefialados en el inciso 6 del mismo articulo. En efecto no podran presentar oferta
aquellos interesados a los que les afecte la inhabilidad establecida en el inciso 1° articulo 4° de la ley ya
mencionada, mientras que no podran contratar con esta institucién aquellos adjudicatarios a los cuales les
afecte las inhabilidades establecidas en el inciso 6° de la misma norma, ello sin perjuicio de la
responsabilidad penal de las personas juridicas establecidas en los articulos 8 y 10 de la ley N°20.393.

Para ello bastara que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo
representante legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipo en el
anexo N°1 de las presentes bases y deberd ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Plblico antes del
cierre de recepcion de las ofertas.

6.2. Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con
el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccién, correo
electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito
sera exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).




6.3. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos 1 y 2 firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de
Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante
de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

6.4. Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 Gltimos meses; documento que deberd solicitar a la
Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

6.5. Carta declaracién de aceptacién de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

6.6. Oferta Econdmica (Formato de Presupuesto):

Las Ofertas Econémicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sistema de informacién Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles
posteriores al cierre de recepcién de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).
El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al Itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El
valor se debera entregar disgregado por valor neto que consideren gastos generales y utilidad, impuesto y
valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningdn tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 15 de estas bases administrativas.

6.7. Oferta Técnica:

Los oferentes deberan adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un
archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que contenga némina de
proyectos similares y némina de funcionarios capacitados en los Ultimos 2 afios (anexo 6 y 7) en los
cuales se ha ejecutado en los ultimos cinco afios, identificando fecha, metros cuadrados de
construccion/remodelacidn/mantencién, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho
de verificar la efectividad de esta informacioén:

Se deja expresamente establecido que la no presentacién del anexo 6 y los certificados de conformidad
de los clientes donde consten los metros cuadrados construidos, serd causal para la no aceptacion de la
oferta, procediendo a dejar fuera de bases la oferta presentada. JUNJI se reserva el derecho de verificar la
efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

Se deja expresamente establecido que los requisitos establecidos en las bases técnicas son de caricter
obligatorio y su incumplimiento sera causal de descartar oferta de proceso de evaluacion.




7. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizard en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente, o su representante legal que acredite legalmente su personeria
para éste acto, deberan estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en el
parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de licitacion y sera declarado fuera de bases.

8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $300.000.-
(Trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia,
la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién publica por Proyecto de Reparacién
parcial de cierre perimetral 1.1, Rayito de sol”.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, deberd
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

En el evento que se garantice la oferta a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas
de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera répida y efectiva.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21949, comuna de Arica, ciudad
de Arica, antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidon de la Oficina de Partes:

De Lunes a viernes de 08:30 a las 15:00 horas.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:

— Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro ChileProveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la resolucién que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale
en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en
el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este Gltimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.




En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°16 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la
apertura electronica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 17 de las bases.

La devoluciéon material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccidn
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

9. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electronico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl,
éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de las mismas.

Asimismo a través del foro que estd habilitado en el portal, la JUNJI podré efectuar de oficio aclaraciones a
las Bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algun elemento de su contenido.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacién y total tramitacion de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

10. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.-Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situaciéon de
privilegio respecto de los demds competidores ,esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes.

2.-Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacion, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra permitir la presentacion de certificaciones u antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta ,siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas vy el
periodo de evaluacion.




Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través
del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor puntaje en el criterio
de “Entrega de documento dentro del Plazo”

11. APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en
el punto 3 de las Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura electrénica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. S6lo seran evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 y 7 de estas bases y seran declaradas
ofertas inadmisibles aquellas que omitan algiin dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente la Comisién de Apertura verificard la existencia de:

1.- Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales y
alternativas.

2.- A continuacion se verificara la recepcidn en soporte documento de garantia seriedad de la oferta. En caso
que no se presente esta Ultima, su oferta sera considerada como rechazada y por lo tanto no se realizara la
apertura de su oferta administrativa técnica ni econémica.

3.- Se abriran los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica) verificando la
existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura.

4.- Se abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econémicos (oferta econémica) de cada
oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de
apertura.

En el acto de apertura electrénica, la Comision solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envio de
la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 7 parte
final.

La Comision de evaluacion estara encargada de la verificacion y estudio en detalle de la informacién entregada
en dichos documentos y/o anexos (debidamente firmados por el oferente o representante legal), como también
de los requisitos formales para su presentacién.

Si en el examen de la oferta se verifica la omisién de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptacion de
la oferta, se procedera en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada.

12. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comision conformada por:

Subdirector de . . .
Luis Campillay Sub director de L
1 Infraestructura y L Jonathan Caro Nufiez
Zamora Recursos Fisicos
Cobertura
5 Arquitecto Unidad de Felipe Parada Sub director de Control Roberto Fuentes
Infraestructura Ramos Normativo Flores
3 Constructor de Juan Galleguilios Constructor Unidad de I Bobadilla Basti
Infraestructura Terédn Infraestructura uan bobadilla Bastias




La Comision Evaluadora tendra un plazo maximo de 5 dias , contados desde la apertura electrénica de las
ofertas, para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa y
firmada por los integrantes de esta Comisidn.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacién.

Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de Ia licitacién, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comision Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacién de las
ofertas, podrd solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes.

Para salvar esa omisién u errores el oferente contara con el plazo de 48 horas, contado desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que se informara al resto de los oferentes a través del portal
Mercado Publico segln lo dispuesto en articulo 4 de la ley 19886.

La omision o distorsién de documentos o falsificacion de alguno de los antecedentes requeridos por las bases
o de la informacién entregada en la oferta facultara a al JUNJI para rechazar la oferta correspondiente sin
perjuicio de que podra ejercer las acciones legales que pudiera ejercer en su contra si el caso o la falta lo
ameritan, o poner término anticipado al contrato de conformidad a lo dispuesto en las presentes bases.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberén expresarse con dos decimales.

Las ofertas seran evaluadas por la comisién de evaluacién y serdn considerados los aspectos técnicos y
econdmicos. En cada caso se asignaran puntajes, serdn estandarizados y se confeccionara un ranking de
evaluacién segun los siguientes detalles:

Oferta Econdmica 45%
Plazo de ejecucidn de las obras 25%
Experiencia del oferente * 20%
Personal capacitado 5%
Entrega documentacion solicitada 5%

TOTAL 100%

* Se entiende por obras similares, a toda obra de construccién, mantencién y reparacion de proyectos de
edificacion.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

Oferta El oferente que posea el menor precio de | Puntaje maximo 10 Precio indicado
econdmica oferta obtendra 10 puntos, el resto serd | puntos en la oferta
(45%) calificado por la siguiente formula: econdmica




Ptos (2 decimales) = Menor precio x 10/
Precio ofertado

Puntaje  especifico
sera asignado
seguing calificacidon
de formula a
propuesta

econdémica mas baja

Plazo de
Ejecucion de las
obras
25%

El oferente que postule un menor plazo
obtendra 10 puntos, el resto serd calificado
por la siguiente formula:

Puntaje maximo 10
puntos

Ptos (2 decimales) = Menor tiempo x 10/
Tiempo ofertado

Puntaje  especifico
serd asignado segun
calificacion de
férmula a propuesta
econdmica mas baja

Tiempo indicado
en la oferta
presentada en el
portal (Anexo 8)

Experiencia del
oferente en
edificacion o

conservacion de

Se consideraran soélo el ndmero de M2
construidos entre los afios 2013 y 2015,
segun la tabla adjunta:

Puntaje maximo 10
puntos

Documentos que

. acrediten el
obras similares, i
N Desd 5 | Hast 5 buntar curriculo del
en metros esde x mts. asta x mts. untaje . o
cuadrados construidos construidos Asignado Pun’taje. especrﬁso oferente entre
o sera asignado segin los afios 2013 y
construidos, 3.000 4.000 0 més 10 calificacion 2015
mantenidos y/o 2.000 2.999 8 propuesta con (Anexo
reparados entre mayor N® de ) ;
1.000 1.999 4 Obligatorio 6)
proyectos.
2012y 2014 999 999 5
(20%)
Se considerara el personal capacitado Puntaic maximo 10 Blanili
durante los dos ultimos afios, segin tabla unton an'nf.a qL,:le.,
adjunta: P certifique
total de
Personal - P funcionarios
itado % de funcionarios Puntaje contratados y
capacita i . i~
P c,a;‘nacttados~ durante los asignado Puntaje especifico :
durante los 2 ditimos 2 afios cors asienado planilla con
ultimos afios 10% o mas 10 ectin gn o5 némina de
segu ra . .
(5%) 5al9% 5 gun g funcionarios
o determinados en .
Lol 4% tabla adjunta capacitados
0% 0 ) (Anexo
obligatorio 7)
Entrega de 10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y en
& iy la forma exigida.
documentacion .
solicitada 5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma
dentro del .
lazo exigida.
‘:()5‘y) Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o
(o]

integralidad, en la presentacidn de los documentos, serdn considerados fuera de bases.

Descripcion de los factores a evaluar:

Para efectos de la asignacion de puntaje cada factor serd calificado en una escala de notas de acuerdo al
puntaje maximo asignado en la tabla de los criterios técnicos y econémicos, lo anterior conforme a la
ponderacion recién sefialada, informando las razones o fundamentos tenidos en consideracion para el
otorgamiento del puntaje asignado. El puntaje total de cada oferente se determinara sumando los puntajes
totales ponderados de los factores evaluados.
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De los resultados obtenidos, se elaborard un informe de evaluacién y recomendacién de adjudicacion, el cual
sera enviado a la Directora Regional de la Junta de Jardines Infantiles, quién finalmente resolverd o emitira
su resolucién final.

En el caso que exista una sola oferta a evaluar, se evaluara, en primer lugar, si cumple con el minimo de
puntaje exigido en la Propuesta u Oferta Técnica, si es asi, se procedera a evaluar si el precio estd de
acuerdo al presupuesto disponible, y si el plazo de entrega es conveniente con los intereses del Servicio, la
oferta podra ser considerada como oferta viable a proponer y recomendar en el Informe de Evaluacién, en
€aso contrario la oferta sera rechazada.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mads alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o
conservacion de obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el criterio Plazo de ejecucién de las obras.

13. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podré considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no reunan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacion si
no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucién.

En caso que adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se desista
de su oferta o no concurra a la firma de contrato segin lo estipulado en las bases, se podrd adjudicar al
segundo proveedor mejor adjudicado y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que JUNJI se reserva el derecho
de declarar desierta la licitacién cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a
sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos de las
bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de la ley 19886. En ambos casos los oferentes no
tendran derecho a indemnizacién o reclamo alguno por los gastos en que hubiesen incurrido en la
preparacion de la propuesta. La adjudicacién se materializard a través de una Resolucién de la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del informe de Evaluacién de las
ofertas de la Comisién Evaluadora.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las bases de licitacion, el servicio informara
en el sistema de informacion, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar y se
indicara un nuevo plazo para la adjudicacion.

14. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de la licitacién en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

15. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras no podré ser superior a los 60 dias corridas. Estos dias se contaran desde la
fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo, en su oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
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vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucidn de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacidon se materializara
mediante la dictacidn de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

16.GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion de esta
licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato de ejecucién de obras con el
oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de buena ejecucién de la obra y fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,R.U.T. 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacion,
con una vigencia minima de 190 dias corridoscontados desde su entrega conforme a éste numeral. Dicha
cantidad de dias, es el resultado de sumar:

- el plazo de ejecucién de las obras {60 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcién provisoria {20 dias),

- el periodo de garantia de las obras (90 dias),

- la subsanacién de las eventuales observaciones a la recepcién definitiva (20 dias)

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento que se garantice la buena ejecucion de la obra y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas de ser pagadero
a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucién la efectuard, a la fecha de su
vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en
Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccion de Cobertura e Infraestructura de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
LA OBRAY FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES del Proyecto de
Reparacion parcial de cierre perimetral 1.1, Rayito de sol”.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafarse a ése instrumento.

Este documento podréd ser cobrado ipso facto por el Servicio dictando resolucién fundada al efecto, en los
siguientes casos:

a) En los casos establecidos en el articulo 24de las presentes bases sobre término anticipado del contrato
imputable al adjudicatario.

b) Incumplimiento de las exigencias técnicas establecidas en las presentes bases, oferta y el contrato.

www. iunii.cl
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c) Negarse a resolver los problemas en los plazos comprometidos, no otorgar garantias ofertadas y/o las
mantenciones ofrecidas.

Serd responsabilidad del adjudicatario realizar los trdmites pertinentes para entregar a tiempo y mantener
vigente la Boleta Bancaria a la vista, Deposito a la Vista y/o Vale Vista de Garantia por Fiel Cumplimiento del
Contrato.

17. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

Silos documentos de garantia de seriedad de la oferta presentan errores en el nimero de la propuesta, nombre
de la propuesta, nombre de beneficiario, glosa, Rut del oferente, Rut de JUNJI, en el nombre de beneficiario, el
oferente podra presentar en plazo de dos dias hébiles siguientes a peticién de la Comisién de Apertura un nuevo
documento correctamente emitido.

En caso de errores en la garantia de buena ejecucién de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errores en el nimero de la propuesta, nombre de la propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente podra
presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, la oferta sera
declarada fuera de bases.

18. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8°y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse
inscrito en el Registro de ChileProveedores. La primera circunstancia se verificara con la Direccién de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en ChileProveedores, dispondré de un plazo méaximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en
este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de ChileProveedores
en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la
licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberan
acompafiar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién. En el evento que la
institucion privada se encuentre incorporada en algun registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafie los referidos certificados se dard cumplimiento a lo previsto por el
numeral 13 parrafo final.

19. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se
adjudique la propuesta, y su firma se realizara en la oficina de la Unidad de Asesoria Juridica Regional, ubicada en
la Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacién al
oferente, plazo en el cual, ademas deberd presentar una Boleta de Garantia por la buena ejecucién de la obra y
el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion {fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda, ambos con una
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antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucion que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl.

Respecto de las personas juridicas distintas de las sociedades, deberdn acompafiar a sus propuestas los
documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto,
como asimismo, que la documentacién que se requerird a las personas juridicas que se hayan
constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N° 20.659, y su reglamento
contenido en el decreto N° 45 de 2013 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, seré aquella
que proceda de conformidad a las normas referidas.

Las personas juridicas sin fines de lucro deberdn acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el
titulo XXXl del libro | del Cédigo Civil y a la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en la Gestién Publica.

d) Fotocopia del carné de identidad del representante legal del adjudicado.
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién, emitido por la Inspeccién
del Trabajo.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en ChileProveedores y cuya documentacién publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la
licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

La JUNJI podrd modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucion que se dictard
al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podré modificar las cldusulas esenciales del respectivo
contrato, que se determinaran en ese instrumento.

20. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente a 4 UF diarias, el valor de la
UF sera calculada al dia cursada la multa.

Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimiento general establecido en la Ley 19.880.

La multa no podra exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo estipulado
se procederd a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucién de la obra y fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Procedimiento de aplicacién de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Proyecto de
Reparacion parcial de cierre perimetral J.I. Rayito de sol, la unidad de Infraestructura informara a la subdireccién
de RRFF a través de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega.

La Subdireccion de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente y entregara copia al proveedor multado.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podrd en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a la Direccién Regional la impugnacién de la multa, lo cual sera resuelto en un plazo no
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superior a 5 dias por un acto administrativa el cual sera notificado al proveedor en dicho plazo a objeto que
si procediere se continue con la aplicacién de la multa en el correspondiente estado de pago.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre vigente el
contrato.

21. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tresdias habiles siguientes alacto administrativo que aprueba el
contrato, levantando acta de ello. En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de
los plazos de la obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.La carpeta de obra, planos, croquis y contrato, estos deberan permanecer en la obra.

22. FORMA DE PAGO

La obra se pagard de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al Gltimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccién del anticipo.

En el evento que se garantice el anticipo a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del Proyecto
de Reparacién parcial de cierre perimetral 1.1, Rayito de sol”. En el evento de que el documento emitido por
el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera esta indicacion consignarse en una declaracién
jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado la cancelacion del Ultimo estado de pago
y encontrarse deducido de la totalidad del anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segun avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

Una vez aprobado el estado de pago por la ITO, el contratista presentara la factura correspondiente, la que
también debera ser visada por el Inspector Técnico de Obra que debe certificar el monto del estado de pago de
acuerdo al avance mensual.

Las facturas respectivas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes de la Direccion Regional.
Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuara el Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al avance
mensual del contrato, incluyendo, segulin sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de ejecucion de obras.

El ultimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, yno podra ser
inferior al 10 % del valor total del contrato.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido
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por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios. Para cursar cada estado de pago, el contratista debe adjuntar
las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o establecer otro medio idéneo que
acredite el cumplimiento de esa obligacion, como la correspondiente certificacion de deuda emitida por la
entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Gltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendida
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

23. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato 190 dias corridos a contar de la total tramitacién de la resolucién que aprueba el
contrato.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

24.1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

24.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

24.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

24.4, Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

24.5. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

24.6. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

24.7. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

24.8. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun
lo indicado en el punto 20, de las presentes bases administrativas.

24.9. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

24.10. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

24.11. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.
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El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacion
de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucion de la Directora Regional.

Todas las modificaciones que se haran en el contrato se hardn con resolucién fundada, y correspondiente
notificacion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% de!
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacion de la especie, los aumentos o
disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras que derivan de un cambio de proyecto que
no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y que sean necesarias para llevar a
mejor término la obra contratada.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada, que se
publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

25. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucidn Exenta de la Directora Regional designard a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la construccién, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del .T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no serd indispensable para la
validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, gue a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido Y
en presencia del I.T.O.

www. junit.cl
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Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtn estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacidn exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

26. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado de la Unidad de Infraestructura y Cobertura, deberd evaluar en la
correspondiente Guia de Recepcidn el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacion sera
ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un Supervisor del drea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la
Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI a través de la subdireccién de infraestructura podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas, la
que se notificara a través de un acto administrativo con un plazo maximo de 5 dias corridos. Esta medida podra
hacerla extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccidn y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.
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Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

28. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podra subcontratar la obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo autorice).
El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, lo cual debe ser
acreditado en el primer estado de pago.

En caso que el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, los
primeros estados de pago deberdn ser destinados a la cancelacion de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para tal efecto JUNJI exigira al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccién del Trabajo, que acredite
que no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa no podra
participar.

29. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccién
Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por un profesional de la Unidad de
Infraestructura y Cobertura, y a o menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional
de Arica y Parinacota de la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn
Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
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Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

EI1.T.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho al pago del Gltimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI solo podra utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Reparacion parcial de cierre
perimetral Jardin Infantil Rayito de sol,luego de la Recepcion Provisoria JUNJI, Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia por correcta ejecucién de la obra (90 dias
corridos a contar del Acta de Recepcidn Provisoria JUNJI) de todos los defectos que presente la misma, a
menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de la obra, y debera repararlos a su costo en un
periodo establecido por el 1.T.0., que no podrd exceder los 15 dias corridos.

La recepcion definitiva se realizard 90 dias corridos después de la Recepcién Provisoria Sin Observaciones.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.0., la Directora Regional, y a
lo menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificardn de este acto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

* Lla buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosa).

¢ La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision JUNJI. Estos documentos facultardn al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de
buena ejecucién de la obra.

30. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de la presente licitacidn, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

31. FJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacidn y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Arica.
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B. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIA : Proyecto “CIERRE PERIMETRAL JI RAYITO DE SOL”
coDIGO : 15101015

DIRECCION : PASAJE RODELILLOS N° 2192, POBLACION SAN MARCOS
COMUNA : ARICA

MANDANTE : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

USUARIOS S JUNJI

GENERALIDADES
Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a las obras a ejecutar relacionadas con el proyecto de
“Cierre perimetral JI Rayito de Sol” de la comuna de Arica.

OBRAS A EJECUTAR

Esta obra contempla la demolicion de todo el cierre perimetral existente del jardin infantil por calle
Edmundo Flores y Calle Calama, radier existente y jardinera al interior del jardin infantil, segtin lo indicado en
planimetria. Incluye rejas, fundaciones existentes pertenecientes al cierre y jardinera. Se contempla la
construccion de nuevo cierre perimetral con muro de albafileria, antepechos de albafiileria, construccién de
muro de contencioén, colocacidn de planchas PV8, construccion de radier, instalacion de ceramica, instalacién
de rejas divisorias, puertas y construccién de sombreadero. Incluye todas las terminaciones de estucos %
pinturas, seguin corresponda.

El nivel de terminaciones y equipamiento se describe en las presentes especificaciones, donde se detallan y
describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos constructivos que se deberan emplear en la
ejecucion de la obra. Sin embargo, el contratista debera considerar ejecutar en obra, todos los trabajos y
proveer de todos los materiales que, sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los
Planos y Croquis, fuesen necesarios para la correcta ejecucién de las obras especificadas y/o proyectadas.

Las obras se deberan ejecutar en estricto acuerdo a los planos, detalles constructivos y Especificaciones
Técnicas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, y toda normativa, ley y reglamentacion
relacionada con la construccién, vigentes a la fecha del contrato. Ademas, se deben considerar los
documentos “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para las
obras destinadas a jardines infantiles y/o salas cunas”, “Equipo Minimo JUNJI” y “Croquis de detalles JUNJI”.

COORDINACION

En relacion a la coordinacion general entre los antecedentes técnicos, se establece que por encima de todo
priman los planos de Arquitectura para la ejecucién de la obra y por lo tanto serviran de pauta para la
definicion de ejes, niveles, dimensiones y caracteristicas de todo el conjunto.

Adicionalmente, con respecto a los antecedentes técnicos, cualquier indicacion o detalle que aparezca
indistintamente, ya sea en Bases, Planos o Especificaciones y no en todas, se consideraran validos y
obligatorias para el contratista. Asi también, cualquier discrepancia de interpretacién que surja entre los
planos de arquitectura y los de especialidades, y entre ellos y las especificaciones serd resuelta previa
consulta a los Arquitectos Proyectistas y a la Inspeccién Técnica de Obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién de obras y
proteccién personal.

Serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra al
momento de la visita.

Las cubicaciones tienen carécter de informativas y en general el contratista debera considerar a su cargo la
provision y colocacién de toda partida, sub-partida, elemento necesario para la correcta construccion,
término y funcionamiento del establecimiento en los términos que indique la ITO, aun cuando por error u
omisién no haya sido considerada parte o la totalidad de ellas.

Asimismo, el contratista deberd considerar todos los gastos, cargos, preparacion previa, proyectos
definitivos, contratos y toda la gestion que implique el traslado de materiales, mano de obra, herramientas %
magquinarias.

Las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, por lo tanto deberdn ser corroboradas en
terreno al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica de obras.
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El contratista deberd considerar de ser necesario a su costo en cada una de las partidas, segln corresponda,
todo desarme, desmonte, montaje, armado y reposicién etc., de cualquier elemento necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos que se detallan a continuacién.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la propuesta todos los
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucién y terminacion de cada partida, aunque no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

MATERIALES

En cuanto a materiales y procedimientos de ejecucion se aplicaran las normas I.N.N. pertinentes, en cuanto a
calidad y tipos de todos los materiales a usar en la obra, analisis y ensayos de los mismos y prescripciones de
seguridad del personal.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden como nuevos de primera calidad
dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. Ademds, en caso de ser necesario los
materiales especificados pueden ser modificados por otros de similares caracteristicas y calidad, lo cual
debe ser aprobado por la Inspeccion Técnica. El mandante podra solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad Yy su
procedencia. Las terminaciones de los trabajos también se exigirdn sean de primera calidad. El contratista
debera considerar mantener en obra una carpeta con guias de despacho de compra de materiales y
certificados de calidad de los mismos para revisién por parte de la ITO.

Estas especificaciones se consideran como minimas, por lo tanto, cualquier omisién de éstas, no liberara al
contratista de ejecutar los trabajos de acuerdo a las normas técnicas establecidas y a las recomendaciones
técnicas de los fabricantes de los materiales a emplear.

Se deben considerar todas las partidas, sub-partidas, obras anexas y materiales necesarios para la total
ejecucion de las obras que se indican en los planos y especificaciones.

No se podra introducir ninglin cambio que afecte la forma, dimensiones o a las especificaciones de
materiales sin la debida aprobacién, hecha por escrito en el Libro de Obras, del arquitecto proyectista y
previa visacién de la ITO. Si la posible modificacién afectara a la estructura o a instalaciones, ademas se
debera recurrir a la aprobacién, del ingeniero proyectista de esas disciplinas.

Serd de cargo del contratista los ensayos de los materiales solicitados por la Inspeccidon Técnica de Obras y
sefialados en estas especificaciones, con el fin de dar cumplimiento con la normativa vigente.

INSPECCION TECNICA DE OBRA Y CONTROL DE OBRAS

La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra, serd la Unidad de Infraestructura de la
JUNJI, la que nombrara un profesional como Inspector Técnico de Obras (ITO).

La comunicacion formal entre la ITO y la Empresa Constructora serd a través de un Libro de Obras, de hojas
numeradas, en triplicado, y auto-copiativo, que deberd proveer el contratista y estard bajo su
responsabilidad. Todas las anotaciones que en él se efectuasen tendran el caracter de obligatorias y deberan
ser consideradas por las partes pertinentes. Deberan quedar consignadas en él las visitas a obra de todos los
profesionales, asesores y personal de inspeccién.

De las hojas en triplicado, una vez firmadas por la ITO y por el Administrador de la Obra, la original quedara
en poder del Mandante, la segunda de la Constructora y la restante se mantendra en el libro.

EI ITO tendra la capacidad de rechazar partidas que se encuentren mal ejecutadas o con deficiencias que
vayan en desmedro de la buena terminacion de la obra, y sera de responsabilidad del contratista reemplazar
dichas partidas o demoler y volver a ejecutar aquello que haya sido rechazado por la ITO, todo lo cual deber3
quedar consignado en el Libro de Obras y no dara origen a aumento de plazo o presupuesto alguno.

Cuando el contratista esté obligado a variar una marca o material especificado solo podra hacerlo previa
autorizacion de la ITO por escrito en el libro de obras.

En caso de contraindicaciones entre Especificaciones Técnicas, Planos y Planos de detalles, la ITO debera
verificar en terreno la correcta solucidn a la situacién planteada. De no haber mediado consulta a la
inspeccion, frente a hechos consumados podra rechazarse el trabajo y exigirse su re-ejecucion.

Si existen modificaciones al proyecto entregado, el contratista debe actualizar en obra los planos para
construccion, y entregar una copia de ello a la ITO.

El contratista debera llevar un control semanal del progreso de las faenas constructivas, en contraste con la
programacion original de la obra contratada, la cual debe estar disponible en la obra para ser revisada por la
ITO cada vez que ésta se lo solicite.
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El contratista debera tener en obra a disposicién de la ITO, cada vez que ésta lo requiera, control de la
asistencia y antecedentes de contratacion de todo el personal en obra, ya sea personal profesional, técnico y
de obra, asi como también de subcontratistas. Debera tener en obra toda la documentacién necesaria para
dar cumplimiento a las normas laborales y de condiciones de seguridad. Ademds, deberd tener registro de
compra de materiales y certificados de los mismos.

El contratista debera elaborar plan de higiene y seguridad de la obra, que cumpla con la normativa vigente, el
cual serd visado por la Inspeccion.

Cualquier recepcion o conformidad que otorgue el Arquitecto o la Inspeccién Técnica de Obras a solicitud del
contratista o subcontratista por instalaciones o ejecucién parcial de obras, no liberan a éste de una correcta
ejecucion de las mismas de acuerdo a los planos y especificaciones correspondientes.

OTROS PERMISOS

Todo pago de permisos necesarios durante la etapa de ejecucion de la obra, serdn de cargo del contratista y
deberan ser considerados en los gastos generales declarados por el contratista.

De igual modo seran de su cargo los tramites, certificados y pagos relativos al personal y sus leyes sociales,
quedando facultada la Inspeccion Técnica para supervisar tales gestiones.

0.- GASTOS ADICIONALES

0.1.-Proyecto de estructura

Sera de cargo y responsabilidad del contratista la elaboracion de los planos y proyectos de célculo estructural
para construccion de cierre perimetral, muro de contencién y sombreadero; incluyendo toda solucién
necesaria para una correcta ejecucion de los trabajos; ademas seglin corresponda para la presentacion en los
organismos fiscalizadores correspondientes.

1.- OBRAS PREVISIONALES

1.1.- Consumos Basicos

El contratista se hard cargo del pago de los sobreconsumos de agua potable y electricidad del jardin infantil.
Para las instalaciones, previa consulta a la ITO, se permitira la instalacion segln normativa de remarcadores
para diferenciar el consumo de la obra respecto al jardin infantil.

El contratista serd responsable del pago de estos consumos hasta el dia en que se realiza la recepcion
provisoria sin observaciones y la entrega de llaves de las obras ejecutadas formalmente a JUNJI, y debera
tener cancelados dichos costos para dar curso al Gltimo estado de pago.

1.2.- Construcciones e Instalaciones de Faena

Se consulta en este item todas las instalaciones necesarias para otorgar las adecuadas condiciones de trabajo
al personal de la obra e inspeccidn.

a).- Cierros Provisorios

El terreno de la obra debera aislarse del resto del previo o cerrarse en todo el perimetro, con cierro
provisorio de 2.00 mt de altura minima, totalmente opaca y pintada de placa OSB de 9,5 mm, los cuales
deberan dar garantias de seguridad y resistencia. Las placas seran fijadas a pilares de madera de pino bruto
3" x 3”. De ser necesario se considera la instalacién de portén provisorio.

b) Bafios Quimicos, Bodegas materiales y Oficina

Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.

El contratista debera construir en lugares adecuados, la cual debera contar con la implementacidn necesaria.
La superficie y cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamafio de la obra y su localizacion
geografica. En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del fugar, debiendo en todo caso
asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y de terceros.

Se considera en esta especificacion los items:

- Bafios Quimicos (lo exigido por ley para la empresa).
- Bodegas materiales (a discrecién del contratista).
- Oficina.

1.3.- Letrero de obra

El letrero serd de 3.6 x 1.5 [m], confeccionado por medio de un tablero de terciado estructural de 18 [mm)].
La grafica cuyo disefio que se entregard oportunamente al Contratista que resulte adjudicado se imprimira
sobre tela de PVC, la que se dispondra sobre el tablero. Para la sujecion de la tela de PVC sobre el tablero se
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considera un bastidor perimetral confeccionado en piezas de madera de 1x2” y que ira clavado al tablero ya
la tela de PVC. El letrero debe fijarse a pilares de madera de 2x2” y diagonales de la misma especificacién.
Dicho letrero serd puesto en lugar visible del frontis, en ubicacién a definir por la Inspeccién, a mas tardar
diez dias después de la entrega del disefio del mismo. El costo de ejecucién, traslado, instalacién y retiro de
este elemento sera de cargo del contratista.

2.- OBRAS PREVIAS

2.1.- Aseo de obra

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere antes de la
iniciacion de la obra y durante su ejecucion. Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de
rellenos, de escarpes, de demoliciones, etc. Se extraera de la obra y se transportara a botadero autorizado.
Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al término de
los trabajos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el terreno y la obra limpia
y despejada. Durante la construccion el contratista debera mantener las vias internas de circulacién como las
que rodean la obra, de modo que el transito por ellas no produzca material particulado (polvo).

2.2.- Demolicién

Las demoliciones deben ser coordinadas con la direccion del Jardin e ITO, y se realizardn en horarios
permitidos. Se debe resguardar en todo momento la seguridad e integridad del jardin, realizando las
acciones de refuerzos circunstanciales que mantengan la estabilidad de las estructuras, y contratando
personal de seguridad y ejecutando cierros circunstanciales que mantengan la seguridad de la obra e
integridad de los bienes del jardin infantil.

Las demoliciones deben ejecutarse en conformidad a la NCh 347 Vigente, respetando todo lo ahi expresado
en cuanto a medidas de seguridad y de mitigacion.

2.2.1.- Demolicion Muro-Cierre

Se consulta la demolicion total de los muros del cierre perimetral existente, segtin lo indicado en planimetria.
Se consulta la demolicion completa de las fundaciones existentes pertenecientes a esos muros. Se considera
la extraccion del material generado producto de la demolicion, el cual debera ser depositado en un lugar
autorizado.

2.2.2.- Demolicién Jardinera

Se consulta la demolicion total de la jardinera existente, segin lo indicado en planimetria. Se consulta la
demolicion completa de las fundaciones existentes pertenecientes a la jardinera. Se considera la extraccion
del material generado producto de la demolicién y excavacion para alcanzar nivel requerido, el cual debera
ser depositado en un lugar autorizado.

2.2.3.- Demolicion Radier

Se consulta la demolicion total de radier existente en patio a intervenir, segiin lo indicado en planimetria. Se
considera la extraccion del material generado producto de la demolicidn, el cual debera ser depositado en un
lugar autorizado.

3.- TRABAJOS PREVIOS

3.1.- Replanteo, Trazados y Niveles

Se debe realizar el replanteo en obra de la planimetria de planta. Considerar en esta actividad el replanteo
de lineas oficiales, linea de edificacién y rasantes. Antes de ejecutar cualquier faena de excavacion se debe
tener la absoluta comprensién y haber chequeado que coincide la planimetria dispuesta de arquitectura con
el proyecto de célculo estructural al superponerse.

4.- OBRA GRUESA
4.1.- Movimiento de Tierra
4.1.1.- Excavaciones

Antes de iniciar esta partida, se haran las pruebas practicas de resistencia del terreno, las que se compararan
con las exigencias propuestas en planos y proyecto de estructura y mecénica de suelos correspondiente.
Se consulta todos los movimientos de tierra y excavaciones por medios mecdnicos que el proyecto exija.




o

veww.junii.ci

25

En: Construccion de cierre perimetral, radier y sombreadero. Incluye la excavacion y extraccion de material
generado con la demolicidn de jardinera y radier existente.

4.1.2.- Rellenos

Todos los rellenos se haran horizontales y en capas sucesivas de espesor total variable segin la altura a
rellenar, con un maximo de 15 cm. c¢/u y compactadas con 4 pasadas a lo menos de placa vibratoria de un
peso no inferior a 300 Kg. o con un pison saltarin mecénico.

El relleno debe alcanzar un 60% de C.B.R. minimo, o una densidad minima de 95% del Proctor modificado
(AASHTO T-180). El material de relleno podra ser mejorado en obra por adicién de aridos (ripio y arena) a
requerimiento de la I.T.0. con granulometria maximo de 2” vy una cantidad de fino de 5% a 15% en malla N@
200, que asegure un compactado homogéneo y con la resistencia prevista en planos de estructura e informe
de mecanica de suelos. Se rematard bajo el radier con la capa de ripio apisonado de acuerdo a partidas que
se sefialardn mas adelante.

En: Construccidn de cierre perimetral frontal.

4.1.3.- Extraccion de escombros

Todos los escombros y excedentes producto de demoliciones y excavaciones deberan acopiarse dentro de la
faena y en una zona de facil manejo para su retiro. No se podran utilizar como relleno ni estabilizado los
excedentes de excavaciones de las fundaciones. El material de las demoliciones o excedentes no puede
permanecer acopiado por mas de 24 horas en faenas.

En ningun caso se permitird acopiar materiales o excedentes de estos fuera del perimetro del
establecimiento. Esto serd motivo de multas. Las basuras y escombros deben llevarse a botadero
autorizados.

5.1.- Fundaciones

Sello de fundacién

Segln proyecto de calculo estructural y el informe de mecénica de suelos. Estos deberdn ser recibidos
obligatoriamente por el ingeniero mecdnico de suelo e ingeniero de calculo estructural suscrito en el libro de
obras con la ITO presente en el acto.

5.1.1.- Cimiento

En: Muro de albafiileria, antepecho de albafiileria reja de cierre perimetral, muro de contencién.

Cemento de calidad y tipo especial o superior.

Los agregados pétreos deben ensayarse y someterse a la aprobacion de la I.T.0., el cual deben cumplir con el
analisis descrito en el proyecto estructural, memoria de célculo y normas antes sefialadas. Seran exentos de
materiales organicos, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas. De acuerdo a la cantidad de arcillas e
impurezas que contengan, la |.T.0. determinara la procedencia de lavarlos.

El tamafio maximo del ripio serd igual o inferior al menor de los siguientes valores:

- 1/5 de la menor distancia entre paredes del moldaje.

- 1/4 del espesor de losas o elementos laminares.

- 3/4 de la menor distancia libre entre barras de armadura.

-40 mm.

El agua a emplear debe ser potable.

El hormigdn podré ser premezclado o preparado en betonera. En ningtn caso se aceptara la preparacion de
hormigones en forma manual o en condiciones climatoldgicas adversas, salvo autorizacién expresa de la
I.T.O.

Los moldajes, y elementos de sujecidn serdn revisados y aprobados por la I.T.0. antes de autorizar el
hormigonado.

No se permitira el hormigonado desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo anterior, se
tomaran precauciones especiales para evitar la disgregacién del hormigén.

Una vez colocado, el hormigdn se vibrara con un vibrador de inmersion adecuado.

El Contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En
caso que estas sean inevitables se haran en aquellas zonas de menor solicitacion estructural y de acuerdo
con indicaciones del proyecto.

Deben dejarse previstas en el hormigén todas las pasadas de cafierias, tuberias y cualquier elemento
embutido de anclaje. etc. Ya que no se autorizaran picados posteriores.
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Los hormigones se protegeran de los cambios bruscos de temperatura, evaporacién y vibraciones,
especialmente durante los 14 primeros dias.

Cono de Abrams: De acuerdo a lo sefialado por especificaciones técnicas de calculo de estructura para cada
caso.

En todos los casos, la obra dispondra de un cono de Abrams con el que se haradn pruebas frecuentes de
compacidad y trabajabilidad del hormigon.

Los asentamientos del cono de Abrams recomendados seran de 4-5cm, o lo que indique el calculo.

5.1.2.- Poyo fundacion

En: Sombreadero, seglin detalles de planimetria de arquitectura y proyecto de estructuras.

Cemento de calidad y tipo especial o superior.

Los agregados pétreos deben ensayarse y someterse a la aprobacion de la 1.T.0., el cual deben cumplir con el
analisis descrito en el proyecto estructural, memoria de célculo y normas antes sefialadas. Seran exentos de
materiales organicos, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas. De acuerdo a la cantidad de arcillas e
impurezas que contengan, la I.T.0. determinara la procedencia de lavarlos.

El tamafio méximo del ripio serd igual o inferior al menor de los siguientes valores:

- 1/5 de la menor distancia entre paredes del moldaje.

- 1/4 del espesor de losas o elementos laminares.

- 3/4 de la menor distancia libre entre barras de armadura.

-40 mm.

El agua a emplear debe ser potable.

El hormigon podra ser premezclado o preparado en betonera. En ningln caso se aceptara la preparacion de
hormigones en forma manual o en condiciones climatolégicas adversas, salvo autorizacién expresa de la
I.T.O.

Los moldajes, y elementos de sujecion seran revisados y aprobados por la .T.O. antes de autorizar el
hormigonado.

No se permitira el hormigonado desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo anterior, se
tomaran precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigén.

Una vez colocado, el hormigdn se vibrara con un vibrador de inmersion adecuado.

El Contratista programard las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En
caso que estas sean inevitables se haran en aquellas zonas de menor solicitacion estructural y de acuerdo
con indicaciones del proyecto.

Deben dejarse previstas en el hormigén todas las pasadas de cafierias, tuberias y cualquier elemento
embutido de anclaje. etc. Ya que no se autorizarén picados posteriores.

Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura, evaporacién y vibraciones,
especialmente durante los 14 primeros dias. Los radieres se cubrirdn con polietileno durante el proceso del
curado.

Cono de Abrams: De acuerdo a lo sefialado por especificaciones técnicas de célculo de estructura para cada
caso.

En todos los casos, la obra dispondrd de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas frecuentes de
compacidad y trabajabilidad del hormigon.

Los asentamientos del cono de Abrams recomendados seran de 4-5cm, o lo que indique el calculo.

5.1.3.- Emplantillado

Bajo todos los elementos de fundaciones se consulta emplantillado en hormigén simple H5 de 127.5 kg. Cem
(3 sacos)/m3 de material elaborado. En caso que las condiciones del terreno lo requieran o que lo indique el
proyecto de estructura, debera profundizarse el espesor del emplantillado hasta alcanzar la capacidad de
soporte prescrita para las fundaciones.

5.2.- Radier

5.2.1.- Hormigodn Radier e=10 cm.

Se consulta la construccion de radier en patio de extension; segin lo indicado en planimetria.

Se debe considerar que la resistencia a compresion a los 28 dias debe ser superior a los 200 Kg/cm2. En su
ejecucion se debe considerar dejar una cama de grava de 10 centimetros y polietileno de 0,20 mm bajo la
carpeta de hormigén. Ademas se debe considerar en su ejecucién la aplicacién de una malla ACMA segun
proyecto de célculo estructural.
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5.2.2.- Malla Acma C-92
Se consulta la instalacion de malla Acma C-92, considerando un traslapo minimo 20cm entre malla y un
revestimiento 2,5cm de piso a malla.

5.3.- Muro contencidén

Se consulta la construccion de muro de contencion, segin proyecto de estructura aprobado vy lo indicado en
proyecto de arquitectura. Se debe construir por todo el perimetro del nuevo cierre perimetral, segun lo
indicado en planimetria.

5.3.1.- Hormigon sobrecimiento

Se contempla como minimo para caiculo, hormigén H— 25 (S.1.C.)

Se consulta vaciado con bomba. Los agregados pétreos deben someterse a la aprobacién de la I.T.O. y
cumplir con los andlisis estipulados en el Proyecto de Estructura y en las normas sefialadas.

Por cuenta del contratista se deberd contratar los servicios de un laboratorio de ensaye de materiales que
debera controlar y certificar el cumplimiento de las condiciones de resistencia del hormigén, la dosificacién y
calidad de los aridos, el agua vy los aditivos.

El agua a emplear debe ser potable.

El hormigon deberd ser premezclado y certificado. En ninguin caso se aceptard la preparacién de hormigones
en forma manual o en condiciones climatoldgicas adversas, salvo autorizacion expresa de la I.T.O.

No se permitira el hormigonado desde altura superior a 1.50 M. En caso de no ser posible lo anterior, se
tomaran precauciones especiales para evitar la disgregacién del hormigén.

Una vez colocado, el hormigén se vibrara con un vibrador de inmersién adecuado.

La colocacion y curado de los hormigones se ejecutaran de acuerdo a las normas chilenas (NCH170 y
NCH1019).

El contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En
caso que estas sean inevitables se hardn en aquellas zonas de menor solicitacién estructural y de acuerdo
con indicaciones del proyecto.

Deben dejarse previstas en el hormigén todas las pasadas de cafierias, tuberias y cualquier elemento
embutido de anclaje. Etc. ya que no se autorizaran picados posteriores.

Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura, evaporacién y vibraciones,
especialmente durante los 14 primeros dias.

En todos los casos, la obra dispondra de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas frecuentes de
compacidad y trabajabilidad del hormigén. Los asentamientos del cono de Abrams recomendados seran de
8-10 cm., o lo que indique la especificacion del proyecto de estructuras.

Aditivo hidréfugo

Se adicionara al hormigén de Fundaciones, y muros un aditivo hidréfugo tipo Sika 1, o superior calidad
técnica, de acuerdo a especificaciones del fabricante teniendo especial cuidado en no alterar la dosificacion
del hormigén para asi no alterar la resistencia requerida.

5.3.2.- Enfierradura sobrecimiento

Segun especificacidn técnica del proyecto de estructuras.

Se consulta como minimo, para calculo estructural, el acero A63-42H con barras con resaltes principales
estriadas de didametro minimo 12mm (S.1.C.) y estribos didmetro minimo 8mm cada 15 cms de distancia
(S.1.C.).

Antes de cada faena de hormigonado el Contratista debera contar con la recepcién conforme de las
armaduras y moldajes por la 1.T.0.

5.5.3.- Moldajes sobrecimiento

El tipo de moldaje a utilizar serd visado previamente por la I.T.O. y antes de hormigonar se verificaran niveles
y plomos. Los tipos de moldaje aceptados serdn metdlicos y/o placa terciado fendlico. Para los pilares
circulares, solo se aceptara moldaje metalico.

Su estructura tendra firmeza tal que impida deformaciones por efectos de vaciado del hormigén vy sus
uniones seran estancas para evitar pérdidas de lechada de cemento.

Incluye la ejecucién de todos los accesorios necesarios para la ubicacion de cafierfas, ductos, anclajes u otros
elementos preembutidos.

Deberad aplicarse liquido desmoldante, cuidando que su tipo y calidad no afecte posteriormente a los estucos
y pinturas.
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Con la visacion de la 1.T.0. podré utilizarse varias veces un mismo moldaje, previa limpieza y reparacion.
Se consulta programacion con los equipos de instaladores para dejar previstas las pasadas de todas las
instalaciones.

5.4.- Pilar y cadena

5.4.1.- Hormigon pilar y cadena

Se contempla como minimo para célculo, hormigén H - 25 (S.1.C.)

Se consulta vaciado con bomba. Los agregados pétreos deben someterse a la aprobacién de la I.T.O. y
cumplir con los analisis estipulados en el Proyecto de Estructura y en las normas sefialadas.

Por cuenta del contratista se deberd contratar los servicios de un laboratorio de ensaye de materiales que
debera controlar y certificar el cumplimiento de las condiciones de resistencia del hormigén, la dosificacién ¥
calidad de los aridos, el agua y los aditivos.

El agua a emplear debe ser potable.

El hormigon debera ser premezclado y certificado. En ninglin caso se aceptara la preparacion de hormigones
en forma manual o en condiciones climatoldgicas adversas, salvo autorizacién expresa de la L.T.O.

No se permitira el hormigonado desde altura superior a 1.50 M. En caso de no ser posible lo anterior, se
tomaran precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigén.

Una vez colocado, el hormigén se vibrard con un vibrador de inmersion adecuado.

La colocacion y curado de los hormigones se ejecutaran de acuerdo a las normas chilenas (NCH170 y
NCH1019).

El contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En
caso que estas sean inevitables se haran en aquellas zonas de menor solicitacién estructural y de acuerdo
con indicaciones del proyecto.

Deben dejarse previstas en el hormigdn todas las pasadas de cafierias, tuberias y cualquier elemento
embutido de anclaje. Etc. ya que no se autorizaran picados posteriores.

Los hormigones se protegeran de los cambios bruscos de temperatura, evaporaciéon y vibraciones,
especialmente durante los 14 primeros dias.

En todos los casos, la obra dispondra de un cono de Abrams con el que se haran pruebas frecuentes de
compacidad y trabajabilidad del hormigén. Los asentamientos del cono de Abrams recomendados seran de
8-10 cm., o lo que indique la especificacion del proyecto de estructuras.

Antes de rellenar con hormigdn las excavaciones de cimientos, se debera considerar polietileno en forma de
envoltura bajo todas las fundaciones, estas deberdn rodear completamente la fundacion y se debera
traslapar con el polietileno de los radieres.

Aditivo hidréfugo

Se adicionard al hormigon de Fundaciones, y muros un aditivo hidréfugo tipo Sika 1, o superior calidad
técnica, de acuerdo a especificaciones del fabricante teniendo especial cuidado en no alterar la dosificacion
del hormigén para asi no alterar la resistencia requerida.

5.4.2.- Enfierradura pilar y cadena

Segun especificacion técnica del proyecto de estructuras

Se consulta como minimo, para célculo estructural, el acero A63-42H con barras con resaltes principales
estriadas de didmetro minimo 12mm (S.1.C.) y estribos didmetro minimo 8mm a cada 15 cms de distancia
(s.1.C.)

Antes de cada faena de hormigonado el Contratista debera contar con la recepcion conforme de las
armaduras y moldajes porla I.T.0.

5.4.3.- Moldaje pilar y cadena

El tipo de moldaje a utilizar sera visado previamente por la I.T.0. y antes de hormigonar se verificaran niveles
y plomos. Los tipos de moldaje aceptados serdn metalicos y/o placa terciado fendlico. Para los pilares
circulares, solo se aceptara moldaje metilico.

Su estructura tendré firmeza tal que impida deformaciones por efectos de vaciado del hormigén y sus
uniones seran estancas para evitar pérdidas de lechada de cemento.

Incluye la ejecucién de todos los accesorios necesarios para la ubicacién de cafierias, ductos, anclajes u otros
elementos preembutidos.

Debera aplicarse liquido desmoldante, cuidando que su tipo y calidad no afecte posteriormente a los estucos
y pinturas.
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Con la visacion de la L.T.0. podrd utilizarse varias veces un mismo moldaje, previa limpieza y reparacién. Se
consulta programacién con los equipos de instaladores para dejar previstas las pasadas de todas las
instalaciones.

5.5.- Albaiiileria

Se ejecutaran muros de albafiileria confinados y estucados, segin planimetria. En la albafiileria se debe
utilizar ladrillo tipo gran sansén de 29 x 14 x 7 cms certificado bajo NCh 2785, calidad de ladrillo clase MgHv
tipo 1 de acuerdo a NCh 169 de fabrica Melus o un equivalente técnico. Ademas, Para la ejecucién se exigird
la instalacion de tensores cada 80 centimetros y escalerillas cada tres hiladas las cuales deben ir soldadas a
los perfiles metalicos. Tanto el proyecto estructural como la ejecucién deben cumplir con lo dispuesto en la
NCh 1928 sobre Albafiileria Armada. Solo se acepta el uso de agua potable para la ejecuciéon de hormigones,
morteros y estucos. Se consulta morteros y estucos en todos los muros de albafiileria construidos en
proporcion 1:3 (cemento: arena) por todas las superficies, segin lo indicado en planimetria. Se debe
considerar lamina Junji Y para la construccion de muro de albafileria en los sectores indicados en
planimetria.

La albafiileria se ejecutara sobre fundaciones de hormigén armado en la ejecucién de muros.

En: Muro albafileria y antepecho de toda la reja con pv8 del cierre perimetral, segun lo indicado en
planimetria.
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6.- Terminaciones

6.1.- Revestimiento exterior

6.1.1.- Estucos y mortero

Se consulta en muros/muretes de albafiileria a construir, segin plano. La 1.T.0 exigirda una adecuada
terminacion en los encuentros de las diversas superficies: muros de antepechos, juntas por cambio de
materiales, o por cortes en un mismo material, juntas de dilatacién, etc. El contratista debera consultar los
adecuados cubrejuntas, cornisas, pilares, junquillos, etc. y subsanar los defectos, aungue no exista un detalle
especifico en el proyecto.

En el caso de los estucos, se deberd punterear previamente las superficies de hormigén o aplicar puentes de
adherencia recomendados para estos fines por el fabricante. En general se controlardn los desaplomes
existentes en la obra gruesa mediante la fijacion de maestras que daran la superficie definitiva de los estucos
y se cuidara la correcta terminacion de las aristas, esquinas o encuentros de muros.

Para todas las superficies exteriores e interiores de muros segin corresponda y se sefiale en planos, se
consulta recubrimiento de estuco, de 25 mm. De espesor y en mortero de cemento y arena, 1:3.

Los recubrimientos quedardn perfectamente lisos debiendo considerar impermeabilizante hidréfugos
incorporados en estuco en todas las superficies exteriores.
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No se permitiran revestimiento en base a pinturas texturadas, en el caso de los estucos terminacién debe ser
a grano perdido, preparacion de superficie quemandola, aplicar pasta muro exterior y pintura.
En: Cierre perimetral frontal por todas las dreas de muros/antepecho y alzamiento de muro.

6.1.2- Pintura

La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en
materiales como en su ejecucion posterior.

Las especificaciones de colores y calidad de ejecucion estaran sujetas a las indicaciones de la I.T.0. debiendo
efectuarse muestras previas para su aprobacion.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se hardn mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante.

Los envases deben tener identificacion de fabrica con indicacion clara de su contenido, proporcién de mezcla
y el diluyente a usar.

El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de
pinturas habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas.

La preparacion de superficies y el pintado se efectuard con temperatura de la superficie a pintar de a lo
menos 32 C. por sobre la temperatura del Punto de Rocio.

No se efectuardn trabajos de pinturas sobre superficies que se encuentren a temperaturas mayores de 352 C.
En caso de maderas, estas deben ser secas, con humedad méxima de un 20 %.

Antes de pintar se efectuardn todos los trabajos de preparacién de superficies y se aplicaran los aparejos,
imprimaciones, empastes y lijados, adecuados al tipo de material de la base y de la pintura.

También el tratamiento de sellado a las cabezas de tornillos o clavos de ser necesarios con anticorrosivos Y
las juntas de uniones de planchas volcanita se trataran con huincha joint gard,

Procol y base junturas y finalmente sobre este empaste, ancho minimo 30 cm.

El empaste con pasta muro debe cubrir la totalidad de la plancha de yeso cartén, y la totalidad de los
estucos.

Solo se aceptard yeso en paramentos verticales y en una carga maxima de 1,5 cms, el cual se debera aplicar
con el respectivo puente de adherencia, para interiores.

Se aplicara las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies.

Los remates de pinturas y lineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran
imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

Las pinturas deben aplicarse sin que estén colocadas tapas ni guarniciones de artefactos eléctricos
cerrajerias, quincallerias, etc.

Se deberan considerar ademds todos los remates de pinturas necesarias que no se hayan indicados
expresamente en los items correspondientes, ya sea de revestimientos en general o de carpinterfas
especiales, con 6leo, esmalte, barniz o latex segin indicaciones de la I.T.O.

Marca de Pinturas de referencia Ceresita Profesional o equivalente técnico.

6.1.2.1.- Esmalte al agua

Se aplicara Esmalte al agua en las manos necesarias hasta cubrir completamente, entregando una superficie
uniforme y de gran durabilidad.

Sobre todas las superficies de paramentos verticales a la vista. En general para todas las superficies en que
no se especifique un revestimiento distinto. Incluye la preparacién, empastado, raspado, limpieza, lijado y
aplicacion de pinturas a las superficies que se intervengan. Se consideran todas las pinturas de reparacién
donde se haya afectado por la realizacién de los trabajos.

En: Cierre perimetral, indicados en planimetria. Superficies exteriores correspondientes a los antepechos del
cierre por todos sus lados y todo el muro de albafiileria construido, dejando una superficie uniforme, color
aprobado por ITO.

6.1.2.2.- Anticorrosivo

Todos los elementos metalicos, se pintardn con dos manos de anticorrosivo de distinto color. Deberan ser
aplicadas sobre el material perfectamente limpio y libre de poros o particulas de cualquier indole. Para el
resto de los elementos metdlicos ejecutados en obra, se deben tener las mismas consideraciones.

En: Todas las estructuras metalicas a instalar para estructuras de reja, sombreadero, rejas divisorias, puertas,
considerando todos los elementos metélicos, perfiles y entramados.
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6.1.2.3.- Esmalte sintético

Se consulta pintura terminacion de todos los elementos metélicos que queden a la vista, con terminacién de
esmalte sintético o similar color a definir por el ITO, en las manos necesarias para un correcto acabado
{minimo dos manos).

En: Todas las estructuras metalicas a instalar para estructuras de reja, sombreadero, rejas divisorias, puertas,
considerando todos los elementos metalicos, perfiles y entramados.

6.1.2.4.- Barniz

Se consulta la terminacién en barniz por toda la superficie del nepal a instalar en sombreadero, color a
definir por ITO; en las manos necesarias para un correcto acabado (minimo 2 manos). Que actde como
sellador por ambos lados de los nepales a instalar.

En: Nepal de sombreadero.

6.2- Mddulo cierre perimetral frontal

6.2.1.- Estructura metalica

Se consulta en base a pilares de perfil tubular cuadrado de dimensiones, segin detalle en planimetria. Se
aplicaran 2 manos de pintura anticorrosiva de distinto color y luego se pintara esmalte sintético, color a
definir con ITO; minimo 2 manos o las necesarias para una correcta terminacion.

Todos los trabajos de se hardn segun planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en
lo que sea pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas.

NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos.

NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologifa y clasificacion.

NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual.

NCh 427 of. 74 Construccion. Especificaciones para el célculo de estructuras de acero para edificios

NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes de trabajo.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucién de las estructuras.

El acero a utilizar serd de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of. 77. Los
electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, seran de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido de
polvo de hierro y deberdn cefiirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacién contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y seran
realizadas por el procedimiento de soldadura por fusién manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se hardn con cordén continuo, salvo indicacién especial, y penetracién completa. La
dimension nominal serd igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la traccion maxima calculada en base a la seccion de la
barra menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de topey
se agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras seran realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro
posiciones.

Método de Recepcion:

Las soldaduras se inspeccionardn generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion.
No se aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escoria, se deberd
limpiar la estructura por salpicadura de soldadura, etc.

En: Indicado en planimetria.

6.2.2.- Revestimiento PV8 perforado

Se consulta la instalacion de planchas PV8 de Instapanel micro perforadas de acero Zinc aluminio segun
norma ASTM 792 Az 50 (150 gr/m2) de 1 m x 2 m, calidad estructural Gr 37 o acero prepintado al horno por
ambas caras, color a eleccién con coordinacion con ITO. Estos deberdn instalarse sobre la estructura metalica
en el cierre perimetral, segin lo indicado en planimetria. Se deberan afianzar considerando todas las
especificaciones del fabricante. Deberan estar correctamente colocados, se considerarad un traslapo de al
menos 20 cm.

6.3.- Sombreadero patio extensién

6.3.1.- Estructura metalica

Se consulta la construccion de sombreadero y sombreadero elevado en costado que cubre toda la superficie
del nuevo patio de extension, considerando detalle indicado en planimetria y proyecto de estructura
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aprobado. Se considera todos los remates para una correcta terminacion. Estructura metdlica tubular de
acuerdo a los sombreaderos existentes.

Segun lo indique el proyecto de célculo estructural, se consideran estructuras metélicas de acero con calidad
A42-27ES. Se incluye los elementos necesarios para la correcta ejecucion las obras.

La ejecucion y montaje se realizara de acuerdo a los planos y especificaciones. Estas Ultimas, se refieren a los
requisitos que deben cumplir los materiales, mano de obra y procedimientos de fabricacion y montaje de las
estructuras de acero.

Todos los trabajos de se hardn seglin planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en
lo que sea pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas.

- NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos

- NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

- NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacion.

- NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual.

- NCh 427 of. 74 Construccién. Especificaciones para el célculo de estructuras de acero para edificios.
- NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes de trabajo.

- El contratista sera responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucion de las
estructuras.

- El acero a utilizar sera de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of.
77.

Los electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, seran de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido
de polvo de hierro y deberan cefiirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacion contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y seran
realizadas por el procedimiento de soldadura por fusidon manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se haran con cordén continuo, salvo indicacion especial, y penetracién completa. La
dimension nominal serd igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la traccion maxima calculada en base a la seccion de la
barra menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de tope y
se agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras seran realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro
posiciones.

Método de Recepcion:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion.
No se aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escoria, se debera
limpiar la estructura por salpicadura de soldadura, etc.

6.3.2.- Cubierta sombreaderos nuevos

6.3.2.1.- Cubierta fibra de vidrio

Se consulta la colocacién de plancha onda estdndar perfil 9 natural serie 700 de 0.91x1.22 m Femoglas o
equivalente técnico. Estas deberan instalarse sobre la nueva estructura metélica; bajo los nepales, segtin lo
indicado en planimetria. Se debe considerar elementos de fijacién y traslapo, segun indicaciones del
fabricante.

6.3.2.2.- Cubierta Nepal

Se consulta la colocacion de nepalés de 2x3m; estos deberan instalarse sobre la nueva estructura metilica,
segun lo indicado en planimetria. Se deberdn afianzar mediante alambre negro, ademas de colocar tensores
bajo y sobre los nepales. Deberan estar correctamente colocados, se considerara un traslapo de al menos 20
cm. Barnizado por ambas caras de la plancha de nepal con las manos necesarias.
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6.4.- Revestimiento piso

6.4.1.- Ceramica piso

Se consulta instalacion de ceramicos antideslizantes exterior marca Cordillera o equivalente técnico de
medidas 36 x 36 cm. Color a definir por ITO. Se utilizard adhesivo cementiceo del tipo Bekron DA o de
similares caracteristicas técnicas y calidad, con canteria que no sobrepase los 3 mm, las que deberan ser
perfectamente regulares, exigiéndose en su colocacién la utilizacién de separadores plasticos, para
posteriormente recibir tratamiento de junturas con fraglie del tipo Befragiie u otros de similares
caracteristicas térmicas y calidad. La superficie deberd ser totalmente horizontal, y sin resaltes entre
palmetas y entre encuentros con otros pavimentos debiendo ser aprobado por la ITO. El contratista debera
presentar una muestra para aprobacién de la ITO. En toda la superficie sobre nuevo radier en patio de
extension, indicado en planimetria.

7.- Obras extraordinarias
7.1.- Puerta Servicio
Se consulta la reposicion de puerta de patio de servicio, donde se construira cierre perimetral. Considera 1
mt. De ancho por 2.2 mt de altura o la necesaria para quedar a la misma altura del nuevo cierre perimetral,
de perfil cuadrado 40x40x3 mm. Los bastidores se fabricaran en perfil angulo 40x40x3 mm o similar, chapa
Scanavinni o equivalente técnico. Se consulta plancha lisa de 3 mm, la cual se instalard como revestimiento
de la puerta de servicio que debe ejecutarse remaches adecuados cada 10 cm por toda la superficie de la
puerta. Se aplicardan 2 mano de pintura anticorrosiva y luego se pintaran todos los elementos metalicos que
queden a la vista, con terminacion de esmalte sintético o similar, color a definir por ITO, en las manos
necesarias para un correcto acabado (minimo 2 manos). Pomeles primera calidad.
Todos los trabajos de se haran segun planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en
lo que sea pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas.

- NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos

- NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

- NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacion.

- NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual.

- NCh 427 of. 74 Construccion. Especificaciones para el calculo de estructuras de acero para edificios.
- NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencion de accidentes de trabajo.

- El contratista serd responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucién de las
estructuras.

- Elacero a utilizar serd de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of.
77.

Los electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, serdn de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido
de polvo de hierro y deberan ceilirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicaciéon contraria, todos los elementos de acero se conectardn mediante soldadura y seran
realizadas por el procedimiento de soldadura por fusién manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se haran con corddn continuo, salvo indicacion especial, y penetracion completa. La
dimension nominal serd igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la traccién maxima calculada en base a la seccién de la
barra menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de topey
se agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras serdn realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro
posiciones.

Método de Recepcidn:
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Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion.
No se aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escoria, se debera
limpiar la estructura por salpicadura de soldadura, etc.

7.2.- Médulo reja divisoria

Se consulta la instalacion de reja divisoria de proteccion, que incluye su respectiva puerta de evacuacién en
nuevo patio de extension, segun lo indicado en planimetria. Se debe construir de acuerdo a lamina U Junji
Alt. 1. Considerar pomeles de primera calidad y cerradura de brazo (trabas). Se consideran dos manos de
anticorrosivo y minimo dos manos de esmalte sintético de terminacién, considerando si es necesario otra
mano de esmalte sintético.

Todos los trabajos de se harén seglin planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en
lo que sea pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas.

NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos.

NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacién.

NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual.

NCh 427 of. 74 Construccion. Especificaciones para el célculo de estructuras de acero para edificios

NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes de trabajo.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucidn de las estructuras.

El acero a utilizar serd de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of. 77. Los
electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, serdn de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido de
polvo de hierro y deberan ceflirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacidn contraria, todos los elementos de acero se conectardn mediante soldadura y seran
realizadas por el procedimiento de soldadura por fusién manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se haran con cordén continuo, salvo indicacion especial, y penetracién completa. La
dimension nominal serd igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la tracciéon maxima calculada en base a la seccidn de la
barra menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de tope y
se agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras seran realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro
posiciones.

Método de Recepcién:

Las soldaduras se inspeccionarén generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion.
No se aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escoria, se debera
limpiar la estructura por salpicadura de soldadura, etc.
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7.3.- Entrega final

La obra debe entregarse completamente limpia. La quincalleria debe presentar un excelente grado de
limpieza como todas las terminaciones de acero. No se aceptard en obra vestigios de la instalacion de faenas
como oficinas, maquinaria, acopios, ni postacion de faena. La obra debe estar lista para el uso del mandante.
Todos los escombros y deshechos deben enviarse a botaderos autorizados.

Arica, septiembre 2016

ANEXO 1
DECLARACION JURADA SIMPLE

“SOBRE PRACTICAS ANTISINDICALES, INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y
DELITOS CONCURSALES ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PENAL” (INHABILIDAD PARA OFERTAR)

1.

Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razon social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, en conformidad con el articulo 4° de la ley N°19886, declaro que mi representada no posee
condenas por Précticas Antisindicales, Infraccién a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los dos uGltimos
afios anteriores a la fecha de presentacién de la oferta.

Firma:

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

2.

Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
{Comuna), (ciudad) en representacion de (razén social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, declaro no estar sujeto a los impedimentos para contratar segun lo dispuesto en el articulo 4°,
incisos 6° de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningln ¢rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion
de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones 0 anénimas cerradas en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:
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ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre , RUT
N2 , representada legaimente por don

, Chileno, , Cédula Nacional
de Identidad N@ , ambos domiciliados en calle , comuna de )
ciudad de , Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia
SANDRA FLORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N° 10.198.221-1 , ambas domiciliadas en la Av.
18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacién
del Proyecto de Reparacion parcial de cierre perimetral Jardin Infantil Rayito de sol Junji Arica, acuerdan
mediante el presente instrumento que toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de
documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en
general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o control
de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio, de
las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitacion publica y en general el
ejercicio de la funcién administrativa.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasién
de la implementacién de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva vy
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del
mismo, sin que la enumeraciéon que a continuacién se expresa sea taxativa, se entendera por informacion
confidencial de cardcter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNJl'y que presente algin valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente
su cardcter confidencial;

e) Toda informacion relativa a mercados vy estrategias de mercado, informes legales, econémicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.
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TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la
JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacién necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informacion confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda la referida informacion es considerada por las partes como informacion de alto interés estratégico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancidn en caso de infraccion, como multas u otros que se estimen idoneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o
hurto de la informacidn, sera obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento
de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizaréd todas las acciones correspondientes, para el
resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasién de
la implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacion a terceros ajenos al negocio o su utilizacién
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importara una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
que este intercambio de informacién, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravenciéon de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregé informacién sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa serd responsable por los actos en contravencién a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y bisqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningln respecto la Empresa podré utilizar la informacion confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.

www junii.cl
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QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Niumero Segundo de
este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes (en
caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacién
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restituciéon integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la informacién
completa y que no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Arica.

DECIMO PRIMERO:  PERSONERIAS.

La personeria de dofia SANDRA AMERICA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica y
Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. Asimismo, la Resolucion exenta en la que consta el nombramiento de la
Directora Regional de Arica y Parinacota, es la N2 015/27 de 23 de Enero de 2015 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

SANDRA FLORES CONTRERAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES




39

ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, LRUT ,en representacién de
la empresa , declaro conocer y aceptar las bases administrativas y técnicas de
la presente licitacién “ " iD
N° , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)

ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Nombre o Razdn social:

Rut def Oferente:
Teléfono:

Direccidn:

Correo electrénico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Firma:

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)
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ANEXO N° 5: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO REPARACION DE CIERRE Y CONSTRUCCION PATIO EXTENSION Ji RAYITO DE SOL 2016

PROYECTO: "REPARACION DE CIERRE Y CONSTRUCCION PATIO EXTENSION Ji RAYITO DE SOL 2016"
CODIGO: 15101015
DIRECCION: ROBELUILLOS N°2192
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
5 | $
0.Gastos Adicionales
0.1 Proyecto de Estructura un
1 Obras Previsionales
1.1 Consumos Basicos gl
1.2 Construcciones e Instalaciones de Faena un
1.3 Letrero de Cbra un
2 Obras Previas
2.1 Aseo de Obra un
2.2 Demolicion
2.2.1 Demolicion Muro-Cierre m2
2.2.2 Demolicion Jardinera m3
2.2.3 Demolicion Radier m2
3 Trabajos Previos
3.1 Replanteo, Trazado y niveles m2
4 Obra Gruesa
4.1 Movimiento de Tierra
4.1.1 Excavacion m3
4.1.2 Rellenos m3
4.1.3 Extraccion de Escombros m3
5.1 Fundaciones
5.1.1 Cimiento m3
5.1.2 Poyo Fundacion m3
5.1.3 Emplantilado m3
5.2 Radier
5.2.1 Hormigon Radier e=10 cm m2
5.2.2 Malla Acma C92 kg
5.3 Muro Contencion
5.3.1 Homnigon Sobrecimiento m3
5.3.2 Enfierradura Sobrecimiento kg
5.3.3 Moldaje Sobrecimiento m2
5.4 Pilar y Cadena
5.4.1 Hormigon Pilar y Cadena m3
5.4.2 Enfieradura Pilar y Cadena kg
5.4.3 Moldaje Pilary Cadena m2
5.5 Albafileria m2
6 Terminaciones
6.1 Revestimiento Exterior
6.1.1 Estuco y Moriero m2
6.1.2 Pintura
6.1.2.1 Esmalte Agua m2
6.1.2.2 Anficorrosivo m2
6.1.2.3 Esmalte Sintetico m2
6.1.2.4 Bamiz m2
6.2 Modulo Cierre Perimetral
6.2.1 Estructura Metalica kg
6.2.2 Revestimiento PV8 Perforado m2
6.3 Sombreadero Patio Extension
6.3.1 Estructura Metalica kg
6.3.2 Cubierta sombreadros nuevos
6.3.2.1 Cubierta fibra de vidrio m2
6.3.2.2 Cubiera Nepal m2
6.4 Revestimiento Piso
6.4.1 Ceramica Piso m2
7 Obras Extraordinarias
7.1 Puerta Servicio un
7.2 Modulo Reja Divisoria ml
7.3 Entrega Final un
9 Costo Directo Construccidn SUB-TOTAL $0,00
10 Gastos Generales y Utlidad(Porcentaje y Monto Neto) (sobre 1) % #VALOR!
11 Valor Neto total Construccion {1+2) #VALOR!
12 Monto LV.A. (sobre 3) 19,00% #VALOR!
13 Valor total construccion (3+4) TOTAL #VALOR!

wwwjunii.cl




ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

NOMBRE O RAZO SOCIAL DEL OFERENTE

MONTO DEL
NOMBRE CONTRATANTE | TELEFONO NOMBRE DE LA OBRA CONTRATO

(SIN IVA)

FECHA DE
TERMINO

M2

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACION:

El Anexo 6y los certificados de conformidad de clientes donde consten los metros cuadrados construidos entre los aRos

2013y 2015, forman parte de la oferta técnica siendo de carécter obligatorio.

La no presentacion sera causal para la no aceptacion de la oferta, procediendo a dejar fuera de bases la oferta
presentada.

www. iunii.cl
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ANEXO 7
NOMINA DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN LOS ULTIMOS 2 ANOS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL

OFERENTE
N° NOMBRE DEL
ENTIDAD FONO N° DE CoDIGO
FUNCIONARIOS CURSO O RUT FECHA
DOR CONTACTO HORAS SENCE
CAPACITADOS ACTIVIDAD CAPACITADORA

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACION:

Este anexo debe venir acompafiado del ultimo certificado de imposiciones pagado que dé cuenta del nimero total de
funcionarios con que cuenta la empresa, de acuerdo a lo establecido en los criterios de evaluacidn.

wevs . junii.ci
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ANEXO 8
FORMULARIO OFERTA
ANTECEDENTES GENERALES:

OBRA 1 Reparacion parcial cierre perimetral Jardin Infantil Rayito de Sol, Arica.
DIRECCION : Rodelillos N° 2192, Pobl. San Marcos

COMUNA :  Arica

REGION . Aricay Parinacota

ARQUITECTO : Felipe Parada Ramos

CONSTRUCTOR . Juan Luis Galleguillos Teran — Juan Pablo Bobadilla Bastias

PLAZO DE EJECUCION 1 60 dfas corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.
PRESUPUESTO ESTIMADO : $ 33.000.000

FINANCIAMIENTO : JUNJ

DECLARACION:

Por el presente declaro haber estudiado la licitacién en forma integra, conocer y aceptar las condiciones establecidas en
las Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes, conocer las normas técnicas y legales vigentes, haber
visitado el terreno y conocer su topografia, condiciones actuales y todas las demds caracteristicas que incidan
directamente en la ejecucién de las obras. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y viabilidad
de la zona. Haber considerado en la oferta todos los gastos necesarios para la ejecucién de los proyectos.

Declaro haber estudiado todos los antecedentes para realizar la oferta presentada a través del presente documento
legal.

Considero la ejecucién del 100% de las obras definidas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

PRESUPUESTO DETALLADO TOTAL:

Dado todo lo anterior, adjunto presupuesto detallado total, desglosado en el siguiente detalle:

TOTAL DE PARTIDAS NETO

19% IVA

TOTAL DE PARTIDA IVA INCLUIDO

DERECHOS DE PERMISO DE CONSTRUCCION — VALOR PROFORMA (S| CORRESPONDE) SIN IVA

w W W0 |

OFERTA TOTAL (VALOR NEUTRO)

PLAZO DE LA EJECUCION:

PLAZO ESTIMADO POR EL OFERENTE DIAS CORRIDOS
PLAZO MAXIMO 45 DIAS CORRIDOS

ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL:
EMPRESA CONTRATISTA

NOMBRE :

RUT

TELEFONO

DIRECCION

CORREO ELECTRONICO

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

TELEFONO

DIRECCION

CORREOQO ELECTRONICO
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42 PUBLIQUESE, Ia presente Resolucién que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para la contratacion del Proyecto de Reparacién parcial de cierre
perimetral Jardin Infantil Ravito de sol Junji Aricay autoriza el llamado a licitacién pUblica a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICBRPRESIDENTA EJECUTIVA

4 /{
BRG T :
/CONTRERAS
nal JUNJI
'Parinacota

P

DISTRIBUCION:

- Subgﬂep{artamento de RR.FF.

- Unidad'de Cobertura e infraestructura
- Unidad Juridica. %/

- Archivo Ley de Transparencia.

- Oficina de Partes.




