RESOLUCION EXENTA N° 015/ 0 6 g -’ ;

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA
CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL BURBUJITAS
(3304001) Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION
PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

COPIAPO, li5 ocr 4

VISTOS:

La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién, que crea la Junta MNacional de Jardines
Infantiles; la Ley N° 20.713, de 2013, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2014”; la Ley N2 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios”; Decreto
Supremo N2 1574, de 1971, del Ministerio de Educacién, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°
17.301, Decreto Supremo N°250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba
Reglamento de la Ley N* 19.886, la Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica, que “Fija Normas sobre exencién del Tramite de Toma de Razon; el DS N” 156, de
2014; la Resolucién N° 26 del 04/02/2000, la Resolucién N° 172 del 20/08/2001 y la Resolucion
N° 822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto. de
Administracion de Recursos Humanos y en Directoras Regionales, la Resolucion N2 015/0190 del
07/12/2012, que nombra en Calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela
Gonzalez Burgos, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras Yy
Contrataciones N° 4852, de fecha 14 de octubre de 2014, la encargada de la Seccion de
Cobertura e Infraestructura Regional, se solicitd realizar una licitacién pablica, con el objeto de
contratar la CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL BURBUJITAS (3304001).

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el
portal www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la
Direccion de Compras y Contratacién Publica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a
lo establecido en el Decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucidn
Exenta N2 015/2845, de 24.08.2010, de la JUNJI, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de
Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacion de la licitacion
publica y posterior contratacion de servicios (Tramo mayor a 1.000 UTM).

4. Que, existe disponibilidad presupuestaria
conforme a compromiso SIGFE, codigo N°0882 de 2014, realizado por la Seccion de Planificacion
Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N® 4582/2014, para el afio
presupuestario en curso.



RESUELVO:

1 AUTORIZASE, el llamado a Licitacion Publica ID
846-20-LP14. Tramo entre mayor a 1000 UTM, para la contratacion de la CONSERVACION DEL
JARDIN INFANTIL BURBUJITAS (3304001).

2 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacién de la CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL BURBUJITAS (3304001), sus Bases
Técnicas, y los anexos denominados: Declaracién Jurada, Acuerdo de Confidencialidad, Carta de
Aceptacién de Bases, Carta de Identificacion del Oferente, Formato de Presupuesto, y
Experiencia del Oferente en proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

I.  BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA DE CONSERVACION DEL
JARDIN INFANTIL BURBUJITAS.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacién de la obra de Conservacién Jardin Infantil
Burbuijitas.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucion de la edificacion,
descritos en las bases técnicas de la presente licitacion, Para este efecto se entenderd suma alzada
como oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste
de ninguna especie y el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se
encomienda.

Nombre del establecimiento : Jardin Infantil Burbujitas

Direccion - PATRIA NUEVA S/N, POBLACION HUASCO Ill
Comuna s Huasco.

Region : Atacama.

Codigo ; 3304001

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacién tendra el cardcter de publica y podran participar en ella, las personas
naturales o juridicas que presten servicios de edificacién y construccion, y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacion
puiblica que rigen la Administracion del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su
Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros
documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
Informacién www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar
en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademds responde a la normativa de
discapacidad, incorporada en este cuerpo normativo.
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3. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNIJI:

¢ Declaracién jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1°
y 6° de la ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).

Identificacion del oferente (Anexo 4).

Formato Presupuesto (Anexo 5)

Némina de contratos en obras similares (Anexo 6).

Carta compromiso profesional a cargo de la obra (Anexo 7)

e @ & @ & @

4. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademas seran
publicadas en el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)
Publicacion en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacién de la presente Resolucion.
Mercado Plblico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl
Respuesta a Consultas y/o | A los 03 dias siguientes habiles al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Oferentes, hasta las 17:00 hrs.

Visita a terreno Al sexto dia habil después de publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl

Cierre Recepcidén de Ofertas 20 dias contados desde la publicacién en el sistema

www.mercadopublico.cl

Apertura Electrdnica de Ofertas. | Al dia siguiente del cierre de recepcidn de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electrénica.
Adjudicacion de la Licitacién Dentro de los 03 dias siguientes al informe de Evaluacién de la
respectiva Comision.

Motificacidn a los proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacién, mediante
la publicacion de la respectiva Resolucién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcién del Contrato Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién al
Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que
en él se sefialan. En el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se
entendera prorrogado automdticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para
la recepcién de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente
a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sibado se considera como dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se
aplazara automéaticamente en tres dias habiles, situacién que deberd ser respaldada por medio
de la impresion de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora
y la ausencia de ofertas en el referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto de la eventual modificacién de las bases.
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5. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como
asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y
obligatorias para todos los participantes desde el momento de su publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacion
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de
discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de
aceptacion de bases (Anexo N°3).

6. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion relativa a la ejecucién de todas las actividades necesarias para
llevar a cabo el objeto de esta licitacién, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos
antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su
nombre con ocasién de la presente licitacién, podran difundir ni comentar los contenidos del
proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes,
manifestara mediante declaracién jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

7. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podran contratar con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no
estén afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1°y 6° de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N2
20.393. Para ello bastara que suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su
respectivo representante legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracion se encuentra en
formato tipo en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema
Mercado Publico antes del cierre de recepcion de las ofertas.

8. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

8.1. ldentificacién del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo
compatible con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente,
teléfono, direccién, correo electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad
del representante legal. (Este requisito serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro
www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser ingresados, en archivo digital, al
portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

8.2. Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la
JUNJI de Higiene y Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales
forma parte integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado
en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID

8.3. Carta declaracién de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

8.4. Oferta Econémica (Anexo 5).
las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de informacion Mercado Pablico. La
vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion
de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
T rs §



El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo
5), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni
restar partidas. El valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de |a obra, por lo que no podra cobrar ningln
tipo de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podrd ésta ordenar
obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los
precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 15 de
estas bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucién de las obras.

8.5. Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple firmada manifestaran
que cumplen con los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacién
(Anexo 1) y deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con
sistema Microsoft, que contenga némina de obras de edificacién ejecutadas en los ultimos
cinco afios (2010 al 2014), identificando fecha de término de obra, metros cuadrados
edificados, nombre, teléfono, celular y correo electrénico del mandante. JUNJI se reserva el
derecho de verificar esta informacién realizando consultas aleatorias de las obras certificadas
a los distintos mandantes (Anexo 6).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcion de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

8.6. Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente de la Direccién del trabajo.

8.7. Certificado de tasa de accidentabilidad o siniestralidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad o siniestralidad laboral de los 24 dltimos meses;

documento que debera solicitar a la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se
encuentra afiliado el contratista.

9. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizara en la fecha que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl.
Dicha visita tendra el caracter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno,

levantada por funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente deberd estampar su nombre, nombre
de la empresa a la cual representa y su firma

En caso que no se presente ningun oferente, el plazo se aumenta durante los siguientes tres
dias habiles, ante lo cual se publicara la nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl.

10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de
$300.000 (Trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale
vista, o pdliza de seguro, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes a
viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el
portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, |a glosa debe indicar: “En garantia de
seriedad de la oferta de la licitacion publica por la conservacion del Jardin Infantil Burbujitas
(cédigo 3304001)".

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién
jurada simple firmada por el representante legal acompafiada a tal instrumento.
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Esta garantia debera ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el caracter
de irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N2
431, ciudad de Copiapo, antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el
cronograma de la licitacion, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencion de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

5i el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le
sefiale la JUNJI.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas
bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la
notificacion de la resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los
oferentes o de la adjudicacion, en la forma gue se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo,
este plazo se ampliara en 15 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 14 de estas
bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a aquella oferta
que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este Ultimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por
seriedad de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la
entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 20 de estas
Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso
de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas
al momento de la apertura electrénica de las mismas.

La devolucién material de la garantia de seriedad de |a oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de
la Direccion Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de
Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes,
previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del
oferente adjudicado en su caso.

11. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas
y las Bases Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a
través del foro de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el
aludido cronograma y publicada en dicho portal.



Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte
integrante de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de
una resolucion fundantes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran
dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para
que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las
consultas y aclaraciones se efectuarén en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el
portal de Mercado Publico.

12. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sélo la presentacién de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad
al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Esta omisién deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento
informado a través del sistema www.mercadopublico.cl.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la
apertura electrénica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuaran en el proceso de evaluacién, los oferentes gue hayan ingresado al portal
www.mercadopublico.cl, los Anexos obligatorios N° 1, 2y 3.

En caso que no suba los demas anexos, podran considerarse como antecedentes omitidos, y la
comisién de evaluacién decidira solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra
oportunidad.

14. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisién conformada por la Encargada de la
Seccién de Cobertura e Infraestructura o por quien ella designe en su representacion, un
profesional de la Unidad de Infraestructura, la Subdirectora y la Subdirectora de Recursos
Financieros y Fisicos o por quien ella designe en su representacién, quien, ademas, actuara
como secretaria de actas.

La Comisién Evaluadora tendra un plazo méximo de 3 dias habiles para evaluar y remitir a la
Unidad de Compras el Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes
de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con
los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo
dejar constancia de aquello en el Informe de Evaluacion.



Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional,
proponiendo la adjudicacién de la licitacion, o bien proponiendo que la misma debe declararse
desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y Técnicas.

El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comision de Evaluacién, durante el
proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del
foro del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacion
de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes
que obtengan los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a
cada uno de ellos, seran los siguientes:

Precio 40%

Experiencia del oferente en obras de edificacion similares®, en metros
cuadrados

Entrega de la documentacion solicitada dentro del plazo indicado 20%

40%

*Se entiende por obras similares, a toda construccion de proyectos de edificacion nueva y
ampliaciones albafiileria reforzada o albafiileria confinada u hormigén armado.

La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

El oferente que posea el menor precio de oferta, o e gin Precio indicado
: Puntaje maximo 10
obtendra 10 puntos, el resto serd calificado por la en Oferta
i puntos :
siguiente formula: Econdmica.
Puntaj ecifico Toue ety
PRECIO n ],E BN . |quesu
sera asignado segun presupuesto
Puntos (2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10 calificacion de i
40% A sea inferior al
Precio Oferta formula a
A 95% al monto
PSP disponible
econdmica mds
baka quedara fuera
) de bases
El oferente que posea la mayor cantidad de M* R Obras
mo :
edificados entre los afios 2010 y 2014, sera Puntaj:ur:::; ! ejecutadas y
riencia del calificado por la siguiente forma: ;i?::?;zn::::
oferente en - 10 puntos 4000 o mas M2 de edificacion
i ; 2010y 2014
edificacion de construidos (anexo 6). Se
obras similares, - 6 puntos 2000 A 3999 M2 de edificacion verificara la
en los dltimos 5 construidos : e
- . informacion
afios - 2 puntos 250 A 1999 M2 de edificacion Méaximo 10 2
0% id aleatoriamente
Sanvn 0.5 P i las obras que
- 0 puntos sin experiencia o menos de 249 detalls en
m2 construidos. AT
contratista.
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El oferente que entregue todos los documentos
dentro del plazo indicado y en la forma exigida

obtendra 10 puntos 10
Anexos
Entregadela |El oferente que presente todos los documentos presentados en
documentacién | dentro del plazo extendido , es decir, fuera del la respectiva
solicitada plazo indicado inicialmente siempre y cuando 3 ataal
dentro del plazo | cumpla con la forma exigida obtendra 3 puntos amerbede
indicado apertura
20%
Las ofertas que no cumplan con oportunidad 0

(considerando plazo extendido), forma, y/o
integralidad en la presentacion de los
documentos, seran consideradas fuera de bases.

EMPATE

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya
realizado mayor cantidad de m? de obras de construcciones nuevas (excluyendo las
ampliaciones) y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionard aquella propuesta
que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de precio. En caso de subsistir el empate,
se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de
documentacién solicitada. En caso de mantenerse el empate se declarard desierta esta
licitacion.

La Comisién de Evaluacién debera entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las
ofertas recibidas y su calificacion, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de
adjudicacion.

Mo se adjudicardn aquellos oferentes que:
- Califiquen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en edificacion en los ultimos 5
afios
- No se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos
expresamente en estas bases (Anexo 1).

Aquellas ofertas que no otorguen la informacién requerida para calificar a uno o mas de los
criterios, no seran evaluadas.

La Comisién de evaluacién, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacién de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacién de las ofertas, si en el proceso de apertura se
detecta que uno o mas oferentes omitieron algun certificado o antecedente solicitado en las Bases
Administrativas y Técnicas, esto sera evaluado por la comision de evaluacion y podra
eventualmente solicitarse via foro a dichos oferentes, los respectivos certificados o antecedentes
omitidos en su oferta.
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15. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptaré la propuesta mas ventajosa, considerando los
criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las
presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
econdmica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, considerara
inadmisibles las ofertas cuando no reGnan los requisitos establecidos en estas Bases
Administrativas y en las Técnicas, y declarara desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o
si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para
contratar, se podra adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacién se materializara a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacion de las ofertas de la
Comision Evaluadora.

La JUNJI podrd modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la
Resolucion que se dictara al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las
cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese instrumento.

16. MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacién, se recibira sélo en el correo institucional
mhuerta@ijunii.cl, a partir de la fecha de publicacion de la adjudicacién de la Licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

La Institucion dara respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles
contados desde la fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el
portal www.mercadopublico.cl

17. READJUDICACION

- Si el respectivo adjudicatario desiste de su oferta,

- Si el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores, en los plazos que se
establecen en los presentes Bases administrativas (punto xx),

- Si el respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas
desde dicha solicitud, y

- Si se deja sin efecto la adjudicacion por motivos de revocacion de la adjudicacion.

- Sino presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento (Punto *x)

La JUNJI tendra derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado

de la evaluacion le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los

intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacién.

18. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicard los resultados de la adjudicacion de la
licitacién en el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la
licitacién y se entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.
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19. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serd de 90 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de
entrega de terreno al contratista

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podré solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de
15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga para la ejecucion de las obras, la
que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza
mayor. Dicha autorizacién se materializara mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi
lo disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales” descrita en el puntol9 de las
presentes bases.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
» Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluara el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los dltimos 15
dias, con la debida justificacion la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y
dejandolo claramente establecido en libro de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos
Gltimos 15 dias.

20. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES.

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de
adjudicacién de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un
contrato de ejecucién de obras con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales consistente en una boleta bancaria de garantia,
vale vista, Certificado de Fianza, Depésito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucién inmediata
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del
valor total del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacion, o su equivalente en
unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia solo pueda expresarse
de esta manera. La garantia debera tener una vigencia minima de 60 dias corridos, posteriores a la
fecha de término del contrato. De existir aumentos de plazos, debera considerarse el cambio de
esta boleta por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue el ITO de
obras.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de
fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia solo pueda expresarse de esta
manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre
cerrado, indicando Nombre del Oferente e ID de la licitacién, dirigido a Asesoria Juridica Regional,
ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiap6, en horario de 08:30 a 17:00 horas de
lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato
respectivo.

Su devolucion se podra efectuar, previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones y la
entrega de la Garantia de buena Ejecucién de Obras por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion
Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera Ne 431, ciudad de Copiapo, en
horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, y previo
R T e e 1 E e A L e o ke s ctenetorea de |3 Direccion Regional dela



Junta Nacional

Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacion de la
CONSERVACION 1.1 BURBUJITAS, para la Junta Nacional de lardines Infantiles”, Licitacion ID 846
-20-LP14.

Respecto del vale vista o depésito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién
jurada simple acompafiada a tal instrumento.

21. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
oferente que se adjudique la propuesta. Su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica
Regional, ubicadas en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapo.

El plazo para firmar el contrato serid de 7 dias habiles, contados desde la notificacion de la
adjudicacién al oferente, plazo en el cual, ademds, debera presentar la Garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 20 y los
siguientes antecedentes.

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del
o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas,
N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun
corresponda, ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la
publicacion de la Resolucién que dispone la contratacion en el portal
www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, o no firma éste, por
causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente
proponente mejor calificado, o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses
del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8 y 10° de la Ley N° 20.393 y4° de la
Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia
se verificara con la Direccién de Compras y Contratacion Piblica, al tenor de lo establecido por el
inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito
en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente
habil de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada,
o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

El contrato entrara en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.



22. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, se exigira una garantia consistente
en una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o poliza
de seguro de ejecucion inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
por una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, o su equivalente en unidades de
fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia solo pueda expresarse de esta
manera. Esta garantia debera tener una vigencia minima de 250 dias corridos, contados desde la
fecha de recepcién provisoria de las obras, sin observaciones.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia
debera expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos
casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera.

Esta garantia sera entregada en la Direccion Regional, en forma previa a la firma del acta de
recepcién provisoria sin observacién y su devolucién se efectuard a través de la Oficina de
Tesoreria, de manera posterior a la recepcién definitiva de las obras, y previo visto bueno de la
Encargada Seccién de Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la Garantia deberéd indicar, “En garantia de la buena ejecucién de la obra
“Conservacién J.1. Burbujitas, Licitacién 1D 846 - 20 - LP14. En el caso de vale vista o deposito a
la vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracion jurada simple del contratista, la cual se
adjuntara al mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN
OBSERVACIONES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 32 DE LAS
BASES ADMINISTRATIVAS.

23. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, se aplicard al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del
contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso
en los siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria

c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucion de las Obras, los que seran contados
desde la fecha y hora en que la Comisién se constituya en la obra para realizar la Recepcion
Provisoria la que seré notificada al Contratista con al menos 5 dias de anticipacion a través del Libro
de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procedera a poner
término al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

24, ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademas, si el proyecto lo requiere, el
contratista debera iniciar los trémites para la obtencién de la Autorizacion de Obras Preliminares
emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del
contratista.
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En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la
obra, programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno sélo podra realizarse una vez totalmente tramitado el acto
administrativo que aprueba el presente proceso licitatorio.

25. GARANTIA DE ANTICIPO

El oferente podré solicitar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), el que sera
entregado contra entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra consistir
en una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o de pdliza
de seguro de ejecucién inmediata, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada
por el propio oferente, con una vigencia minima de 80 dias corridos posteriores al Gltimo estado de
pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la
vigencia de este instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el
incremento del plazo referido, a menos que se haya completado la deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de
la obra Construccién Jardin Infantil Piolin”, ID 846 — 20 — LP14. En el caso de los vale vista o
Depdsito a la Vista, esta glosa debera expresarse en una declaracién jurada simple del contratista,
la cual se adjuntara al mencionado documento.

Cualquiera de los instrumentos de garantia serén devueltos al contratista una vez efectuada la
cancelacién del Gltimo estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

26. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se realizaran estados de pago mensuales, segiin avance de obras, los que seran certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO).

En caso de haber entregado anticipo, en cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de
éste, como devolucién proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso
de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector
Técnico de Obra (ITO) deber4 visar cada uno de dichos estados de pagoy la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existirén tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer y dltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de
ingreso del Permiso de Edificacién de Obra menor emitido por la Municipalidad correspondiente,
en el caso de ser requerido en las bases técnicas.

Para cursar el segundo estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo Permiso de
Edificacion de Obra menor emitido por la Municipalidad.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras
certificado por el ITO.



El dltimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y
las garantia exigida en punto 22 y este Gltimo estado de pago no podra ser inferior al 10 % del valor
total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado de los proyectos de arquitectura
sin observaciones visado por el ITO y estructura, Recepcién Final Municipal, Resolucion e Informe
Sanitario y copia del ingreso de los expedientes a los organismos correspondientes, para la
tramitacién de las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los
organismos pertinentes, seglin corresponda al proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad
del contratista.

Si al momento de tramitar el dltimo estado de pago, no se contase con la recepcién final municipal,
se aceptard en su reemplazo, una cepia del ingreso a la DOM del expediente de construccién,
debiendo JUNJI retener el 50% del valor total de la factura a pagar como garantia de la entrega de
la recepcién final municipal de obras de construccién, denominada Conservacién Jardin Infantil
Burbuijitas.

En el caso de no contar con el Informe y Resoluciones Sanitaria para la cancelacion del dltimo
estado de pago, deberd presentar una garantia adicional por un valor de$500.000, y la glosa de
este documento debera indicar: “En garantia por la obtencién del Informe y Resoluciones sanitaria
de obras de construccién, denominada Conservacion Jardin infantil Burbujitas”, Licitacion ID 846 -
20-LP14.

La devolucién del 50 % del valor total de la factura retenida de la recepcion final municipal y la
devolucién de la garantia por concepto de informe y resoluciones sanitarias, se efectuara a traves
de la Oficina de Tesoreria, previa presentacion del certificado de recepcién final de edificacion y/o
informe y resoluciones sanitarias, visadas por el .T.0.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un
certificado emitido por la inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones e cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el cantrato de obra e con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
dltimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato,
con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad el
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion.
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27. VALOR PROFORMA

La JUNJI reintegrara los valores reales que el contratista acredite haber pagado por la ejecucion de
los proyectos afectos a esta modalidad. El porcentaje de recargo que se cancelara para la ejecucion
sera de un 5% sobre el valor neto, por concepto de gastos generales y utilidades.

Para formalizar la contratacién del valor proforma, la JUNJI dictard una resolucion aceptando la
modificacién que aumentara o disminuird el monto respectivo, segun sea la diferencia entre el
monto efectivo a cancelar y el monto que se indicé por JUNJI.

El pago por los servicios o trabajos ejecutados se podran efectuar una vez que se encuentre
tramitada la resolucion que aprueba el monto del valor proforma.

Los pagos parciales que efectie el contratista para los proyectos afectos a esta modalidad y que
corresponden a gastos efectivos incorporados a la obra, podran ser incorporados a los estados de
pago del contrato, previa visacién del Inspector Técnico de Obra (ITQ), sin considerar el porcentaje
de recargo, no obstante, sera considerado como anticipo a cuenta de la liquidacién del respectivo
valor proforma.

Recibido y aprobado el costo por el ITO, el contratista podra efectuar el cobro total recargandola
en el porcentaje establecido en las Bases Administrativas.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso,
se podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al
oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

¢) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

e) Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f) Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

g) Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.

i) Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.

j) Sitratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

k) Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

I) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afos, a la
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucion de la Directora
Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

29. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara, mediante Resolucion Exenta de la Directora
Regional a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la
construccion, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante
cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través
del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato,
visar los estados de pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de la
recepcion provisoria y definitiva de las obras .

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del ITO que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no
sera indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para
los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio
oficial reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccién de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.



30. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y
Financieros deberan evaluar el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal
con el informe del ITO de obra quien sera el encargado de evaluar como administrador de la obra.

Esta evaluacion seré ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones,
en forma previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones gue sea
objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe.

31. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional o técnico del area de
la construccion con experiencia de al menos 3 afios en obras de edificacion de las mismas
caracteristicas quien debera asumir la plena responsabilidad y representacién del contratista para
hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podré rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultandole la
paralizacion provisoria de la obra hasta la resolucion del conflicto. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar
discordancias con las pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo
y responsabilidad del contratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen a
terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o
a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los
dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el
contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N” 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligindose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslicido y seguro del perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios guimicos
u otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.
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Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta
el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional
de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales.

32. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito 5 dias antes la recepcion de
la obra a la Inspeccion Técnica, la que se ingresard a la Oficina de AMs respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el I.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignarad como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando
en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y
el plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El ITO debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comision,
dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones,
dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las
obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a
las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del dltimo estado de
pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la construccién, después de la recepcion
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de
todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso
inadecuado de la obra, y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el ITO, que
no podra exceder los 15 dias corridos.
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Para la recepcién definitiva se conformara una Comisién conformada por el ITO, la Encargada de
la Unidad de Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un
funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista. Este acto se realizard a los
350 dias posteriores a la recepcién provisoria sin observaciones.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes
de la comisién. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucion de la
garantia de buena ejecucion de la obra.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y sin
necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista
presente observaciones al momento de la recepci6n definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios.

33. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en
el contrato definitivo.

34. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio
en la ciudad de Copiapé de Chile.
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA
En Copiap9, ~ - B, s Sy s de 2014,
don/dofia.....cccennneeesssnnnanss R R e S .representante legal de la empresa,
B L S PR R L PP e S i E— reieaaas VNP - {1 | R ;
(0 e s Tol T s N = £ R viene en declarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 49,
inciso 1° y 62 de la Ley N2 19.886 y 8° y 10" de la Ley N2 20.393, que dicen relacion con que:
“podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga
el reglamento, cumpliendo con los demds requisitos que éste sefiale y con los que exige el
derecho comin. Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta,
de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segun se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
anteriores dos afios”.

“Ningtn 6rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de
provisién de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo
érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las que
aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anonimas abiertas en
que aguéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni
con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualguiera de las
sociedades antedichas”.

“prohibicién de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado. Esta prohibicion
consiste en la pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los
organismos del Estado” respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las
Bases Administrativas de esta licitacion, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el
contrato, en caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

.................... GEESEEEEEEEEESS RS RN R RS R

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segin corresponda)
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ANEXO 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Copiap6, a , entre
p RUT .,
representada legalmente por don ; (nacionalidad),
(profesion), Cedula Nacional de Identidad ~, ambos
domiciliados en calle , comuna de , ciudad
de . Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI", RUT 70.072.600-2, representada por la Directora
Regional, dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-7, ambas
domiciliadas en calle Los Carrera N2 431, comuna de Copiap6, por una parte, se ha acordado lo
siguiente:

PRIMERO:  OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacion del servicio de “CONSERVACION JARDIN INFANTIL BURBUJITAS", ID 846 - 20 -
LP14, acuerdan mediante el presente instrumento que toda informacion, ya sea oral y escrita,
manejada a través de documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos,
folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de
las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacién, tendra caracter de
“confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacion proporcionada por el Servicio, dentro de la
ejecucién o control de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente
instrumento, la Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién
que reciba de ésta, con ocasion de la implementacién de las referidas operaciones, la mas
estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula
primera del mismo, sin que la enumeracion que a continuacién se expresa sea taxativa, se
entendera por informacién confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacion que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo
pero no limitada, a la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya
referidas que tenga su origen en la JUNJI y que presente algiin valor patrimonial y/o
estratégico;

¢) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun
verbalmente su caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales,
econémicos, financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software
y licencias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se

considera confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega
de informacién confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de
conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en
virtud de un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion



de la obligatoriedad de entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual
debera enviar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO:  ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la clausula
precedente, la JUNJI proporcionaré a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la
forma de entrega) la informacién necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las
respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de
proceder, y en el contrato de prestacién de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del
instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial
proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por
afirmaciones u omisiones en la informacion confidencial proporcionada, verbalmente o por
escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacion de alto interés
estratégico y por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta
confidencialidad, estableciendo al efecto clausulas contractuales en ese sentido con los
trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa, estableciendo mecanismos de
sancién en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen iddneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente
todas las medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacion.
En caso de robo o hurto de la informacién, serd obligacion de la Empresa poner esta
circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y
realizara todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione 2 la Empresa por cualquier medio, incluso verbal,
con ocasién de la implementacion de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del
presente convenio, tiene el caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacion a
terceros ajenos al negocio o su utilizacién directa o indirecta en interés propio de la Empresa,
sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o no con aquél, importara
una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser
entregada o transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcion de
aquellos para guienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan
evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la cldusula primera precedente,
tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de informacién, responda
a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa, acepta
ser responsable por los actos que, en contravencion de los términos del presente acuerdo,
realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad, ello no
obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa serd responsable por los actos en
contravencién a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesoresy dependientes.

Tampoco podré reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea
en las reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos gue se remitan reciprocamente
o en las conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un
conjunto de conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse
s6lo entre las partes involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y
busqueda de los objetivos propuestos.
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Asimismo bajo ningin respecto la Empresa podré utilizar la informacion confidencial en
detrimento de los intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas
de pleno derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes
en la medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados
en el Numero Segundo de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad
intelectual y copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los
de los codigos fuentes (en caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracién de indefinida independiente de la duracion del
contrato de prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte
integrante. En particular las obligaciones que impone la reservay confidencialidad que asume la
Empresa respecto de la informacién confidencial que obtenga para el desarrollo de las
operaciones singularizadas en la clausula primera de este instrumento y no importando si dichas
operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma
indefinida.

NOVENO:  RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucion integra de toda
la informacién que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto
la informacion completa y que no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio
en la comuna y ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales
competentes en la ciudad de Santiago.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en La Resolucién N2 015/0190, de 07 de diciembre
de 2012, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Ministerio de Educacion.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.

MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
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ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, ,RUT __,en
representacién de la empresa ~, declaro conocer y aceptarlas
bases administrativas y técnicas de la presente licitacion “CONSERVACION JARDIN INFANTIL
BURBUJITAS”, ID 846-20 -LP14, publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el
portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razén social

Rut del Oferente

Teléfono

Celular

Direccion

Correo electrénico

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:
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ANEXO 5

FORMATO PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION PARTIDA unipap|canTioap | PRECIO | rotaL(s)
UNITARIO ($)
PROYECTOS ESPECIALIDADES
a PROYECTO DE ARQUITECTURA GL
b PROYECTO DE INST. AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO GL
G PROYECTO DE GAS (CERT. Y OBTENCION SELLO VERDE) GL
d PROYECTO ELECTRICO (SEC) GL
= PROYECTO DE INGENIERIA GL
|- |OBRAS PREVIAS
a ASED GL
b AISLAMENTO SECTOR GL
c INSTALACIONES PROVISORIAS GL
.- |OBRAS
1. REPOSICION CIERRE PERIMETRAL TRANSPARENTE
1.1 |REPOSICION REJAPERIMETRAL ML
12 PINTURA
a ESMALTE AL AGUA [ANTEPECHO) Mz
b ESMALTE SINTETICO (REJA) M2
1.3 |RETIRODE ESCOMBROS GL

2. OBRAS EXTERIORES

21 |RADIER DE CIRCULACION AZONA DE SEGURIDAD n2
22 |MEJORAMENTO RADIER ZONASEGURIDAD M2
23 |BARANDANC TREPABLE. ML
24 |SOMBREADERO PATIO SALACUNA M2
25 |BASTIDORES METALICOS EN BARANDA ML
26 |PORTON ACCESO PRINCIPAL [T7]
27 |PORTON ACCESOVEHICULAR N2
58 |PASOCUBIERTO RAMPAHACIAMULTITALLER M2
290 |PINTURA
a ESMALTE SINTETICO (BARANDAS) M2
b RECUBRIMENTO ACRILICO ALTO TRAFICO M2
= m—mm
3.  |MATERIAL DIDACTICO Y BOD. DE ASED
3.1 |REDELECTRICA UN
3.2 |FUNDACIONES
a EXCAVACIONES M3
b CIMENTOS M3
c SOBRECIMENTOS M3
3.3 |RADIER M2
3.4 |ALBARILERIA [T
35 |DEMOLICION MURD SALACONTROL SALUD N2
3.6 |RETIROLAVAMANCS SALACONTROL SALUD GL

3.7 |PILARES - VIGAS - CADENA

a ENFIERRADURA

b HORMGON

3.8 |TECHUMERE

3.9 |ENTRAMADOQ DE CIELO

3.10 |CUBIERTA

3.11 |HOJALATERIA

3.12 |ASLAMIENTO TERMICO CIELO

3.13 |REVESTIMIENTO CIELO Y ALEROS

SHEEEEEER

3.14 |[ESTUCO
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MURO

6 |PUERTA

7 |VENTANAS DE ALUMINIO

£ |DEMOLICION VAND SALAINFORM ¥ SALACUNA

g |PROTECCIONES

320 |PINTURAS

ESMALTE AL AGUA

ESMALTE SINTETICO

321 |ARTEFACTOS

MUEBLE SALADE INFORMATICA

LAVAMANCS SALADE CONTROL SALUD

3.22 |ESTANTERIAS

3.23 |DUCTOS VENTILACION EN BODEGAS

374 |CELOSIAS EN PUERTAS DE BODEGA

325 |DOBLE TAPACAMARABAJO BODEGA ASEQ

slsis|zlsle| |B(8| |F|R|S|2|S|R

A LAV ACITADO EN DE

. HIGENICOS (NIVEL MEDIO)

4.1 |INSTALACION LAMAMANDS DISC UN

27 |REPOSICION CERAMICAEN PISOYMURO M2

5. NUEVO ACCESO A DESPENSA DESDE PASILLO EXTERIOR

51 |DEMOLICION VANO NUEVA UBICACION PUERTA M2

52 |RETIRO YREUBICACION PUERTAEXSTENTE GL

5.3 |CIERROVANO NE

6. mmammmmmmsm

5.1 |REUBICACION LAVAMANDS GL

5.2 |DEMOLICION VANO NUEVAUBICACION PUERTA Mz

6.3 |CIERROVANO Me

6.4 |PUERTAMOSQUITERAALUMNIO UN

6.5 |PUERTAACCESO UN

66 |REPOSICION VENTANAALUMNIO (7]

6.7 |CERAMICAMURD M2

7 NUEVO ACCESO A BODEGA DE ALIMENTOS DESDE PATIO DE

: SERVICIO

71 |DEMOLICION TABIQUE INTERIOR N2

=5 |CAMBIO DE SENTIDO DE APERTURAPUERTA MOSQUIT. GL

3 |RETIRO Y REUBICACION PUERTAEXSTENTE GL

7.4 |PINTURA M2

8. PASO CUBIERTO PATIO DE SERVICIO

8.1 |PASOCUBIERTO N
NETO: 0
VA 0
TOTAL: 0

Nombre de contratista

Plazo de ejecucién de la obra

Firma Contratista
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FORMATO ESTADO DE PAGO
] _ _ ' | E.de Pago Total
Partida Und. | Cant. P.Unit. P.Total Anterior Acumulado | E. de Pago actual |
% S % S % 5

- Sub Tg_!:_ql-
) ILV.A
Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional
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ANEXO 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

L _ JRUT ,|profesional
o técnico)de la empresa , comprometo que
estaré a cargo de la obra denominada“CONSERVACION JARDIN INFANTIL BURBUIJITAS",
Licitacién ID 846 — 20 — LP14, Ademés declaro tener experiencia de afios en obras de
las mismas caracteristicas requerida en esta licitacion.

Firma:

Profesion:
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, JUNIJI.

1. Introduccion

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje
importante, a problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las
Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia
en condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor
eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencién contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere
que, no solo el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una
accién mancomunada y en estrecha colaboracién para alcanzar los objetivos principales que nos
animan y que obviamente radican en controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan
estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacion de parte de las
empresas que prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas
conducentes a eliminar riesgos de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales
perfectamente evitables que perjudican al funcionario y entraban la importante mision en la que
se encuentra empefiada nuestra Institucion.

2. Objetivos

2.1. Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en
Prevencién de Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo
de actividades y/o servicios contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que
deben cumplir estas empresas.

2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la
administracion de estos contratos.

3. Alcance

3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a cien
UTM (Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
debera someterse a este Reglamento.

3.2. El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos
especiales, seran complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean
necesarios.

3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra
Institucién adoptard todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesion,
enfermedades profesionales y dafio a los bienes materiales de ésta

3.4. Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdn incumplimiento
grave de las obligaciones contraidas por el contratista y podran considerarse como causal
de término de contrato.

4. Definiciones

4.1 JUNJI
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.
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4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que
puede producir lesiones y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesién o el trabajo que
realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacion.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicién o suministro de bienes o
prestacion de servicios, incluida la ejecucion de obras con la JUNJL.

5 Obligaciones.

5.1 De la JUNJI
Respecto a las bases

e Dentro de las bases de llamado a licitacién para la realizacién de obras materiales que
se efectuaran en las instalaciones de la JUNJI, se incluiran los requisitos que deberan
cumplir los Oferentes en materias de Prevencién de Riesgos Laborales contenidas en el
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas Contratista. Para este
efecto se debera completar formulario que se adjunta (Anexo 1). Se exceptuaran de
este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad
Tributaria Mensual).

Adjudicacion

e Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccién de Infraestructura, hara
entrega al oferente adjudicado del Reglamento de Prevencion de Riesgos para
Contratistas y las Normas y/o Procedimientos de Seguridad especificas para el trabajo
a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial de recibo (anexo N2 2)
el cual debers ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo

e Durante la ejecucién de la obra por la Empresa Contratista, la Seccién de
Infraestructura (si no le correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo
de la supervisién, efectuara acciones que permitan verificar el cabal cumplimiento
de las normas y procedimientos de Prevencion de Riesgos que la obra o el trabajo
especifico requiera. En esta etapa, la Seccién a cargo de la supervisién podra
solicitar indistintamente la asesoria técnica a la Asociacion Chilena de Seguridad o a
la Unidad de Prevencién de Riesgos.

Finalizado el trabajo

e Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio
verificara si se ha cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases
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Adjudicacion

El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacion
por ejecucion de obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, debera adjuntar
la informacién solicitada en el Anexo 1, salvo en trabajos esporadicos que
demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos montos estén en el rango de uno
a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacion requerida del
Anexo 1.

Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o
servicios, debera hacer recepcion del Reglamento Interno en forma escrita y firmar
comprobante de recibo (anexo N2 2).

Durante el trabajo

Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, debera dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, asi como también las
establecidas en la Ley N2 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.

Adoptar las medidas de Prevencion que corresponda destinadas a controlar los
Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucion
del trabajo que se realice, tales como:

1. Instalacién eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente
entubada

2. Ingreso de vehiculos sélo en éreas delimitadas y autorizadas.

3. Obras en recinto de cocina: procurar su realizacion durante los fines de
semana.

4. Si, por la envergadura y duracién de la obra, se compromete el normal
desarrollo de las actividades del Jardin Infantil, la Directora del Jardin
Infantil podra solicitar a quien corresponda, la suspension de dichas
actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNJL.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurard la utilizacion de
cierro opaco, con el objeto de evitar la proyeccién de particulas
incandescentes y emision de luz dafiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la
adopcién de medidas de seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con
clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

Todo contratista deberd instruir, al inicio de cada faena y permanentemente
durante el desarrollo de la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales
que presenta su propio trabajo y/o aquellos relacionados con las instalaciones y
operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI

El contratista debera investigar e informar al 1.T.O y/o responsable de controlar el
trabajo o servicio de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o
propiedad. La investigacién de accidentes se efectuara mediante la aplicacion del
instructivo y formulario que se adjunta (anexo N2 3).

Los contratistas deberan mantener un programa de supervisién permanente de los
trabajos que se ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del
Trabajo, Enfermedades Profesionales y dafio a la propiedad.

Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracién superior a un mes
o en forma permanente deberan entregar mensualmente: Avance del Programa de



Prevencion de Riesgos (Inspecciones, Charlas, Investigacion y Estadisticas de
Accidentes).

Finalizado el Trabajo

e El contratista debera entregar la siguiente informacion: Informe de Evaluacion de las
actividades de Prevencion de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos (
Tasa de Siniestralidad)durante el periodo en gue prestd servicios a la JUNJI, los cuales
serviran como antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la
JUNJI

6 Disposiciones Generales

6.5 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccién de Infraestructura, mantendra un registro de Antecedentes
sobre Prevencién de Riesgos (segiin corresponda) de todos los contratistas que realicen o
hayan realizado trabajos en ésta.

6.6 Reuniones de Analisis

La JUNJI efectuara, cuando lo estime necesario, Reuniones de Analisis que permitan evaluar el
sistema de trabajo con contratistas.

6.7 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacién seran
entregadas conforme al tipo de trabajo que se realice:

Trabajos con Andamios

Trabajos de Soldadura

Sefalizacion

Orden y Aseo

Prevencion de Incendios

Mantenimiento de Areas Verdes

MNormas de Seguridad en Casinos

Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

" & & & = B & @

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de
Prevencion de Riesgos.



Anexo 1

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA.:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de Gltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
afiliado o INP

2.2. La Empresa Contratista, cuando proceda, debera adjuntar Certificado de Tasa de
siniestralidad de los Gltimos 24 meses, documento que deberd solicitar a la mutual
donde se encuentra afiliada.

2.3. Si la Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el
nombre del Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

2.4. Sila Empresa Contratista cuenta con mds de 25 trabajadores, debera contar con un
Comité Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y
Secretario de éste Comité.



ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si / No / NC: No corresponde
1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencion de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comite Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. ;La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si MNo NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente?

Si No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de
emergencia?

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccion personal de acuerdo al trabajo
gue realiza

Si No NC

10. ¢ La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccién a equipos que se utilizan en los
trabajos?

Si No NC

11. {La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de
éstos?

Si No NC
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Anexo 2

COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA
CONTRATISTAS

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencion de Riesgos para Contratistas
entregado por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las

disposiciones alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAIO Y/O ENFERMEDADES
PROFESIONALES.




32 PUBLIQUESE, la presente Resolucion que
aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la CONSERVACION DEL

JARDIN INFANTIL BURBUJITAS (3304001), y autoriza el llamado a licitacion pdblica a través del
sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

- _MII {I Ba%a

.\._ :

i LW A ..ff. /
WIARCELA PAZ GONZALEZ B_y\ﬁﬁos
DIRECTORA REGIONAL

Mmsfﬁf&m@ '

DISTRIBUCION: ./
¢«  Asesoria Juridica (con adjuntos)
«  Seccion de Cobertura e Infraestructura
® Subdireccion de Recursos Financieros
.

Oficina de Partes (con originales).



