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RESOLUCION EXENTA N°015/ 0 7 7 5 ,

REF.:  APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA
HABILITACION SALACUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN
INFANTIL JUAN PABLO II (CODIGO 3101009) Y AUTORIZA
EL LLAMADO A LICITACION PRIVADA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

COPIAPO, 25NOV 201%

VISTOS:

La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; la Ley N* 20.713, de 2013, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector
Piblico para el afio 2014”; la Ley N2 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios”; Decreto Supremo N2
1574, de 1971, del Ministerio de Educacién, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°® 17.301,
Decreto Supremo N°250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la
Ley N* 19.886, la Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija
Normas sobre exencién del Tramite de Toma de Razén; el DS N° 156, de 2014; la Resolucion N° 26
del 04/02/2000, la Resolucién N° 172 del 20/08/2001 y la Resolucién N° 822 del 03/06/2004, que
delega facultades que indica en el Director del Dpto. de Administracién de Recursos Humanos y en
Directoras Regionales, la Resolucién N2 015/0190 del 07/12/2012, que nombra en Calidad de
Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela Gonzilez Burgos, y demas antecedentes tenidos
a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 4857, de fecha 14 de octubre de 2014, la encargada de la Seccion de Cobertura
e Infraestructura Regional, se solicité realizar una licitacion publica, con el objeto de contratar la
HABILITACION SALACUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JUAN PABLO II (CODIGO
3101009).

2. Que, el llamado a licitacién con ID 846-24-LP14 se
declard inadmisible con Resolucion Exenta N° 015/0748 del 07 nov 2014.

3. Que, el llamado a licitacién con ID 846-36-LP14, se
revoco Resolucion Exenta N° 015/772 del 25 de noviembre de 2014

4. Que, de acuerdo a acta de comisién de evaluacién
con fecha 25/11/2014, se decide realizar una licitacién privada, a objeto de contratar
HABILITACION SALACUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JUAN PABLO I [CODIGD
3101009).

5. Que, es necesario hacer uso del Art. 25 del
Reglamento de la Ley N* 19.886, esto es rebajar la publicacién en el Sistema de Informacién a 10
dias corridos.

6. Que, consultado el catilogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccién
de Compras y Contratacién Publica.
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7. Que, de acuerdo al Articulo N2 10 del reglamento de
la Ley N* 19.886, se establece que la Licitacién Privada o el Trato Contratacién Directa proceden,
con caracter excepcional en las siguientes circunstancias: N° 1 “Si en las licitaciones publicas
respectivas no se hubieren presentado interesados. En tal situacion, procederd primero la
licitacién o propuesta privada y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, serd
procedente el trato o contratacion directa”, y N° 7 “Cuando por la naturaleza de la negociacién
existan circunstancias o caracteristicas del contrato que hagan del todo indispensable acudir al
Trato o Contratacién Directa, de acuerdo a los casos vy criterios que se sefialan a continuacion”
letra 1) “Cuando habiendo realizado una licitacién publica previa para el suministro de bienes o
contratacion de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse
a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratacién es indispensable para el
organismo”

8. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucion Exenta
N2 015/2845, de 24.08.2010, de la JUNJI, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de Compras y
Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacion de la licitacién publica y posterior
contratacion de servicios (Tramo mayor a 1.000 UTM).

9. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, cddigo N° 151 de 2014, realizado por la Seccién de Planificacién
Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N2 4857/2014, para el afio
presupuestario en curso.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Privada ID
846-42-B214. Tramo mayor a 1000 UTM, para la contratacién de la HABILITACION SALACUNA EN
ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JUAN PABLO Il (CODIGO 3101009), invitando a los siguientes
contratistas

Empresa RUT
Ivan Fernandez Méndez 8.960.614-4
Pedro Flandez Hernandez 10.178.215-8
Constructora DIVAL Limitada 76.094.390-8

2° APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacion de la HABILITACION SALACUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JUAN PABLO
Il (cODIGO 3101009), sus Bases Técnicas, y los anexos denominados: Declaracién Jurada, Acuerdo
de Confidencialidad, Carta de Aceptacién de Bases, Carta de Identificacion del Oferente, Formato
de Presupuesto, y Experiencia del Oferente en proyectos similares: todos los cuales son del
siguiente tenor:
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l. BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA HABILITACION SALA CUNA ESPACIO OCIOSO
JARDIN INFANTIL JUAN PABLO Il (CODIGO 3101009).
1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacién de la obra de HABILITACION SALA CUNA
ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JUAN PABLO II (CODIGO 3101009)

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucion de la edificacién,
descritos en las bases técnicas de la presente licitacion. Para este efecto se entendera suma alzada
como oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de
ninguna especie y el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucién se
encomienda.

Nombre del establecimiento : Jardin Infantil JUAN PABLO I

Codigo : 3101009
Direccion : Juan José Meyer N® 825 - Pobl. Juan Pablo 11
Comuna : COPIAPO
Region : Atacama

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendra el cardcter de publica y podran participar en ella, las personas naturales
0 juridicas que presten servicios de edificacion y construccién, y que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacién publica que
rigen la Administracidn del Estado.

Este proceso se realizara a través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras vy
Contratacién Publica www.mercadopublico.cl, segln lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su
Reglamento.
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Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros
documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
Informacién www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en
el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademas responde a la normativa de
discapacidad, incorporada en este cuerpo normativo.

3. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNJI:

* Declaracién jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1°y
6” de la ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaracién de aceptacién de bases (Anexo 3).

Identificacion del oferente (Anexo 4).

Formato Presupuesto (Anexo 5)

Némina de contratos en obras similares (Anexo 6).

Carta compromiso profesional a cargo de la obra (Anexo 7)
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CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademads seran
publicadas en el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS | PLAZOS (*)
Publicacién en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacién de la presente Resolucion.
Mercado Piblico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de Ia publicacion en el sistema

www.mercadopublico.cl

Respuesta a Consultas y/o | A los 03 dias siguientes habiles al cierre de las consultas de los |

Aclaraciones Oferentes, hasta las 17:00 hrs.

Visita a terreno Al TERCER dia habil después de publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl

Cierre Recepcion de Ofertas 10 dias contados desde la publicacion en el sistema

www.mercadopublico.cl
Apertura Electrénica de Ofertas. | Al dia siguiente del cierre de recepcién de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electrénica.
Adjudicacion de la Licitacion Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comision.

Notificacion a los proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacién, mediante
la publicacion de la respectiva Resolucién en el portal
I www.mercadopublico.cl.

Suscripcién del Contrato Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién al
Proveedor adjudicado.

(*)Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corrides con las excepciones que
en €l se sefialan. En el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera
prorrogado automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion
de ofertas no podrd vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia
inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sdbado se considera como dia inhabil.
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De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se
aplazard automaticamente en tres dias habiles, situacién que debera ser respaldada por medio de
la impresion de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha ylahorayla
ausencia de ofertas en el referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en
el punto 10, parrafo final, respecto de la eventual modificacién de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como
asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderin conocidas ¥
obligatorias para todos los participantes desde el momento de su publicacién en el portal
www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacién
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¥, en caso de discordancia,
primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de
bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién relativa a la ejecucién de todas las actividades necesarias para
llevar a cabo el objeto de esta licitacién, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos
antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre
con ocasion de la presente licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que
desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes, manifestard mediante
declaracién jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de
confidencialidad y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podran contratar con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas gue no
estén afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N2
20.393. Para ello bastara que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su
respectivo representante legal que indiguen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en
formato tipo en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema
Mercado Publico antes del cierre de recepcién de las ofertas.

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
7.1. ldentificacion del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo
compatible con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente,
teléfono, direccion, correo electrénico y nombre completo y niimero de cedula de identidad del
representante legal. (Este requisito serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro
www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser ingresados, en archivo digital, al
portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI
de Higiene y Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales forma
parte integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el
sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID

7.3. Carta declaracion de aceptacién de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).
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7.4, Oferta Econémica (Anexo 5).
Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de informacion Mercado Publico. La
vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo
5), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni
restar partidas. El valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo
de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios
unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 15 de estas
bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucién de las obras.

7.5. Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple firmada manifestaran que
cumplen con los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacién (Anexo 1) y
deberan adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un
archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que contenga
némina de obras de edificacién ejecutadas en los dltimos cinco afios (2010 al 2014),
identificando fecha de término de obra, metros cuadrados edificados, nombre, teléfono,
celular y correo electrénico del mandante. JUNJI se reserva el derecho de verificar esta
informacion realizando consultas aleatorias de las obras certificadas a los distintos mandantes
(Anexo 6).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcion de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

7.6. Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente de la Direccién del trabajo.

7.7. Certificado de tasa de accidentabilidad o siniestralidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad o siniestralidad laboral de los 24 (ltimos meses:
documento que deberd solicitar a la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se
encuentra afiliado el contratista.

8. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizard en las fechas que se indiquen en el sistema
www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendra el caricter de obligatoria, y sera certificada en el acta
de visita a terreno, levantada por funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente debera estampar su
nombre, nombre de la empresa a la cual representa y su firma

En caso que no se presente ningun oferente, el plazo se aumenta durante los siguientes tres dias
habiles, ante lo cual se publicara la nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl.
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9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de
$300.000.- (trescientos mil pesos), la cual podrd consistir en una boleta bancaria de garantia, vale
vista o péliza de seguro, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes a viernes)
posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad
de la oferta de la licitacion privada por la HABILITACION SALA CUNA ESPACIO OCIOSO JARDIN
INFANTIL JUAN PABLO Il (CODIGO 3101009)".

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple firmada por
el representante legal acompafiada a tal instrumento.

Esta garantia debera ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431,
ciudad de Copiapo, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma
de la licitacién, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencién de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNIL.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores,
no cumple con la inscripcién en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases
administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion
de la resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la
adjudicacién, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliara
en 15 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de
acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién
haya obtenido la mejor calificacién, para el caso que este Gltimo se desistiera de celebrar el
respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por
seriedad de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectde la
entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N° 17 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso
de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al
momento de la apertura electrdnica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la
Direccién Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de
Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes,
previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del
oferente adjudicado en su caso.
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10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y
las Bases Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través
del foro de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido
cronograma y publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte
integrante de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de
una resolucion fundantes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran
dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para
que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las
consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el
portal de Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira sélo la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento
informado a través del sistema www.mercadopublico.cl.

12. APERTURA DE LAS OFERTAS
A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma

indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederad a la apertura
electronica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Solo seran evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo
requerido en ANEXO 3 de estas bases y seran declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan
algun dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisién conformada por la Encargada de la Seccién
de Cobertura e Infraestructura o por quien ella designe en su representacién, un profesional de la
Unidad de Infraestructura, la Subdirectora y la Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o
por quien ella designe en su representacion, quien, ademas, actuara como secretaria de actas.

La Comision Evaluadora tendrd un plazo méximo de 3 dias habiles para evaluar y remitir a la
Unidad de Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes
de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con
los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo
dejar constancia de aquello en el Informe de Evaluacién.
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Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional, proponiendo
la adjudicacion de la licitacién, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no
haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o
inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y Técnicas.

El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comisién de Evaluacién, durante el proceso
de evaluacion de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del
portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situaciéon de
privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes
que obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada
uno de ellos, seran los siguientes:

Experiencia del oferente en obras de edificacion similares*, en metros
cuadrados

Entrega de la documentacion solicitada dentro del plazo indicado 20%

*Se entiende por obras similares, a toda construccién de proyectos de edificacién nueva y
ampliaciones albafiileria reforzada o albafileria confinada u hormigén armado.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

El oferente que posea el menor precio de oferta, e Precio indicado
i e Puntaje maximo 10
obtendra 10 puntos, el resto serd calificado por la en Oferta
: puntos ;
siguiente formula: Econdmica.
: : Toda Oferta
PRECIO Pu f1ta !e especaﬁc? e
sera asignado segun presupuesto
Puntos (2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10 calificacion de R
40% 3 z sea inferior al
Precio Oferta férmula a
. R 95% al monto
P upl.{es n : disponible
econdmica mas
bai quedara fuera
. de bases
El oferente que posea la mayor cantidad de : >t Obras
1P :
M’edificados entre los afios 2010 y 2014, ser3 unta;;u::;;mo L ejecutadasy
Zue L calificado por la siguiente forma: recepcionadas
Experiencia del =
i e entre los afios
oferente en - 10 puntos 4000 o mas M2 de edificacién 2010y
edificacion de construidos 2014(anexo 6)
obras similares, - 6 puntos 2000 A 3999 M2 de edificacién PR
x ! Se verificara la
en los dltimos 5 construidos ; i
A 2 de edificacié Méximo 10 informacién
anos - punt-:':t[s‘ 250 A 1999 M2 de edificacion aximo ottt
FORSULE a5t P 9 las obras que
- 0 guntﬂs mrldexperlencla o menos de 24 dedaliaon
m2 construidos. R
contratista.
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El oferente que entregue todos los documentos
dentro del plazo indicado y en la forma exigida
obtendra 10 puntos 10
Anexos
Entregadela |El oferente que presente todos los documentos presentados en
documentacién | dentro del plazo extendido , es decir, fuera del la respectiva
solicitada plazo indicado inicialmente siempre y cuando 3 ol sl
dentro del plazo | cumpla con la forma exigida obtendra 3 puntos momanto de la
indicadio apertura
20%
Las ofertas que no cumplan con oportunidad 0
(considerando plazo extendido), forma, y/o
integralidad en la presentacion de los
documentos, seran consideradas fuera de bases. I

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya
realizado mayor cantidad de m’ de obras de construcciones nuevas (excluyendo las ampliaciones)
y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido
el puntaje mas alto en el aspecto de precio. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de documentacion solicitada. En
caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacion.

La Comision de Evaluacion deberd entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las
ofertas recibidas y su calificacién, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicacion.

No se adjudicaran aguellos oferentes que:
- Califiguen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en edificacion en los Ultimos 5
anos
- No se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos expresamente
en estas bases (Anexo 1).

Aquellas ofertas que no otorguen la informacion requerida para calificar a uno o mas de los criterios,
no seran evaluadas.

La Comision de evaluacién, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacion de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases
y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacion de las ofertas, si en el proceso de apertura se
detecta que uno o mas oferentes omitieron algin certificado o antecedente solicitado en las Bases
Administrativas y Técnicas, esto sera evaluado por la comision de evaluacion y podra eventualmente
solicitarse via correo electrénico dichos oferentes los respectivos certificados o antecedentes
omitidos en su oferta.

14.  ADJUDICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los

criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las
presentes Bases Administrativas.



Junta Nacional
de Jardines
= Infantiles

M o

Gobierne de Thila

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
econémica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, considerara
inadmisibles las ofertas cuando no reunan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas
y en las Técnicas, y declarara desierta la licitacién si no se presentaren oferentes o si las ofertas
presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para
contratar, se podra adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacién se materializard a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacién de las ofertas de la
Comisidn Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la
Resolucién que se dictara al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las
clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese instrumento.

15. MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacién, se recibird sélo en el correo institucional
mhuerta@ijunii.cl, a partir de la fecha de publicacién de la adjudicacion de la Licitacién en el Portal
www.mercadopublico.cl.

La Institucién dara respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles
contados desde la fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl

16. READJUDICACION
- Siel respectivo adjudicatario desiste de su oferta,
- Si el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores, en los plazos que se
establecen en los presentes Bases administrativas (punto 20),
- Si el respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas
desde dicha solicitud, y
-~ Si se deja sin efecto la adjudicacién por motivos de revocacion de la adjudicacion.
- Sino presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento (Punto 1)
La JUNIJI tendra derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado de
la evaluacion le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses
del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

17. DE LA NOTIFICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la licitacion

en el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se
entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.
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18. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de 90 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de
entrega de terreno al contratista

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15
dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prorroga para la ejecucion de las obras, la que a
juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo
informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), guién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor.
Dicha autorizacién se materializara mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo
disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales” descrita en el puntol9 de las presentes bases.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluara el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los ultimos 5
dias, con la debida justificacion la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y
dejandolo claramente establecido en libro de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos
ultimos 5 dias.

19. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES.

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucién de
adjudicacién de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato
de ejecucion de obras con el oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de fiel cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista,
Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucion inmediata tomada a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor total
del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacion, o su equivalente en unidades de
fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta
manera. La garantia debera tener una vigencia minima de 60 dias corridos, posteriores a la fecha de
término del contrato. De existir aumentos de plazos, debera considerarse el cambio de esta boleta
por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue el ITO de obras.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento
para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado,
indicando Nombre del Oferente e ID de la licitacion, dirigido a Asesoria Juridica Regional, ubicada en
Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y
de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo.



Junta Nacional
de Jardines
= Infantiles

Su devolucion se podra efectuar, previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y la
entrega de la Garantia de buena Ejecuciéon de Obras por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion
Regional de Atacama de la JUNIJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en
horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, y previo visto
bueno de la Encargada Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por
ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacién de la HABILITACION
SALA CUNA ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JUAN PABLO 1l {CﬁDIGﬂ 3101009), para la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”, ID 846 - 42 - B214.

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion
jurada simple acompaiiada a tal instrumento.

20. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
oferente que se adjudique la propuesta. Su firma se realizard en las oficinas de la Asesoria Juridica
Regional, ubicadas en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapo.

El plazo para firmar el contrato sera de 7 dias hdbiles, contados desde la notificacion de la
adjudicacion al oferente, plazo en el cual, ademas, debera presentar la Garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 19 y los
siguientes antecedentes.

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2
y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda,
ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la
Resolucién que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, o no firma éste, por causas
que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor
calificado, o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.
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El contrato entrara en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

21. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, se exigira una garantia consistente en
una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depésito a la Vista o péliza de
seguro de ejecucion inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por
una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, o su equivalente en unidades de fomento
para aquellos casos en que el instrumento de garantia solo pueda expresarse de esta manera. Esta
garantia debera tener una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde la fecha de
recepcion provisoria de las obras, sin observaciones.

Esta garantia debera ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente (no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el cardcter de irrevocable. La garantia
debera expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos
en que el instrumento de garantia solo pueda expresarse de esta manera.

Esta garantia sera entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del acta de
recepcion provisoria sin observacion y su devolucién se efectuara a través de la Oficina de
Tesoreria, de manera posterior a la recepcion definitiva de las obras, y previo visto bueno de la
Encargada Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la Garantia debera indicar, “En garantia de la buena ejecucién de la obra
“HABILITACION SALA CUNA ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JUAN PABLO Il (CODIGO
3101009), Licitacién ID 846 - 42 — B214. En el caso de vale vista o depésito a la vista, esta glosa
debera expresarse en una declaracién jurada simple del contratista, la cual se adjuntard al
mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN
OBSERVACIONES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 30 DE LAS
BASES ADMINISTRATIVAS.

22.- MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato,
IVA incluido, las que seran descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los
siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion provisoria

c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucion de las Obras, los que seran contados
desde la fecha y hora en que la Comisién se constituya en la obra para realizar la Recepcion
Provisoria la que sera notificada al Contratista con al menos 5 dias de anticipacién a través del Libro
de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procedera a poner
término al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.
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23. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademads, si el proyecto lo requiere, el
contratista debera iniciar los tramites para la obtencién de la Autorizaciéon de Obras Preliminares
emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del
contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno sélo podra realizarse una vez totalmente tramitado el acto
administrativo que aprueba el presente proceso licitatorio.

24. GARANTIA DE ANTICIPO

El oferente podra solicitar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), el que sera
entregado contra entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra consistir en
una boleta bancaria de garantia, vale vista Certificado de Fianza, Deposito a la Vista o de pdliza de
seguro de ejecucion inmediata, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 80 dias corridos posteriores al dltimo estado de pago. Si
el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este
instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo
referido, a menos que se haya completado la deduccién del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la
obra Habilitacién Jardin Infantil Juan Pablo II”, ID 846 — 42 — B214".

En el caso de los vale vista o Depdsito a la Vista, esta glosa debera expresarse en una declaracion
jurada simple del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Esta garantia deberd ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente (no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia

debera expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos
en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera

Cualquiera de los instrumentos de garantia seran devueltos al contratista una vez efectuada la
cancelacién del tltimo estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

25. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se realizardn estados de pago mensuales, segiin avance de obras, los que serdn certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO).

En caso de haber entregado anticipo, en cada estado de pago, se descontard el 20% del valor de éste,
como devolucién proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de

haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico
de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.
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Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer y Gltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el Primer Estado de Pago, el contratista debera entregar proyecto informativo eléctricoy
un avance minimo de obras de un 20%. El cual debe quedar escrito en libro de obras y contar con
visacién del ITO al estado de pago enviado a recursos fisicos y financieros.

El ultimo Estado de Pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y las
garantia exigida en punto 19, este tltimo estado de pago no podri ser inferior al 10 % del valor total
del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado de proyecto eléctrico (TE1) y plano de
agua potable y alcantarillado informativo de la obra sin observaciones visado por el ITO.

Si al momento de tramitar el tltimo estado de pago, no se contase con EL TE1, puede solicitar ultimo
estado de pago, pero antes debera presentar una garantia adicional por un valor de $500.000, y la
glosa de este documento deberd indicar: “En garantia por la obtencién del TE1l obras de
construccién, denominada HABILITACION SALA CUNA ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JUAN
PABLO Il (CODIGO 3101009)”, ID 846 - 42 — B214.

La devolucion de la garantia por concepto la obtencion de la certificacion SEC TE1, se efectuara a
través de la Oficina de Tesoreria, previa presentacién del certificado de recepcion final de edificacion
y/o informe y resoluciones sanitarias, visadas por el L.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un
certificado emitido por la inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
Gltimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de
seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad el
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto,
debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion.

25.- VALOR PROFORMA

La JUNJI reintegrara los valores reales que el contratista acredite haber pagado por la ejecucion de
los proyectos afectos a esta modalidad. El porcentaje de recargo que se cancelara para la ejecucion
sera de un 5% sobre el valor neto, por concepto de gastos generales y utilidades.

Para formalizar la contratacién del valor proforma, la JUNJI dictard una resolucién aceptando la
modificacién gue aumentard o disminuird el monto respectivo, segun sea la diferencia entre el
monto efectivo a cancelar y el monto que se indico por JUNJI.

El pago por los servicios o trabajos ejecutados se podran efectuar una vez que se encuentre
tramitada la resolucién que aprueba el monto del valor proforma.
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Los pagos parciales que efectie el contratista para los proyectos afectos a esta modalidad y que
corresponden a gastos efectivos incorporados a la obra, podran ser incorporados a los estados de
pago del contrato, previa visacion del Inspector Técnico de Obra (ITO), sin considerar el porcentaje de
recargo, no obstante, sera considerado como anticipo a cuenta de la liquidacion del respectivo valor
proforma.

Recibido y aprobado el costo por el ITO, el contratista podra efectuar el cobro total recargandola en
el porcentaje establecido en las Bases Administrativas.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, |a Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

26.1 Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

26.2 Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

26.3 Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

26.4 Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

26.5 Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

26.6 Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

26.7 Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

26.8 Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.

26.9 Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato.

26.10 Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del
contrato.

26.11 Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

26.12 Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podréa modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun
acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucion de la Directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.
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Los aumentos o disminucion de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

27 INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara, mediante Resolucion Exenta de la Directora
Regional a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la
construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante
cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del
libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores,
indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar los estados
de pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y
definitiva de las obras .

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO que las instruyg, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no sera
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja guedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerirda de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ninglin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

28 EVALUACION DE PROVEEDORES
Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y

Financieros deberan evaluar el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal con
el informe del ITO de obra quien sera el encargado de evaluar como administrador de la obra.



Junta Nacional
de Jardines
~ Infantiles

Gebismae de Thile

Esta evaluacion sera ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en
forma previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones que sea
objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe.

29 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional o técnico del area de la
construccién con experiencia de al menos 3 afios en obras de edificacion de las mismas
caracteristicas quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacion del contratista para
hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes
e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultandole la
paralizacién provisoria de la obra hasta la resolucion del conflicto. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar
discordancias con las pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo y
responsabilidad del contratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables gue signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los
dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentaciébn u otros. Asimismo, el
contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslicido y seguro del perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.
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El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

30 RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito 5 dias antes la recepcion de la
obra a la Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuarad por una Comision compuesta por el I.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL.

La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcidn Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepciéon de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando
en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El ITO debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del dltimo estado de
pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la construccién, después de la recepcion
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de la
obra, y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el ITO, que no podra exceder
los 3 dias corridos.

Para la recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el ITO, la Encargada de
la Unidad de Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un
funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista. Este acto se realizara a los
180 dias posteriores a la recepcion provisoria sin observaciones.
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La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecuciéon de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
gjecucion defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes de
la comision. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucidn de la obra.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista
presente observaciones al momento de la recepcion definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios.

31 PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones gue nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en
el contrato definitivo.

32 FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacidén y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en
la ciudad de Copiapé de Chile.
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA
En Copiapo, Breresrrnenaenans [+ [T SUOUTRU & |- 2014,
donlola: s e e e e representante legal de la empresa,
.................. i i s N S e S R P (1] [ S
DOMICHIAAE BNt ssr s s s s srassssas s ass snenn e nannnenensny VIENE €N declarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 4%, inciso
1"y 62de la Ley N2 19.886 y 8° y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacién con que:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, gue acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el
reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el
derecho comun. Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento
de la presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la
convencion, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan
sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal”.

“Ningun organo de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado
0 en que éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de
bienes o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa,
ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o
éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicion
consiste en la pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los
organismos del Estado” respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las Bases
Administrativas de esta licitacion, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el
contrato, en caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)
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ANEXO 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Copiapé, a , entre
, RUT ;
representada legalmente por don - (nacionalidad),
(profesién), Cédula Nacional de Identidad , ambaos
domiciliados en calle , comuna de , ciudad de

, Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por la Directora Regional, dofia
MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-7, ambas domiciliadas en
calle Los Carrera N2 431, comuna de Copiapo, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacion del servicio de “HABILITACION SALA CUNA ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JUAN
PABLO Il (CODIGO 3101009)”, ID 846 -42 — B214, acuerdan mediante el presente instrumento que
toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros, contratos,
libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier
procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la
ejecucién o control de los proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente
instrumento, la Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion que
reciba de ésta, con ocasion de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta,
total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula
primera del mismo, sin que la enumeracion que a continuacién se expresa sea taxativa, se
entenderd por informacién confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo
pero no limitada, a la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya
referidas que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o
estratégico;

c) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun
verbalmente su caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se

considera confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacién confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a
este acuerdo;

b) Aguella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en
virtud de un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion
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de la obligatoriedad de entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual
debera enviar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en la clausula
precedente, la JUNJI proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma
de entrega) la informacion necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas
(bases administrativas y técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en
el contrato de prestacion de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin
perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se
presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la
informacién confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda la referida informacion es considerada por las partes como informacién de alto interés
estratégico y por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta
confidencialidad, estableciendo al efecto cldusulas contractuales en ese sentido con los
trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa, estableciendo mecanismos de sancion
en caso de infraccion, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas
las medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso
de robo o hurto de la informacién, sera obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en
inmediato conocimiento de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizara todas las acciones
correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con
ocasion de la implementacion de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del
presente convenio, tiene el caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacion a
terceros ajenos al negocio o su utilizacion directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus
filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o no con aquél, importara una
violacion al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser
entregada o transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcion de
aquellos para quienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar,
analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la clausula primera precedente, tomando los
resguardos correspondientes, para que este intercambio de informacién, responda a los mismo
criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable
por los actos que, en contravencion de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos
terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de
entregar tal informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y
Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencion a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podrd reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en
las reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en
las conversaciones informales gue se mantengan, son considerados por las partes como un
conjunto de conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse
solo entre las partes involucradas, con el exclusivo propésito de avanzar en el desarrollo y
blsqueda de los objetivos propuestos.
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Asimismo bajo ningin respecto la Empresa podra utilizar la informaciéon confidencial en
detrimento de los intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de
pleno derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en
la medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el
Numero Segundo de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad
intelectual y copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de
los codigos fuentes (en caso de proceder).

OCTAVO:  DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracion de indefinida independiente de la duracidn del contrato
de prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrante. En
particular las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume la Empresa
respecto de la informacion confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones
singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no importando si dichas operaciones
y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO:  RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucion integra de toda la
informacién que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la
informacion completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en
la comuna y ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales
competentes en la ciudad de Santiago.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en La Resolucion N2 015/0190, de 07 de diciembre de
2012, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Ministerio de Educacion.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en (en caso
de ser persona natural, debe indicarlo).
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.

MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES



ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, ,RUT LJen
representacion de la empresa , declaro conocer y aceptarlas bases
administrativas y técnicas de la presente licitacion “HABILITACION SALA CUNA ESPACIO OCIOSO
JARDIN INFANTIL JUAN PABLO II (CODIGO 3101009)", ID 846 -42 — B214, publicadas por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razon social

Rut del Oferente

Teléfono

Celular

Direccion

Correo electrénico

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:




FORMATO PRESUPUESTO

ANEXO 5

ITEM DESCRIPCION PARTIDA

PRECIO UNITARIO (8}

TOTAL {$)

PROYECTO INFORMATIVO AGUA'Y AL CANTARILLADO

PIZARRA MAGNETICA Q.70 x 1.00m

|PzaRRA MAGNETICA 1,00 x1.50m

13 |PERCHERD 10 GANCHOS

UM

21 |MODIFICACION RED ALCATARILLADO INTERIOR BANO

14 IEMRAESP‘E.}GDEESTH.ILM uM
15 |PUERTAESCAPE AMPLIACION VBND 1]
16 |REPOSICION CERRADURAS CLOSET UN
1.7 |REPOSICION CERAMICO PISO [
15 |VENTANAPERFIL ALUMNIO SALAMUDA { 1.5 X 1MT) e
1.8 |CAMBID EMCHUFES E INTERRUPTORES UK
1.10 |PINTURA INTERIOR Mz

22 Imm

23 |REPOSICION WG PARVULOS

24 IIESIN MUDADOR CON TINETA

25 |PERCHERD 10 GANCHOS

HEHEE

26 |ESPEJOS

261 IESFE.IOMJEEGGI‘I S0BRE LAVAMANDS PARVULD

262 IESFE.ICIH x B0 cm S0BRE LAVAMANDS ADULTO

27 |DISPENSADOR JABON LIGUIDO

28 |DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO

28 III,EE.E MURAL 10 CASILLEROS

210 IPII‘I'UH‘A INTERIOR CIELO

211 IIIBTKJCH]‘ TERMO ELECTRICO

212 |EXTRACTOR DE ARE 127

243 IREFOSIGK)H CERAMCO PIS0 Y MURO

HEHHHEHEE

214 IEE’DBEIDH VENTANA

214.1 |[DEMOLICION

2.14.2 [INSTALACION VENTANA ALUMINIO BLANCO

215 |PUERTA 12 CUERPO VIDRIADO

gIR|®

31 |BARAMDAMNO TREPABLE M2
32 |REPARACION MURD
321 |[ESTUCO Mz
322 |PINTURA ]
33 |PISODE GOMA L]




4.1 |PINTURA EXTERIORES
411 |PINTURAMURDS EXTERIORES il
412 |PINTURAELEMENTOS METALICOS M3
42 |REPOSICION PISO BUDNIK M2
[T
UN

4.3 VENTANAALUMNIO
4.4 |GABINETE CON MANGUERA RED HUMEDA
45 |REPOSIGION Lo YWC

451 |REPOSICION LAVAMANOS PARMILOS uN
452 |REPOSICION WC PARNVULDS UM
45 |REPARACION MESON MUDADOR SALAS CUNAS SUPERIORES uN
47 |REPOSICION CERRADURAS
47.1 |CERRADURA 10B4 SCANAMNI CON MANILLASED DE ACERO INDXIDABLE UM
472 |CERRADURA 1040 SCANAVNI CON MANILLA 960 DE ACERO INOXDABLE UN
473 [CERRADURA 1046 SCANAVNI CON MANILLA 960 DE ACERO INOXDABLE uN
4.7.4 |CERRADURA 1054 SCANAMNI CON MANILLA 560 DE ACERO INOXIDABLE UN
475 |CERRADURACERRADURAS 2002 Un
48 [INSTALACION SUMDERO AREADE SERVICIO UM
51 |DEMOLICION 6L
52 |CIERRE VANO FUERTA UM
53 [REPOSICION CERAMCO PISO MURO [
54 |muEnLE
541 |MUEBLE BASE b
542 |[MUEBLE AERED UN
55 |REUBICACION LAVAMANOS UN
56 |LAAFONDOS UN
57 |cOCiNA4 PLATOS UN

|nETO
e
[roTaL

Nombre de contratista

Plazo de ejecucion de la obra

Firma Contratista
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Gobiermo de Chile

FORMATO ESTADO DE PAGO
B i o R E. I-:|E Pago - TﬂtT SREe
Partida Und. Cant. P.Unit. P.Total Anterior = Acumulado E.de Pago actual
% | $ % $ % $
Sub Total
LV.A
Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional
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ANEXO 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Yo, ,RUT ,(profesional
0 técnico)de la empresa , comprometo que
estaré a cargo de la obra denominada“HABILITACION SALA CUNA ESPACIO OCIOSO JARDIN
INFANTIL JUAN PABLO I (CODIGO 3101009)”, ID 846 — 42 — B214. Ademis declaro tener
experiencia de afios en obras de las mismas caracteristicas requerida en esta licitacién.

Firma:

Profesion:
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de |la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, JUNII.

1. Introduccidn

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje
importante, a problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las
Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia
en condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor
eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere
que, no solo el sector laboral de nuestro Servicio, sino gue también las empresas realicen una
accion mancomunada y en estrecha colaboracion para alcanzar los objetivos principales que nos
animan y que obviamente radican en controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan
estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacién de parte de las
empresas que prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas
conducentes a eliminar riesgos de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales
perfectamente evitables que perjudican al funcionario y entraban la importante misién en la que
se encuentra empefiada nuestra Institucion.

2. Objetivos

2.1. Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en
Prevencion de Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo
de actividades y/o servicios contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que
deben cumplir estas empresas.

2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la
administracion de estos contratos.

3. Alcance

3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a cien
UTM (Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
debera someterse a este Reglamento.

3.2. El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos
especiales, seran complementadas con otras normas y/o procedimientos gue sean
necesarios.

3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra
Institucion adoptara todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesidn,
enfermedades profesionales y dafio a los bienes materiales de ésta

3.4. Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituiran incumplimiento
grave de las obligaciones contraidas por el contratista y podran considerarse como causal
de término de contrato.
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4. Definiciones

4.1 JUNI
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.

4.2 Accidente

Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que
puede producir lesiones y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional

Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesién o el trabajo que
realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacion.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicién o suministro de bienes o

prestacion de servicios, incluida la ejecucion de obras con la JUNJI.
5 Obligaciones.

5.1 De la JUNIJI
Respecto a las bases

¢ Dentro de las bases de llamado a licitacion para la realizacién de obras materiales que
se efectuaran en las instalaciones de la JUNJI, se incluirdn los requisitos que deberan
cumplir los Oferentes en materias de Prevencion de Riesgos Laborales contenidas en el
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas Contratista. Para este
efecto se deberd completar formulario que se adjunta (Anexo 1). Se exceptuaran de
este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad
Tributaria Mensual).

Adjudicacion

e Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccién de Infraestructura, hard
entrega al oferente adjudicado del Reglamento de Prevenciéon de Riesgos para
Contratistas y las Normas y/o Procedimientos de Seguridad especificas para el trabajo
a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial de recibo (anexo N2 2)
el cual debera ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo

e Durante la ejecucion de la obra por la Empresa Contratista, la Seccién de
Infraestructura (si no le correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo
de la supervision, efectuara acciones que permitan verificar el cabal cumplimiento
de las normas y procedimientos de Prevencion de Riesgos gue la obra o el trabajo
especifico requiera. En esta etapa, la Seccion a cargo de la supervision podra
solicitar indistintamente la asesoria técnica a la Asociacion Chilena de Seguridad o a
la Unidad de Prevencion de Riesgos.
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Finalizado el trabajo

Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio
verificara si se ha cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases

Adjudicacién

El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacion
por ejecucion de obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, debera adjuntar
la informacion solicitada en el Anexo 1, salvo en trabajos esporadicos que
demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos montos estén en el rango de uno
a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacion requerida del
Anexo 1.

Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o
servicios, debera hacer recepcion del Reglamento Interno en forma escrita y firmar
comprobante de recibo (anexo N2 2).

Durante el trabajo

L]

Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, debera dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, asi como también las
establecidas en la Ley N2 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.

Adoptar las medidas de Prevencion que corresponda destinadas a controlar los
Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucion
del trabajo que se realice, tales como:

1. Instalacion eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente
entubada

2. Ingreso de vehiculos solo en areas delimitadas y autorizadas.

3. Obras en recinto de cocina: procurar su realizacion durante los fines de
semana.

4. Si, por la envergadura y duracion de la obra, se compromete el normal
desarrollo de las actividades del Jardin Infantil, la Directora del Jardin
Infantil podra solicitar a quien corresponda, la suspension de dichas
actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNIJI.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacion de
cierro opaco, con el objeto de evitar la proyeccion de particulas
incandescentes y emision de luz dafiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la
adopcién de medidas de seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con
clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

Todo contratista deberd instruir, al inicio de cada faena y permanentemente
durante el desarrollo de la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales
que presenta su propio trabajo y/o aquellos relacionados con las instalaciones y
operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI
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e El contratista debera investigar e informar al I.T.0 y/o responsable de controlar el
trabajo o servicio de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o
propiedad. La investigacion de accidentes se efectuara mediante la aplicacion del
instructivo y formulario que se adjunta (anexo N© 3).

e Los contratistas deberdn mantener un programa de supervision permanente de los
trabajos que se ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del
Trabajo, Enfermedades Profesionales y dafio a la propiedad.

* Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracidn superior a un mes
o en forma permanente deberan entregar mensualmente: Avance del Programa de
Prevencion de Riesgos (Inspecciones, Charlas, Investigacion y Estadisticas de
Accidentes).

Finalizado el Trabajo

¢ El contratista debera entregar la siguiente informacion: Informe de Evaluacion de las
actividades de Prevencién de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos (
Tasa de Siniestralidad)durante el periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales
servirdn como antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la
JUNJI

6 Disposiciones Generales

6.5 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccidn de Infraestructura, mantendra un registro de Antecedentes
sobre Prevencion de Riesgos (segun corresponda) de todos los contratistas que realicen o
hayan realizado trabajos en ésta.

6.6 Reuniones de Analisis

La JUNJI efectuara, cuando lo estime necesario, Reuniones de Analisis que permitan evaluar el
sistema de trabajo con contratistas.

6.7 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacién seran
entregadas conforme al tipo de trabajo que se realice:

Trabajos con Andamios

Trabajos de Soldadura

Sefializacion

Orden y Aseo

Prevencion de Incendios

Mantenimiento de Areas Verdes

Normas de Seguridad en Casinos

Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de
Prevencion de Riesgos.
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Anexo 1

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de Gltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
afiliado o INP

2.2. La Empresa Contratista, cuando proceda, deberd adjuntar Certificado de Tasa de
Siniestralidad de los Gltimos 24 meses, documento que debera solicitar a la mutual
donde se encuentra afiliada.

2.3. Si la Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, deberd sefialar el
nombre del Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

2.4, Sila Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, debera contar con un
Comité Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y
Secretario de éste Comite.
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ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si / No / NC: No corresponde
1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencion de Riesgos

S No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. éLa Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente?

Si No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de
emergencia?

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccion personal de acuerdo al trabajo
que realiza

Si No NC

10. ¢ La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccién a equipos gue se utilizan en los
trabajos?

Si No NC

11. {La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de
éstos?

Si No NC
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Anexo 2

COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA
CONTRATISTAS

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas
entregado por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las

disposiciones alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAIO Y/O ENFERMEDADES
PROFESIONALES.




32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que
aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la HABILITACION
SALACUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JUAN PABLO Il (CODIGO 3101009), y autoriza
el llamado a licitacién privada a través del sitio www.mercadopublico.cl.

NOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

MPGE ‘%%Dx
IBUCIGN:

Asesoria Juridica (con adjuntos)
Seccitn de Cobertura e Infraestructura

Subdireccion de Recursos Financieros

" 8 * =

Oficina de Partes (con originales).



