RESOLUCION EXENTA N° 015/ 0 0 00 9

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA AMPLIACION
JARDIN INFANTIL RABITO (CODIGO 03101002 Y AUTORIZA
EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

COPIAPO, 15 ENE 2015

VISTOS:

La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles;
la Ley N° 20.713, de 2013, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Piiblico para el
afio 2014"; la Ley N2 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios”; Decreto Supremo N2 1574, de 1971, del
Ministerio de Educacién, que “Aprueba Reglamento de la Ley N® 17.301, Decreto Supremo N°250, del
2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N* 19.886, la Resolucién N2 1600,
de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas sobre exencién del Tramite de
Toma de Razdn; el DS N° 156, de 2014; la Resolucién N° 26 del 04/02/2000, la Resolucién N° 172 del
20/08/2001 y la Resolucién N° 822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del
Dpto. de Administracion de Recursos Humanos y en Directoras Regionales, la Resolucién N2 015/01%0
del 07/12/2012, que nombra en Calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela Gonzalez
Burgos, y demas antecedentes tenidos a la vista,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones
N® 8.072 de fecha 15 de enero de 2015, la encargada de la Seccin de Cobertura e Infraestructura
Regional, solicit6 realizar una licitacién publica, con el objeto de contratar la AMPLIACION JARDIN
INFANTIL RABITO (CODIGO 03101002).

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccién de
Compras y Contratacién Publica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, ¥ en la Resolucidon Exenta N2
015/2845, de 24.08.2010, de la JUNJI, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de Compras y
Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacién de la licitacién pablica y posterior
contratacion de servicios (Tramo mayor a 1.000 UTM).

4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
Decreto N° 11 09.01.2015, de Ia Ley N* 20.798 de la Ley de Presupuesto, vigente para el afio 2015.

RESUELVO:

1 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Pdblica ID 846 - 3
LP — 15, tramo mayor a 1000 UTM, para la contratacién de |a AMPLIACION JARDIN INFANTIL RABITO
(CODIGO 03101002).

2 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacion de la AMPLIACION JARDIN INFANTIL RABITO (CODIGO 03101002) sus Bases Técnicas, y los
anexos denominados: Declaracién Jurada, Acuerdo de Confidencialidad, Carta de Aceptacion de Bases,
Carta de Identificacion del Oferente, Formato de Presupuesto, y Experiencia del Oferente en proyectos
similares; todos los cuales son del siguiente tenor:



de Jardines
*  Infantiles

L BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DEL JARDIN
- =" AL N AATALION DE LA OBRA DE AMPLIACION DEL JARDIN

RABITO.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion de la obra de AMPLIACION JARDIN INFANTIL RABITO
(CODIGO 03101002).

La contratacién de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucién de Ia edificacion, descritos en
las bases técnicas de la presente licitacién. Para este efecto se entenderd suma alzada como oferta 2 precio
fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de ninguna especie y el precio
del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda.

Nombre del establecimiento 5 Jardin Infantil Rabito.

Direccién ; Borgofio N° 397 Poblacién Borgofio
Comuna - Copiapd

Region : Atacama.

Codigo = 03101002

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendrd el caricter de publica y podrén participar en ella, las personas naturales o
Juridicas que presten servicios de edificacion ¥ construccién, y que cumplan con los requisitos establecidos

en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacion publica que rigen la Administracién
del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién
Publica www.mercadopublico.cl, segiin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacién
www.mercadopublico.cl, no pudiende cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademds responde a la normativa de discapacidad,
incorporada en este cuerpo normativo.

3. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNJI:

* Declaracién jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art4inciso 1°y 6° de la
ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaracion de aceptacion de bases [Anexo 3).

Identificacion del oferente (Anexo 4).

Formato Presupuesto (Anexo 5)

Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).

Carta compromiso profesional a cargo de la obra (Anexo 7)

Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y2B)
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4. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacién y que ademds seran publicadas
en el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)
Publicacion en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacién de la presente Resolucién.
Mercado Publico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de Ila publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl
Respuesta a Consultas y/o | A los 03 dias siguientes habiles al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Oferentes, hasta las 17:00 hrs

Visita a terreno Al tercer dia habil después de publicado en el portal a las 12:00
hrs

Cierre Recepcidn de Ofertas 20 dias corridos contados desde la publicacién en el sistema
www.mercadopublico.cl (Art. 25 Reglamento de Compras
Puiblicas)

Apertura Electronica de Ofertas. | Al dia siguiente del cierre de recepcion de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 05 dias habiles a la Apertura Electrénica. ]

Adjudicacién de la Licitacion Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comision.

Notificacién a los proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacion, mediante
la publicacion de la respectiva Resolucion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcién del Contrato Dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacién al
Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en él se
sefialan. En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenders prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no
podra vencer en dias inhdbiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las
guince horas.

Para estos efectos el sabado se considera como dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en 2 (dos) dias hdbiles situacién que deberd ser respaldada por medio de la impresién
de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas
en el referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 11, parrafo final,
respecto de la eventual modificacion de las bases.

5. ACEPTACION DE LAS BASES (Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos
los participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los
efectos legales serdn parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primardn sobre todo otro documento. Al efecto el oferente
debera suscribir carta de aceptacién de bases (Anexo 3).

6. CONFIDENCIALIDAD (Anexo 2)

A fin de resguardar la informacién relativa a la ejecucion de todas las actividades necesarias para llevar a
cabo el objeto de esta licitacidn, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de
manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasion de la
presente licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollard. Para estos
efectos el/la representante legal de los oferentes, manifestard mediante declaracién jurada firmada
contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el Acuerdo de
Confidencialidad del Anexo 2.



7. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podran contratar con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén
afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N® 20.393. Para
ello bastard que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo
representante legal que indiguen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipo en el
Anexo N° 1 de las presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del
cierre de recepcion de las ofertas.

8. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
8.1. Identificacion del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible
con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén sodial, Rut del oferente, teléfono, direccién,
‘correo electrnico y nombre completo y niimero de cedula de identidad del representante legal. (Este
requisito sera exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos
documentos deberdn ser ingresados, en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento
de ingresar su oferta (Anexo 4).

8.2. Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1 B ¥ 2B)
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNII de
Higiene y Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte
integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

8.3, Oferta Econdmica (Anexo 5).
Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y
en el sistema de informacion Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias
habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en el citado sistema.
El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas.
El valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de
obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNIJI, podrd ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios
convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 15 de estas bases
administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucion de las obras.

8.4. Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema
Microsoft, que contenga némina de obras de edificacién ejecutadas en los (ltimos cinco afios (2010
al 2014), identificando fecha de término de obra, N° de Recepcion DOM, metros cuadrados
edificados, nombre, teléfono, celular y correo electrénico del mandante. JUNJI se reserva el derecho
de verificar esta informacion realizando consultas aleatorias de las obras certificadas a los distintos
mandantes (Anexo 6).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcidn de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

8.5. Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente de la Direccién del trabajo.



8.6. Certificado de tasa de accidentabilidad o siniestralidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad o siniestralidad laboral de los 24 dltimos meses; documento
que debera solicitar a la Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el
contratista.

9. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizard en la fecha que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el cardcter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente deber3 estampar su nombre, nombre de la empresa a la cual
representa y su firma

En caso que no se presente ningun oferente, el plazo se aumenta durante los siguientes tres dias habiles,
ante lo cual se publicara la nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl.

10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $300.000
(trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista , depésito a la
vista, certificado de fianza o péliza de seguro, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada
por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes a
viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la
oferta de la licitacion publica por la Ampliacién del Jardin Infantil Rabito (codigo 03101002)".

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple firmada por el
representante legal acompafiada a tal instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de
Copiapd, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencion de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNII.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto 21 de estas bases
administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la
resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la adjudicacion, en la
forma que se sefiale en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliara en 15 dias habiles mas,
en el caso contemplado en el punto 14 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta
facultada para adjudicar a aguella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion,
para el caso que este ultimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, |a garantia por seriedad
de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 20 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de
haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento
de la apertura electrdnica de las mismas.



La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesoreria de la
Direccion Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapg, en
horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de
la Asesora Juridica Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

11. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las
Bases Técnicas, solamente a través del foro electronico gque se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a
través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacién de una
resolucion fundantes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los
oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y
aclaraciones se efectuardn en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado
Publico.

12. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira solo la presentacidn de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones
o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

Esta omisidén debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a
través del sistemna www.mercadopublico.cl.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederad a la apertura
electrénica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuardn en el proceso de evaluacion, los oferentes que hayan ingresado al portal
www.mercadopublico.cl, los Anexos obligatorios N° 1, 2,3 y 5.

En caso que no suba los demas anexos, podran considerarse como antecedentes omitidos, y la comision
de evaluacion decidira solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra oportunidad.

14. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizard una Comisién conformada por la Encargada de la Seccidn de
Cobertura e Infraestructura o por quien ella designe en su representacion, un profesional de la Unidad
de Infraestructura, v la Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o por quien ella designe en su
representacién, quien, ademas, actuara como secretaria de actas.

La Comision Evaluadora tendrd un plazo méximo de 5 dias habiles para evaluar y remitir a la Unidad de
Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta Comision.
Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aguello en el Informe de Evaluacion.




Esta Comisién serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional, proponiendo la
adjudicacion de la licitacion, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber
ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por
no ajustarse a las Bases administrativas y Técnicas.

El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comisién de Evaluacion, durante el proceso de
evaluacion de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal
www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de
los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y
de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno
de ellos, serdn los siguientes:

Precio 40%
Experiencia del oferente en obras de edificacién similares*, en M’ 40%
Entrega de la documentacidn solicitada dentro del plazo indicado 20%

*Se entiende por obras similares, a toda construccion de proyectos de edificacién nueva y
ampliaciones albafileria reforzada o albafiileria confinada u hormigdn armado.

La asignacidn de puntaje se describe en la siguiente tabla:

El oferente que posea el menor precio de oferta, ki mikms Precio indicado
obtendra 10 puntos, el resto sera calificado por la . en Oferta
L : puntos §
siguiente férmula: Econdmica.
: : Toda Oferta
Puntaje especifico que su
PRECIO sera asignado segln
40% calificacion de s
(Anexo 5) Puntos (2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10 S sea inferior al
Precio Oferta RS 95% al monto
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o hmrlca s quedara fuera
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El oferente que posea la mayor cantidad de M’ . e Obras
1 :
edificados entre los afios 2010 y 2014, sera Pantaje a1 ejecutadas y
i i puntos ;
calificado por la siguiente forma: recepcionadas
DOM tre
Experiencia del ( e
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oferente en - 10 puntos 4000 o mas M* de edificacion
2014 (anexo
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Y 2 - ; . Se verificara
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El oferente que entregue todos los documentos
dentro del plazo indicado y en la forma exigida
obtendra 10 puntos a
Anexos
Entrega de Ia El oferente que presente_a todos los Flocumentc-s presentados en
documentacidn | dentro del plazo extendido , es decir, fuera del la respectiva
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documentos, serdn consideradas fuera de bases.
EMPATE

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optaré por aquella propuesta que haya realizado
mayor cantidad de m* de obras de construcciones nuevas (excluyendo las ampliaciones) y en caso de
presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto
en el aspecto de precio. En caso de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de documentacién solicitada. En caso de mantenerse el
empate se declarara desierta esta licitacion.

La Comision de Evaluacion deberd entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las ofertas
recibidas y su calificacion, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicacion.

No se adjudicaran aquellos oferentes que:

- Califiquen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en edificacién en los dltimos 5 afios
- Nose ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos expresamente en
estas bases (Anexo 1).

Aquellas ofertas que no otorguen la informacion requerida para calificar a uno o mas de los criterios, no
seran evaluadas.

La Comision de evaluacion, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podrd solicitar a los oferentes
que salven errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los oferentes, y
se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién
www.mercadopublico.cl.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacién de las ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que
uno o mas oferentes omitieron algin certificado o antecedente solicitado en las Bases Administrativas y
Técnicas, esto sera evaluado por la comisién de evaluacién y podra eventualmente solicitarse via correo
electrénico dichos oferentes los respectivos certificados o antecedentes omitidos en su oferta.
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15. ADJUDICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptar4 la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de

evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, considerara inadmisibles las ofertas
cuando no rednan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas ¥ en las Técnicas, y declarara
desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los
intereses de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podra adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacion se materializara a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacion de las ofertas de la Comisidn
Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30% (siempre y
cuando el monto total de la obra no supere las 2.000 UTM), o disminuyéndolos en igual porcentaje, de
acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del
contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucién que se dictara al efecto. No obstante lo anterior, este
acto no podra medificar las cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinardn en ese
instrumento.

16. MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION
Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacién, se recibird sélo en el correo institucional
mhuerta@junji.cl, a partir de la fecha de publicacién de la adjudicacién de la Licitacién en el Portal

www.mercadopublico.cl.

La Institucién dard respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias hibiles
contados desde la fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl

17. READJUDICACION
- Si el respectivo adjudicatario desiste de su oferta,
- 3l el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedares, en los plazos que se establecen
en los presentes Bases administrativas (punto 21),
- Si el respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas desde
dicha solicitud, y
- Sise deja sin efecto la adjudicacién por motivos de revocacién de la adjudicacién.
Si no presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento (Punto 20)
- La JUNJI tendra derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado de la
evaluacién le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos gque, de acuerdo a los intereses del
servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

18. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de la licitacién en el
sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderdn
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.
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19. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras sera de 90 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de entrega
de terreno al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podr3 solicitar a la JUNII, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos
al vencimiento del plazo convenido, una prorroga para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo de
esta Institucion podrd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializars
mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga debiendo extenderse la vigencia de la
Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales”
descrita en el punto 20 de las presentes bases.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:

* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable,
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluara el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los dltimos 15 dias, con
la debida justificacién la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y dejandolo claramente
establecido en libro de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos ultimos 15 dias.

20. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES.
Dentro de los 5 dias habiles siguientes, contados desde Ia notificacién de la resolucién de adjudicacién de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras
con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depésito a la Vista
o péliza de seguro de ejecucién inmediata tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por
una suma equivalente al 10 % del valor total del contrato y que se determinara al momento de su
adjudicacion, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de
garantia solo pueda expresarse de esta manera. La garantia debers tener una vigencia minima de 60 dias
corridos, posteriores a la fecha de término del contrato. De existir aumentos de plazos, deberd considerarse
el cambio de esta boleta por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue el ITO de
obras.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caricter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para
aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado,
indicando Nombre del Oferente e ID de Ia licitacién, dirigido a Asesoria Juridica Regional, ubicada en Avenida
Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a
16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo.

Su devolucidn se podra efectuar, previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones ylaentregade la
Garantia de buena Ejecucién de Obras por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de Atacama de la
JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de
lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, y previo visto bueno de la Encargada Seccién de
Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacién de la Ampliacién 1.1 Rabito, para la
JUNJI”, ID 846 - 3 -LP15

Respecto del vale vista o depésito a la vista, dkhaglnsadeberémignamemmdedaradﬂniumda
simple acompafiada a tal instrumento.



21. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente
que se adjudique la propuesta.

El plazo para firmar el contrato serd de 5 dias hébiles, contados desde I3 notificacion de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademas, debers presentar la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 20y los siguientes antecedentes.

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con
una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde |a publicacién de la Resolucién que
dispone la contratacién en el portal www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto Ia
adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado, o bien,
declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N® 20.393 y 4° de la Ley N°
19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificarad con
la Direccion de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10,
de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de
un plazo maximo de S dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este registro,

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien,
se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

El contrato entrara en vigencia desde la fecha en Qque se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

22. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigird una garantia consistente en una
boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o péliza de seguro de
ejecucion inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma
equivalente al 10% del valor total del contrato, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos
casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera. Esta garantia debera tener
una vigencia minima de 250 dias corridos, contados desde la fecha de recepcién provisoria de las obras,
sin observaciones,

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente [no se aceptardn
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caricter de irrevocable. La garantia debers
expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el
instrumento de garantia solo pueda expresarse de esta manera.

Esta garantia sera entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcidn
provisoria sin observacién y su devolucién se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera
posterior a la recepcion definitiva de las obras, y previo visto bueno de la Encargada Seccién de Cobertura
e Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder
simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del
oferente adjudicado en su caso.



La glosa de la Garantia deber3 indicar, “En garantia de la buena ejecucion de la obra Ampliacién J.1
Rabito Licitacion ID 846 -3 - LP15”. En el caso de vale vista o depésito a la vista, esta glosa debera
expresarse en una declaracion jurada simple del contratista, la cual se adjuntard al mencionado
documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN
OBSERVACIONES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 32 DE LAS BASES
ADMINISTRATIVAS.

23, MULTAS
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, se aplicard al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA

incluido, las que serén descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos
de incumplimiento:

a. Plazo entrega de las obras
b. Plazo para la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion provisoria
C. Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucion de las Obras, los que serdn contados

desde la fecha y hora en que la Comisién se constituya en la obra para realizar la Recepcion Provisoria la que
sera notificada al Contratista con al menos 5 dias de anticipacién a través del Libro de Obras para participar
en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procedera a poner término
al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

24. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista debers iniciar
los tramites para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras
Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno sélo podrd realizarse una vez totalmente tramitado el acto
administrativo que aprueba el presente proceso licitatorio.

25. GARANTIA DE ANTICIPO

El oferente podra solicitar un anticipo del 20% del valor total del contrato {IVA incluido), el que sera
entregado contra entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra consistir en una
boleta bancaria de garantia, vale vista Certificado de Fianza, Depésito a la Vista o de péliza de seguro de
ejecucion inmediata, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente,
con una vigencia minima de 80 dias corridos posteriores al dltimo estado de pago. 5i el plazo para ese estado
de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de garantia en el
mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya completado
la deduccién del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la obra
Ampliacion J.1. Rabito ID 846 - 3 - LP15". En el caso de los vale vista o Deposito a la Vista, esta glosa debers
expresarse en una declaracién jurada simple del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Cualquiera de los instrumentos de garantia serdn devueltos al contratista una vez efectuada la cancelacién
del dltimo estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.



26.FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se realizardn estados de pago mensuales, segiin avance de obras, los que seran certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO).

En caso de haber entregado anticipo, en cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como
devolucion proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) deberd visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin embargo, para
el primer y dltimo estado, se exigirdn los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deber entregar el respectivo comprobante de ingreso
del Permiso de Edificacion de Obra menor emitido por la Municipalidad correspondiente, en el caso de ser
requerido en las bases técnicas.

Para cursar el segundo estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo Permiso de Edificacién
de Obra menor emitido por la Municipalidad.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

El ltimo estado de pago se efectuara previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones y las
garantia exigida en punto 22 y este (ltimo estado de pago no podra ser inferior al 10 % del valor total del
contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado de los proyectos de arquitectura sin observaciones
visado por el ITO y estructura, Recepcion Final Municipal, Resolucién e Informe Sanitario y copia del ingreso
de los expedientes a los organismos correspondientes, para la tramitacion de las aprobaciones de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segun corresponda al
proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

Si al momento de tramitar el dltimo estado de pago, no se contase con la recepcion final municipal, se
aceptara en su reemplazo, una copia del ingreso a la DOM del expediente de construccion, debiendo JUNJI
retener el 50% del valor total de la factura a pagar como garantia de la entrega de la recepcion final
municipal de obras de construccion, denominada Ampliacién J.1 Rabito.

En el caso de no contar con el Informe y Resoluciones Sanitaria para la cancelacién del dltimo estado de
Ppago, debera presentar una garantia adicional por un valor de$500.000 (Quinientos mil pesos), y la glosa de
este documento deberd indicar: “En garantia por la obtencién del Informe ¥ Resoluciones sanitaria de
obras de construccion, denominada Ampliacion 1.1 Rabito”, ID 846 - 3 - LP15”.

La develucién del 50 % del valor total de |a factura retenida de la recepcién final municipal y la devolucién de
la garantia por concepto de informe y resoluciones sanitarias, se efectuard a través de la Oficina de
Tesoreria, previa presentacion del certificado de recepcién final de edificacién y/o informe y resoluciones
sanitarias, visadas por el I.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el
contrato de obra o con trabajadores contratados en los Gitimos dos afios.

En el caso de gue el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afios, los
respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
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Para los efectos indicados precedentemente el contratista debers acompafiar en su oportunidad el
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad
social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las
planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacién.

27. VALOR PROFORMA

La JUNJI reintegrard los valores reales que el contratista acredite haber pagado por la ejecucion de los
proyectos afectos a esta modalidad. El porcentaje de recargo que se cancelara para la ejecucion sera de un
5% sobre el valor neto, por concepto de gastos generales y utilidades.

Para formalizar la contratacién del valor proforma, la JUNJI dictars una resolucion aceptando la modificacién
que aumentard o disminuird el monto respectivo, segiin sea la diferencia entre el monto efectivo a cancelar
y el monto que se indicé por JUNJI.

El pago por los servicios o trabajos ejecutados se podran efectuar una vez que se encuentre tramitada la
resolucién que aprueba el monto del valor proforma.

Los pagos parciales que efectle el contratista para los proyectos afectos a esta modalidad y que
corresponden a gastos efectivos incorporados a la obra, podran ser incorporados a los estados de pago del
contrato, previa visacion del Inspector Técnico de Obra (ITO), sin considerar el porcentaje de recargo, no
obstante, sera considerado como anticipo a cuenta de la liquidacion del respectivo valor proforma.

Recibido y aprobado el costo por el ITO, el contratista podra efectuar el cobro total recargindola en el
porcentaje establecido en las Bases Administrativas.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N© 19.886, |a Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrad hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c. Por exigirlo el interés pablico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases  Técnicas
de esta licitacidn.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al

contratista.

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran |a

idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las

acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

I.  Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.

Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucidn del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

I Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses.

T m

o

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comin acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucién de la Directora Regional.



Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de

contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original,

Los aumentos o disminucidn de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada,

que se publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas
de dictada.

29 INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccién,
perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante cuyas funciones serdn,
entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas,
impartir instrucciones relacionadas con la ejecucidn de la obra a través del libro de obras, velar por que se
estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas gue
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar los estados de pago presentados por el contratista y
participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras .

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del ITO que las instruyd, asimismo, estardn
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no serd indispensable
para la validacién del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos
pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) ser4 retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendr3 en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean

representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ningtin estado de pago mientras
el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.
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30 EVALUACION DE PROVEEDORES
Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y Financieros

deberan evaluar el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal con el informe del ITO
de obra quien serd el encargado de evaluar como administrador de la obra.

Esta evaluacion sera ingresada al portal www.mercadopublico.el, por la Unidad de Adquisiciones, en forma

previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles,

La informacién contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

31 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional o técnico del drea de la
construccion con experiencia de al menos 3 afios en obras de edificacion de las mismas caracteristicas guien
deberd asumir la plena responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones
impartidas por la Inspeccién Técnicay proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultandole la paralizacién
provisoria de la obra hasta la resolucién del conflicto. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier
trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar discordancias
con las pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo y responsabilidad del
contratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen 3 terceros, todo de conformidad
a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute Ia obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto
de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N°® 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslicido y seguro del perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.



32 RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitars por escrito 5 dias antes la recepcidn de la obra a
la Inspeccion Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el L.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisi6n se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhébiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantars el Acta de Recepcidn
Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO, con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando en dicha acta los folios
de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista

ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estard
sujeto a multas.

El ITO debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comision, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia
del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner téermino al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacién del dlitimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la construccion, después de la recepcién provisoria
sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista sera siempre responsable, durante el
plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los defectos que presente la
misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de |a obra, y debera repararlos a su
costo en un periodo establecido por el ITO, que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la recepcion definitiva se conformard una Comisién conformada por el ITO, la Directora del
Establecimiento o quien designe, y a lo menos un funcionario adicional designado por JUNJI los que
notificardn de este acto al Contratista. Este acto se realizara a los 250 dias posteriores a la recepcidn
provisoria sin observaciones.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a |a ejecucidn
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena
ejecucion de la obra.
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La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista presente observaciones al
momento de la recepcién definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de
perjuicios.

33 PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

34 FUACION DE DOMICILIO
Para los efectos de la presente licitacién Y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en |a
ciudad de Copiapd de Chile.



ANEXO 1

DECLARACION JURADA
En Copiapg, - B BB o e i de 2015,
T S representante legal de la empresa,
...................................................................................................... 3 11 e T S
Domiciliada s s e seneneen oy VIENE €1 deClarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 4%, inciso 1° y
62 de la Ley N2 19.886 y 8" y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacién con gue:

“Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras,
que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento,
cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho coman.
Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segln se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal”.

“Ningin érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo Organo o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b} del articulo 54 de la ley N2
18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por
acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas
abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital,
ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en
la pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes ¥ servicios de los organismos del
Estado” respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto & de las Bases
Administrativas de esta licitacién, y las cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en
caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segin corresponda)
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ANEXOD 2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Copiapé, a , entre

, RUT

legalmente por don s (nacionalidad),
(profesién), Cédula Nacional de Identidad , ambos domiciliados en calle
, comuna de , Ciudad de , Chile, en
adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI",
RUT 70.072.600-2, representada por la Directora Regional, dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS,
Cédula de Identidad 12.486.152-7, ambas domiciliadas en calle Los Carrera N2 431, comuna de Copiapd,
por una parte, se ha acordado lo siguiente:

, representada

PRIMERO: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacion del servicio de “Ampliacién J.| Rabito ”, ID 846 - 3- LP15", acuerdan mediante el presente
instrumento que toda informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros,
contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier
procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacién,
tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacion proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o
control de los proyectos enunciados, sers de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién gue reciba de ésta, con
ocasion de la implementacién de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del
mismo, sin que la enumeracién que a continuacién se expresa sea taxativa, se entenderd por
informacion confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya
referidas que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun
verbalmente su cardcter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
MNacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacién confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de
un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la
obligatoriedad de entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual deber3 enviar
a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la cldusula precedente,
la JUNJI proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacién necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacidn de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume



responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacidn es considerada por las partes como informacion de alto interés estratégico
y por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo
al efecto clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la

Empresa, estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccién, como multas u otros que se
estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o
hurto de la informacién, serd obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato
conocimiento de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizara todas las acciones
correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasion
de la implementacidn de las operaciones individualizadas en la clausula primera del presente convenio,
tiene el caracter de estrictamente confidencial, por lo gque su revelacién a terceros ajenos al negocio o su
utilizacion directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualguiera otra persona

natural o juridica relacionada o no con aquél, importaré una violacidn al presente convenio de
confidencialidad.

En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcion de aquellos para
guienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a
cabo las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos
correspondientes, para que este intercambio de informacién, responda a los mismo criterios de
confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que,
en contravencion de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregé
informacidn sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal informacién, haga
suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa serd
responsable por los actos en contravencién a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos,
asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y blsqueda de los objetivos
propuestos.

Asimismo bajo ningln respecto la Empresa podra utilizar la informacion confidencial en detrimento de
los intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

EXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la
medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero
Segundo de este Instrumento lo permitan.

i

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los cddigos
fuentes (en caso de proceder).
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OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrante. En
particular las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume la Empresa respecto de la
informacién confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la clausula

primera de este instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se
mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucidn integra de toda la
informacién que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la
informacién completa y que no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la
comuna y ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en
la ciudad de Santiago.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS para actuar en representacion de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en La Resolucién N2 015/0190, de 07 de diciembre de 2012, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles del Ministerio de Educacion.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES



de lardines
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ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, ,RUT ,&n representacion
de la empresa , declaro conocer y aceptarlas bases administrativas Y

técnicas de la presente licitacion “Ampliacién 1.1 Rabito”, ID 846 - 3 - LP15, publicadas por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razén social :

Rut del Oferente

Teléfono

Celular

Direccion

Correo electrénico

MNombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:




ANEXO 5
CODIGD : 3101002
DIRECCION  : BORGONO 397, POBLACION BORGONO
COMUNA T COPIAPD
REGION : ATACAMA
ITEM |DESCRIPCION PART DA LNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARID ( 5) TOTAL(S)
fL. |OBRAS PREVIAS:
Aseo lGL
|Ciemmos Provisorios Mz
|Instalaciones provisorias: |GL
|PROYECTOS, PERMISOS Y PAGOS DE DERECHOS:
[FRBYEGTI:I DE ESPECIALIDADES
Proyecto Arquitectura GL
Prm mm GL
_—Iﬁwum m d&@a Potable e Instalaciones delGL
GL
1.1 Fundaciones
1.1.1 Replanteo /Trazados/Niveles GL
1.1.2 |Excavaciones M3
1.1.3 |Emplantilados M3
1.1.4 |Cimientos Armados H-20 M3
1.1.5 |Sobrecimientos Armados H-25 N3
1.16  |Moldajes A
1.1.7 _ |Poliestileno 0,20mm M2
1.2 Muro Albadileria
1.2.1  |Albafiilerias M2
122 |Tensores Ad44-28h KG
123 |Hormigén Armado de Piliares y Cadenas M3
1.24 |Moldaje y Descimbre de Pilares y Cadenas M2
1.3 Pintura Muro M2
21 Confeccion de Radier
2.1.1  |Preparacion del terreno M2
21.2 |Cama de Ripio 10 cm Ine
2.1.3 |Radier armado 10 cm H.-20 M2
2.2 Tabigues y Revestimientos
221 |Tabigues M2
222 |Revestimiento Interior M2
2.2.3 Revestimiento exderior v
2.3 Estructura de Techumbre y Envigado Cielo M2
2.3.1 Cubiertas N2
2.3.2 |Aleroy Tapacanes M2
233 |[Cielo e
2.4 Pavimento M2
25 Puertas
251 Puerta Bodega UN
252 Puerta Sala de Reuniones UM
2.6 Preparacion muros y Pinturas
26.1 |Esmatiteal Ve
262 |Esmalte Sintético M2
2.7 Instalacidn eléctrica
271 |Canalizacion y artefactos GL
2.7.2  |Equipo Eléctrico UN
2.8 Ducto de ventilacién pasivo UN
2.9 Ventanas de Aluminio M2

Demolicién y extraccion da alumuntm




3.2 Tabiques y Revestimientos

321 |Tabiques M2
3.2.2 |Revestimiento Interior L
323 |Revestimiento exterior N2
3.3 Construccion de Closets GL
3.4 Terminaciones

341 |Comisas ( 3 mt) UN
3.4.2  |Pintura interior M2
3.5 Reposicion Puertas

3.5.1 |Reposicion Puerta Acceso LN
3.52 |Pueria de evacuacion UN
3.6 Equipamiento Sala Cuna

36.1 |Pizarra magnética adulto UN
36.2 [Pizarra magnética lactante UN
36.3 |Perchero 14 ganchos UN
364 |Espejo UN
365 |Barra de espejo de estimulacion UN
4.1 Ventanas de Aluminio N2
4.2 Instalacién de Puerta Sala Mudas UN
4.3 Instalaciones de Agua Potable GL
4.4 Instalaciones de Alcantarillado GL
4.5 Artefactos Sanitarios

4.5.1 |Lavamanos con pedestal alto N
452 |Lavamanos con pedesial Bajo UN
4.5.3 |Wc con Estanque UN
4.54 |Bafera tipo Frutillar UN
4.6 Instalacion eléctrica

46.1 |Canalizacion y artefactos GL

4.6.2 |Equipo Fluorescente UN
463 |Termo Eléctrico UN
4.6.4 |BExractor Eléctrico {UN
4.7 Terminaciones

4.7.1 Ceramico piso M2
4.7.2 |Cerdmico muros M2
4.7.3 |Cornisas ( 3 mt) UN
4.7.4 |Pintura inferior M2
4.8 Equipamiento Interior

481 |Perchero 14 ganchos UN
4.8.2 |Espejo 30x50 cm sobre lavamanos UN
4.8.3 |Espejo 30x80 cm costado mesdn de mudas UN
4.8.4 |Dispensador jabon liquido UN
4.8.5 |Dispensador papel higiénico UN
486 |Mueble mural 14 casilleros UN
487 |Mueble mudador UN
5.1 Demolicién y extraccion de elementos M2
5.2 Tabiques y Revestimientos

521 |Tabiques ]
522 |Revestimiento Interior M2
5.2.3 |Revestimiento exterior M2

5.3 Puerta Acceso UN
5.4 Ventanas de Aluminio M2
5.5 Instalaciones de Agua Potable GL
5.6 Instalaciones de Alcantarillado GL
5.7 Artefactos Sanitarios

a.7.1 Lavamanos UN
58 Instalacién Eléctrica

5.8.1. |Canalizacion y artefactos GL




5.8.2. |Equipo Fluorescente UN
59 Terminacidnes

592 |Ceramico piso N2
59.3 |Cerdmico muros M2
5894 |Comisas UN
585 |Pintura interior M2
596 |Reinstalacion Red Himeda GL
6.1 Demolicion y extraccion de elementos

6.2 Tabiques y Revestimientos

6.21 |Tabiques N2
622 |Revestimiento Interior M2
6.3 Ventanas de Aluminio M2
6.4 Lavamanos UN
|6.5 Instalacidn eléctrica

6.5.1 |Canalizacion y artefactos GL
6.5.2 |Equipo Fluorescente UN
6.6 Terminaciones

6.6.1 |Ceramico piso M2
6.6.2 |Ceramico muros M2
6.6.3 [Comisas y Junquillos UN
6.6.4 |Pintura interior [T7]
6.7 Equipamiento

6.7.1 |Perchero cuatro ﬁhﬁ UN
7.1 Confeccion de Radier

7.1.1  |Preparacion del terreno M2
7.1.2 |Cama de Ripio 10 cm N2
7.1.3  |Radier armado 8cm H.-20 M2
7.2 Piso de goma Mz
7.3 Sombreadero (M2
7.4 Cerco patio de Jue M2
8.1 Pinturas /contempla pintar todo el recinto M2
8.2 Malla mosquitera GL
8.3 Vereda de Circulacion M2
8.4 Reubicacién Acceso Cerco patio Sala Cuna GL

Nombre de contratista

VA 18%
TOTAL

Plazo de ejecucion de la obra

Firma Contratista
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FORMATO ESTADO DE PAGO

| E.de Pago B
Partida | Und. Cant.| P.Unit. P.Total  Anterior Total Acumulado | E. de Pago actual |
% | S % $ % $

Sub Total
LV.A
Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional



ANEXO7

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Yo, ,RUT profesional o

técnico) de la empresa , comprometo que estaré a cargo

de la obra denominada“Ampliacién J.I Rabito”, ID 846 — 3 - LP15”, Ademas declaro tener experiencia de
afios en obras de las mismas caracteristicas requerida en esta licitacién.

Firma:

Titulo:




Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, JUNJI.

1. Introduccién

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje
importante, a problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las Empresas
Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia en
condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor eficiencia en el
trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere que, no solo
el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una accién mancomunada y
en estrecha colaboracién para alcanzar los objetivos principales que nos animan y que obviamente radican
en controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacién de parte de las empresas que
prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas conducentes a eliminar riesgos
de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales perfectamente evitables que perjudican al
funcionario y entraban la importante mision en la que se encuentra empefiada nuestra Institucion.

2. Objetivos

2.1. Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevencién de
Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo de actividades y/o
servicios contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno gue deben
cumplir estas empresas.

2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la administracién de
estos contratos.

3. Alcance

3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a cien UTM
(Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI debers
someterse a este Reglamento.

3.2, El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos especiales,
seran complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean necesarios.

3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra Institucién
adoptard todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesién, enfermedades
profesionales y dafio a los bienes materiales de ésta

3.4. Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituiran incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista y podrdn considerarse como causal de término de
contrato.

4. Definiciones

4.1 JUNJ
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.

4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede
producir lesiones yfo dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aguella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesién o el trabajo que realice una
persona y que le produzca incapacidad o muerte



4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacién.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicion o suministro de bienes o prestacidn de

servicios, incluida la ejecucion de obras con la JUNIL

5 Obligaciones.

5.1 De la JUNJI
Respecto a las bases

* Dentro de las bases de llamado a licitacion para la realizacion de obras materiales que se
efectuaran en las instalaciones de la JUNII, se incluirdn los requisitos que deberan cumplir los
Oferentes en materias de Prevencién de Riesgos Laborales contenidas en el Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad para Empresas Contratista. Para este efecto se deberd
completar formulario que se adjunta (Anexo 1). Se exceptuaran de este requisito a aquellas
obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad Tributaria Mensual).

Adjudicacidn

* Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccién de Infraestructura, hard entrega al
oferente adjudicado del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas y las Normas
y/o Procedimientos de Seguridad especificas para el trabajo a realizar, dejando constancia
escrita en un formulario especial de recibo (anexo N2 2) el cual debera ser firmado por el
Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo

Durante la ejecucion de la obra por la Empresa Contratista, la Seccién de Infraestructura (si
no le correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo de la supervision, efectuara
acciones que permitan verificar el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de
Prevencidn de Riesgos que la obra o el trabajo especifico requiera. En esta etapa, la
Seccidn a cargo de la supervision podra solicitar indistintamente la asesoria técnica a la
Asociacion Chilena de Seguridad o a la Unidad de Prevencion de Riesgos.

Finalizado el trabajo

Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio verificara si se
ha cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases

Adjudicacidn

El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacién por
ejecucion de obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, deberd adjuntar la
informacién solicitada en el Anexo 1, salvo en trabajos esporddicos que demanden un
tiempo menor a cinco dias o cuyos montos estén en el rango de uno a cien UTM. No
obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacién requerida del Anexo 1.

Una vez que el oferente se haya adjudicado |a propuesta de la obra, trabajo y/o servicios,
debera hacer recepcion del Reglamento Interno en forma escrita y firmar comprobante de
recibo (anexo N2 2).



Durante el trabajo

» Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, deberd dar cumplimiento
a las disposiciones legales vigentes, asi como también las establecidas en la Ley N2 16.744
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, sus Reglamentos y Decretos
complementarios.

* Adoptar las medidas de Prevencién que corresponda destinadas a controlar los Riesgos de
Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucién del trabajo que se
realice, tales como:

1. Instalacién eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente
entubada

2. Ingreso de vehiculos sélo en dreas delimitadas y autorizadas.

Obras en recinto de cocina: procurar su realizacion durante los fines de semana.

4. Si, por la envergadura y duracidon de la obra, se compromete el normal desarrollo
de las actividades del Jardin Infantil, la Directora del Jardin Infantil podra solicitar a
quien corresponda, la suspension de dichas actividades, previa consulta a la
Directora Regional de la JUNJI.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurard la utilizacién de cierro
opaco, con el objeto de evitar la proyeccion de particulas incandescentes y emision
de luz dafiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la adopcién de
medidas de seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con clavos,
escombros y

8. Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

Lad

» Todo contratista debera instruir, al inicio de cada faena y permanentemente durante el
desarrollo de la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales que presenta su
propio trabajo y/o aquellos relacionados con las instalaciones y operaciones que se
ejecutan en las instalaciones de la JUNJI

o El contratista deberd investigar e informar al I.T.0 y/o responsable de controlar el trabajo o
servicio de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o propiedad. La
investigacion de accidentes se efectuarad mediante la aplicacion del instructivo y formulario
que se adjunta (anexo N2 3).

* Los contratistas deberdn mantener un programa de supervision permanente de los
trabajos que se ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo,
Enfermedades Profesionales y dafio a la propiedad.

* |los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracién superior a un mes o en
forma permanente deberan entregar mensualmente: Avance del Programa de Prevencidn
de Riesgos (Inspecciones, Charlas, Investigacion y Estadisticas de Accidentes).

Finalizado el Trabajo

* El contratista debera entregar la siguiente informacidn: Informe de Evaluacion de las actividades
de Prevencion de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos ( Tasa de
Siniestralidad)durante el periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales servirdn como
antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la JUNJI

6 Disposiciones Generales

6.5 Registro de Antecedentes

La JUNII, a través de su Seccion de Infraestructura, mantendrd un registro de Antecedentes sobre
Prevencion de Riesgos (segln corresponda) de todos los contratistas que realicen o hayan realizado
trabajos en esta.

6.6 Reuniones de Andlisis

La JUNJI efectuard, cuando lo estime necesario, Reuniones de Andlisis que permitan evaluar el sistema
de trabajo con contratistas.

6.7 Normas de Procedimientos



Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacion seran entregadas
conforme al tipo de trabajo que se realice:

Trabajos con Andamios

Trabajos de Soldadura

Sefalizacién

Orden y Aseo

Prevencion de Incendios

Mantenimiento de Areas Verdes

Normas de Seguridad en Casinos

Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

& & & & & & & @B

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de
Prevencion de Riesgos.



Anexo1B

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA;

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de dltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliado o INP

2.2. LaEmpresa Contratista, cuando proceda, debera adjuntar Certificado de Tasa de Siniestralidad
de los Gltimos 24 meses, documento que debera solicitar z Ia mutual donde se encuentra
afiliada.

2.3. Sila Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, deberd sefialar el nombre del
Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

2.4. sila Empresa Contratista cuenta con mis de 25 trabajadores, debera contar con un Comité
Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario de éste
Comité,



ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS

51/ No / NC: No corresponde

1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencion de Riesgos

S No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. Lz Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

5i No NC

4. {La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente?

5i No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

5i No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de
emergencia?

Si MNo NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccion personal de acuerdo al trabajo que
realiza

Si No NC

10. é{La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccion a equipos que se utilizan en los trabajos?

Si No NC

11. {La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucién de éstos?

5i No NC
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Anexo 2B
COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS
Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencidn de Riesgos para Contratistas entregado
por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones alli

reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:




Junta Macional
de Jardines
Infantiles

e

Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES
PROFESIONALES.




32 PUBLIQUESE, |a presente Resoluciéon que aprueba
las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la Ampliacién J.1 Rabito(03101002), vy
autoriza el llamado a licitacion publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

MPGB/
DISI'HIBI.ICI
Asesoria Juridica [con adjuntos)
. Seccion de Cobertura e Infraestructura
. Subdireccion de Recursos Financieros
. Oficina de Partes (con originales).



