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REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y
SUS RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA CONTRATACION DE LA
OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION
DE AGUA POTABLE, COMUNA DE CHANARAL, PARA LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, ¥ AUTORIZA EL LLAMADO
A LCTACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO

[HTTP://WWW.MERCADOPUBLICO.CL].
COPIAPO, 2 8 JUH

VISTOS:

1) Ley N® 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacidn
Publica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N* 20.882, de 2015, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Publico para el Afio 2016”; 3°) Ley N* 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios";
4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley
17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios”; 6%) Resolucion Exenta N* 015/00907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 7°) Resalucidn
Exenta N° 015/327, de fecha 28 de mayo de 2015, que “Modifica Resolucién Exenta N* 015/984, de fecha 30 de
abril de 2009, de la Vicepresidenta Ejecutiva, en el sentido que indica”; 8°) Resolucién N2 015/00192 del
20/10/2015 que nombra en calidad de Directora Regional a dofia Marcela Gonzilez Burgos y; 9°) Demds
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones
N 20.490, aprobada con fecha 26/05/2016, la Subdireccidn de Cobertura e Infraestructura de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, solicita la contratacién de la Obra sistema de acumulacién e impulsién de agua potable
Jardines Infantiles, comuna de Chafiaral, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

2. Que, este requerimiento, con las especificaciones
tecnicas demandadas, no se encuentra en el catdlogo electrénico de la Direccién de Compras y Contratacidn
Pablica [http://www.mercadopublico.cl], siendo necesario, para efectos de la (prestacion de esos servicios/ compra
del producto), someter dicha contratacién a Licitacién Pdblica, de conformidad al tenor del articulo 9° del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacion de Servicios”.
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3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en la ley 19.886, del afio 2003 y su reglamento aprobado por el Decreto N*250, del afio 2004, ambos
del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucidn Exenta N°015/2845, del afio 2010, de la lunta Nacional de Jardines
Infantiles, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de compras vy contrataciones publicas
[http://www mercadopublico.cl], y la autorizacion de la licitacion publica y posterior adquisicidn de productos o
servicios (Tramo entre 100 v 1.000 UTM).

I.  BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE — COMUNA DE
CHARNARAL.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacidon de la obra de INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E
IMPULSION DE AGUA POTABLE — COMUNA DE CHARARAL.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucion de la edificacion, descritos en las bases
técnicas de la presente licitacion. Para este efecto se entendera suma alzada como oferta a precio fijo, en la que las
cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de ninguna especie y el precio del contrato comprende el
total de la obra cuya ejecucion se encomienda.

Nombre del establecimiento : lardines Infantiles:
Caracolito y Tortuguitas

Direccion : Ciudad de Chafaral

Comuna : Chaiiaral.

Region - Atacama.

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendra el caracter de puiblica y podran participar en ella, las personas naturales o juridicas que
presten servicios de edificacion y construccion, Obras Civiles, instalaciones de agua potable y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacidn publica que rigen la
Administracion del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccidén de Compras y Contratacion Publica
www.mercadopublico.cl, segun lo establecido en la Ley N* 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes
de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacidn www.mercadopublico.cl, no
pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademas responde a la normativa de discapacidad, incorporada
en este cuerpo normativo.
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3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacion y que ademds serdn publicadas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS

PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de
Mercado Piblico (portal)

Hasta 2 dias después de la total tramitacidn de la presente Resolucidn.

Consultas de los Proveedores

Desde el dia de la publicacidn en el portal

Respuesta a Consultas vy/o | A los 05 (cinco) dias siguientes habiles al cierre de las consulias de los
Aclaraciones Oferentes, hasta las 17:00 hrs. B

Visita a terreno Al CUARTO dia habil después de publicado en el portal.

Cierre Recepcidon de Ofertas 10 dias contados desde la publicacidn en el sistema (Art 25 del

Reglamento de Compras).

Apertura Electrénica de Ofertas.

Al dia siguiente del cierre de recepcion de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas

Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electrénica.

Adjudicacién de la Licitacién

Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la respectiva
Comision.

Motificacién a los proveedores

Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacion, mediante la
publicacién de la respectiva Resolucién en el portal.

Suscripcion del Contrato

Dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion al Proveedor

adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en él se sefialan.
En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcidn de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en
un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sabado se considera como dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en tres dias habiles, situacion que debera ser respaldada por medio de la impresidn de pantalla
del sitic www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el referido portal.
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto de la eventual
modificacidén de las bases.

4. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNJI:

* Declaracion jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y &* de la ley
N"19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaracion de aceptacidn de bases (Anexo 3).

Identificacion del oferente (Anexo 4).

Formato Presupuesto (Anexo 5)

MNémina de contratos en obras similares (Anexo 6).

Carta compromiso profesional a cargo de la obra (profesidn acorde al drea de la construccidn (Anexo 7)
Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)

Certificado de indisponibilidad (Art. 62)
*  5e permite presentacion de ofertas fuera del sistema en caso de indisponibilidad técnica del sistema.
=  Certificado de indisponibilidad solicitado por oferente hasta 24 horas de cierre de recepcién de ofertas.
*  Oferente dos dias hdbiles para presentar ofertas

4.a) CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podrdn contratar con la Administracion del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las
inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello bastard que suscriban
una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiguen tal

circunstancia, esta declaracion se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y debera ser
adjuntada en anexo al sistema Mercado Piblico antes del cierre de recepcidn de las ofertas.
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4b) CONFIDENCIALIDAD (Anexo 2)

A fin de resguardar la informacion relativa a la ejecucion de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto
de esta licitacion, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA,
ni las personas gue se desempefien en su nombre con ocasion de la presente licitacidn, podran difundir ni comentar los
contenidos del proyecto que desarrollara. Para estos efectos elfla representante legal de los oferentes, manifestara
mediante declaracion jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

4.c) ACEPTACION DE LAS BASES [Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacidn, como asimismo, cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderdan conocidas y obligatorias para todos los participantes
desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales serdn parte
integrante de la relacidn contractual que se establezca con la Junta Macional de lardines Infantiles y, en caso de
discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de bases
(Anexo 3).

4.d) Identificacion del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razdn social, Rut del oferente, teléfono, direccidn, correo electrénico
y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito serd exigido a los
oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser ingresados, en
archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

4.e) Oferta Econdmica [Anexo 5).

Las Ofertas Economicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de
informacidn Mercado Publico.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se deberd
entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores
unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el
punto 23 de estas bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucion de las obras.

4.f) Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archive en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que
contenga Ndmina de contratos de obras similares ejecutadas en los Gltimos cinco afos (2011 al 2015),
identificando fecha de término de obra, nombre, teléfono, celular y correo electrénico del mandante. JUNJI se
reserva el derecho de verificar esta informacion realizando consultas aleatorias de las obras realizadas y
recepcionadas por los distintos mandantes (Anexo B).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

4h) Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados gue constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las presentes
Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.d en el respectivo ID.

%



Junta Nacional
de Jardines
> Infantiles

4.i) Visita a terreno

La visita a terreno se realizara en la fecha que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendrs el
caracter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por funcionario JUNJI. En dicha
acta el oferente debera estampar su nombre, nombre de la empresa a la cual representa y su firma.

NOMBRE JARDIN DIRECCION HORARIO | DIA VISITA
: Colo Colo N2 433, Chaiiaral
Ti t " 00
ortuguitas 15 Cuarto dia
Av. Aeropuerto esq, Diego Portales 5/n®%, de
Caracolito chafiaral 13:00 | publicado

5. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPARAR LOS OFERENTES
5.1. Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente de la Direccién del trabajo.

5.2. Certificado de tasa de accidentabilidad o siniestralidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad o siniestralidad laboral de los 24 dltimos meses; documento gue
debera solicitar a la Mutual o Institucidn de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar por cada una de las lineas a la que postula, una garantia de seriedad de la oferta
por un monto de $100.000 (cien mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista,
depdsito a la vista, o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias hébiles (los dias habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la
fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas
de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién publica 846-10-LE16, por la
INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE - JARDINES INFANTILES COMUNA DE
CHANARAL".

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una dedlaracién jurada simple firmada
por el representante legal acompafiada a tal instrumento.Esta garantia debers ser pagadera A LA VISTA, tomada por el
propio oferente, y tener el caricter de irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los
Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, antes de la hora de dierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de
la licitacidn, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a lueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

5i el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

5i el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, o
bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI

5i el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no est inscrito en el Registro Chileproveedores, no cumple con la
inscripcién en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacién de la resolucidn gue dé cuenta de
la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale en las Bases de
licitacidn. Sin embargo, este plazo se ampliard en 15 dias habiles mds, en el caso contemplado en el punto 14 de estas
bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje
a quién haya obtenido la mejor calificacidn, para el caso que este (iltimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJL, la garantia por seriedad de la oferta
le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 20 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la apertura
electrénica de las mismas.
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La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesoreria de la Direccidn
Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional,
acompanando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales
de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

7. CONSULTAS, ACLARACION ¥ MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases Técnicas,
solamente a través del foro electrdnico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se
colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las
mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y publicada en
dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las Bases
Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacidn y total tramitacién de una resolucién
fundantes del cierre de la recepcidn de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas modificaciones en el sitio
www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y adlaraciones se efectuardn en las fechas establecidas en el
cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

B .ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sdlo la presentacién de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.
Esta omision deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del
sistemna www.mercadopublico.cl.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS
A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en las

presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura electronica de las ofertas,
ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuaran en el proceso de evaluacién, los oferentes que hayan ingresado al portal www.mercadopublico.cl, los
Anexos obligatorios N* 1, 2, 5y 6.

En caso que no suba los demds anexos, podran considerarse como antecedentes omitidos, y la comisién de
evaluacion decidira solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra oportunidad.

10. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn de las ofertas la realizara una Comisién conformada por la Encargada de la Seccion de Cobertura e
Infraestructura o por quien ella designe en su representacién, un profesional de la Unidad de Infraestructura, la
Subdirectora y la Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o por quien ella designe en su representacion,
quien, ademas, actuard como secretaria de actas.

La Comision Evaluadora tendra un plazo méximo de 3 dias hédbiles para evaluar y remitir a la Unidad de Compras
el Acta de Evaluacidn y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacidn no podrdn tener conflictos de interés con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar constancia de aquello en el
Informe de Evaluacidn.
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Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional, proponiendo la adjudicacidn de la
licitacion, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la lunta Nacional de Jardines Infantiles (JUMJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases
administrativas y Técnicas.

El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comisidn de Evaluacién, durante el proceso de evaluacion de
las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.dl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demés competidores, esto es,
en tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacidn del principio proporcional, los puntajes que obtengan los
oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos,
seran los siguientes:

Precio 40%
Experiencia del oferente en obras de edificacidn similares.* 30%
Cumplimiento de requisitos formales 15%
Mejores condiciones de empleo y remuneracién 15%

*5e entiende por obras similares, a toda obra que se realizé instalacion de sistema de acumulacion e impulsidn
de agua potable.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y .
El oferente que posea el menor precio de oferta, : o Precio indicado
: b Puntaje maximo 10
obtendrd 10 puntos, el resto serd calificade por la e en Oferta
siguiente formula: i Econdmica.
PRECIO : i Toda Oferta que
40% Puntaje especifico | su presupuesto

Serd asignado segun | sea inferior al
calificacion de 95% al monto

férmula a propuesta | disponible

econdmica mas baja. | guedara fuera de

{Anexo 5) Puntos (2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10
Precio Oferta

bases
El oferente que posea la mayor cantidad de obras Sist
similares entre los afios 2011 y 2015, sera calificado R
e i Instalados
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EMPATE

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya realizado mayor
cantidad de obras similares ejecutadas y recibidas conforme por el mandante y en caso de presentarse un nuevo
empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de precio. En caso
de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de
documentacidn solicitada. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacién.

La Comisién de Evaluacidn deberd entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las ofertas recibidas ¥ su
calificacién, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicacion.

No se adjudicaran aguellos oferentes que:
- Califiqguen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en edificacidn en los Gltimos 5 afios
- Nose ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos expresamente en estas bases.

Aquellas ofertas que no otorguen la informacién requerida para calificar a uno o mas de los criterios, no serdn
evaluadas.

La Comision de evaluacion, durante el proceso de evaluacidn de las ofertas, podra solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al
resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.d.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacién de las ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que uno o mds
oferentes omitieron algin certificado o antecedente solicitado en las Bases Administrativas y Técnicas, esto serd
evaluado por la comisién de evaluacién y podrd eventualmente solicitarse via foro a dichos oferentes, los respectivos
certificados o antecedentes omitidos en su oferta.



11. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta més ventajosa, considerando los criterios de evaluacién
con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea la de
menor precio. Asimismo, mediante resolucidn fundada, considerard inadmisibles las ofertas cuando no retnan los
requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y en las Técnicas, y declarard desierta la licitacidn si no se
presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucién.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se podra
adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacién se materializara a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de
lardines Infantiles, previa recepcidn del Informe de Evaluacién de las ofertas de la Comisién Evaluadora.

La JUNII podra modificar los requerimientos contractuales, amplidandolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos en igual
porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del
contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucidn que se dictara al efecto. Mo obstante lo anterior, este acto no
podra modificar las dldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinardn en ese instrumento.

12. MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacion, se recibird sélo en el correo institucional mhuerta@juniji.cl, a
partir de la fecha de publicacién de la adjudicacidn de la Licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

La Institucidn dard respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles contados desde la
fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl

13. READJUDICACION
- 5iel respectivo adjudicatario desiste de su oferta,
- Si el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores, en los plazos que se establecen en los
presentes Bases administrativas (punto 21),
- 5i el respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas desde dicha
solicitud, y
- 5ise deja sin efecto la adjudicacién por motivos de revocacién de la adjudicacion.
- 5ino presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento (Punto xx)
La JUNJI tendra derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le
siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime
conveniente declarar desierta la licitacidn.

14. DE LA NOTIFICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la licitacién en el sitio web

www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se entenderan notificados desde
las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

7€.P
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15. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serd de 60 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de terreno
al contratista

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el
oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo
convenido, una prérroga para la ejecucidn de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucién podré ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso
fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi
lo disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales” descrita en el puntol19 de las presentes bases.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

*  Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluara el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los dltimos 15 dias, con la debida
justificacion la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y dejandolo daramente establecido en libro
de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos dltimos 15 dias.

16. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucidn de adjudicacién de esta
licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato de ejecucién de obras con el oferente
adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales consistente en una
boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucién
inmediata tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor
total del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacién, o su equivalente en unidades de fomento para
aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera. La garantia deber4 tener una
vigencia minima de 60 dias corridos, posteriores a la fecha de término del contrato. De existir aumentos de plazos,
debera considerarse el cambio de esta boleta por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue
el ITO de obras.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el
instrumento de garantia sdlo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando Nombre
del Oferente e ID de |a licitacidn, dirigido a Asesoria Juridica Regional, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de
Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la
firma del contrato respectivo.

Su devolucion se podra efectuar, previa recepcidn provisoria de las obras sin observaciones y la entrega de la Garantia
de buena Ejecucidn de Obras por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de Atacama de la JUNII, ubicada en
Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, y previo visto bueno de la Encargada Seccidn de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales por contratacidn de la INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION
DE AGUA POTABLE - COMUNA DE CHANARAL", ID 846 -10 - LE16.

Respecto del vale vista o depésito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple
acompanada a tal instrumento.

17. DEL CONTRATO
Se suscribira un contrato de ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se

adjudique la propuesta. Su firma se realizard en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en Avenida Los
Carrera N2 431, ciudad de Copiapd.
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El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion al oferente,
plazo en el cual, ademds, debera presentar la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 20 v los siguientes antecedentes.

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcidn (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con una antigiiedad
no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucidn que dispone la contratacidn en
el portal www.mercadopublico.cl

5i el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro
del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado, o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo
a los intereses del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse afecto
a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N® 20.393 y 4° de la Ley N® 19.886, y encontrarse inscrito en el
Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificarda con la Direccion de Compras y Contratacion
Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se
encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente
habil de la fecha de notificacion de la adjudicacidn, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el
plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de
acuerdo a los intereses del Servicio.

El contrato entrara en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
lo aprueba.

18. ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los trdmites
para la obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccidn de Obras Municipales, los que serdn
de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra, programacidn
financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno solo podrd realizarse una vez totalmente tramitado el acto administrativo que
aprueba el presente proceso licitatorio.

19. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, se exigira una garantia consistente en una boleta
bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucién inmediata,
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5% del valor total del
contrato, o su equivalente en unidades de fomento para aguellos casos en que el instrumento de garantia sdlo pueda
expresarse de esta manera. Esta garantia debera tener una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde la
fecha de recepcidn provisoria de las obras, sin observaciones.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptardn documentos de
garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia deberd expresarse en pesos chilenos,
o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sdlo pueda expresarse
de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando Nombre
del Oferente e ID de la licitacion, dirigido a Asesoria Juridica Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcién
provisoria sin observacion y su devolucion se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcion definitiva de las obras, y previo visto bueno de la Encargada Seccion de Cobertura e Infraestructura de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.
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La glosa de la Garantia deberd indicar, “"En garantia de la buena ejecucién de la INSTALACION SISTEMA DE
ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE — COMUNA DE CHANARAL, ID 846 - 10 - LE16". En el caso de
vale vista o depdsito a la vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracion jurada simple del contratista, la cual
se adjuntara al mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES,
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 27 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

20. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas, se
aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serin
descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria

c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucién de las Obras, los que serdn contados desde la fecha y
hora en que la Comisién se constituya en la obra para realizar la Recepcidn Provisoria la que serd notificada al
Contratista con al menos 5 dias de anticipacion a través del Libro de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procedera a poner término al contrato
y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

21. FORMA DE PAGO

La obra se pagara de la siguiente forma:

Se realizardn estados de pago mensuales, segin avance de obras, los que seran certificados por el Inspector Técnico
de Obra (ITO).

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra (ITO)
debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existirdn tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el primer y
ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deberd entregar los respectivos comprobantes de ingresos a los
distintos servicios que certifican este tipo de instalacidn eléctrico (SEC) y de aguas Chafiar.

Segundo estado de pago: con un avance minimo del 50% del valor total del contrato.
Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el ITO.

El dltimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y las garantia exigida
en el punto 19 y este dltimo estado de pago no podra ser inferior al 10% del valor total del contrato. Este estado de
pago deberd ser acompafiado de los proyectos de As Built eléctrico, agua potable los que serin de cargo y
responsabilidad del contratista.

Debera también entregar el comprobante de ingreso a la autoridad sanitaria.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido por la
inspeccion del Trabajo respectiva, gue acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados
en los dltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afios, los respectivos estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses.

:'\::k{.
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Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la
entidad legalmente autorizada para tales efectos.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacién.

22. VALOR PROFORMA

La JUNJI reintegrard los valores reales que el contratista acredite haber pagado por la ejecucién de los proyectos afectos
a esta modalidad. Para formalizar la contratacidn del valor proforma, la JUNJI dictara una resolucion aceptando el
monto respectivo.

El pago por los servicios o trabajos ejecutados se podrdn efectuar una vez que se encuentre tramitada la resolucién que
aprueba el monto del valor proforma.

Los pagos parciales que efectle el contratista para los proyectos afectos a esta modalidad y que corresponden a gastos
efectivos incorporados a la obra, podran ser incorporados a los estados de pago del contrato, previa visacién del
Inspector Técnico de Obra (ITD).

Recibido y aprobado el costo por el ITO, el contratista podra efectuar el cobro total.

23. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra poner
término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion.
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Causales de término anticipado del contrato:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

d} Cuando la construccidon de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta
licitacion.

e) Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f)  Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al contratista.

g) Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la idoneidad
de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la

JUNJI para solucionar los referidos defectos.
i)  Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.
i} Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k) Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las etapas de
revision provisoria y definitiva de las obras.

I}  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los dGltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién de las
cliusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el contratista, lo que
debera sancionarse mediante Resolucién de la Directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor total
del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones
laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrate definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucién fundada, gue se
publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

24, INSPECCION DE OBRAS

La Junta Macional de Jardines Infantiles designarda, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccién, perteneciente a la
Institucidn, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la
ejecucién de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar los estados de
pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras .

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO que las instruyd, asimismo, estaran firmadas por el
contratista o su representante en obra, sin prejuicio gque esta dltima no serd indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura y/o
deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de obras, la segunda
hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones técnicas,
sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean representativos de la
calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del ITO.

N,
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Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente oportunamente con
las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningin estado de pago mientras el contratista no haya reparado
el defecto o presentado la certificacidn exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas y reconstruidas,
con cargo al Contratista.

25. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y Financieros deberdn evaluar
el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal con el informe del ITO de obra quien serd el
encargado de evaluar como administrador de la obra.

Esta evaluacion sera ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al
pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacidn contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor
producto de licitaciones en las que participe.

26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional o técnico del drea de la construccion con
experiencia de al menos 3 afios en obras de edificacidn de las mismas caracteristicas quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUMJI podra rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultindole la paralizacidn provisoria de la
obra hasta la resolucién del conflicto. Esta medida podra hacerla extensiva a cualguier trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar discordancias con las
pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo y responsabilidad del contratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los
vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en
los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes
dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa
vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N® 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidn de los trabajos, obligandose a rehacer sin
costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no trashicido y
seguro del perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafos quimicos u otra solucion
aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento de la
recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles
para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.



27 RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito 5 dias antes la recepcion de la obra a la
Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de parte respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el ITO, la Directora del Establecimiento, y a
lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la fecha de término
de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se
postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn Provisoria,
la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO, con motivo de la
solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

5i de la Recepcion de obras, la Comisién determina gue los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde
se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este
plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El ITO debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comision, dentro del plazo fijado
por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de
las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcitn Provisoria sin Observaciones, dara derechoala cancelacion del dltimo estado de pago.
Recepcidn definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas, después de |a recepcién provisoria sin observaciones de ella. 5in
perjuicio de lo anterior, el contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al
uso inadecuado de la obra, y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el ITO, que no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la recepcidn definitiva se conformara una Comisién conformada por el ITO, la Encargada de la Unidad de
Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un funcionario adicional, los que
notificaran de este acto al Contratista. Este acto se realizara a los 365 dias posteriores a la recepcion provisoria sin
observaciones.

La eomision verificard basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucidn defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias propias de
los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes de la comisidn. Este
documento facultara al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena ejecucion de la obra.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y sin necesidad de
requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista presente observaciones al momento de
la recepcidn definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNIJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios.
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28. PROHIBICION DE CESIGON DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que
nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

29, FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de
Copiapd de Chile.



ANEXO 1

DECLARACION JURADA

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE —
JARDINES INFANTILES COMUNA DE CHANARAL

En Copiapd, - R . PR 2016,
don/doRa........cccoiinrsese e TEPTESENtaNTE legal de la empresa,
i . T R AT L A e Domiciliada

BN st s s s st e sassnsseecy. VIETIE 20 declarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta 2 las inhabilidades del articulo 42, inciso 1° v 62 de la Ley N2
19.886 y 8" y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacion con que:

“Podrén contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su
situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demds requisitos
que éste sefiale y con los que exige el derecho comin. Quedarin excluidos quienes, dentro de los dos afios
anteriores al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de |a propuesta o de la suscripeidn de la
convencién, segun se trate de licitaciones pablicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccidén a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cadigo Penal”.

“Ningin drgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga
participacion, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacién de servicios con los
funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de Ia ley N2 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con
sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del
capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en la pérdida del
derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las personas
juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de
cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las Bases Administrativas de
esta licitacion, y las cldusulas gue en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada la
oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segin corresponda)
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ANEXO 2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE —
JARDINES INFANTILES COMUNA DE CHARNARAL

En Copiapé, a , entre , RUT
, representada legalmente por don , {nacionalidad),

(profesion), Cédula Nacional de Identidad ambos domiciliados en calle

, comuna de , ciudad de Chile, en adelante “La

Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2,
representada por la Directora Regional, dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-
7, ambas domiciliadas en calle Los Carrera N2 431, comuna de Copiapd, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacién del
servicio de “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES —
COMUNA DE CHANARAL”, ID 846 - 10 - LE16, acuerdan mediante el presente instrumento que toda informacion,
ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosguejos,
folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga
posible tomar conocimiento de tal informacidn, tendra cardcter de “confidencial”,

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o control de los
proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cliusula primera precedente, por el presente instrumento, la Empresa
se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasién de la
implementacion de las referidas operaciones, la mds estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del mismao, sin
que la enumeracién que a continuacidn se expresa sea taxativa, se entenders por informacion confidencial de
caracter estratégica:

a) Toda lainformacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluyendo pero no limitada, a
la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNJl y que presente algin valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusive por ella:

d) Cualquier informacidn entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente su
caracter confidencial:

e) Toda informacidn relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econémicos, financieros ¥
comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualguier entrega de informacion
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo:

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.



TERCEROD: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la clausula precedente, la JUNJI
proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la informacidn necesaria
a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacion o términos
de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacidn de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del
instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacion confidencial proporcionada por la JUNII se
presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacion
confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Tada la referida informacién es considerada por las partes como informacion de alto interés estratégico y por lo
mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto clausulas
contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa, estableciendo
mecanismos de sancion en caso de infraccion, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas de
resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o hurto de la
informacidn, serd obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI, quien
tomard todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses
institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluso verbal, con ocasion de la
implementacidn de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el caracter
de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacién directa o
indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualguiera otra persona natural o juridica relacionada o
no con aquél, importara una violacidn al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o transmitida
en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcidn de aquellos para quienes sea indispensable
conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la
cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de
informacidn, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa,
acepta ser responsable por los actos que, en contravencion de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos
terceros a quienes entregd informacidn sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal
informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera
responsable por los actos en contravencidn a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y
dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacidn, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las reuniones que
se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales que
se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer en
absoluta reserva y deben administrarse solo entre las partes involucradas, con el exclusivo proposito de avanzar en
el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningln respecto la Empresa podra utilizar la informacion confidencial en detrimento de los intereses
de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen gque las obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas de pleno derecho
por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida que los
instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de este
Instrumento lo permitan.
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SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y copyright
emanados del presente contrato de prestacidn de servicios, incluidos los de los codigos fuentes (en caso de
proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracién de indefinida independiente de la duracidn del contrato de prestacidn de
servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrante. En particular las obligaciones que
impone la reserva y confidencialidad que asume la Empresa respecto de la infoermacién confidencial que obtenga
para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la clausula primera de este instrumento y no importando si
dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucidn integra de toda la informacién que
se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la informacion completa y que no se
ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Copiapd.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia MARCELA GOMNZALEZ BURGOS para actuar en representacion de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, consta en La Resolucién N2 015/0192, de 20-10-2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
del Ministerio de Educacién.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en El lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

MARCELA GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

Yo, ,RUT ,en  representacion de la
empresa , declaro conocer y aceptarlas bases administrativas y técnicas de la
presente licitacién “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES
INFANTILES — COMUNA DE CHARARAL", ID 846 - 10 - LE16, publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4
CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES COMUNA DE CHANARAL

Nombre o Razdn social

Rut del Oferente :

Teléfono

Celular

Direccion

Correo electronico

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:
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ANEXO 5
FORMATO PRESUPUESTO

SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , CHANARAL

JARDIN INFANTIL CARACOLITO

ITEM PARTIDA UMIDAD| CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
I Provision e instalacién del sistema de
acumulacion e impulsion de agua potable
OBRAS PREVIAS
Proyecto elécirico un
Proyecto agua potable un
Inztalaciones provisorias
nstalaciones provisorias, 1° estado de pago gl
nstalaciones provisorias, (iimo &. de pago gl
Cierros provisonos m2
1 |BOMBA
1.1 |Bomba un
2 |CONTROLADOR DEPRESION
2.1 |Confrolador de presion un
3 |ESTANQUE
11 |Estangue S000 K un
3.2 |Tubos de PVC de presidn. Liaves de paso, codos, eic ol
33 |Vahulas
3.3.1 |Viélvula de corte un
332 |Vilvula de retencion un
34 |interruptor de nivel un
4 |INSTALACION SUBTERRANEA
4.1 |Excavacion m3
4.2 |Arena m3
4.3 |Ripio m2
4.4 |Malla Acma m2
4.5 |Rader m2
5 |REDELECTRICA AUTONOMA
5.1 |Caja ekéctrica un
52 |Csja enchufe un
53 |Automatico un
54 |Guardamotor un
55 |Corddn eléctrico al
56 |Conduit PVC gl
6 |CASETA
6.1 |Caseta un
7 |REJA DE PROTECCION
7.1 |Reja Malla Acma mi
& |GENERADOR
8.1 |Generador un
8.2 |Bidon combustible un
8 |Aseo yentrega gl
METO
LV.A. 19%
COSTO TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISETA
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SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , CHANARAL

JARDIN INFANTIL TORTUGUITA

ITEm PARTIDA UNIDAD| CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
i Provision e instalacién delsistema de
acumulacion e impulsion de agua potable
OBRAS PREVIAS >
Proyecto electrico un
Proyecto agua potable un
Instalaciones provisorias
Instalaciones provisorias, 1° estado de pago gl
Instalaciones provisorias, (timo e, de pago gl
Cierros provisorios m2
1 |BOMEBA
1.1 |Bomba un
2 |CONTROLADOR DE PRESION
2.1 |Controlador de presion un
3 |ESTANQUE
31 |Estanque de 2500 It (subterraneo) un
3.2 |Tubos de PVC de presidn. Liaves de paso, codos, elc gl
33 |Vélulas
3.3.1 |Vauila de corte un
3.3.2 |Vélvula de retencion un
34 |interruptor de nivel un
4 |INSTALACION SUBTERRANEA
41 |Excavacion m3
4.2 |Arena ma3
43 |Rpio m2
44 |Malla Acma m2
4.5 |Radier m2
5 |REDELECTRICA AUTONOMA
51 |Caja elécrica un
52 |Cajaenchufe un
53 |Automatico un
5.4 |Guardamotor un
5.5 |Cordon eléctrico gl
56 |Conduit PVC gl
6 |CASETA
6.1 |Caseta un
7 |REJA DEPROTECCION
7.1 |Reja Malla Acma mi
9 |Aseo y enfrega gl
NETO
LV.A. 19%
COSTO TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS
FIRMA CONTRATISTA




ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES




ACTA DE VISITA A TERRENO

INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE — JARDINES INFANTILES COMUNA DE CHANARAL

PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

ID 846-10-LE16
DiA DE LA VISITA EN
TERRENO
HORA DE LA VISITA A 12 : 00 HRS.
TERRENO
NOMBRE Y FIRMA
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FORMATO ESTADO DE PAGO

INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE — JARDINES INFANTILES

COMUNA DE CHANARAL i
E. de Pagos
Partida Und. Cant. P.Unit. @ P.Total Anteriores  Total Acumulado | E. de Pago actual
% $ % $ % $

Sub Total
ILV.A
Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional
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ANEXO 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Yo, LRUT JAprofesional o técnico)de la
empresa , comprometo que estaré a cargo de la obra
denominada“INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE — JARDINES INFANTILES
COMUNA DE CHANARAL”, ID 846 — 10 — LE16. Ademas declaro tener experiencia de afios en obras de las
mismas caracteristicas requerida en esta licitacién.

Firma:

Profesidn:

e
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
JUNIIL

1. Introduccién

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje importante, a
problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia en condiciones de
mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere que, no solo el sector
laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una accién mancomunada y en estrecha
colaboracién para alcanzar los objetivos principales gue nos animan y que obviamente radican en controlar y
suprimir, en lo posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacion de parte de las empresas que prestan
servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas conducentes a eliminar riesgos de accidentes del
trabajo y/o enfermedades profesionales perfectamente evitables gue perjudican al funcionario y entraban la
importante misién en la que se encuentra empefiada nuestra Institucion.

2. Objetivos

2.1. Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevencion de Riesgos que
deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo de actividades y/o servicios contratades por
la Junta Macional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben cumplir
estas empresas.

2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la administracién de estos
contratos.

3. Alcance

3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a cien UTM (Unidades
Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI debera someterse a este
Reglamento.

3.2. El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos especiales, seran
complementadas con otras normas y/o procedimientos gue sean necesarios.

3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra Institucién adoptara
todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesién, enfermedades profesionales y dafio a los
bienes materiales de ésta

3.4. Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituiran incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista y podran considerarse como causal de término de contrato.

4. Definiciones

4.1 Juna
lunta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.

4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede producir lesiones
y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aguella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesién o el trabajo que realice una persona y
que le produzea incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacion.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicién o suministro de bienes o prestacién de servicios,
incluida la ejecucién de obras con la JUNJI.

'Y



ool Junta Nacional
r i de Jardines
LEgy->  Infantiles

de Chile

5 Obligaciones.

5.1 De la JUNJI
Respecto a las bases

e Dentro de las bases de llamado a licitacion para la realizacién de obras materiales que se efectuaran en
las instalaciones de la JUNJI, se incluirdn los requisitos que deberan cumplir los Oferentes en materias de
Prevencion de Riesgos Laborales contenidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para
Empresas Contratista. Para este efecto se debera completar formulario que se adjunta (Anexo 1). 5e
exceptuaran de este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad
Tributaria Mensual).

Adjudicacién

* Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccion de Infraestructura, hard entrega al oferente
adjudicado del Reglamento de Prevencion de Riesgos para Contratistas y las Normas y/o Procedimientos
de Seguridad especificas para el trabajo a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial
de recibo (anexo N2 2) el cual deberd ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo

s Durante la ejecucién de la obra por la Empresa Contratista, la Seccion de Infraestructura (si no le
correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo de la supervision, efectuara acciones que
permitan verificar el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevencidn de Riesgos
que la obra o el trabajo especifico requiera. En esta etapa, la Seccidn a cargo de la supervision podra
solicitar indistintamente la asesoria técnica a la Asociacién Chilena de Seguridad o a la Unidad de
Prevencion de Riesgos.

Finalizado el trabajo

e Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio verificara si se ha
cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases

s El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacion por ejecucian de
obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, debera adjuntar la informacion solicitada en el
Anexo 1, salvo en trabajos esporadicos que demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos
montos estén en el rango de uno a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la
documentacidn requerida del Anexo 1.

Adjudicacidn

s Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o servicios, debera
hacer recepcién del Reglamento Interno en forma escrita y firmar comprobante de recibo (anexo N2
2).

Durante el trabajo

s Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, debera dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes, asi como también las establecidas en la Ley N? 16.744 sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, sus Reglamentos y Decretos
complementarios.

» Adoptar las medidas de Prevencién gque corresponda destinadas a controlar los Riesgos de
Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucion del trabajo que se realice,

tales como:
1. Instalacién eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente entubada
2. Ingreso de vehiculos sélo en dreas delimitadas y autorizadas.
3. Obras en recinto de cocina: procurar su realizacién durante los fines de semana.
4. Si, por la envergadura y duracién de la obra, se compromete el normal desarrollo de las

actividades del lardin Infantil, la Directora del Jardin Infantil podra solicitar a quien
corresponda, la suspensién de dichas actividades, previa consulta a la Directora Regional de
la JUNIL



Nacional

En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacién de cierro opaco, con el

objeto de evitar la proyeccion de particulas incandescentes y emisién de luz dafiina a la

vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la adopcion de medidas
de seguridad especificas.

7. Ordeny aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

= Todo contratista debera instruir, al inicio de cada faena y permanentemente durante el desarrollo
de la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales que presenta su propio trabajo y/o
aquellos relacionados con las instalaciones y operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la
JUNN

s El contratista deberd investigar e informar al I.T.0 y/o responsable de controlar el trabajo o servicio
de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o propiedad. La investigacion de
accidentes se efectuara mediante la aplicacién del instructivo y formulario que se adjunta (anexo N2
3).

s  Los contratistas deberdn mantener un programa de supervision permanente de los trabajos que se
ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y
daiio a la propiedad.

» Los contratistas que realizan trabajos y/fo servicios con duracidn superior a un mes o en forma
permanente deberdn entregar mensualmente: Avance del Programa de Prevencidn de Riesgos
(Inspecciones, Charlas, Investigacidn y Estadisticas de Accidentes).

Finalizado el Trabajo

s El contratista deberd entregar la siguiente informacién: Informe de Evaluacidn de las actividades de
Prevencién de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos | Tasa de Siniestralidad)durante el
periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales servirdn como antecedentes para las futuras
adjudicaciones a propuestas que llame la JUNJI

& Disposiciones Generales

6.5 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccidn de Infraestructura, mantendrad un registro de Antecedentes sobre Prevencién de
Riesgos [segln corresponda) de todos los contratistas que realicen o hayan realizado trabajos en ésta.

6.6 Reuniones de Analisis

La JUNJI efectuara, cuando lo estime necesario, Reuniones de Analisis que permitan evaluar el sistema de trabajo
con contratistas.

6.7 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacién serdn entregadas conforme
al tipo de trabajo que se realice:

Trabajos con Andamios

Trabajos de Soldadura

Sefializacién

Orden y Aseo

Prevencidn de Incendios

Mantenimiento de Areas Verdes

Normas de Seguridad en Casinos

Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

& & & & ® 8 & @

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de Prevencion de
Riesgos.
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REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de dltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedad
Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliado o INP

2.2. La Empresa Contratista, cuando proceda, deberd adjuntar Certificado de Tasa de Siniestralidad de los
tiltimos 24 meses, documento que debera solicitar a la mutual donde se encuentra afiliada.

2.3. sila Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto
Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

2.4. sila Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, deberd contar con un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario de éste Comité.

ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si / No / NC: No corresponde
1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencion de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad? \K

Si No NC
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3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. {La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencién de Riesgos permanente?

Si No NC

&. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de emergencia?

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccion personal de acuerdo al trabajo que realiza
Si No NC

10. éLa Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccidn a equipos que se utilizan en los trabajos?

Si Nao NC

11. ¢{La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de estos?

Si No NC

Anexo 2B

COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas entregado por la

JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.
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39 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la INST ALACION SISTEMA DE ACUMULACION E
IMPULSION DE AGUA POTABLE — JARDINES INFANTILES COMUNA DE CHARNARAL, y autoriza el llamado a licitacion

publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
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Asesoria Juridica (con adjuntos)

Seccion de Cobertura e Infraestructura
Subdireccidn de Recursos Financieros
Oficina de Partes (con originales).



