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RESOLUCION EXENTA N°015/ 1 5 & 6

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y
SUS RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA CONTRATACION DE LA
OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E
IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES,
COMUNA DE VALLENAR, PARA LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Y AUTORIZA EL LLAMADO A
LICITACION pUBLICA A TRAVES DEL SITIO
[HTTP://WWW.MERCADOPUBLICO.CL].

COPIAPO, 29 JUN 2015

VISTOS:

1°) Ley N 17.301, de 1970, del Ministerioc de Educacidn
Publica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N° 20.882, de 2015, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Publico para el Afio 2016": 3*) Ley N° 19.886, de 2003, del
Ministeric de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios”;
4°) Decreto Supremo N°* 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”, gue “Aprueba Reglamento de la Ley
17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto Supremo N® 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N* 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios"”; 6°) Resolucion Exenta N* 015/00907 de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 7°) Resolucién Exenta
N* 015/327, de fecha 28 de mayo de 2015, que “Modifica Resolucién Exenta N° 015/984, de fecha 30 de abril de
2003, de la Vicepresidenta Ejecutiva, en el sentido que indica”; 8°) Resolucién N2 015/00192 del 20/10/2015 que
nombra en calidad de Directora Regional a dofia Marcela Gonzalez Burgos y; 9°) Demas antecedentes tenidos a la
vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones
N* 20.487, aprobada con fecha 26/05/2016, la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, solicita la Contratacién de la Obra Sistema de Acumulacién e Impulsidn de Agua Potable
jardines infantiles, comuna de Vallenar, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

L Que, este requerimiento, con las especificaciones
técnicas demandadas, no se encuentra en el catilogo electrénico de la Direccién de Compras y Contratacion
Publica [http://www.mercadopublico.cl], siendo necesario, para efectos de la (prestacidn de esos servicios/ compra
del producto), someter dicha contratacidn a Licitacion Publica, de conformidad al tenor del articulo 9° del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N® 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en la ley 19.886, del afio 2003 y su reglamento aprobado por el Decreto N*250, del afio 2004, ambos
del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucion Exenta N°015/2845, del afio 2010, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de compras y contrataciones publicas
[http://www mercadopublico.cl], y la autorizacién de la licitacién pablica y posterior adquisicién de productos o
servicios (Tramo entre 100 y 1.000 UTM).
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L BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA

INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE — JARDINES

INFANTILES COMUNA DE VALLENAR

1. OBIJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacion de la obra de INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E
IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES - COMUNA DE VALLENAR.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucién de la edificacién, descritos en las bases
técnicas de la presente licitacidn. Para este efecto se entenders suma alzada como oferta a precio fijo, en la que las
cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de ninguna especie y el precio del contrato comprende el
total de la obra cuya ejecucion se encomienda.

Nombre del establecimiento : Jardines Infantiles:
Naranjito, Pelusita, Verito Cortes, Trencito, Mi
Pequerio Mundo
Direccion : Ciudad de Vallenar y Localidad de Domeyko
Comuna - Vallenar.
Region : Atacama.

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacién tendrd el cardcter de publica y podran participar en ella, las personas naturales o juridicas que
presten servicios de edificacion y construccion, Obras Civiles, instalaciones de agua potable y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacién publica que rigen la
Administracion del Estado.

Este proceso se realizara a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica
www.mercadopublico.cl, seguin lo establecido en la Ley N* 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes
de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl, no
pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademés responde a la normativa de discapacidad, incorporada
en este cuerpo normativo.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacién y que ademds serdn publicadas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*) i

Publicacion en el Sistema de | Hasta 2 dias después de la total tramitacidn de la presente Resolucién.

Mercado Piblico (portal)

_Cunsultéé de los Proveedores Desde el dia de la publicacién en el portal

Respuesta a Consultas /o | Alos 04 (CUATRO) dias siguientes habiles al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Oferentes, hasta las 17:00 hrs.

Visita a terreno | Sedetallan en punto 4.i - ]

Cierre Recepcion de Ofertas 10 dias contados desde la publicacion en el sistema (Art 25 del

g Reglamento de Compras).

Apertura Electronica de Ofertas. Al dia siguiente del cierre de recepcidn de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electrdnica.

Adjudicacion de la Licitacion Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacidn de la rESpECIi\I'ﬂ_'

| Comisidon. A

Notificacién a los proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacién, mediante la
publicacién de la respectiva Resolucién en el portal.

Suscripcion del Contrato Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion al Proveedor
adjudicado. =

i g
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(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en él se sefialan.
En el evento que el ditimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcidn de ofertas no podra vencer en dias inhdbiles ni en
un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sdbado se considera como dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en dos (2) dias hdbiles, situacién que debera ser respaldada por medio de la impresién de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el referido
portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 7, parrafo final, respecto de la eventual
modificacion de las bases.

4. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNJI:

4.a) Declaracion jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° vy 6° de la
ley N*19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

4.b) Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

4.c) Carta declaracion de aceptacién de bases (Anexo 3).

4.d) Identificacion del oferente (Anexo 4).

4.e) Formato Presupuesto (Anexo 5)

4.f) Momina de contratos en obras similares {Anexo 6).

4.g) Carta compromiso profesional a cargo de la obra (profesién acorde al drea de la construccidn
(Anexo 7)

4.h}) Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)

4.i) Vista aterreno

Certificado de indisponibilidad (Art. 62)
*  Sepermite presentacidn de ofertas fuera del sistema en caso de indisponibilidad técnica del sistema.
*  Certificado de indisponibilidad solicitado por oferente hasta 24 horas de cierre de recepcién de ofertas.
*  Dferente dos dias hdbiles para presentar ofertas

4.a) CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podran contratar con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las
inhabilidades del articulo 4°, incisos 17 y 6° de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello bastara que suscriban
una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiguen tal
circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y debera ser
adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del cierre de recepcidn de las ofertas.

4.b) CONFIDENCIALIDAD (Anexo 2)

A fin de resguardar la informacién relativa a la ejecucion de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto
de esta licitacion, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA,
ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasidn de la presente licitacidn, podran difundir ni comentar los
contenidos del proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes, manifestara
mediante declaracién jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

4.c) ACEPTACION DE LAS BASES (Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacién, como asimismo, cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos los participantes
desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.d, y para todos los efectos legales serdn parte
integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¥, en caso de
discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacién de bases
(Anexo 3).
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4.d) Identificacién del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccién, correo electrénico
y nombre completo y numero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito sera exigido a los
oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberdn ser ingresados, en
archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

4.e) Oferta Econdmica (Anexo 5).

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de derre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de
informacion Mercado Publico.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se debers
entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningin tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores
unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el
punto 23 de estas bases administrativas. 5e debe incorporar el plazo de ejecucion de las obras.

4.f) Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que
contenga Némina de contratos de obras similares ejecutadas en los dltimos cinco afios (2011 al 2015),
identificando fecha de término de obra, nombre, teléfono, celular y correo electrénico del mandante. JUNJI se
reserva el derecho de werificar esta informacién realizando consultas aleatorias de las obras realizadas y
recepcionadas por los distintos mandantes (Anexo 6).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

4.h} Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para empresas contratistas, el gue para todos los efectos legales forma parte integrante de las presentes
Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

4.i)  Visita a terreno
La visita a terreno se realizara en la fecha que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendr4 el

caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por funcionario JUNJI. En dicha
acta el oferente debera estampar su nombre, nombre de la empresa a la cual representa y su firma.

JARDIN INFANTIL DIRECCION HORARIO | DIA DE VISITA
MI PEQUENO
 MUNDO Avda. Pedro Cuadra S/IN°, Domeyko ~ 13:00 TERCER
NARANJITO Poblacion. Hermanos Carrera , calle Gabriela
g Mistral S/n®, Vallenar 16:00 | DiA
PELUSITA Miguel de Cervantes 1870 Poblacion. Baquedano,
Vallenar 12:00 HABIL
VERITO CORTES Gabriela Mistral 958, Poblacion. Hermanos
Carrera, Vallenar 15:00 | DE
TRENCITO Merced /Erasmo Escala al costado Centro
Comunitario), Vallenar 16:00 | PUBLICADO
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5 OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES
5.1 Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente de la Direccidn del trabajo.

5.2 Certificado de tasa de accidentabilidad o siniestralidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad o siniestralidad laboral de los 24 iGltimos meses; documento que
debera solicitar a la Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliade el contratista.

6 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar por cada una de las lineas a la que postula, una garantia de seriedad de la oferta
por un monto de $100.000 (cien mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista,
depésito a la vista, o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la
fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas
de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion piblica ID 846 — 13~ LE16,
Jardin Infantiles - COMUNA DE VALLENAR".

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple firmada
por el representante legal acompaiiada a tal instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable,
debiendo enviarse en sobre cerrado indicando ID de [a licitacién y nombre del Jardin Infantil al que esta postulando, a la
Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N¢ 431, Copiapd, dirigida a la Unidad de Asesoria Juridica, antes de la
hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
- Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
- 5i el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNIL.
- 5i el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto 17 de estas bases administrativas.

La devolucidn de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la resolucidn que dé cuenta de
la inadmisibilidad, de la preseleccidn de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale en las Bases de
licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliard en 15 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 13 de estas
bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje
a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este Gltimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la oferta
le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 16 de estas Bases,

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serdan rechazadas al momento de la apertura
electronica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesoreria de la Direccidn
Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional,
acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales
de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.
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7  CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases Técnicas,
solamente a través del foro electrdnico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se
colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las
mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y publicada en
dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las Bases
Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podrin ser modificadas previa dictacidén y total tramitacién de una resolucién
fundantes del cierre de la recepcidn de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas modificaciones en el sitio
www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuardn en las fechas establecidas en el
cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

8  ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sdlo la presentacion de certificaciones o antecedentes gue los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre gue dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacidn.
Esta omision deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del
sisterna www.mercadopublico.cl.

9  APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en las
presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura electrénica de las ofertas,
ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuaran en el proceso de evaluacion, los oferentes que hayan ingresado al portal www.mercadopublico.cl, los
Anexos obligatorios N° 1, 2, 5y 6.

En caso que no suba los demés anexos, podrdn considerarse como antecedentes omitidos, y la comisién de
evaluacidn decidird solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra oportunidad.

10 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas |a realizara una Comisién conformada por la Encargada de la Seccidn de Cobertura e
Infraestructura o por quien ella designe en su representacién, un profesional de la Unidad de Infraestructura y la
Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o por quien ella designe en su representacién, quien, ademads,
actuarad como secretaria de actas.

La Comisién Evaluadora tendrd un plazo méximo de 3 dias hdbiles para evaluar y remitir a la Unidad de Compras

el Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisidn de Evaluacién no podrdn tener conflictos de interés con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar constancia de aguello en el
Informe de Evaluacion.

Esta Comisién serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional, proponiendo la adjudicacién de la
licitacién, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases
administrativas y Técnicas.
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El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comision de Evaluacidn, durante el proceso de evaluacién de
las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es,
en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que obtengan los
oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignardn a cada uno de ellos,
seran los siguientes:

Precio

40%

Experiencia del oferente en obras de edificacidn similares.* 30%
Cumplimiento de requisitos formales 15%
Mejores condiciones de empleo y remuneracion 15%

*5e entiende por obras similares, a toda obra que se realizd instalacidn de sistema de acumulacién e impulsidn
de agua potable.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

remuneracionas

El oferente que posea el menor precio de oferta, obtendra Puntaje maximo 10 Precio indicado en
10 puntos, el resto serd calificado por la siguiente formula: puntos Oferta Econdmica.
PRECIO R D Toda Oferta que su
0% i i serd asignado segin i s o
(Anexo 5) Puntos (2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10 calRcatsn e Eibdila o inferior al 95% al
Precio Oferta : monto disponible
ppResta ectl:rnérnlca guedara fuera de
mds baja. bases
El oferente que posea la mayor cantidad de obras similares Sistemas
entre los afios 2011 y 2015, sera calificado por la siguiente Instalados
Experiencia del forma: Ej‘EC'LItﬂ.dDS ¥
oferente en - 10 puntos: 7 o mds instalaciones comprobadas del fERECSaE: poc
edificacion de obras sistema de acumulacion e impulsion de agua potable. TI maﬁndaznt;::lentm
similares, en los - & puntos: 5 A & instalaciones comprobadas del sistema Mximo 10 ;{Jslafnnﬁ:nem E;,r e
dltimos 5 afios de acumulacidn e impulsion de agua potable. y ; 3
(Anexo B) - 2 puntos: 3 A 4 instalaciones comprobadas del sistema ?Errﬁcara_ l.a
30% de acumulacién e impulsion de agua potable. mfclrma.aclﬂn
- D puntos: sin experiencia o menos de 2 instalaciones at:raturmmjnteu?s
comprobadas del sistema de acumulacion e impulsion de :n :::::fﬁ :::a
AEUA potate, contratista.
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 40° del D.5. N* 250,
Reglamento de Compra y a los documentos exigidos en el e i st asrin
punto N°5 y N°6 de las presentes bases de licitacidn. Lodos "l
documentos
Cumplimiento de | Nota 10 Maximo: Cumple con los Requisitos Formales en licitados (Anexos)
requisitos formales | tiempo y forma. Maximo 10 no se realizaruq
15% Nota 5: Corrige la omisidn de antecedentes administrativos, en licitud de
el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento claraciones paT
informado a trawvés del Sistemna de Informacion de la Direccion rt.e . e L
de Compras y Contratacion Publica. st
Nota 1: No cumple con los Requisitos Formales.
Nota 10 Maximeo: si el oferente adjunta una declaracidn jurada
Mejores condiciones | que indica que incluye reajustabilidad semestral en las
de empleo y remuneraciones, NG i Anexar la
remuneracion | Nota 1: si el oferente NO adjunta una declaracion jurada que declaracion jurada
15% indica que incluye reajustabilidad semestral en las
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EMPATE

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya realizado mayor
cantidad de obras similares ejecutadas y recibidas conforme por el mandante y en caso de presentarse un nuevo
empate, se seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de precio. En caso
de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de
Mejores condiciones de empleo y remuneracion. En caso de mantenerse el empate se declarard desierta esta
licitacidn.

La Comisién de Evaluacién debera entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las ofertas recibidas y su
calificacién, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicacion.

No se adjudicardn aguellos oferentes que:
- Califiquen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en edificacion en los dltimos 5 afios
- No se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos expresamente en estas bases.

Aquellas ofertas que no otorguen la informacién requerida para calificar a uno o mas de los criterios, no serdn
evaluadas.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacion de las ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que uno 0 Mas
oferentes omitieron algin certificado o antecedente solicitado en las Bases Administrativas y Técnicas, esto sera
evaluado por la comisién de evaluacién y podra eventualmente solicitarse via foro a dichos oferentes, los respectivos
certificados o antecedentes omitidos en su oferta.

11 ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacion
con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea la de
menor precio. Asimismo, mediante resolucidn fundada, considerara inadmisibles las ofertas cuando no rednan los
requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y en las Técnicas, y declarard desierta la licitacién si no se
presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se podrd
adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacién se materializard a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacién de las ofertas de la Comision Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos en igual
porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del
contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucidn que se dictara al efecto. No obstante lo anterior, este acto no
podra modificar las cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinardn en ese instrumento.

12 MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacion, se recibird sélo en el correo institucional mhuerta@junii.cl, a
partir de la fecha de publicacién de la adjudicacién de la Licitacién en el Portal www.mercadopublico.d.

La Institucién dara respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles contados desde la
fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitade en el portal
www.mercadopublico.cl

¥
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13 READJUDICACION

- Siel respectivo adjudicatario desiste de su oferta,
- Si el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores, en los plazos que se establecen en los
presentes Bases administrativas (punto 17),
- Si el respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas desde dicha
solicitud, y
- Sise deja sin efecto la adjudicacién por motivos de revocacion de la adjudicacion.
- Sino presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento (Punto 16)
La JUNJI tendri derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacidn le
siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime
conveniente declarar desierta la licitacién.

14 DE LA NOTIFICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la licitacion en el sitio web

www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderdn notificados desde
las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

15 PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

£l plazo de ejecucién de las obras sera de 60 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno
al contratista

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el
oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo
convenido, una prorroga para la ejecucion de las obras, la gue a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITQ), quién certificara el caso
fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializard mediante la dictacion de una resolucién fundada gue asi
lo disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales” descrita en el punto 16 de las presentes bases.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
s Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluara el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los dltimos 15 dias, con la debida
justificacién la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y dejandolo claramente establecido en libro
de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos Gltimos 15 dias.

16 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucion de adjudicacion de esta
licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucién de obras con elflos
oferente/s adjudicado/s, y se solicitara una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, por cada
una de las lineas adjudicadas, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depésito
a la Vista o pdliza de seguro de ejecucidn inmediata tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por
una suma equivalente al 10 % del valor total del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacion, o su
equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia solo pueda expresarse de
esta manera. La garantia deberd tener una vigencia minima de 60 dias corridos, posteriores a la fecha de término del
contrato. De existir aumentos de plazos, deberd considerarse el cambio de esta boleta por el mismo monto y
aumentando su vigencia por el plazo que otorgue el ITO de obras.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aguellos casos en gue el
instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando Mombre
del Oferente, ID de la licitacién y nombre del Jardin Infantil al que postula, dirigido a Asesoria Juridica Regional, ubicada
en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapé, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a
16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo.
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su devolucion se podra efectuar, previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y la entrega de la Garantia
de buena Ejecucién de Obras por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en
Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, y previo visto bueno de la Encargada Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales por contratacién de ID 846 —13 — LE16, Jardines Infantiles — COMUNA DE
VALLENAR.

Respecto del vale vista o depésito 2 la vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple
acompafiada a tal instrumento.

17 DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el/los oferente/s que se
adjudigue/n la propuesta. Su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en Avenida Los
Carrera N2 431, ciudad de Copiapa.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la notificacién de la adjudicacidn al oferente,
plazo en el cual, ademas, debera presentar la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 20 y los siguientes antecedentes.

a) Fotocopia de la escritura piblica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcidn (fojas, N y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda, ambos con una antigliedad
no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucién que dispone la contratacion en
el portal www.mercadopublico.cl

si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro
del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado, o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo
a los intereses del Servicio.

La Junta Macional de Jardines Infantiles exigira alflos oferente/s adjudicado/s, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N* 20.393 y 4° de la Ley N 19.886, y encontrarse
inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificard con la Direccién de Compras y
Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. 5i el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias hébiles, contados
del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripcin en este registro.

En caso que elflos oferentefs seleccionado/s no se encuentre/n inscritofs y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara
desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

El contrato entrara en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
lo aprueba.

18 ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites
para la obtencidn de la Autorizacién de Obras Preliminares emitide por la Direccién de Obras Municipales, los gue seran
de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el/los contratista/s adjudicado/s debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacicn financiera mensual y libro de obras foliadoe, en formato triplicado y autocopiativo.
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En todo caso, la entrega de terreno sdlo podra realizarse una vez totalmente tramitado el acto administrativo que
aprueba el presente proceso licitatorio.

19 GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, se exigira una garantia consistente en una boleta
bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucion inmediata,
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5% del valor total del
contrato, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia solo pueda
expresarse de esta manera. Esta garantia debera tener una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde la
fecha de recepcidn provisoria de las obras, sin observaciones.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran documentos de
garantia tomados por terceros), y tener el cardcter de irrevocable. La garantia deberd expresarse en pesos chilenos,
o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia solo pueda expresarse
de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando Nombre
del Oferente e ID de la licitacidn, dirigido a Asesoria Juridica Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcidn
provisoria sin observacién y su devolucion se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcion definitiva de las obras, y previo visto bueno de la Encargada Seccion de Cobertura e Infraestructura de la
Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la Garantia deber indicar, “En garantia de la buena ejecucion de la licitacion publica ID 846 — 13— LE16,
Jardin Infantiles - COMUNA DE VALLENAR”. En el caso de vale vista o depdsito a la vista, esta glosa debera
expresarse en una declaracién jurada simple del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES,
SIEMPRE ¥ CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 27 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

20 MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas, se
aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn
descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria

¢.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucién de las Obras, los que seran contados desde la fecha y
hora en que la Comisién se constituya en la obra para realizar la Recepcién Provisoria la que sera notificada al

Contratista con al menos 5 dias de anticipacidn a través del Libro de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procederd a poner término al contrato
vy a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

21 FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se realizardn estados de pago, segin avance de obras, los que serdn certificados por el Inspector Técnico de Obra
(Imo).

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra (ITO)
debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

™,



Existirdn tantos estados de pago, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el primer y dltimo
estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar los respectivos comprobantes de ingresos a los
distintos servicios que certifican este tipo de instalacion eléctrico (SEC) y de agua potable (RURAL).

Segundo estado de pago: con un avance minimo del 50% del valor total del contrato.
Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo 3l estado de avance de las obras certificado por el ITO.

El ditimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y las garantia exigida
en el punto 19 y este Gltimo estado de pago no podra ser inferior al 10% del valor total del contrato. Este estado de
pago deberd ser acompafiado de los proyectos de As Built eléctrico, agua potable los que serdn de cargo y
responsabilidad del contratista.

Debera también entregar el comprobante de ingreso a la autoridad sanitaria.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deber3 adjuntar un certificado emitido por la
Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados
en los dltimos dos anos.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos ultimos afios, los respectivos estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la
Inspeccion del Trabajo.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacion.

22 VALOR PROFORMA

La JUNJI reintegrar4 los valores reales que el contratista acredite haber pagado por la ejecucién de los proyectos afectos
a2 esta modalidad. Para formalizar la contratacién del valor proforma, la JUNJI dictara una resolucién aceptando el
monto respectivo.

El pago por los servicios o trabajos ejecutados se podran efectuar una vez que se encuentre tramitada la resolucion que
aprueba el monto del valor proforma.

Los pagos parciales que efectie el contratista para los proyectos afectos a esta modalidad y que corresponden a gastos
efectivos incorporados a la obra, podrén ser incorporados a los estados de pago del contrato, previa visacion del
Inspector Técnico de Obra (ITO).

Recibido y aprobado el costo por el ITO, el contratista podra efectuar el cobro total.

23 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra poner
término anticipado al contratoe por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd hacer efectiva la garantia de fiel

cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion.

P



Causales de término anticipado del contrato:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) Porexigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

d} Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta
licitacion.

e) Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f|  Paralizacidn injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al contratista.

g) Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la idoneidad
de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la

JUNII para solucionar los referidos defectos.
i}  Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.
jl  Sitratandose de personas juridicas, ésta se disclviere durante la ejecucion del contrato.

k)  Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las etapas de
revisién provisoria y definitiva de las obras.

I) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn
del contrato, con un méximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacion de las
cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Macional de Jardines Infantiles podr3, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el contratista, lo que
debers sancionarse mediante Resolucién de la Directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta por un 30% del valor total
del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones
laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucidn fundada, que se
publicar3 en el sistema de informacién www.mercadopublico.d a mds tardar dentro de las 24 horas de dictada.

24 INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designard, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional a un
constructor civil, ingeniero constructor, arguitecto o ingeniero civil del drea de la construccién, perteneciente a la
Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la
ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar los estados de
pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de |a recepcidn provisoria y definitiva de las obras .

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO que las instruyd, asimismo, estaran firmadas por el
contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta iltima no serd indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura y/o
deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de obras, la segunda
hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccitn Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones técnicas,
sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean representativos de la
calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente oportunamente con
las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ninglin estado de pago mientras el contratista no haya reparado
el defecto o presentado la certificacidn exigible, a entera satisfaccidn de la Inspeccién Técnica.
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Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y reconstruidas,
con cargo al Contratista.

25 EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y Financieros deberan evaluar
el comportamiento gue haya tenido el contratista a través del portal con el informe del ITO de obra quien serd el
encargado de evaluar como administrador de la obra.

Esta evaluacién sers ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al
pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor
producto de licitaciones en las que participe.

26 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional o técnico del drea de la construccién con
experiencia de al menos 3 afios en obras de edificacién de las mismas caracteristicas guien debera asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccidn
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultandole la paralizacién provisoria de la
obra hasta la resolucién del conflicto. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar discordancias con las
pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo y responsabilidad del contratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los
vicios de la construccidn y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en
los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes
dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista deberd cumplir con la normativa
vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabaje.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidn de los trabajos, obligindose a rehacer sin
costo para la JUNJI cualguier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar |a obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslicido y
seguro del perimetro donde se ejecutardn las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra solucién
aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilandia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento de la
recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles
para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

27 RECEPCION DE OBRAS
R én isoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito 5 dias antes la recepcién de la obra a la
Inspeccidn Técnica, la que se ingresard a la Oficina de parte respectiva.

La recepcidn de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el ITO, la Directora del Establecimiento, y a
lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.



La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la fecha de término
de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se
postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn Provisoria,
la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO, con motivo de la
solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recibiri la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde
se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este
plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El ITO debers certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisién, dentro del plazo fijado
por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de
las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del dltimo estado de pago.
Recepcidn definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas, después de la recepcidn provisoria sin observaciones de ella. Sin
perjuicio de lo anterior, el contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al
uso inadecuado de la obra, y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el ITO, que no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el ITO, la Encargada de la Unidad de
infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un funcionario adicional, los que
notificaran de este acto al Contratista. Este acto se realizara a los 365 dias posteriores a la recepcion provisoria sin
observaciones.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (gue no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion defectuosa).
- La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias propias de
los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la comisién. Este
documento facultars al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucidn de la obra.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucidn de obras y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista presente observaciones al momento de
la recepcion definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucién del contrato, en ambos cases con la correspondiente indemnizacion de perjuicios.

28 PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que
nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

29 FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcidn del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de
Copiapd de Chile.

™
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ANEXO 1

DECLARACION JURADA

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE —
JARDINES INFANTILES COMUNA DE VALLENAR.

En Copiapd, = TN « |- NPT |- 2016,
donfdofia.........ooo e TEPTESENTANTE legal de la empresa,
BT e rinini iy Domiciliada
weeeeeens, ViEne en declarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1° y 62 de la Ley N¢
19.886 y 8" y 10° de la Ley N? 20.393, que dicen relacidn con que:

“Podrdn contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su
situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demas requisitos
que éste sefiale y con los que exige el derecho comin. Quedaran excluidos guienes, dentro de los dos afios
anteriores al momento de la presentacidn de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la
convencidn, segun se trate de licitaciones pablicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cadigo Penal”.

“Ningun drgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga
participacion, podrd suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacién de servicios con los
funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aguéllos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con
sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas”.

“Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicion consiste en la pérdida del
derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las personas
juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de
cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las Bases Administrativas de
esta licitacion, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada la
oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segiin corresponda)
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ANEXOD 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE -
JARDINES INFANTILES COMUNA DE VALLENAR.

En Copiapd, a , entre , RUT
, representada legalmente por don , (nacionalidad),
(profesion), Cédula Macional de Identidad ambos domiciliados en calle

, comuna de , ciudad de ; Chile, en adelante “La
Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJIY, RUT 70.072.600-2,
representada por la Directora Regional, dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-
7, ambas domiciliadas en calle Los Carrera N2 431, comuna de Copiapd, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERD: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion del
servicio de “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES —
COMUNA DE VALLENAR", ID 846 - 13 - LE16, acuerdan mediante el presente instrumento que toda informacién, ya
sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosguejos,
folletos, soportes computacionales y, en general, cualguier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga
posible tomar conocimiento de tal informacidn, tendra cardcter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o control de los
proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacidn a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la Empresa
se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion gue reciba de ésta, con ocasién de la
implementacidn de las referidas operaciones, la mds estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del mismo, sin
que la enumeracidn que a continuacidn se expresa sea taxativa, se entendera por informacién confidencial de
caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluyendo pero no limitada, a
la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualgquier conocimiento gue adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNII y que presente algin valor patrimonial y/o estratégico;

¢} Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente su
caracter confidencial;

e) Toda informacion relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos, financieros y
comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de informacidn
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de
entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Macional de
Jardines Infantiles.



TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en la clausula precedente, la JUNJI
proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la informacion necesaria
a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacidn o términos
de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del
instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se
presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién
confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacidn es considerada por las partes como informacidn de alto interés estratégico y por lo
mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto cliusulas
contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa, estableciendo
mecanismos de sancidn en caso de infraccidn, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNIJI a tomar en forma diligente todas las medidas de
resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacion. En caso de robo o hurto de la
informacidn, serd obligacidn de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI, quien
tomara todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses
institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacidn que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasién de la
implementacion de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el caracter
de estrictamente confidencial, por lo que su revelacidon a terceros ajenos al negocio o su utilizacidn directa o
indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o
no con aguél, importard una violacidn al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacidn confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o transmitida
en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes sea indispensable
conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la
cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de
informacion, responda a los mismo criterios de confidencialidad gue regular el presente acuerdo. La Empresa,
acepta ser responsable por los actos que, en contravencion de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos
terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal
informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva v Confidencialidad. Asimismo la Empresa serd
responsable por los actos en contravencion a este convenio gue realicen sus directores, ejecutivos, asesores y
dependientes.

Tampoco podrd reproducirse la referida informacidn, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

B) Los antecedentes e informacidn que con ocasidn de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las reuniones que
se sostengan, en las cartas o documentos gue se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales gue
se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer en
absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en
el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacidn confidencial en detrimento de los intereses
de la JUNJL.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno derecho
por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida que los
instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefalados en el Nimero Segundo de este
Instrumento lo permitan.

xf,’?
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SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y copyright
emanados del presente contrato de prestacidn de servicios, incluidos los de los cddigos fuentes (en caso de
proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracion de indefinida independiente de la duracion del contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrante. En particular las obligaciones que
impone la reserva y confidencialidad que asume la Empresa respecto de la informacion confidencial que obtenga
para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no importando si
dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucidn integra de toda la informacidn que
se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la informacidn completa y gque no se
ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Copiapd.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia MARCELA GONZALEZ BURGOS para actuar en representacion de la Junta Nacional de
lJardines Infantiles, consta en La Resolucidén N2 015/0192, de 20-10-2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
del Ministerio de Educacion.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

MARCELA GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES COMUNA VALLENAR

Yo, LRUT ,en  representacion de la
empresa , declaro conocer y aceptarlas bases administrativas y técnicas de la
presente licitacion “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES
INFANTILES — COMUNA DE VALLENAR", ID 846 - 13 - LE16, publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES COMUNA DE VALLENAR

Nombre o Razdn social

Rut del Oferente :

Teléfono

Celular

Direccion

Correo electranico

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:
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ANEXO 5
FORMATO PRESUPUESTO

SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , VALLENAR-DOMEYKO

JARDIN INFANTIL PELUSITA

ITem PARTIDA UMIDAD| CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
I Provision e instalacién del sistema de
acumulacion e impulsidén de agua potable
OBRAS PREVIAS
Proyecto electnco un
Proyecto agua potable un
Instalaciones provisorias
Instalaciones provisorias, 1° estado de pago gl
instalaciones provisorias, Oitimo e. de pago gl
Clerros provisorios m2
1 BOMBA
1.1 |Bomba un
2 |CONTROLADOR DE PRESION
2.1 |Controlador de presidn un
3 |ESTANQUE
31 |Estanque 2500 i un
32 |Tubos de PVC de presidn. Llaves de paso, codos, efc gl
3.3 |Vahulas
3.3.1 |Vaula de corie un
3.3.2 |Vélula de retencion un
3.4 |interruptor de nivel un
4 |INSTALACION SUBTERRANEA
4.1 |Excavacion m3
4.2 |Arena m3
43 |Ripio mi2
44 |Malla Acma m2
4.5 |Radier mi2
5 |REDELECTRICA AUTONOMA
51 |Cajaekéctrica un
5.2 |Caja enchufe un
5.3 |Automitico un
54 |Guardamotor un
5.5 |Cordan elctrico gl
56 |Conduit PVC gl
& |CASETA
6.1 |Caseta un
7 |REJA DEPROTECCION
7.1 |Reja Malla Acrra m
9 |Aseo yentrega gl
NETO
LV.A. 19%
COSTO TOTAL
NOMEBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISTA
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SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , VALLENAR-DOMEYKO

JARDIN INFANTIL VERITO CORTES

ITem PARTIDA UNIDAD| CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL

Provision e instalacion del sistema de
acumulacion e impulsién de agua potable

OBRAS PREVIAS
Proyecto eléctrico un
Proyecto agua potable un
Instalaciones provsorias
Instalaciones provisorias, 1° estado de pago gl
Instalaciones provisorias, (limo e. de pago gl
Cierros provisorios m2
1 |BOMBA
1.1 |Bomba un
2 |CONTROLADOR DE PRESION
2.1 |Controlador de presion un
3 |ESTANQUE
31 |Estangue de 2500 it un
3.2 |Tubos de PVC de presitn. Liaves de paso, codos, etc gl
33 |Valulas
3.3.1 |Vahlula de corte un
3.3.2 |Vavula de ratencién un
34 |interruptor de nivel un
4 |INSTALACION SUBTERRANEA
41 |Excavacion m3
42 |Arena mi3
43 |Ripio m2
44 |Malla Acma m2
45 |Radier m2
5 |REDELECTRICA AUTONOMA
51 |Caja eléctrica un
52 |Caja enchufe un
53 |Automdtico un
54 |Guardamotor un
55 |Cordén eléctrico gl
56 |Conduit PVC gl
6 |CASETA
6.1 |Caseta un
7 |REJA DEPROTECCION
7.1 |Reja Malla Acma mi
8 |Aseo y enfrega gl
NETO $
LV.A. 19%
COSTO TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISTA
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SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , VALLENAR-DOMEYKO

JARDIN INFANTIL NARANJITO

ITEM PARTIDA UMIDAD| CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
I Provision e instalacion del sistema de
acumulacion e impulsién de agua potable
OBRAS PREVIAS
Proyecto electrico un
Proyecto agua potable un
Instalaciones provisorias
Instalaciones provisorias, 17 estado de pago al
Instalaciones provisorias, Giimo e. de pago al
Cierros provisonos m2
1 |BOMEBA
1.1 |Bomba un
2 |CONTROLADOR DE PRESION
21 |Controlador de presin un
1 |ESTANQUE
3.1 |Estanque de 5000 it un
3.2 |Tubos de PVC de presion. Liaves de paso, codos, efc gl
3.3 |Vahulas
3.3.1 |Valula de corte un
3.3.2 |Valula de retencion un
3.4 |interruptor de nivel un
4 |INSTALACION SUBTERRANEA
41 |Excavacion m3
42 |Arena m
4.3 |Ripio 2
44 |Mala Acma m2
45 |Radier mi2
5 |RED ELECTRICA AUTONOMA
5.1 |Caja ectrica un
52 |Caja enchufe un
5.3 |Automatico un
5.4 |Guardamotor un
55 |Corddn elécirico gl
56 |Conduit PVC gl
6 |CASETA
6.1 |Caseta un
7 |REJA DEPROTECCION
7.1 |Reja Malla Acma mi
8 |GENERADOR
8.1 |Generador un
8.2 |Bwdon combustible un
9 |Aseo yentrega gl
NETO
LV.A. 19%
COSTO TOTAL
NOMERE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISTA
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SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , VALLENAR-DOMEYKO

JARDIN INFANTIL TRENCITO

ITEMm PARTIDA UNIDAD| CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
I Provision e instalacién del sistema de
acumulacion e impulsién de agua potable
OBRAS PREVIAS
Proyecto eléctrico un
Proyecto agua potable un
Ihstalaciones provisorias
Instalaciones provisorias, 1° estado de pago al
Instalacionas provisorias, Oltimo e. de pago gl
Cierros provisonios m2
1 |BOMBA
1.1 |Bomba un
2 |CONTROLADOR DE PRESION
2.1 |Controlador de presidn un
3 |ESTANQUE
3.1 |Estanque de 3400 it un
3.2 |Tubos de PVC de presitn. Liaves de paso, codos, eic gl
33 |Valulas
3.31 |Valvula de corte un
3.3.2 |Valvula de retencion un
34 |interruptor de nivel un
4 |INSTALACION SUBTERRANEA
41 |Excavacién m3
42 |Arena m3
43 |Ripio mz2
4.4 |Mala Acma m2
4.5 |Radier m2
5 |REDELECTRICA AUTONOMA
51 |Caja eléctrica un
52 |Cajaenchufe un
53 [|Automatico un
54 |Guardamotor un
55 |Cordon eléctrico gl
56 |Conduit PVC gl
6 |CASETA
6.1 |Caseta un
7 |REJA DEPROTECCION
7.1 |Reja Malla Acma mi
9 |Aseo yentrega gl
NETO
LV.A. 19%
COSTO TOTAL
NOMERE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS
FIRMA CONTRATISTA
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SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , VALLENAR-DOMEYKO

JARDIN INFANTIL MI PEQUENO MUNDO

ITem PARTIDA UNIDAD| CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
I
OBRAS PREVIAS
Proyecto eléctrico un
Proyecto agua potable un
Instalaciones provisorias
instalaciones provisorias, 1° estado de pago al
Instalaciones provisorias, (itimo e. de pago al
Cierros provisorios m2
1 |BOMBA
1.1 |Bomba un
2 |CONTROLADOR DE PRESION
2.1 |Controlador de presion un
3 |ESTANQUE
3.1 |Estanque de 5000 it un
32 |Tubos de PVC de presién. Liaves de paso, codos, etc| gl
33 |Vahulas
3.31 |Vakula de corte un
3.3.2 |Valvula de retencion un
34 |interruptor de nivel un
4 |INSTALACION SUBTERRANEA
41 |BExcavacion m3
42 |Arena m3
43 |Ripio me2
44 |Malla Acma m2
45 |Radier m2
5 |REDELECTRICA AUTONOMA
51 |Caja eléctrica un
52 |Cajpenchufe un
53 |Automdtico un
54 |Guardamotor un
5.5 |Cordéan eléctrico gl
56 |Conduit PVC gl
6 |CASETA
6.1 |Casela un
7 |REJA DEPROTECCION
7.1 |Reja Malla Acma m
& |GENERADOR
8.1 |Generador un
8.2 |Bidon combustible un
9 |Aseo yentrega gl
NETO
LV.A. 19%
COSTO TOTAL
NOMEBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISTA
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FORMATO ESTADO DE PAGO

INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES COMUNA DE VALLENAR

E. de Pagos i
Partida Und. Cant. P.Unit. P. Total _Anteriores | _Tutal Acumulado | E. de_Pa_g_n:_ractual
% s % 5 % 5

Sub Total
LV.A
Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional
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ANEXO 7
CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES COMUNA DE VALLENAR

Yo, ,RUT ,|profesional o

técnico)de la empresa , comprometo que estaré a cargo de

I obra denominada “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE -

JARDINES INFANTILES COMUNA DE VALLENAR. ID 846 — 13 — LE16. Ademas declaro tener experiencia de
afios en obras de las mismas caracteristicas requerida en esta licitacin.

Firma:

Profesion:




Junta Nacional

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, JUNJI.

1. Introduccion

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje
importante, a problemas especificos relacionades con las actividades desarrolladas por las Empresas
Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia en
condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor eficiencia en el
trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere que, no solo
el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una accién mancomunada y en
estrecha colaboracion para alcanzar los objetivos principales que nos animan y que obviamente radican en
controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacion de parte de las empresas que
prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas conducentes a eliminar riesgos
de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales perfectamente evitables que perjudican al
funcionario y entraban la importante misién en la gue se encuentra empefiada nuestra Institucion.

2. Objetivos

2.1 Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevencion de
Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo de actividades y/o
servicios contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2 Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben
cumplir estas empresas.

2.3 Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la administracion de
estos contratos.

3  Alcance

3.1 Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a 100 UTM
(Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNI debera
someterse a este Reglamento.

3.2 El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos especiales,
seran complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean necesarios.

3.3 No obstante las normas gue se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra Institucion
adoptard todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesidn, enfermedades
profesionales y dafio a los bienes materiales de ésta

3.4 Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdn incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista y podran considerarse como causal de término de
contrato.

4 Definiciones

4.1 JUNN
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.

4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede producir
lesiones y/o dafos materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesidn o el trabajo que realice una
persona y que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacidn.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicidén o suministro de bienes o prestacion de
servicios, incluida la ejecucion de obras con la JUNIL.
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5 Obligaciones.

5.1 De la JUNJI
Respecto a las bases
s Dentro de las bases de llamado a licitacidn para la realizacién de obras materiales que se efectuaran

en las instalaciones de la JUNIJI, se incluirdn los requisitos que deberin cumplir los Oferentes en
materias de Prevencién de Riesgos Laborales contenidas en el Reglamento Interno de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratista. Para este efecto se deberd completar formulario que se
adjunta (Anexo 1). Se exceptuaran de este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a
cien UTM (Unidad Tributaria Mensual).

Adjudicacion
+ Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccién de Infraestructura, hara entrega al oferente
adjudicado del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas y las Normas yfo
Procedimientos de Seguridad especificas para el trabajo a realizar, dejando constancia escrita en un
formulario especial de recibo (anexo N2 2) el cual deberd ser firmado por el Representante Legal de la
Empresa Contratista.

Durante el Trabajo
s Durante la ejecucion de la obra por la Empresa Contratista, la Seccién de Infraestructura (si no le
correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo de la supervisién, efectuara acciones que
permitan verificar el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevencion de Riesgos
que la obra o el trabajo especifico requiera. En esta etapa, la Seccién a cargo de la supervisién podra
solicitar indistintamente la asesoria técnica a la Asociacién Chilena de Seguridad o a la Unidad de
Prevencion de Riesgos.

Finalizado el trabajo
s Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad gue solicita el servicio verificara si se ha

cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases
s El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacion por ejecucion de
obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, deberd adjuntar la informacién solicitada en el
Anexo 1, salvo en trabajos esporadicos que demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos montos
estén en el rango de uno a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacion
requerida del Anexo 1.

Adjudicacion
s Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o servicios, debera
hacer recepcién del Reglamento Interno en forma escrita y firmar comprobante de recibo (anexo N2
2).

Durante el trabajo
e Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNII, debera dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes, asi como también las establecidas en la Ley N2 16.744 sobre
Accidentes del Trabajo v Enfermedades Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.
s Adoptar las medidas de Prevencién que corresponda destinadas a controlar los Riesgos de Accidentes
y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucidn del trabajo que se realice, tales como:

Instalacion eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente entubada

Ingreso de vehiculos sdlo en dreas delimitadas y autorizadas.

Obras en recinto de cocina: procurar su realizacidn durante los fines de semana.

Si, por la envergadura y duracidn de la obra, se compromete el normal desarrollo de las actividades

del Jardin Infantil, la Directora del Jardin Infantil podr3 solicitar a quien corresponda, la suspension de

dichas actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNJI.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacion de cierro opaco, con el objeto de
evitar la proyeccion de particulas incandescentes y emision de luz daiiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la adopcion de medidas de
seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

o



e Todo contratista debera instruir, al inicio de cada faena y permanentemente durante el desarrollo de
la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales que presenta su propio trabajo y/o aguellos
relacionados con las instalaciones y operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI

»  El contratista deberd investigar e informar al 1.T.0 y/o responsable de controlar el trabajo o servicio
de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o propiedad. La investigacion de
accidentes se efectuard mediante la aplicacion del instructivo y formulario gue se adjunta (anexo Ne
3).

e Los contratistas deberan mantener un programa de supervision permanente de los trabajos que se
ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y
dafio a la propiedad.

s Los contratistas gue realizan trabajos y/o servicios con duracion superior 3 un mes o en forma
permanente deberdn entregar mensualmente: Avance del Programa de Prevencién de Riesgos
(Inspecciones, Charlas, Investigacion y Estadisticas de Accidentes).

Finalizado el Trabajo

e El contratista debera entregar la siguiente informacion: Informe de Evaluacién de las actividades de
Prevencion de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos ( Tasa de
Siniestralidad)durante el periodo en que presté servicios a la JUNJI, los cuales serviran como
antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la JUNJI

6 Disposiciones Generales

6.1 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccién de Infraestructura, mantendra un registro de Antecedentes sobre
Prevencién de Riesgos (segin corresponda) de todos los contratistas que realicen o hayan realizado
trabajos en ésta.

6.2 Reuniones de Analisis
La JUNJI efectuard, cuando lo estime necesario, Reuniones de Andlisis que permitan evaluar el sistema
de trabajo con contratistas.

6.3 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacién seran entregadas
conforme al tipo de trabajo que se realice:
Trabajos con Andamios

Trabajos de Soldadura

Senalizacion

Orden y Aseo

Prevencidn de Incendios

Mantenimiento de Areas Verdes

MNormas de Seguridad en Casinos

Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de Prevencién
de Riesgos.
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Anexo 1B

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUMNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA.:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de dltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliado o INP

2.2. La Empresa Contratista, cuando proceda, deberd adjuntar Certificado de Tasa de Siniestralidad
de los ltimos 24 meses, documento que deberd solicitar a la mutual donde se encuentra
afiliada.

2.3. sila Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, deberd sefialar el nombre del
Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

2.4. sSila Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, debera contar con un Comité
Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario de éste
Comité.



ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si / No / NC: No corresponde
1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencidn de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

] No NC

4. iLa Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente?

Si No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si Na NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de emergencia?

Si Mo NC

g, La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccion personal de acuerdo al trabajo que realiza
Si No NC

10. é{La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccion a equipos que se utilizan en los trabajos?

Si No NC

11. ¢{La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de éstos?

Si No NC
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Anexo 2B
COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS
Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencion de Riesgos para Contratistas entregado
por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones alli

reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Gablermo de Chile

Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAIO ¥/O ENFERMEDADES

PROFESIONALES.
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32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que
aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la INSTALACION SISTEMA DE
ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES — COMUNA DE VALLENAR,
autoriza el llamado a licitacién publica a través del sitioc www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

A REGIONAL
JARDINES INFANTILES

]

- i
MPGB/ nﬂ?{-ﬁmwﬁﬁ?
DISTRIBUCION:

. Asesoria Juridica (con adjuntos)

B Seccién de Cobertura e Infraestructura
- Subdireccion de Recursos Financieros
- Oficina de Partes (con originales).



