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RESOLUCION EXENTA N°015/ Z 0 4 9

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA
DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES, COMUNA DE ALTO DEL
CARMEN, PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES 2° LLAMADO, Y AUTORIZA EL LLAMADO A
LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
[HTTP://WWW.MERCADOPUBLICO.CL].

COPIAPO, 25 JUL 21115

VISTOS:

1°) Ley N* 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién
Publica, que "Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N" 20.882, de
2015, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Piblico para el Afio 2016"; 3°) Ley N°
19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro ¥
Prestacion de Servicios”; 4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Pablica”, que
“Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”; 6°) Resolucién Exenta N°
015/00907 de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 7°) Resolucin Exenta N* 015/327, de fecha 28 de
mayo de 2015, que “Modifica Resolucién Exenta N° 015/984, de fecha 30 de abril de 2009, de Ia
Vicepresidenta Ejecutiva, en el sentido que indica”; 8°) Resolucion N2 015/00192 del 20/10/2015 que
nombra en calidad de Directora Regional a dofia Marcela Gonzalez Burgos y; 9°) Demds antecedentes
tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 20.486, aprobada con fecha 26/05/2016, la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicita la Contratacién de la Obra Sistema de Acumulacién e
Impulsién de Agua Potable jardines infantiles 2° LLAMADO, comuna de Alto del Carmen, de la Junta
Macional de Jardines Infantiles.

2. Que, este requerimiento, con las
especificaciones técnicas demandadas, no se encuentra en el catilogo elecirdnico de la Direccidn de

(prestacion de esos servicios/ compra del producto), someter dicha contratacién a Licitacion Piblica, de
conformidad al tenor del articulo 9° del Decreto Supremo N* 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
"Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro ¥
Prestacion de Servicios”.

3. Que, en este proceso se debe dar
cumplimiento a lo establecido en la ley 19.886, del afio 2003 y su reglamento aprobado por el Decreto
N*250, del afio 2004, ambos del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucién Exenta N*015/2845, del afio
2010, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de compras y
contrataciones publicas [http://www.mercadopublico.cl], y la autorizacién de la licitacion publica y posterior
adquisicion de productos o servicios (Tramo entre 100 y 1.000 UTM).
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l.  BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE — JARDINES

INFANTILES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN
1. OBIETO DE LA LICITACION

El objeto de |a presente licitacion es la contratacidn de la obra de INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACIGN E
IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES - COMUNA DE ALTO DEL CARMEN.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucion de la edificacidn, descritos en las
bases tecnicas de la presente licitacién. Para este efecto se entenders suma alzada como oferta a precio fijo, en
la que las cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de ninguna especie y el precio del contrato
comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda.

Nombre del establecimiento : Jardines Infantiles:
Semillitas de Amor — Alto del Carmen
Sendero de Esperanza — Localidad de El Transito

Direccion - Ciudad de Alto del Carmen- Localidad de El Transito
Comuna ] Alto del Carmen.
Region : Atacama.

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacién tendr3 el cardcter de piblica y podran participar en ella, las personas naturales o juridicas
que presten servicios de edificacion y construccidn, Obras Civiles, instalaciones de agua potable y que cumplan
con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacién publica
que rigen la Administracion del Estado.

Este proceso se realizara a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Publica
www.mercadopublico.cl, segun lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informadidn
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademas responde a la normativa de discapacidad,
incorporada en este cuerpo normativo.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacidn son las que se detallan a continuacién y que ademsds serdn publicadas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*) e

Publicacién en el Sistema de | Hasta 2 dias después de la total tramitacion de la presente
Mercado Publico (portal) Resolucidn. =
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacién en el portal

| Respuesta a Consultas /o | A los 03 (tres) dias siguientes habiles al cierre de las consultas de los
Aclaraciones Oferentes, hasta las 17:00 hrs.
Visita a terreno 5e detallan en punto 4.1 d
Cierre Recepcidn de Ofertas 10 dias contados desde la publicacién en el sistema (Art 25 del

| _ Reglamento de Compras). _
Apertura Electrénica de Ofertas. | Al dia siguiente del cierre de recepcidn de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electrénica. )
Adjudicacion de [a Licitacion Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comisidn. , )
Notificacion a los proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacién, mediante la
= publicacién de la respectiva Resolucién en el portal.
Suscripcion del Contrato Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién al Proveedor

adjudicado.




Junta Nacional
de Jardines

Gobderma de Chile

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en él se
sefialan. En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenderd prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podra
vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sibado se considera como dia inhabil,

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en dos (2) dias habiles, situacién que debera ser respaldada por medio de la impresidn de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 7, parrafo final, respecto de
la eventual modificacion de las bases.

4. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNIJI:

4.a) Declaracién jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1I"yp°
de la ley N"19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad {Anexo 1).

4.b) Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

4.c) Cartadeclaracién de aceptacidn de bases (Anexo 3).

4.d) Identificacion del oferente (Anexo 4).

4.e) Formato Presupuesto [Anexo 5)

4.f)  Némina de contratos en obras similares (Anexo 6).

4.g) Carta compromiso profesional a cargo de la obra (profesion acorde al drea de la
construccion (Anexo 7)

4.h) Reglamento JUNII de Higiene y Seguridad (Anexo 1B ¥ 2B)

4.)  Vista aterreno

Certificado de indisponibilidad (Art. 62)
*  5e permite presentacion de ofertas fuera del sistema en caso de indisponibilidad técnica del sistema.
*  Certificado de indisponibilidad solicitado por oferente hasta 24 horas de cierre de recepcion de ofertas.
*  Oferente dos dias habiles para presentar ofertas

4.a) CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podran contratar con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas gue no estén afectas
a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N"19.886, y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello bastara
gue suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que
indiguen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las presentes
Bases y deberd ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del cierre de recepcion de las ofertas.

4b) CONFIDENCIALIDAD (Anexo 2)

A fin de resguardar la informacién relativa a la ejecucién de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el
objeto de esta licitacion, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el
CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasién de la presente licitacién, podran
difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara. Para estos efectos elfla representante legal
de los oferentes, manifestarad mediante declaracién jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con
estas obligaciones de confidencialidad y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

4.c) ACEPTACION DE LAS BASES (Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacién, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos los
participantes desde el momento de su publicacion en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos
legales seran parte integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de lardines
Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir
carta de aceptacion de bases (Anexo 3).
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4.d) Identificacion del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccidn, correo
electrénico y nombre completo v nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito
sera exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
deberan ser ingresados, en archivo digital, al portal www.mercadopublico.d al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).

4.e) Oferta Econdmica (Anexo 5).

Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sistema de informacidn Mercado Publico.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesta).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallade de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El
valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 23 de estas bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucién de
las obras.

4f)  Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados deberan adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema
Microsoft, gque contenga Némina de contratos de obras similares ejecutadas en los dltimos cinco afios
(2011 al 2015), identificando fecha de término de obra, nombre, teléfono, celular y correo electrénico
del mandante. JUNJI se reserva el derecho de verificar esta informacidn realizando consultas aleatorias de
las obras realizadas y recepcionadas por los distintos mandantes [Anexo B).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

4.h) Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 28B)

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene
y Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.d en el
respectivo ID.

4.i)  Visita a terreno

La visita a terreno se realizard en la fecha que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita
tendra el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por funcionario
JUNII. En dicha acta el oferente debera estampar su nombre, nombre de la empresa a la cual representa y su
firma.

NOMEBRE JARDIN DIRECCION HORARIO | DIA VISITA
Camino Publico S/N2. El Transito

Sendero de Espera 13: )
N £ i vy ) i Cuarto dia
Calle Jerdnimo Godoy 5/N2 Calle Principal S/N2 HABIL de
Semillita de Amor Comuna de Alto del Carmen 15:00 | publicado
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5 OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES
5.1 Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente de la Direccién del trabajo.

5.2 Certificado de tasa de accidentabilidad o siniestralidad.

Certificado de Tasa de Accidentabilidad o siniestralidad laboral de los 24 iltimos meses; documento
que deberd solicitar 2 la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el
contratista.

6 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar por cada una de las lineas a la que postula, una garantia de seriedad de la
oferta por un monto de $100.000 (cien mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia,
vale vista, depdsito a la vista, o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes
a viernes) posteriores a la fecha de derre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la
oferta de la licitacién publica ID 846 —33— LE16, Jardin Infantiles —- COMUNA DE ALTO DEL CARMEN".

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa debers consignarse en una declaracion jurada simple
firmada por el representante legal acompaiiada a tal instrumento.

Esta garantia debers ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable,
debiendo enviarse en sobre cerrado indicando ID de la licitacién y nombre del Jardin Infantil al que estd
postulando, a la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, Copiapd, dirigida a la Unidad de
Asesoria Juridica, antes de la hora de derre de recepcidn de ofertas, establecido en el cronograma de la
licitacion, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
- 5iel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de |a garantia.
5i el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.
- Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcién en el plazo sefialado en el punto 17 de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde |3 notificacion de la resolucidn que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccidn de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefiale
en las Bases de licitacidn. Sin embargo, este plazo se ampliara en 15 dias habiles mas, en el caso contemplado en
el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a
aguella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este dltimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 16 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la
apertura electronica de las mismas.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hars por la Oficina de Tesoreria de la Direccién
Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Asesora
Juridica Regional, acompaiiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.
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7  CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podrdn formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas v las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizardi a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a través
del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Fara todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de una
resolucion fundantes del cerre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

B  ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira sélo la presentacion de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o
se refieran a situaciones no mutables entre el vencimienta del plazo para presentar ofertas y el periocdo de
evaluacion,

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través
del sistema www.mercadopublico.cl.

9 APERTURA DE LAS OFERTAS
A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en

las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se proceders a la apertura electronica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuaran en el proceso de evaluacion, los oferentes que hayan ingresado al portal
www.mercadopublico.cl, los Anexos obligatorios N* 1, 2, 5 y 6.

En caso que no suba los demds anexos, podrdn considerarse como antecedentes omitidos, y la comision de
evaluacion decidira solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra oportunidad.

10 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisién conformada por la Encargada de la Seccién de
Cobertura e Infraestructura o por guien ella designe en su representacion, un profesional de la Unidad de
Infraestructura y la Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o por quien ella designe en su
representacion, quien, ademas, actuara como secretaria de actas.

La Comision Evaluadora tendra un plazo maximo de 3 dias habiles para evaluar y remitir a la Unidad de
Compras el Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta Comisién.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podrin tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aquello en el Informe de Evaluacidn.

Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional, proponiendo la adjudicacién de la
licitacion, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases
administrativas y Técnicas.



El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comision de Evaluacion, durante el proceso de
evaluacién de las ofertas, podrd solicitar aclaraciones a los proveedores a traveés del foro del portal
www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de privilegio respecto de los
demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a las bases y de
igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacidn del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

=

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de
ellos, serdn los siguientes:

Precio

40%
Experiencia del oferente en obras de edificacion similares.* 30%
Cumplimiento de requisitos formales 15%
Mejores condiciones de empleo y remuneracion 15%

*Se entiende por obras similares, a toda obra que se realizd instalacion de sistema de acumulacion e

impulsion de

agua potable.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

El oferente que posea el menor precio de oferta, obtendra

Puntaje maximo 10 Precio indicado en
10 puntos, el resto sera calificado por la siguiente formula: puntos Oferta Econdmica.
Toda Oferta que su
PRECIO Puntaje especifico | o0 =89
a0% sera asignado segun BN
Puntos {2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10 i inferior al 95% al
(Anexo 5) calificacion de férmula a
Precio Oferta B e monto disponible
HPOPUE ;' ;:':' '3 | quedars fuera de
FENex bases
El oferente que posea la mayor cantidad de obras similares Sistemas
entre los afios 2011 y 2015, sera calificado por la siguiente Instalados
bosrncase [0 ) e
oferente en - 10 puntos: 7 o mas instalaciones comprobadas del = nﬁpﬁﬁante enp;e
edificacion de obras sistema de acumulacion e impulsion de agua potable. los afios 2011
similares, en los -6 puntos: 5 A 6 M? instalaciones comprobadas del Maximo 10 2015 {anexo E:r se
dltimes 5 afios sistema de acumulacion e impulsion de agua potable. prag e ’
{Anexo 6) - 2 puntos: 3 A 4 instalaciones comprobadas del sistema APRRATYT:
0% de acumulacion e impulsion de agua potable. -
v ERETH i . aleatoriamente las
- 0 puntos: sin experiencia o menos de 2 instalaciones obras que detalla
cnmﬂmba;a: del sistema de acumulacién e impulsion de s i
AR P, contratista.
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 407 del D.S. N° 250,
Reglamento de Compra y a los documentos exigidos en el
punto NS y N°6 de las presentes bases de licitacion. N e )
os log
documentos
Cumplimiento de | Nota 10 Maximo: Cumple con los Reguisitos Formales en solicitados (Anexos)
requisitos formales | tiempo y forma. Maximo 10 no se realizaron
15% Nota 5: Corrige la omisidn de antecedentes administrativos, en icitud de|
el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento claraciones - pof
informado a través del Sistema de Informacion de la Direccidn n;;:ur:bdn e -
de Compras y Contratacion Publica.
Nota 1: No cumple con los Requisitos Formales.

¥
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Nota 10 Maximo: si el oferente adjunta una declaracidn jurada
Mejores condiciones | que indica que incluye reajustabilidad semestral en las
de empleo ¥ remuneraciones. Miximo 10 Anexar la
remuneracion Nota 1: si el oferente NO adjunta una declaracion jurada que declaracion jurada
15% indica que incluye reajustabilidad semestral en las
remuneraciones e
EMPATE

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya realizado
mayor cantidad de obras similares ejecutadas y recibidas conforme por el mandante v en caso de
presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en
el aspecto de precio. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el aspecto de Mejores condiciones de empleo y remuneracidn. En caso de mantenerse
el empate se declarara desierta esta licitacion.

La Comision de Evaluacion debera entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las ofertas recibidas
y su calificacidn, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicacion.

No se adjudicaran aquellos oferentes que:
- Califiquen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en edificacién en los ditimos 5 afios
- No se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos expresamente en estas
bases.

Aquellas ofertas que no otorguen la informacidn requerida para calificar a uno o mas de los criterios, no seran
evaluadas.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacion de las ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que uno
o mas oferentes omitieron algin certificado o antecedente solicitado en las Bases Administrativas y Técnicas,
esto sera evaluado por la comisidn de evaluacion y podra eventualmente solicitarse via foro a dichos oferentes,
los respectivos certificados o antecedentes omitidos en su oferta.

11 ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mds ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, considerard inadmisibles las ofertas cuando no
rednan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y en las Técnicas, y declarard desierta la
licitacidn si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la
Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podra adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacion se materializara a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de
lardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacion de las ofertas de la Comision Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos
en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante la
vigencia del contrato, ello, previa total tramitacidn de la Resolucidn que se dictara al efecto. No obstante lo
anterior, este acto no podra modificar las cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinardn en
ese instrumento.

12 MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacion, se recibird sdlo en el correo institucional
mhuertai@junji.cl, a partir de la fecha de publicacién de la adjudicacién de la Licitacién en el Portal
www.mercadopublico.cl.
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La Institucién dar respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles contados
desde la fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl

13 READJUDICACION

- Siel respectivo adjudicatario desiste de su oferta,
- Si el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores, en los plazos que se establecen en
los presentes Bases administrativas (punto 17),
- Si el respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas desde
dicha solicitud, y
- Sise deja sin efecto la adjudicacién por motivos de revocacion de la adjudicacion.
- Sino presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento (Punto 16)
La JUNJI tendrd derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado de la
evaluacion le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio,
se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

14 DE LA NOTIFICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de la licitacién en el sitio

web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

15 PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

£l plazo de ejecucion de las obras serd de 60 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de
terreno al contratista

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podré solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prdrroga para la ejecucidn de las obras, la que a juicio exclusivo de esta
Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las
Obras (ITO), quién certificar el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara mediante la
dictacién de una resolucién fundada gque asi lo disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de
Garantia por “Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales” descrita en el
punto 16 de las presentes bases.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluaré el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los Gltimos 15 dias, con la
debida justificacion la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y dejandolo claramente
establecido en libro de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos (ltimos 15 dias.

16 GARANTIA DE FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucidn de adjudicacién de esta
licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucién de obras con
elflos oferente/s adjudicado/s, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales, por cada una de las lineas adjudicadas, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista,
Certificado de Fianza, Depésito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucion inmediata tomada a nombre de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor total del contrato y que se
determinara al momento de su adjudicacién, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en
que el instrumento de garantia sdlo pueda expresarse de esta manera. La garantia debera tener una vigencia
minima de 60 dias habiles, posteriores a la fecha de término del contrato. De existir aumentos de plazos, debera
considerarse el cambio de esta boleta por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue el
ITO de obras.
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Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su eqguivalente en unidades de fomento para aquellos casos en
que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando
Nombre del Oferente, ID de la licitacidn y nombre del Jardin Infantil al que postula, dirigido a Asesoria Juridica
Regional, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes
a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo.

Su devolucidn se podra efectuar, previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y la entrega de la
Garantia de buena Ejecucién de Obras por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de Atacamade la
JUMII, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, y previo visto bueno de la Encargada Seccién de Cobertura e
Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y
fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado
2N suU Ccaso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacién de ID 846 —33 — LE16, Jardin Infantiles —
COMUNA DE ALTO DEL CARMEN.

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple
acompafiada a tal instrumento.

17 DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el/los oferente/s
gue se adjudique/n la propuesta. 5u firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas
en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademds, debera presentar la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
cbligaciones laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 20 y los siguientes antecedentes.

a) Fotocopia de la escritura pablica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segln corresponda, ambos con una
antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacidn de la Resolucién que dispone
la contratacién en el portal www.mercadopublico.d

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la
adjudicacidn realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado, o bien, declarar
desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

La Junta Macional de lardines Infantiles exigird al/los oferente/s adjudicado/s, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicidn prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N® 20.393 y 4° de |a Ley N° 19.886,
y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificara con la Direccidn
de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley.
5i el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5
dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacién de la adjudicacién, para efectuar su
inscripcion en este registro.

En caso gue elflos oferentefs seleccionado/s no se encuentre/n inscrito/s y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se
declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

El contrato entrard en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo gue lo aprueba.
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18 ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista deber3 iniciar los
tramites para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras
Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, elflos contratista/s adjudicado/s deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de
la obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno sélo podra realizarse una vez totalmente tramitado el acto administrativo
que aprueba el presente proceso licitatorio.

19 GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigird una garantia consistente en una boleta
bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o péliza de seguro de ejecucion
inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5% del
valor total del contrato, o su equivalente en unidades de fomento para aguellos casos en que el instrumento de
garantia solo pueda expresarse de esta manera. Esta garantia deberd tener una vigencia minima de 180 dias
corridos, contados desde la fecha de recepcion provisoria de las obras, sin observaciones.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptarin documentos de
garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia deberd expresarse en pesos
chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aguellos casos en que el instrumento de garantia sélo
pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando
Nombre del Oferente e ID de la licitacion, dirigido a Asesoria Juridica Regional, en forma previa a la firma del
acta de recepcidn provisoria sin observacion y su devolucidn se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria,
de manera posterior a la recepcion definitiva de las obras, y previo visto bueno de la Encargada Seccién de
Cobertura e Infraestructura de |a Direccitn Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompanando
poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del
oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la Garantia deberd indicar, “En garantia de la buena ejecucién de la licitacién piblica ID 846 —33—
LE16, Jardin Infantiles — COMUNA DE ALTO DEL CARMEN". En el caso de vale vista o depésito a la vista, esta
glosa deberd expresarse en una declaracién jurada simple del contratista, la cual se adjuntars al mencionado
documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES,
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 27 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

20 MULTAS

5in perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, se aplicara al contratista una multa eguivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA
incluido, las que serdn descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de
incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria

c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucion de las Obras, los que serdn contados desde |a
fecha y hora en que la Comisién se constituya en la obra para realizar la Recepcién Provisoria la que serd
notificada al Contratista con al menos 5 dias de anticipacién a través del Libro de Obras para participar en dicho
acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procedera a poner término al
contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.
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21 FORMA DE PAGOD
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se realizardn estados de pago, segiin avance de obras, los que serdn certificados por el Inspector Técnico de
Obra (ITO).

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el primer ¥
tltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debers entregar los respectivos comprobantes de ingresos a
los distintos servicios que certifican este tipo de instalacién eléctrico (SEC) y de agua potable (RURAL).

Segundo estado de pago: con un avance minimo del 50% del valor total del contrato.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

El dltimo estado de pago se efectuars previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y las garantia
exigida en el punto 19 y este (ltimo estado de pago no podri ser inferior al 10% del valor total del contrato. Este
estado de pago deberd ser acompafiado de los proyectos de As Built eléctrico, agua potable los que serdn de
cargo y responsabilidad del contratista.

Debera también entregar el comprobante de ingreso a la autoridad sanitaria.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad sodal adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los dltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado debersn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un méximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deber3 acompafar en su oportunidad el Certificado
de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la Inspeccidn del Trabajo.

Para cursar los estados de pago, el contratista debers presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacidn.

22 VALOR PROFORMA

La JUNJI reintegrard los valores reales que el contratista acredite haber pagado por la ejecucion de los proyectos
afectos a esta modalidad. Para formalizar la contratacién del valor proforma, la JUNJI dictara una resolucidn
aceptando el monto respectivo.

El pago por los servicios o trabajos ejecutados se podran efectuar una vez que se encuentre tramitada la
resolucién gue aprueba el monto del valor proforma.

Los pagos parciales que efectie el contratista para los proyectos afectos a esta modalidad y que corresponden a
gastos efectivos incorporados a la obra, podran ser incorporados a los estados de pago del contrato, previa
visacion del Inspector Técnico de Obra (ITO).
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Recibido y aprobado el costo por el ITO, el contratista podra efectuar el cobro total.
23 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta MNacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediendose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccidn.

Causales de término anticipado del contrato:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b} Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

¢}  Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

d)] Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de
esta licitacidn.

e) Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f)l  Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

gl Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustandales al proyecto, sin perjuicio de las
acciones que adopte la JUNJI para solucionar los  referidos defectos.

i) Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.

il Sitratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k)  Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revisién provisoria y definitiva de las obras.

I} Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrs, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comdn acuerdo con el
contratista, lo que deberd sancionarse mediante Resolucién de la Directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras exiraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un 30% del valor
total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y
obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato
original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién fundada, que se
publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

24 INSPECCIGN DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designard, mediante Resolucién Exenta de |a Directora Regional a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccién, perteneciente a
la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante cuyas funciones seran, entre otras: velar
por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecucidn de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las
condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al
desarrollo del contrato, visar los estados de pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de
la recepcion provisoria y definitiva de las obras .
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Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd indispensable para la
validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, guien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debers resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendrd en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberin efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido
¥ en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezea dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccién de la
Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

25 EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos ¥ Financieros deberan
evaluar el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal con el informe del ITO de obra
quien serd el encargado de evaluar como administrador de la obra,

Esta evaluacion serd ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adguisiciones, en forma
previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

26 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional o técnico del 4rea de la construccién
con experiencia de al menos 3 afios en obras de edificacion de las mismas caracteristicas quien debera asumir la
plena responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la
Inspeccidn Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podrd rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultdndole la paralizacién
provisoria de la obra hasta la resolucién del conflicto. Esta medida podrd hacerla extensiva a cualguier
trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar discordancias con
las pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo y responsabilidad del
contratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccion y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.
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El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios ¥ perjuicios preducto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista deberd
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligindose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslicido y seguro del perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITQ, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

27 RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito 5 dias antes la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de parte respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el ITO, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantars el Acta de Recepcidn
Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisidn consignara como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO, con motivo
de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina gue los trabajos adolecen de defectos ficilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando en dicha acta los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista
ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos ¥ no estard sujeto
a multas.

ElITO debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comision, dentro del plazo
filado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del

cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del Gltimo estado de pago.
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Recepcidn definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas, después de la recepcion provisoria sin observaciones de
ella. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista sers siempre responsable, durante el plazo de garantia
establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que
estos defectos se deban al uso inadecuado de la obra, y debera repararlos a su costo en un periodo
establecido por el ITO, que no podré exceder los 15 dias corridos.

Para la recepcién definitiva se conformard una Comisién conformada por el ITO, la Encargada de la Unidad
de Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, ¥ a lo menos un funcionario adicional, los
que notificardn de este acto al Contratista. Este acto se realizard a los 350 dias posteriores a la recepcidn
provisoria sin cbservaciones.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucidn
defectuosa).
] La calidad de los materiales empleados (gue no se hayan presentado desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comisién. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena
ejecucion de la obra.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista presente observaciones al
momento de la recepcidn definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de
lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios.

28 PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de la presente licitacidn, y en especial los establecidos en el contrato definitivo,

29 FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Copiapd de Chile.
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ANEXO 1

DECLARACION JURADA

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
— JARDINES INFANTILES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

En Copiapd, B st I i e s de 2016,
dun.."dnﬁa..........,...............,.,..............,.,.,......_..........representante legal de la empresa,

serssesmsemnsnnnnnnanny, RIS, Domiciliada
B et s sy VIENE €N declarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1° y 62 de la
Ley N2 15.886 y 8% y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacién con que:

"Podrén contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con
los demads requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comiin. Quedaran excluidos quienes,
dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacién de Ia
propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccidn a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal”.

“Ningin drgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste
tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacién de
servicios con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de |a ley N2 18.575, ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o
éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas
sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualguiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicidn consiste en la
pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado”
respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto & de las Bases
Administrativas de esta licitacién, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de
resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segin corresponda)
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ANEXO 2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
—JARDINES INFANTILES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

En Copiapd, a , entre , RUT
, representada legalmente por don ;

(nacionalidad), (profesidn), Cédula Macional de Identidad , ambos

domiciliados en calle , tomuna de , tivdad de

Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI", RUT 70.072.600-2, representada por la Directora Regional, dofia MARCELA
PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-7, ambas domiciliadas en calle Los Carrera N2 431,
comuna de Copiapd, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacidn
del servicio de “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDIN
INFANTIL Semillitas de Amor — COMUNA DE ALTO DEL CARMEN", ID 846 - 33 - LE16, acuerdan mediante el
presente instrumento gue toda informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos,
registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general,
cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacidn, tendra cardcter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o control
de los proyectos enunciados, seré de propiedad de |a Junta Nacional de lardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacidn a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumentao, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con
ocasion de la implementacién de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cliusula primera del
mismo, sin que la enumeracién que a continuacidn se expresa sea taxativa, se entenderd por informacién
confidencial de cardcter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrolio de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacion entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente
su caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aguella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual debers enviar a Ia Junta Nacional
de Jardines Infantiles.
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TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en |a clausula precedente, la
JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacién necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas ¥
técnicas de licitacién o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacidn de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior ¥ aun cuando la
informacion confidencial proporcionada por la JUNIl se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico ¥
por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al
efecto clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en Ia
Empresa, estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen
idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacidn. En caso de robo o
hurte de la informacion, sera obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento
de la JUNJI, quien tomard todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el
resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasién de
la implementacién de las operaciones individualizadas en la dausula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacion a terceros ajenos al negocio o su utilizacién
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o
juridica relacionada o no con aquél, importars una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podrd ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o Juridica, con excepcidn de aguellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
que este intercambio de informacién, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencion de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregé informacidn sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sers responsable por los actos en contravencién a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion gue con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conacimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y bisqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningln respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNII.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podré ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de
este Instrumento lo permitan.
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SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los de los codigos fuentes
(en caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrante. En particular las
obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume la Empresa respecto de la informacidn
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendrin
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVEND: RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNII, la Empresa deberi hacer restitucion integra de toda la
informacién que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la informacién
completa y que no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad
de Copiapo.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia CAROLINA GARCIA JOFRE para actuar en representacion de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, consta en La Resolucidn N2 015/0204, de 29-03-2016, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles del Ministerio de Educacidn.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en 2
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

MARCELA GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

Yo, JRUT Jen representacion de
la empresa , declaro conocer y aceptarlas bases administrativas ¥ técnicas de
la presente licitacion “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES — COMUNA DE ALTO DEL CARMEN", ID 846 - 33 - LE16, publicadas por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4
CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

Nombre o Razdn social

Rut del Oferente :

Telefono

Celular

Direccion

Correo electrénico

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:
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ANEXO 5
FORMATO PRESUPUESTO
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SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , ALTO DEL CARMEN-EL TRANSITO

JARDIN INFANTIL SENDERD DE ESPERANZA

ITem PARTIDA UNIDAD| CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
I Provision e instalacion del sistema de
acumulacion e impulsion de agua potable
OBRAS PREVIAS
Froyecto eléctrico un
Proyecto agua potable un
Instalaciones provisorias
Instalaciones provisorias, 1° estado de pago gl
Inslalzciones provisorias, iimo e. de pago gl
Clerros provisorios m2
1 |BOMBA
1.1 |Bomba LIy
2 |CONTROLADOR DE PRESION
21 |Confrolador de presion un
3 |ESTANQLE
31 |Estanque 2500 it un
32 |Tubos de PVC de presién. Liaves de paso, codos, efc al
33 |vihulas
3.3.1 |Valvula de corte un
3.3.2 |Valula de retencion un
34 |interruptor de nivel un
4 |INSTALACION SUBTERRANEA
41 |BExcavacion m3
42 |Arena m3
43 |Ripio m2
44 |Malla Acma m2
45 |Radier m2
5 |REDELECTRICA AUTONOMA
51 |Caja eléctrica un
52 |Caja enchufe un
53 |Automético uin
54 |Guardamotor un
5.5 |Corddn ekéctrico gl
56 |Conduit PVC gl
& |CASETA
61 [Caseta un
7 |REJA DE PROTECCION
7.1 |Reja Malla Acrma mi
8 |GEMERADOR
8.1 |Generador un
82 |Bdon combustible un
8 |Aseo yenirega gl
NETO
I.V.A.19%
COSTO TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS
FIRMA CONTRATISTA
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SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , ALTO DEL CARMEN-EL TRANSITO

JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR

ITEM PARTIDA UNIDAD| CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
 |Provision e instalacién del sistema de
acumulacion e impulsién de agua potable
OBRAS PREVIAS
Proyecto eléctrico un
Froyecio agua potable un
Instalaciones provisorias
Instalaciones proviscrias, 1° estado de pago gl
Ihstalaciones provisorias, Gitimo e. de pago gl
Cierros provisorios mZ
1 |BOMBA
1.1 |Bomba un
2 |CONTROLADOR DE PRESION
21 |Controlador de presidn un
3 |ESTANQUE
31 |Estanque 2500 i un
3.2 |Tubos de PVC de presion. Llaves de paso, codos, et gl
33 |Valulas
3.3.1 |Valvula de corte un
3.3.2 |Valvula de retencién un
34 |interruptor de nivel un
4 |INSTALACION SUBTERRANEA
4.1 |Excavacion m3
4.2 |Arena mi3
4.3 |Ripio m2
44 |Malla Acma m2
4.5 |Rader m2
5 |REDELECTRICA AUTONOMA
5.1 |Caja eléctrica un
5.2 |Caja enchufe un
5.3 |Automdlico un
54 |Guardamotor un
5.5 |Cordbn ekctrico gl
56 |Condut AVC gl
6 |CASETA
6.1 |Caseta un
T |REJA DEPROTECCION
7.1 |Reja Malls Acma mi
9 |Aseo yentrega gl
NETO
LV.A. 19%
COSTO TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA
MAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISTA
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INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDINES INFANTILES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

E. de Pagos
Partida Und. Cant. P.Unit. P.Total  Anteriores . Total Acumulade = E. de Pago actual
% $ % $ % $

Sub Total
LV.A |
Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional
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ANEXO 7
CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE

Yo, LRUT [ profesional 0
técnico)de la empresa __» comprometo que estaré a cargo de
la obra denominada “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE -
JARDINES INFANTILES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, ID 846 — 33 - LE16. Ademas declaro tener
experiencia de afnos en obras de las mismas caracteristicas requerida en esta licitacion.

Firma:

Profesion:
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, JUNII.

1. Introduccion

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje
importante, a problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las Empresas
Contratistas.

La experiencia ha demostrado gque, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia en
condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor eficiencia en el
trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere que, no solo
el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una accién mancomunada y en
estrecha colaboracién para alcanzar los objetivos principales que nos animan ¥ que obviamente radican en
controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre |a base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacion de parte de las empresas gue
prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas conducentes a eliminar riesgos
de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales perfectamente evitables que perjudican al
funcionario y entraban la importante misién en la que se encuentra empefiada nuestra Institucidn.

2. Objetivos

2.1 Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevencidn de
Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo de actividades y/o
servicios contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2 Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben
cumplir estas empresas.

2.3 Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la administracién de
estos contratos.

3  Alcance

3.1 Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a 100 UTM
(Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI debers
someterse a este Reglamento.

3.2 El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos especiales,
seran complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean necesarios.

3.3 No obstante las normas que se entregan al contratista v sus trabajadores, nuestra Institucidn
adoptara todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesidn, enfermedades
profesionales y dafio a los bienes materiales de ésta

3.4 Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdn incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista ¥ podrin considerarse como causal de término de
contrato.

4 Definiciones

4.1 JUNI
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.

4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede producir
lesiones y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aguella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesién o el trabajo que realice una
persona y que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacion.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicién o suministro de bienes o prestacion de
servicios, incluida la ejecucion de obras con la JUNIL.
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5 Obligaciones.

5.1 De laJUNNI

Respecto a las bases
* Dentro de las bases de llamado a licitacién para la realizacién de obras materiales que se efectuardn
en las instalaciones de la JUNJI, se incluirin los requisitos que deberin cumplir los Oferentes en
materias de Prevencién de Riesgos Laborales contenidas en el Reglamento Interno de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratista. Para este efecto se debers completar formulario que se
adjunta (Anexo 1). Se exceptuaran de este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a
cien UTM (Unidad Tributaria Mensual).

Adjudicacidn
*  Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccidn de Infraestructura, hard entrega al oferente
adjudicado del Reglamento de Prevencidn de Riesgos para Contratistas y las Normas y/o
Procedimientos de Seguridad especificas para el trabajo a realizar, dejando constancia escrita en un

formulario especial de recibo (anexo N2 2) el cual debers ser firmado por el Representante Legal de la
Empresa Contratista.

Durante el Trabajo
* Durante la ejecucién de la obra por la Empresa Contratista, la Seccién de Infraestructura (si no le
correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo de la supervision, efectuara acciones que
permitan verificar el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevencién de Riesgos
que la obra o el trabajo especifico requiera. En esta etapa, la Seccién a cargo de la supervisién podra
solicitar indistintamente la asesoria técnica a la Asociacidn Chilena de Seguridad o a la Unidad de
Prevencion de Riesgos.

Finalizado el trabajo
* Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio verificara si se ha
cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases
* El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacién por ejecucion de
obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, debera adjuntar la informacién solicitada en el
Anexo 1, salvo en trabajos esporadicos que demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos montos
estén en el rango de uno a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacién
requerida del Anexo 1.

Adjudicacidn
* Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o servicios, debera
hacer recepcion del Reglamento Interno en forma escrita y firmar comprobante de recibo (anexo N2
2).

Durante el trabajo
* Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, debera dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes, asi como también las establecidas en la Ley N2 16.744 sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.
*  Adoptar las medidas de Prevencién que corresponda destinadas a controlar los Riesgos de Accidentes
y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucidn del trabajo que se realice, tales como:

Instalacidn eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente entubada

Ingreso de vehiculos sélo en dreas delimitadas y autorizadas.

Obras en recinto de cocina: procurar su realizacién durante los fines de semana.

Si, por la envergadura y duracidn de la obra, se compromete el normal desarrollo de las actividades

del Jardin Infantil, la Directora del Jardin Infantil podra solicitar a quien corresponda, la suspension de

dichas actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNJI.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurard la utilizacién de cierro opaco, con el objeto de
evitar la proyeccidn de particulas incandescentes y emision de luz dafiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la adopcion de medidas de
seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con clavos, escombros ¥

8. Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

ol s
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* Todo contratista deberd instruir, al inicio de cada faena y permanentemente durante el desarrollo de
la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales que presenta su propio trabajo y/o aquellos
relacionados con las instalaciones y operaciones que se ejecutan en las instalaciones de Ia JUNJI

* El contratista debera investigar e informar al 1.T.0 y/o responsable de controlar el trabajo o servicio
de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o propiedad. La investigacién de
accidentes se efectuard mediante la aplicacién del instructivo y formulario que se adjunta (anexo N2
3).

* Los contratistas deberdn mantener un programa de supervision permanente de los trabajos que se
ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y
dafio a la propiedad.

* los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracién superior a un mes o en forma
permanente deberdn entregar mensualmente: Avance del Programa de Prevencién de Riesgos
(Inspecciones, Charlas, Investigacin y Estadisticas de Accidentes).

Finalizado el Trabajo

* El contratista deberd entregar la siguiente informacién: Informe de Evaluacién de las actividades de
Prevencion de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos ( Tasa de
Siniestralidad)durante el periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales servirdn como
antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la JUNJI

6 Disposiciones Generales

6.1 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccidn de Infraestructura, mantendra un registro de Antecedentes sobre
Prevencion de Riesgos (segin corresponda) de todos los contratistas gue realicen o hayan realizado
trabajos en ésta.

6.2 Reuniones de Andlisis
La JUNJI efectuard, cuando lo estime necesario, Reuniones de Anilisis que permitan evaluar el sistema
de trabajo con contratistas.

6.3 Normas de Procedimientos
Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacién serén entregadas
conforme al tipo de trabajo que se realice:

Trabajos con Andamios

Trabajos de Soldadura

Sefializacion

Orden y Aseo

Prevencion de Incendios

Mantenimiento de Areas Verdes

Normas de Seguridad en Casinos

Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

® 8 & & @

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de Prevencidn
de Riesgos.
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Anexo 1B

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMURNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1.  Adjuntar fotocopia de Gltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliade o INP

2.2. lLa Empresa Contratista, cuando proceda, deber adjuntar Certificado de Tasa de Siniestralidad
de los dltimos 24 meses, documento que debera solicitar a la mutual donde se encuentra
afiliada.

2.3. sila Empresa Contratista cuenta con mdas de 100 trabajadores, deberd sefialar el nombre del
Experto Asesor en Prevencién de Riesgos y N2 de Registro.

24. sik Empresa Contratista cuenta con mds de 25 trabajadores, debera contar con un Comité
Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente ¥ Secretario de éste
Comité.
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ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si / No / NC: No corresponde
1.La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencidn de Riesgos

Si Na NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. {Lla Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si Na NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencién de Riesgos permanente?

5i No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

] No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de emergencia?

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccitn personal de acuerdo al trabajo que realiza
Si No NC

10. {La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccién a equipos que se utilizan en los trabajos?

Si No NC

11. {la Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la gjecucion de éstos?

5i No NC
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Anexo 2 B
COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS
Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencisn de Riesgos para Contratistas entregado
por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones alli

reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTAMNTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAIO ¥/O ENFERMEDADES
PROFESIONALES. o
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32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién gue
aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la INSTALACION SISTEMA DE
ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES — COMUNA DE ALTO DEL

CARMEN, y autoriza el llamado a licitacién publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

.:;;é:; DE JARG N,

REGIONAL
E JARDINES INF,

*  Asesoria Juridica (con adjuntos)

- Seccidén de Cobertura e infraestructura
. Subdireccion de Recursos Financieros
. Oficina de Partes (con originales).



