RESOLUCION EXENTA N° 015/ 3 l} 5 7

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y
SUS RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA CONTRATACION DE LA
OBRA “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E
IMPULSION DE AGUA POTABLE, JARDINES INFANTILES LA
CASA DE ANITA Y EL NEVADITO - REGION DE ATACAMA”,
PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Y
AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL
SITIO [HTTP://WWW.MERCADOPUBLICO.CL].

COPIAPO, 02 NOV 2016

VISTOS:

1%) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién
Publica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N* 20.882, de 2015, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Piblico para el Afio 2016"; 3°) Ley N° 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”;
4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica®, que "Aprueba Reglamento de la Ley
17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que “"Aprueba Reglamento de la Ley N* 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacidn de Servicios”; 6°) Resolucion Exenta N* 015/00907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 7°) Resolucién
Exenta N° 015/327, de fecha 28 de mayo de 2015, que “Modifica Resolucion Exenta N*® 015/984, de fecha 30 de
abril de 2009, de la Vicepresidenta Ejecutiva, en el sentido que indica”; 8°) Resolucidn N2 015/0204 del 29/03/2016
que nombra en calidad de Directora Regional (S) a dofia Carclina Garcia Jofré y; 9°) Demds antecedentes tenidos a
la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N*
25.363, aprobada con fecha 26/10/2018, la Subdireccion de Cobertura e Infraestructura de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, solicita INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE ,
JARDINES INFANTILES LA CASA DE ANITA Y EL NEVADITO - REGION DE ATACAMA”, para la Junta Nacional de
lardines Infantiles.

2. Que, este requerimiento, con las especificaciones
técnicas demandadas, no se encuentra en el catdlogo electrénico de la Direccidn de Compras y Contratacion
Piblica [http://www.mercadopublico.cl], siendo necesario, para efectos de la (prestacion de esos servicios/ compra
del producto), someter dicha contratacion a Licitacidn Pdblica, de conformidad al tenor del articulo 9° del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidén de Servicios”.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en la ley 19.886, del afio 2003 y su reglamento aprobado por el Decreto N°250, del afio 2004, ambos
del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucidn Exenta N°015/2845, del afio 2010, de la Junta Macional de Jardines
Infantiles, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de compras y contrataciones piblicas
[http://www.mercadopublico.cl], y la autorizacién de la licitacion padblica y posterior adquisicién de productos o
servicios (Tramo entre 100 y 1.000 UTM).




. BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
“INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES
INFANTILES LA CASA DE ANITA Y EL NEVADITO - REGION DE ATACAMA”.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacién de |2 obra de “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E
IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES LA CASA DE ANITA Y EL NEVADITO - REGION DE
ATACAMA".

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucidn de la edificacion, descritos en las bases
técnicas de la presente licitacidn. Para este efecto se entendera suma alzada como oferta a precio fijo, en la que las
cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de ninguna especie y el precio del contrato comprende el
total de la obra cuya ejecucion se encomienda.

Nombre del establecimiento : Jardines Infantiles:
NEVADITO = Alto del Carmen
CASA DE ANITA - Copiapd

Direccidn : Nevadito — localidad de Junta de Valeriano
Casa de Anita — Calle Andacollo esq. Pelentauro

Comuna - Alto del Carmen y Copiapd

Region : Atacama.

2. NATURALEZA DE LA LUICITACION

La presente licitacidn tendréd el cardcter de piblica y podrén participar en ella, las personas naturales o juridicas que
presten servicios de edificacion y construccion, Obras Civiles, instalaciones de agua potable y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacién pdblica que rigen la
Administracion del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Puablica
www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N*® 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes
de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl, no
pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademas responde a la normativa de discapacidad, incorporada
en este cuerpo normativo.

3. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNII:

s Declaracién jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° v 6° de la ley

N®19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaracién de aceptacidn de bases (Anexo 3).

Identificacion del oferente (Anexo 4).

Formato Presupuesto (Anexo 5)

Némina de contratos en obras similares (Anexo 6). ADJUNTAR CERTIFICADO NOTARIAL DE MANDANTE

SEGUN FORMATO ANEXO 6-A, CONTRATOS QUE AVALE LA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E

IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES LA CASA DE ANITA Y EL NEVADITO - REGION DE

ATACAMA, estos deberdn considerar la cantidad de postes instalados.

e Carta compromiso profesional a cargo de la obra (profesidn acorde al drea de la construccion (Anexo 7)
Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)
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4. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacién y que ademds seran publicadas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de | Hasta 2 dias después de la total tramitacion de la presente Resolucién.

Mercado Publico (portal)

Consultas de los Proveedores Desde el dia de |a publicacién en el portal

Respuesta a Consultas y/fo | A los 03 (tres) dias siguientes habiles al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Oferentes, hasta las 17:00 hrs.

Visita a terreno No hay visita a terreno.

Cierre Recepcién de Ofertas 10 dias contados desde la publicacidn en el sistema (Art 25 del
Reglamento de Compras).

Apertura Electronica de Ofertas. Al dia siguiente del cierre de recepcién de las ofertas.

Evaluacidn de Ofertas Dentro de los 03 dias hébiles a la Apertura Electrdnica.

Adjudicacién de la Licitacion Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la respectiva
Comisién.

Notificacién a los proveedores Al dia hébil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacion, mediante la
publicacidn de la respectiva Resolucién en el portal.

Suscripcion del Contrato Dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion al Proveedor

{ adjudicado.

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en €l se sefialan.
En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entendera prorrogade automaticamente al
dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podrd vencer en dias inhabiles ni en
un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sibado se considera como dia inhdbil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazard
automdaticamente en tres dias hdbiles, situacién que deberd ser respaldada por medio de la impresion de pantalla
del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el referido portal.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, pérrafo final, respecto de la eventual
modificacion de las bases.

5. ACEPTACION DE LAS BASES [Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Téenicas con los anexos de la licitacién, como asimisme, cualguier
documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos los participantes
desde el momento de su publicacidn en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales seran parte
integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de
discordancia, primarin sobre todo otro documento. Al efecto el oferente deberd suscribir carta de aceptacion de bases
(Anexo 3).

6. CONFIDENCIALIDAD (Anexo 2)

A fin de resguardar la informacién relativa a la ejecucion de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto
de esta licitacién, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA,
ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasidn de la presente licitacidn, podran difundir ni comentar los
contenidos del proyecto que desarrollard. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes, manifestard
mediante declaracién jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

7. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podrin contratar con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las
inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello bastard que suscriban
una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tal
circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipo en el Anexo N* 1 de las presentes Bases y deberd ser
adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del cierre de recepcion de las ofertas.
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8. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPARNAR LOS OFERENTES
8.1. Identificacién del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sisterna Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccidn, correo electrénico
y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito serd exigido a los
oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberdn ser ingresados, en
archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

8.2. Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las presentes
Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

8.3. Oferta Econdmica (Anexo 5).
Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de
informacitn Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias hibiles posteriores al cierre
de recepcidn de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o ftems que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se debera
entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningdn tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores
unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el
punto 15 de estas bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucion de las obras.

8.4. Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que
contenga Némina de contratos de obras similares ejecutadas en los dltimos cinco afies (2012 al 2016
contratos terminados), identificando fecha de término de obra, nombre, teléfono, celular y correo electrénico
del mandante. JUNJI se reserva el derecho de verificar esta informacién para comprobar estas obras el
contratista deberd ADJUNTAR DECLARACION NOTARIAL DE MANDANTE SEGUN FORMATO ANEXO 6-A O
CONTRATOS QUE AVALE LA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , U
ORDENES DE COMPRA, estos deberdn considerar la cantidad de postes instalados.

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcidn de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar DOS DOCUMENTOS DE GARANTIAS de seriedad de la oferta por un monto de
$150.000 (CIENTO CINCUENTA mil pesos) CADA UNA, la cual podrd consistir en una boleta bancaria de garantia, vale
vista, depdsito a la vista, certificado de fianza o péliza de seguro, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias hdbiles (los dias habiles se cuentan de lunes a
viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referide cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de a
licitacién publica por la “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE, ID 846-XX-
LE16".

Respecto del vale vista o depésito a la vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple firmada
por el representante legal acompaiiada a tal instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el caricter de irmevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, antes de la
hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencion de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.



La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:

- Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

- Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, o
bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.

- Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no est3 inscrito en el Registro Chileproveedores, no cumple con
la inscripcién en el plazo sefialado en el punto 17 de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde Iz notificacién de la resolucidn que de cuenta de
la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale en las Bases de
licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliard en 15 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 14 de estas
bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esté facultada para adjudicar a aguella oferta que siga en puntaje
a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este Ultimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la oferta
le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 20 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serdn rechazadas al momento de la apertura
electrénica de las mismas.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccidn
Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional,
acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales
de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podrdn formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases Técnicas,
solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se
colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las
mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a traves del foro de
consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y publicada en
dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las Bases
Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podrén ser modificadas previa dictacién y total tramitacién de una resolucién
fundantes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas modificaciones en el sitio
www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuardn en las fechas establecidas en el
cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira sélo la presentacién de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del
sistemna www.mercadopuiblico.cl.

12, APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulades en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en las
presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se proceders a la apertura electronica de las ofertas,
ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuardn en el proceso de evaluacion, los oferentes que hayan ingresado al portal www.mercadopublico.cl, los
Anexos obligatorios N°1,2,5y6.

En caso que no suba los demas anexos, podrdn considerarse como antecedentes omitidos, vy la comision de



13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizard una Comision conformada por la Encargada de la Seccion de Cobertura e
Infraestructura o por quien ella designe en su representacidn, un profesional de la Unidad de Infraestructura y la
Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o por quien ella designe en su representacidn, quien, ademds,
actuard como secretaria de actas.

La Comisién Evaluadora tendrd un plazo méximo de 3 dias hdbiles para evaluar y remitir a la Unidad de Compras
el Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta Comisidn.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacidn no podrdn tener conflictos de interés con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar constancia de aquello en el
Informe de Evaluacion.

Esta Comisién serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional, proponiendo la adjudicacién de la
licitacién, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases
administrativas y Técnicas.

El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comisidn de Evaluacidn, durante el proceso de evaluacién de
las ofertas, podrd solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es,
en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que obtengan los
oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacidn de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos,
seran los siguientes:

40%
Precio
Experiencia del oferente en obras de edificacion similares.*
Entrega de la documentacién solicitada dentro del plazo indicado B

*Se entiende por obras similares, a toda obra que se realizd instalacién de sistema de acumulacion e impulsion
de agua potable.

La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

Eluferentequepmaelmenwpmciudeu!m,uhmdrﬁ

10 puntos, el resto serd calificado por la siguiente formula: Puntaje médximo 10
puntos
Puntaje especifico
serd asignado segin | Precio indicado en
calificacion de férmula | Oferta Econdmica.
PRECIO a propuesta Toda Oferta que su
40% econdmica mds baja. | presupuesto sea
inferior al 85% al
(Anexo 5) Puntos (2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10 monto disponible
Precis e gquedard fuera de

bases.




El oferente que posea mayor cantidad de contratos de H sorhratiets
ncia del obras similares, ejecu!adﬂs y terminados entre los afios aem e b
m‘ e s albioe 2012 y 2016, uhtend@ 10 puntos, el resto sera calificado sefialado y
sissllares, en los | TErSamente proporclorial e descrito en anexo
PR . o ) Puntaje maximo 10 ¥ Pt b
40% Hdmmn de contratos de obras similores ejecutodas en los puntos balsckinns e
(Anexo 6) dftimos cinco affos (2012 al 2016 contratos terminados) =
{anexo 6)
impulsién de agua
potable.
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 40° del D.5. N* 250,
Reglamento de Compra y a los documentos exigidos en el :
punto N°S y N6 de las presentes bases de licitacién. gd::pemm ek
documentos
Cumplimiento de | Nota 10 Méximo: Cumple con los Requisitos Formales en solicitados  {Anexos
requisitos formales, tiempo y forma. Maximo 10 ¥ no se realizan
20% Nota 5: Corrige la omisién de antecedentes administrativos, icitud g
en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento claraciones
informado 2 través del Sistema de Informacion de la Direccidn n;;fum"“ :
de Compras y Contratacidn Pdblica.
Nota 1: No cumple con los Requisitos Formales.
EMPATE

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya realizade mayor
cantidad de obras similares ejecutadas y recibidas conforme por el mandante y en caso de presentarse un nuevo
empate, se seleccionard aguella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de precio. En caso
de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mds alto en el aspecto de
documentacién solicitada. En caso de mantenerse el empate se declarard desierta esta licitacidn.

La Comisién de Evaluacidn deberd entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las ofertas recibidas y su
calificacion, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicacién.

No se adjudicardn aquellos oferentes que:
- Califiguen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en obras similares en los Gltimos 5 afios
- No se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos expresamente en estas bases.

Aquellas ofertas que no otorguen la informacién requerida para calificar a uno o més de los criterios, no seran
evaluadas.

La Comisién de evaluacién, durante el proceso de evaluacién de las ofertas, podrd solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichas vicios u
omisiones no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al
resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacién de las ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que uno o mas
oferentes omitieron algin certificade o antecedente solicitado en las Bases Administrativas y Técnicas, esto sera
evaluado por la comisién de evaluacién y podrd eventualmente solicitarse via foro a dichos oferentes, los respectivos
certificados o antecedentes omitidos en su oferta.

14. ADIUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta més ventajosa, considerando los criterios de evaluacidn
con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea la de
menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, considerard inadmisibles las ofertas cuando no rednan los
requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y en las Técnicas, y declarara desierta la licitacién si no se
presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucién.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se podra
adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacién se materializard a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacién de las ofertas de la Comision Evaluadora.

La JUNJI podré modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos en igual
porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del



contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucién que se dictars al efecto. No obstante lo anterior, este acto no
podra modificar las clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese instrumento.

15. MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacion, se recibira sdlo en el correo institucional mhuerta@juniji.cl, a
partir de |a fecha de publicacién de la adjudicacion de la Licitacidn en el Portal www.mercadopublico.cl.

La Institucidn dara respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias hébiles contados desde la
fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl

16. DE LA NOTIFICACION

La Junta Macional de Jardines Infantiles publicard los resultados de la adjudicacién de la licitacién en el sitio web
www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderdn notificados desde
las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

17 DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Macional de Jardines Infantiles y el oferente que se
adjudique la propuesta. Su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en Avenida Los
Carrera N2 431, ciudad de Copiapd.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion al oferente,
plazo en el cual, ademas, deberd presentar la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 19.

5i el adjudicatario no presenta la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales,
o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podré dejar sin efecte la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor
calificado, o bien, declarar desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse afecto
a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N* 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el
Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificard con la Direccidn de Compras y Contratacidn
Piiblica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se
encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondré de un plazo maximeo de 5 dias hébiles, contados del dia siguiente
hébil de la fecha de notificacidn de la adjudicacién, para efectuar su inscripcién en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el
plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarard desierta la licitacién, de
acuerdo a los intereses del Servicio.

El contrato entrard en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
lo aprueba.

18 PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS (El plazo no podra ser inferior al 85% propuesto ni superior en
un 15%)

El plazo de ejecucidn de las obras, debe ser indicado en la propuesta econdmica Anexo n®5, y se considera un plazo
referencial de 25 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de terreno al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el
oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 5 dias previos al vencimiento del plazo
convenido, una prorroga para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucidn podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso
fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la dictacién de una resolucidn fundada que asi
lo disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales y correcta ejecucion” descrita en el punto 19 de las presentes bases.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:

* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
=  (Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.
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19 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacion de esta
licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucién de obras con el oferente
adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales consistente en una
boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o poliza de seguro de ejecucién
inmediata tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5 % del valor total
del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacién, o su equivalente en unidades de fomento para
aquellos casos en que el instrumento de garantia sdlo pueda expresarse de esta manera. La garantia debera tener una
vigencia minima de 90 dias habiles, posteriores a la fecha de término del contrato. De existir aumentos de plazos,
debera considerarse el cambio de esta boleta por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue
el ITO de obras.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caricter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el
instrumento de garantia s6lo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando Nombre
del Oferente e ID de la licitacién, dirigido a Asesoria Juridica Regional, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de
Copiapé, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la
firma del contrato respectivo.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES, SIEMPRE Y
CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 27 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.,,

y pude solicitarla en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapé, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viemes, acompanando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por
ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales por contratacién de “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION
DE AGUA POTABLE, JARDINES INFANTILES LA CASA DE ANITA Y EL NEVADITOJID/846 5Kk =1EL6".
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acompafiada a tal instrumento.

20 MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas, se
aplicard al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn
descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras
b.- Plazo para la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion provisoria

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procederd a poner término al contrato
y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

21 ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard al dia siguiente a la fecha de firma del contrato, registrando dicho acto en el Libro de
Obras. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los trémites para la obtencién de la Autorizacién
de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del
contratista.



En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra, programacion
financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno solo podra realizarse una vez totalmente tramitado el acto administrativo que
aprueba el presente proceso licitatorio.

22 FORMA DE PAGO

Las facturas deberdn ser presentadas por el proveedor, en la Oficina de Partes de la Direccion Regional de la
JUNII, ubicada en Avda. Los Carrera N2 431, Copiapé.

El proveedor al momento de solicitar que se curse cada pago, deberd:
- adjuntar Formulario F30 - 1 y no debe presentar Multas Ejecutoriadas.
- acreditar la condicion de habilidad para tratar con el estado
- enviar el detalle del trabajo realizado por cada una de las dependencias.
- Enviar la orden de compra generadora del contrato
- En la factura hacer alusidn al N° de orden de compra

Enviar la copia cedible o cuarta copia de la factura

Estos antecedentes se recibirdn en el mail oficina_partesiii@junji.cl, con copia a mcontrerasa@junji.cl, y a
rojas@junii.cl.

La obra se pagard en dos estados de pago, para cada uno de ellos se exigirdn los siguientes requisitos, los que serdn
certificados por el Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Primer Estado de Pago: El contratista deberda entregar la certificacion del equipo v un avance de instalacion
comrespondiente al 90% del valor total del contrato.

El dltimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y este Gltimo estado
de pago no podra ser inferior al 10 % del valor total del contrato.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido por la
inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados
en los dltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratades durante los dos ditimos afios, los respectivos estados de pago
producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del pericdo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1) y el Certificado de Antecedentes Laborales y
Previsionales (F-30), extendido por la Inspeccidn del Trabajo correspondiente a la region.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacidn.

23 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra poner
término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a) Resciliacién o mutuo acuerde entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

d) Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta
licitacién.

e) Demorade 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f)  Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al contratista.

g) Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

\/



h) i las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la idoneidad
de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la

JUMNJI para solucionar los referidos defectos.
i) Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.
jl  Sitraténdose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k) Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las etapas de
revisién provisoria y definitiva de las obras.

I} Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién
del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podré modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacion de las
cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comin acuerdo con el contratista, lo que
debera sancionarse mediante Resolucién de la Directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta por un 30% del valor total
del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones
laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitive o su modificacién, se realizara mediante resolucién fundada, que se
publicaré en el sistema de informacidn www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

24 INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designard, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de Ia construccion, perteneciente a la
Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la
ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar los estados de
pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de la recepcidn provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO que las instruy6, asimismo, estardn firmadas por el
contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta {iltima no serd indispensable para la validacidn del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura y/o
deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitic adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de obras, |a segunda
hoja quedaré en poder del contratista y la tercera hoja se mantendr3 en el libro.

La Inspeccitn Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones técnicas,
sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberin efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean representativos de la
calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente oportunamente con
las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningdn estado de pago mientras el contratista no haya reparado
el defecto o presentado la certificacion exigible, 2 entera satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y reconstruidas,
con cargo al Contratista.

25 EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y Financieros deberdn evaluar
el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal con el informe del ITO de obra quien sera el
encargado de evaluar como administrador de |a obra.

Esta evaluacién serd ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al
pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles.



La informacién contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor
producto de licitaciones en las que participe.

26 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional o técnico del drea de la construccion con
experiencia de al menos 3 afios en obras de edificacién de las mismas caracteristicas quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultdndole la paralizacién provisoria de la
obra hasta la resolucién del conflicto. Esta medida podré hacerla extensiva a cualquier trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar discordancias con las
pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo y responsabilidad del contratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los
vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, tode de conformidad a lo dispuesto en
los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes
dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa
vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N* 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a rehacer sin
costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucidén pudiera apreciarse.

El contratista deberé efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslicido y
seguro del perimetro donde se ejecutardn las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra solucién
aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento de la
recepcién provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles
para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

27 RECEPCION DE OBRAS
Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito 5 dias antes la recepcién de la obra 2 la
Inspeccién Técnica, la que se ingresard a la Oficina de partes respectiva.

La recepcidn de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1.T.0, la Directora del Establecimiento, y
a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias hébiles contados desde la fecha de término
de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhdbiles, se
postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion Provisoria,
la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO, con mativo de la
solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

5i de la Recepcitn de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
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dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde
se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este
plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El ITO debers certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisién, dentro del plazo fijado
por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de
las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacién del ultimo estado de pago.
Rece definitiva:

La JUNII hard uso de las instalaciones involucradas, después de la recepcién provisoria sin observaciones de ella. Sin
perjuicio de lo anterior, el contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al
uso inadecuado de la obra, y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el ITO, que no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la recepcitn definitiva se conformard una Comisién conformada por el ITO, la Encargada de la Unidad de
Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un funcionario adicional, los que
notificardn de este acto al Contratista. Este acto se realizard a los 80 dias posteriores a la recepcion provisoria sin
observaciones.

La comision verificard bdsicamente, lo siguiente:

= La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién defectuosa).
- La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias propias de
los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes de la comisién. Este
documento facultars al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato y
correcta ejecucion de la obra.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista presente observaciones al momento de
la recepcidn definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios.

28 PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que
nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

29 FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de
Copiapé de Chile.



ANEXO 1

DECLARACION JURADA
En Copiapé, TR e | - ENWNE UM SRRt L | | 2016,
BONSAORA. ... ceeem e e rrissasarssssssasssmsmamemsnsesnis JEPTESENLANTE legal de la empresa,
TR i e e | B e R B e ; Domiciliada
BTN e cessos srmsar amseessemmsnaesens semsse 584524 54228 AR RS RS S S0 R RS SRS SRR 0 S . viene en declarar que:

1.-la entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 49, inciso 1° y 62 de la Ley
Ne 19.886 y 8° y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacion con que:

“Podrdn contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacién financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los
demds requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho coman. Quedardn excluidos quienes, dentro
de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de
la suscripcion de la convencién, segin se trate de licitaciones puablicas, privadas o contratacion directa, hayan
sido condenados por pricticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por
delitos concursales establecidos en el Codigo Penal”.

“Ningln 6rgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste
tenga participacién, podré suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacion de servicios
con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgédnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o més del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”.

“prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en la pérdida
del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las
personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las Bases Administrativas
de esta licitacién, y las cliusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada
la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
{o Persona Natural segin corresponda)



ANEXO 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
En Copiapd, a , entre
, RUT , representada legalmente
por don . (nacionalidad), (profesion), Cédula Nacional de
|dentidad , ambos domiciliados en calle , comuna de

, ciudad de Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA
NACIOMAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJIY, RUT 70.072.600-2, representada por la Directora
Regional, dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-7, ambas domiciliadas en calle
Los Carrera N2 431, comuna de Copiapd, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion del
servicio de ““INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POT S
acuerdan mediante el presente instrumento que toda informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de
documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en
general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacidn, tendrd cardcter de “confidencial®.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucidn o control de los
proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la Empresa
se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasién de la
implementacion de las referidas operaciones, la mds estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las cperaciones descritas en la cldusula primera del mismo, sin
gue la enumeracién que a continuacidn se expresa sea taxativa, se entenderd por informacién confidencial de
caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no limitada, a
la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualguier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNJI y que presente algin valor patrimonial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente su
caracter confidencial;

e) Toda informacion relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos, financieros y
comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de informacién
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de
entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de
lardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la JUNJI
proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la informacion necesaria
a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacién o términos
de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacidn de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del
instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se
presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacion
confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacion es considerada por las partes como informacidn de alto interés estratégico y por lo
mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto clausulas
contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa, estableciendo
mecanismos de sancion en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen iddneos.
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De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas de
resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o hurto de la
infarmacién, serd obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI, quien
tomaré todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses
institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasién de la
implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el caracter
de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacién directa o
indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o
no con aquél, importard una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la infermacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o transmitida
en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes sea indispensable
conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la
cléusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de
informacién, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa,
acepta ser responsable por los actos que, en contravencidn de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos
terceros a quienes entregd informacién sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal
informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera
responsable por los actos en contravencion a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y
dependientes.

Tampoco podré reproducirse la referida informacidn, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las reuniones que
se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales que
se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer en
absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo propésito de avanzar en
el desarrollo y biisqueda de los ohjetivos propuestos.

Asimismo bajo ningiin respecto la Empresa podrd utilizar la informacidn confidencial en detrimento de los intereses
de la JUNII.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas de pleno derecho
por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podré ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida que los
instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Ndmero Segundo de este
Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y copyright
emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes (en caso de
proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrante. En particular las obligaciones que
impone la reserva y confidencialidad que asume la Empresa respecto de la informacién confidencial que obtenga
para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no importando si
dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendrén plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucién integra de toda la informacién que
se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la informacion completa y que no se
ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Santiago.



PERSONERIAS:
La personeria de dofia CAROLINA GARCIA JOFRE para actuar en representacién de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, consta en La Resolucién N2 015/0204, del 29/03/2016, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del

Ministerio de Educacion.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en El lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

CAROLINA GARCIA JOFRE REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTORA REGIONAL({S) DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, LRUT ,en  representacion de la
empresa , declaro conocer y aceptarlas bases administrativas y técnicas de la

presente licitacion “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE”,
EEE8, publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdn social

Rut del Oferente :

Teléfono

Celular

Direccidn

Correo electrénico

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:




ANEXO 5
FORMATO PRESUPUESTO

SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , COPIAPO

JARDIN INFANTIL CASA DE ANITA

CANTIDAD | P. UNITARIO

TOTAL

Provision & Instalacion del sistema de
acumulacion ¢ iImpulsion de agua potable

OBRAS PREVIAS

Froyecio slcinco

Proyeclo agua potable, informative

un

Froyecto agua potable, definiive

un

nstalaciones provisorias

nstalaciones provisorias, 1° estado de pagoe

o

Instalacicnes provisorias, dlitimo e. de pago

e

Cierros provisonos

1

11

Bomba

CONTROLADOR DE PRESION

21

Controtador de presion

3

ESTANGUE

R

Estanque 2000 I

32

Tubos de PYC de presiin. Liaves de paso, codos, elc

-]

33

Vialvulas

331

Vélvula de corte

332 |Valvula de retenciin

E

34

Flotador de corts Supenior

INSTALACION SUBTERRANEA

Excavacin

42

Arena

43

Fipio

Malka Acme

45

Radier

AlAR[R|3

RED BLECTRICA AUTONOMA

5.1

Caja ebdctrica

52

Caja enchufe

53

Automaico

54

Guardamodor

5.5

Corddn elécirico

58

Conduit PVC

B|le 5|5|8]|5

6.1

<

71

81

B2

§

HOM BRE EMPRESA

DIAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISTA

LV.A. 19%

COSTO TOTAL




SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , JUNTAS DE VALERIANO

JARDIN INFANTIL NEVADITO

e PARTIDA CANTIDAD | P. UNTARO TOTAL
| Provision e instalacion del sistema de
acumulacion e impulsion de agua potable
OBRAS PREVIAS
Froyecto eléctrico un
Proyecto agua potable, informativo un
Proyecto agua potable, definiive un
Instalaciones provisorias
Instalaciones provisorias, 1 estado de pago gl
Instalaciones provisorias, (ftimo &. de pago ol
Cierros provisorios m2
1 |BOMBA
1.1 |Bomba un
2 |CONTROLADOR DE PRESION
21 |Conirolador da presidn un
3 |ESTANQUE
31 |Estanque 2000k un
32 [Tubos de PVC de presion. Liaves de paso, codos, elc o
33 [Valulas
331 |Véhuia de corte un
3.3.2 |Viéula de retencion un
34 |Fl:hd:nh corte superior un
4 |INSTALACION SUBTERRANEA
41 |Bxcavacion m3
42 [Arena m
43 |Fipio ne
44 |Mala Acma me
45 |nni- me
46 !D-mtiﬁn-m.mnlm gl
5 |REDELECTRICA AUTONOMA
51 |Caja eléctrica un
5.2 |Caja enchufe un
53 |Avtomalico un
54 |Guardamotor un
55 |Cordén eléctrico gl
56 |Conduit PVC P
& |CASETA
6.1 |Caseta gl
7 |GENERADOR
7.1 |Generador un
7.2 |Bidon combusiible un
& |REJA DEPROTECCION
B.1 |Reja de proteccidn m
8 |Aseo yentrega gl
NETO
LV.A. 19%
NOM BRE EMPRESA COSTO TOTAL
DIAS CORRIDOS

FARMA CONTRATISTA



ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES
INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE




ANEXO 6-A

DECLARACION JURADA DEL MANDANTE (NOTARIAL)
INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE

Yo Rut

Domiciliado en

Declaro que la Empresa

representada por

Rut: ha realizado obras de instalacién de sistema de acumulacién e

instalacién A.P. siguiente detalle:

Firma Mandante:

Firma Contratista:
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FORMATO ESTADO DE PAGO

 "INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE”

E. de Pagos
Partida | Und. Cant. P.Unit. P.Total  Anteriores  Total Acumulado = E.de Pago actual
L% $ % $ % $

Sub Total '
LV.A
Total

Inspector Técnico de Obras JUMJI Regional
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ANEXO 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Yo, RUT Jprofesional o técnico)de la
empresa , comprometo que estaré a cargo de la obra
denominada”INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE”",
Ademds declaro tener experiencia de afos en obras de las mismas caracteristicas requerida en esta
licitacién.

Firma:

Profesidn:




Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
JUNIL

1. Introduccion

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje importante, a
problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia en condiciones de
mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere que, no solo el sector
laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una accién mancomunada y en estrecha
colaboracién para alcanzar los objetivos principales que nos animan y que obviamente radican en controlar y
suprimir, en lo posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacion de parte de las empresas que prestan
servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas conducentes a eliminar riesgos de accidentes del
trabajo y/o enfermedades profesionales perfectamente evitables que perjudican al funcionario y entraban la
importante misién en la que se encuentra empefiada nuestra Institucién.

2. Objetivos

2.1. Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevencitn de Riesgos que
deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrolio de actividades y/o servicios contratados por
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben cumplir
estas empresas.

2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la administracion de estos
contratos.

3. Alcance

3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a cien UTM (Unidades
Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNIJI deberd someterse a este
Reglamento.

3.2. £l presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos especiales, serdn
complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean necesarios.

3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra Institucion adoptara
todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesién, enfermedades profesionales y dafio a los
bienes materiales de ésta

3.4. las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdn incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista y podrén considerarse como causal de término de contrato.

4. Definiciones

4.1 JUNN
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.

4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede producir lesiones
y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesitn o el trabajo que realice una persona y
gue le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacidn.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicion o suministro de bienes o prestacién de servicios,
incluida la ejecucion de obras con la JUNJL.
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5 Obligacion

5.1De la JUNN
Respecto a las bases

* Dentro de las bases de llamado a licitacion para la realizacién de obras materiales que se efectuardn en
las instalaciones de la JUNJI, se incluirdn los requisitos que deberdn cumplir los Oferentes en materias de
Prevencion de Riesgos Laborales contenidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para
Empresas Contratista. Para este efecto se debera completar formulario que se adjunta (Anexo 1). Se
exceptuaran de este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad
Tributaria Mensual).

Adjudicacitn

* Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccion de Infraestructura, hard entrega al oferente
adjudicado del Reglamento de Prevencidn de Riesgos para Contratistas y las Normas y/o Procedimientos
de Seguridad especificas para el trabajo a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial
de recibo (anexo N2 2) el cual debera ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo

* Durante la ejecucién de la obra por la Empresa Contratista, la Seccidén de Infraestructura (si no le
correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo de la supervisién, efectuard acciones que
permitan verificar el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevencidn de Riesgos
que la obra o el trabajo especifico requiera. En esta etapa, la Seccién a cargo de la supervisién podrs
solicitar indistintamente la asesoria técnica a la Asociacién Chilena de Seguridad o a la Unidad de
Prevencion de Riesgos.

Finalizado el trabajo

= Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio verificara si se ha
cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases

+ El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacién por ejecucidn de
obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, deberd adjuntar la informacién solicitada en el
Anexo 1, salvo en trabajos esporadicos que demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos
montos estén en el rango de uno a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la
documentacidn requerida del Anexo 1.

Adjudicacion

= Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o servicios, debers
hacer recepcion del Reglamento Interno en forma escrita y firmar comprobante de recibo (anexo N2
2).

Durante el trabajo

= Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, deberd dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes, asi como también las establecidas en la Ley N2 16.744 sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, sus Reglamentos y Decretos
complementarios.

* Adoptar las medidas de Prevencion que corresponda destinadas a controlar los Riesgos de
Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucién del trabajo que se realice,

tales como:
1. Instalacién eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente entubada
2. Ingreso de vehiculos sélo en dreas delimitadas y autorizadas.
3. Obras en recinto de cocina: procurar su realizacion durante los fines de semana.
4. Si, por la envergadura y duracidn de la obra, se compromete el normal desarrollo de las

actividades del Jardin Infantil, la Directora del Jardin Infantil podrd solicitar a quien
corresponda, la suspensién de dichas actividades, previa consulta a la Directora Regional de
la JUMIL.
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En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacion de cierro opaco, con el

objeto de evitar la proyeccién de particulas incandescentes y emisién de luz dafiina a la

vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la adopcién de medidas
de seguridad especificas.

7. Ordeny aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

Todo contratista deber instruir, al inicio de cada faena y permanentemente durante el desarrollo
de la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales que presenta su propio trabajo y/o
aquellos relacionados con las instalaciones y operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la
JUNJI

El contratista deberd investigar e informar al 1.T.0 y/o responsable de controlar el trabajo o servicio
de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o propiedad. La investigacidn de
accidentes se efectuard mediante la aplicacién del instructivo y formulario que se adjunta (anexo N2
3).

Los contratistas deberdn mantener un programa de supervision permanente de los trabajos que se
ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y
dafio a la propiedad.

Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracién superior a un mes o en forma
permanente deberdn entregar mensualmente: Avance del Programa de Prevencion de Riesgos
({Inspecciones, Charlas, Investigacién y Estadisticas de Accidentes).

Finalizado el Trabajo

El contratista deberd entregar la siguiente informacién: Informe de Evaluacion de las actividades de
Prevencion de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos ( Tasa de Siniestralidad)durante el
periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales servirdn como antecedentes para las futuras
adjudicaciones a propuestas que llame la JUNJI

6 Disposiciones Generales

6.5 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccién de Infraestructura, mantendrd un registro de Antecedentes sobre Prevencién de
Riesgos (segin corresponda) de todos los contratistas que realicen o hayan realizado trabajos en ésta.

6.6 Reuniones de Analisis

La JUNJI efectuard, cuando lo estime necesario, Reuniones de Andlisis que permitan evaluar el sistema de trabajo
con contratistas.

6.7 MNormas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacidn serdn entregadas conforme
al tipo de trabajo que se realice:

& & % & & & & @

Trabajos con Andamios

Trabajos de Soldadura

Sefializacidn

Orden y Aseo

Prevencidn de Incendios

Mantenimiento de Areas Verdes

Normas de Seguridad en Casinos

Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de Prevencion de

Riesgos.



Anexo 1B

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA :

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA:

CORREOQ ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA.:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de dltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedad
Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliado o INP

2.2. La Empresa Contratista, cuando proceda, deberd adjuntar Certificado de Tasa de Siniestralidad de los
ultimos 24 meses, documento que debera solicitar a la mutual donde se encuentra afiliada.

2.3.  Sila Empresa Contratista cuenta con mds de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto
Asesor en Prevencidn de Riesgos y N2 de Registro.

2.4. sila Empresa Contratista cuenta con més de 25 trabajadores, deberd contar con un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario de éste Comité.



ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si / No / NC: No corresponde
1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencion de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

S5i No NC

4. i{La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente?

Si No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

5i No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de emergencia?

Si MNo NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccion personal de acuerdo al trabajo que realiza
Si No NC

10. iLa Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccidn a equipos que se utilizan en los trabajos?

Si No NC

11. {La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de éstos?

] No NC
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Anexo 2B
COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas entregado por la
JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.
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32  PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E
IMPULSION DE AGUA POTABLE”, v autoriza el llamado a licitacidn piblica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

. g

*  Asesoria Juridica {con adjuntos)

. Seccidn de Cobertura e Infraestructura
. Subdireccidén de Recursos Financieros
+«  Dficina de Partes (con originales).



