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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 3 5 ﬁg PN

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y
SUS RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA CONTRATACION DE LA
OBRA  INSTALACION  SISTEMA DE  ILUMINACION
FOTOVOLTAICA, REGION DE ATACAMA, PARA LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Y AUTORIZA EL
LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
[HTTP://WWW.MERCADOPUBLICO.CL].

ComRR 10 Nov 2016

VISTOS:

1°) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién
Publica, que “Crea Corporacion Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N* 20.882, de 2015, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Publico para el Afio 2016"; 3°) Ley N® 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”:
4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacion Piblica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley
17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto Supremo N* 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, gue “Aprueba Reglamento de la Ley N* 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios”; 6°) Resolucidn Exenta N° 015/00907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 7°) Resolucidn
Exenta N° 015/327, de fecha 28 de mayo de 2015, que "Maodifica Resolucién Exenta N° 015/984, de fecha 30 de
abril de 2009, de la Vicepresidenta Ejecutiva, en el sentido gue indica”; 8°) Resolucién N2 015/00192 del
20/10/2015 que nombra en calidad de Directora Regional a dofia Marcela Gonzilez Burgos y; 9°) Demdés
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones
N* 25.360, aprobada con fecha 26/10/2016, la Subdireccion de Cobertura e Infraestructura de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, solicita LA INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA, para la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

2. Que, este requerimiento, con las especificaciones
técnicas demandadas, no se encuentra en el catilogo electronico de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica [http://www.mercadopublico.cl], siendo necesario, para efectos de la (prestacién de esos servicios/ compra
del producto), someter dicha contratacién a Licitacién Plblica, de conformidad al tenor del articulo 9° del Decreto
Supremo N* 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N® 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en la ley 19.886, del afio 2003 y su reglamento aprobado por el Decreto N°250, del afio 2004, ambos
del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucidn Exenta N*015/2845, del afio 2010, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de compras y contrataciones plblicas
[http://www. mercadopublico.cl], y la autorizacion de la licitacion publica y posterior adquisicién de productos o
servicios (Tramo entre 100 y 1.000 UTM).
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RESUELVO:
1. AUTORIZASE, el llamado a Licitacidn Pdblica (Tramo entre

100 y 1000 UTM), para LA INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA, para la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

2. APRUEBANSE, las siguientes Bases Administrativas, Bases
Técnicas y sus respectivos anexos de Licitacion Publica.

L BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA JARDINES INFANTILES REGION DE
ATACAMA.

1. OBIETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacién de la obra de “INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION
FOTOVOLTAICA - JARDINES INFANTILES REGION DE ATACAMA".

La contratacidn de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucion de la edificacion, descritos en las bases
técnicas de la presente licitacion. Para este efecto se entendera suma alzada como oferta a predio fijo, en la que las
cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de ninguna especie y el precio del contrato comprende el
total de la obra cuya ejecucidn se encomienda.

REGION | COMUNA | ESTABLECIMIENTO | DIRECCION CANTIDAD
Atacama Copiapo Lucerito Avenida Los Loros N* 1436 2
Atacama | Copiapd Pialin Felipe Mercado N* 771- Poblacion Cartavio 1
Atacama C.upiapﬁ Amanecer Antofagasta 1289 — Ampliacion Prat 1
Atacama | Copiapd Juan Pablo Il Juan Jose Meyer 825.Pabl Pl e
_.d;:acama Huasco Burbujitas Patria Nueva s/n 1
Atacama | Vallenar | Naranjito Calle Gabriela Mistral N*450 1

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendra el caricter de piblica y podran participar en ella, las personas naturales o juridicas que
presten servicios de edificacidn y construccidn, Obras Civiles y que cumplan con los requisitos establecidos en las
presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacidn publica que rigen la Administracion del Estado.

Este proceso se realizara a través del Sistema de Informacidn de la Direccién de Compras y Contratacion Pablica
www.mercadopublico.cl, segun lo establecido en la Ley N* 15.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes
de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacidn www.mercadopublico.cl, no
pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademds responde a la normativa de discapacidad, incorporada
en este cuerpo normativo.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacién y que ademas seran publicadas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

[ ETAPAS PLAZOS (*)
| Publicacion en el Sistema de | Hasta 2 dias después de la total tramitacion de la presente Resolucion.
| Mercado Piblico (portal)

| Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacion en el portal
Respuesta a Consultas vy/fo | A los 03 (tres) dias siguientes habiles al cierre de las consultas de los
| Aclaraciones Oferentes, hasta las 17:00 hrs.
| Cierre Recepcién de Ofertas 10 dias contados desde la publicacién en el sistema (Art 25 del
! Reglamento de Compras).
Apertura Electronica de Ofertas. | Al dia siguiente del cierre de recepcion de las ofertas.

VISITA A TERRENO Mo considera visita a terreno
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Evaluacion de Ofertas Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electronica.

Adjudicacion de la Licitacion Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacidn de la respectiva
Comision.

Motificacion a los proveedores Al dia hdbil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacidn, mediante la
publicacidn de la respectiva Resolucidn en el portal.

Suscripcion del Contrato Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion al Proveedor
adjudicado.

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en €l se sefalan.
En el evento que el ditimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenderd prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en
un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sabado se considera como dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en dos (2) dias habiles, situacidn que deberd ser respaldada por medio de la impresion de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el referido
portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 7, parrafo final, respecto de la eventual
modificacion de las bases.

4. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNJI:

® Declaracidén jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).

Identificacion del oferente (Anexo 4).

Formato Presupuesto (Anexo 5)

Ndémina de contratos en obras similares [Anexo 6). ADIUNTAR CERTIFICADO NOTARIAL DE MANDANTE
SEGUN FORMATO ANEXO 6-A, CONTRATOS QUE AVALE LA INSTALACION DE POSTES FOTOVOLTAICOS U
ORDENES DE COMPRA, estos deberan considerar la cantidad de postes instalados.

¢ Carta compromiso profesional a cargo de la obra (Anexo 7)

+ Reglamento JUNI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)

Certificado de indisponibilidad (Art. 62)
+  Se permite presentacion de ofertas fuera del sistema en caso de indisponibilidad técnica del sistema.
«  Certificado de indisponibilidad solicitado por oferente hasta 24 horas de cierre de recepcion de ofertas.
*  Oferente dos dias habiles para presentar ofertas.

4.a) CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podrén contratar con la Administracidn del Estado, todas las Personas Maturales o Juridicas que no estén afectas a las
inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 67 de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello bastara que suscriban
una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tal
circunstancia, esta declaracidn se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y debera ser
adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del cierre de recepcidn de las ofertas.

4.b) CONFIDENCIALIDAD (Anexo 2}

A fin de resguardar la informacion relativa a la ejecucion de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto
de esta licitacidn, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA,
ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasidn de la presente licitacidn, podran difundir ni comentar los
contenidos del proyecto que desarrollard. Para estos efectos elfla representante legal de los oferentes, manifestara
mediante declaracion jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.
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4.c) ACEPTACION DE LAS BASES [Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacidn, como asimismo, cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los participantes
desde el momento de su publicacidn en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales seran parte
integrante de la relacidn contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de
discordancia, primardn sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de bases
(Anexo 3).

4.d) Identificacion del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archive compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razon social, Rut del oferente, teléfono, direccion, correo electronico
y nombre completo y nidmero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito sera exigido a los
oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser ingresados, en
archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

4.e) Oferta Econdmica (Anexo 5).

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de
informacion Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre
de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se deberd
entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningin tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores
unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el
punto 23 de estas bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucion de las obras.

4.f) Oferta Técnica (Anexo B).

Los oferentes interesados deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que
contenga Némina de contratos de obras similares ejecutadas en los dltimos cinco afios (2012 al 2016
contratos terminados), identificando fecha de término de obra, nombre, teléfono, celular y correo electrénico
del mandante. JUNJI se reserva el derecho de verificar esta informacion para comprobar estas obras el contratista
deberd ADIUNTAR DECLARACION NOTARIAL DE MANDANTE SEGUN FORMATO ANEXO 6-A O CONTRATOS QUE
AVALE LA INSTALACION DE POSTES FOTOVOLTAICOS U ORDENES DE COMPRA, estos deberdn considerar la
cantidad de postes instalados.

NO SE EVALUARA A LOS OFERENTES QUE NO PRESENTEN LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN ESTE ANEXO 6.

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias hdbiles posteriores al cierre de recepcion de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

4.h) Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las presentes
Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.
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5. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto total de $300.000 (trecientos
mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista, depdsito a la vista, certificado de fianza
o pdliza de seguro, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una
vigencia minima de 60 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa
debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacidn publica por la “INSTALACION SISTEMA DE
ILUMINACION FOTOVOLTAICA — JARDINES INFANTILES 846-49-LE16 REGION DE ATACAMA”.

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracidn jurada simple firmada
por el representante legal acompafiada a tal instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo enviarse en sobre cerrado indicando 1D de |a licitacion y nombre del Jardin Infantil al que esta postulando, ala
Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, Copiapd, dirigida a la Unidad de Asesoria Juridica, antes de la
hora de cierre de recepcidn de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencion de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de |a oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

- Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

- Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNIL.
Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores, no cumple
con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto 15 de estas bases administrativas.

La devolucidn de las garantias de seriedad a aguellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la resolucidn que dé cuenta de
la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefiale en las Bases de
licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliara en 15 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 15 de estas
bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje
a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este dltimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNII, la garantia por seriedad de la oferta
le serd devuelta una vezr que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 14 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la apertura
electronica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccidn
Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional,
acompanando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales
de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

6. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases Técnicas,
solamente a través del foro electrdnico que se canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se
colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las
mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y publicada en
dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las Bases
Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesla.
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Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacién de una resolucidn
fundantes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas modificaciones en el sitio
www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el
cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

7. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sdlo la presentacidn de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del
sisterna www.mercadopublico.cl.

B. APERTURA DE LAS OFERTAS
A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en las

presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura electronica de las ofertas,
ingresadas a la plataforma www. mercadopublico.cl.

Continuaran en el proceso de evaluacién, los oferentes que hayan ingresado al portal www.mercadopublico.cl, los
Anexos obligatorios N° 1, 2,5, 6

En caso que no suba los demds anexos, podran considerarse como antecedentes omitidos, y la comision de
evaluacion decidira solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra oportunidad.

9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisién conformada por la Encargada de la Seccion de Cobertura e
Infraestructura o por quien ella designe en su representacion, un profesional de la Unidad de Infraestructura y la
Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o por quien ella designe en su representacién, quien, ademas
actuard como secretaria de actas.

La Comisidn Evaluadora tendra un plazo méiximo de 3 dias habiles para evaluar y remitir a la Unidad de Compras
el Acta de Evaluacion y Adjudicacidn completa y firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacidn no podran tener conflictos de interés con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar constancia de aquello en el
Informe de Evaluacion.

Esta Comisién serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional, proponiendo la adjudicacion de la
licitacién, o bien proponiendo gque la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases
administrativas y Técnicas.

El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comisidn de Evaluacidn, durante el proceso de evaluacidn de
las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacidn de privilegio respecto de los demas competidores, esto es,
en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que obtengan los
oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacidn de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos,
serdan los siguientes:

B =
Precio
Experiencia del oferente en obras de edificacion similares.* 40%
Cumplimiento de requisitos formales 20%

*5Se entiende por obras similares, a toda obra de instalacidn de sistema de iluminacién de postes fotovoltaicos.

Y
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El oferente que pose Puntaje maximo 10

10 puntos, el resto sera calificado por la siguiente formula: o Precio indicado &n
Oferta Econdmica.
Toda Oferta que su
PRECIO Puntaje especifico presupuesto sea
40% serd asignado seglin | inferior al 85% al
i = 1 - o - -
(Anexo 5) Puntos (2 decimales)=Precip Oferta Menor x 10 cali seh de fommuls | monto disponible

Precio Oferta 3 propuesta quedar fuera de

econdmica més baja. | bases

El oferente que posea la mayor cantidad de instalaciones
ejecutados y terminados entre los aflos 2012 y 2016| Puntaje maximo 10 | Nomina de
terminados a la fecha, serd calificado por la siguiente puntos instalaciones de
forma: obras similares
méximo 10 puntos ejecutadas en los
ultimos cinco afios

(2012 al 2016
e O contratos
AP terminados)
edificacion de El oferente que posea mayor cantidad de contratos de s EiEl
obras similares, en | obras similares, ejecutados y terminados entre los afios conteathits Saberk
los dltimos 5 afios | 2012 y 2016, obtendrd 10 puntos, el resto serd calificado adjuntar lo
40% inversamente proporcional. sefialado y
descrito en anexo

6 conforme las
instalaciones de
sistena de
Hluminacién
fotovoltaica

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 40° del D5. N® 250,
Reglamento de Compra y a los documentos exigides en el

e En la apertura estan|
punto N5 y N°6 de las presentes bases de licitacion.

todos los

documentos
Cumplimiento de | Nota 10 Maximo: Cumple con los Requisitos Formales en solicitados  (Anexos)
requisitos formales | tiempao y forma. Maximo 10 ¥ no se realizaron
20% Nota 5: Corrige la omisién de antecedentes administrativos, solicitud de
en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento laraciones po]
informado a través del Sistema de Informacion de la Direccin E‘:;umn .

de Compras y Contratacion Pablica.
Nota 1: No cumple con los Requisitos Formales.

EMPATE

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optarad por aquella propuesta que haya realizado mayor
cantidad de instalaciones en obras similares y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de precio. En caso de subsistir el empate, se
seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mds alto en el aspecto de documentacidn solicitada.
En caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacién.

La Comisién de Evaluacidn deberd entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las ofertas recibidas y su
calificacidn, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicacion.

No se adjudicaran aguellos oferentes que:

- Califiquen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en obras similares en los dltimos 5 afios
- Mo se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos expresamente en estas bases.

Aquellas ofertas que no otorguen la informacién requerida para calificar a uno o més de los criterios, no serdn
evaluadas.
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La Comision de evaluacién, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran una situacidén de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al
resto de los oferentes a través del Sistema de Informacidn www.mercadopublico.cl.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacion de las ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que uno o mas
oferentes omitieron algin certificado o antecedente solicitado en las Bases Administrativas y Técnicas, esto serd
evaluado por la comisién de evaluacién y podrd eventualmente solicitarse via foro a dichos oferentes, los respectivos
certificados o antecedentes omitidos en su oferta.

10. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacion
con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea la de
menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, considerard inadmisibles las ofertas cuando no rednan los
requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y en las Técnicas, y declarard desierta la licitacién si no se
presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se podra
adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacién se materializard a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacidn de las ofertas de la Comision Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos en igual
porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del
contrato, ello, previa total tramitacidn de la Resolucion que se dictara al efecto. No obstante lo anterior, este acto no
podra modificar las cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinardn en ese instrumento..

11. MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacidn, se recibira sdlo en el correo institucional mhuerta@junjicl, a
partir de la fecha de publicacidn de la adjudicacidn de la Licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

La Institucién dara respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles contados desde la
fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl

12. DE LA NOTIFICACION

La Junta Macional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la licitacién en el sitio web
www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderdn notificados desde
las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

13. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS (El plazo no podra ser inferior al 85% propuesto ni superior en un
15%)

El plazo de ejecucidn de las obras sera de 25 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno
al contratista

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el
oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 5 dias previos al vencimiento del plazo
convenido, una prorroga para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso
fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializard mediante la dictacién de una resolucion fundada gue asi
lo disponga debiendo extenderse |a vigencia de |a Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales” descrita en el punto 14 de las presentes bases.
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Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

=  Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

14. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los CINCO dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacion de esta
licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucidn de obras con el oferente
adjudicado, y se solicitara una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales consistente en una
boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucion
inmediata tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5 % del valor total
del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacion, o su equivalente en unidades de fomento para
aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera. La garantia debera tener una
vigencia minima de 90 dias hébiles, posteriores a la fecha de término del contrato. De existir aumentos de plazos,
debera considerarse el cambio de esta boleta por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue
el ITO de obras.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propic oferente, y tener el caricter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el
instrumento de garantia s6lo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando Nombre
del Oferente e ID de la licitacion, dirigido a Asesoria Juridica Regional, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de
Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la
firma del contrato respectivo.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES, SIEMPRE Y
CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 23 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, y puede solicitarla en
Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales por contratacién de la “INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION
FOTOVOLTAICA, ID 846 - 49 - LE16".

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple
acompafiada a tal instrumento.

15. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucidn de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se
adjudigue la propuesta. Su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en Avenida Los
Carrera N2 431, ciudad de Copiapd.

El plazo para firmar el contrato serd de 5 dias habiles, contados desde la notificacidn de la adjudicacidn al oferente,
plazo en el cual, ademas, debera presentar la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo
indicado en el punto 14 y los siguientes antecedentes.

Si el adjudicatario, no presenta la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales,
o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de lardines
Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor
calificado, o bien, declarar desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse afecto
a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N® 20.393 y 4° de la Ley N* 19.886, y encontrarse inscrito en el
Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificard con la Direccion de Compras y Contratacién
Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se
encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo mdximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente
habil de la fecha de notificacidn de la adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el
plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de
acuerdo a los intereses del Servicio.

%g:
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El contrato entrard en vigencia desde |a fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
lo aprueba.

16. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas, se
aplicard al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn
descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras
b.- Plazo para la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procederd a poner término al contrato
y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

17. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara inmediatamente firma del contrato, registrando dicho acto en el Libro de Obras.
Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los trdmites para la obtencidn de la Autorizacion de
Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del
contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra, programacion
financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno solo podra realizarse una vez totalmente tramitado el acto administrativo que
aprueba el presente proceso licitatorio.

18. FORMA DE PAGO

Las facturas deberdn ser presentadas por el proveedor, en la Oficina de Partes de la Direccién Regional de la
JUNII, ubicada en Avda. Los Carrera N2 431, Copiapd.

El proveedor al momento de solicitar que se curse cada pago, deberé:
- adjuntar Formulario F30 - 1 y no debe presentar Multas Ejecutoriadas.
- acreditar la condicién de habilidad para tratar con el estado
- enviar el detalle del trabajo realizado por cada una de las dependencias.
-  Enviar la orden de compra generadora del contrato
- Enla factura hacer alusién al N* de orden de compra

Enviar la copia cedible o cuarta copia de la factura

Estos antecedentes se recibirdn en el mail oficina_partesiii@junji.cl, con copia a mcontrerasa@junji.cl, y a

roj junji.cl.

La obra se pagard en dos estados de pagos que serdn certificados por el Inspector Técnico de Obra (ITO), para cada uno
de ellos se exigiran los siguientes requisitos.

El Primer Estado de Pago: El contratista deberd entregar la certificacion del equipo y un avance de instalacién
correspondiente al 90% del valor total del contrato.

El segundo y Gltimo estado de pago se efectuard previa recepcitn provisoria de las obras sin observaciones y este
altimo estado de pago no podré ser inferior al 10 % del valor total del contrato.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido por la
inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados
en los dltimos dos afos.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afos, los respectivos estados de pago
producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del pericdo de ejecucién del
contrato, con un maximo de seis meses,



Junta Naclonal
de Jardines
Infantiles

Gobierna de Chile

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1) y el Certificado de Antecedentes Laborales y
Previsionales (F-30), extendido por la Inspeccidn del Trabajo correspondiente a la region.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacion.

19. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd poner
término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccidon.

Causales de término anticipado del contrato:

a) Resciliacidn o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Cuando la construccidn de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta
licitacidn.

e) Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f)  Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al contratista.

g) Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la idoneidad
de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la
JUNII para solucionar los referidos defectos.

i) Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.

jl  Sitratindose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

k) Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las etapas de
revision provisoria y definitiva de las obras.

)  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn
del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifiqgue mutacion de las
cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comin acuerdo con el contratista, lo que
deberd sancionarse mediante Resolucidn de la Directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor total
del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones
laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitive o su medificacion, se realizara mediante resolucion fundada, que se
publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

20. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Macional de Jardines Infantiles designara, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional a un
constructor civil, ingeniero constructor, arguitecto o ingeniero civil del drea de la construccidn, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la
ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar los estados de
pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de la recepcidn provisoria y definitiva de las obras .

g



Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Gabiernao de Chile

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO que las instruyd, asimismo, estaran firmadas por el
contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta (ltima no sera indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura y/o
deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de obras, la segunda
hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones técnicas,
sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de gue sus resultados sean representativos de la
calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente oportunamente con
las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningin estado de pago mientras el contratista no haya reparado
el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccidn de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y reconstruidas,
con cargo al Contratista.

21. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y Financieros deberan evaluar
el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal con el informe del ITO de obra quien sera el
encargado de evaluar como administrador de la obra.

Esta evaluacién serd ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al
pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor
producto de licitaciones en las que participe.

22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera tener a cargo a un profesional o técnico del drea de la construccion con experiencia de al menos
1 afio en obras quien debera asumir la plena responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las
instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultdndole la paralizacién provisoria de la
obra hasta la resolucién del conflicto. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar discordancias con las
pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo y responsabilidad del contratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los
vicios de la construccidn y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en
los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigenda del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes
dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismao, el contratista debera cumplir con la normativa
vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N* 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad gue establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.
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El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto 3 la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a rehacer sin
costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento de la
recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de lardines Infantiles
para hacer efectiva la garantia de fiel ¥ oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

23. RECEPCION DE OBRAS
Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito 5 dias antes la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresard a la Oficina de partes respectiva.

La recepcidn de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1.T.0, la Directora del Establecimiento, y
a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisidn se constituird en la obra en un plaze no superior a 5 dias hdbiles contados desde la fecha de término
de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhdbiles, se
postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcién Provisoria,
la que sers firmada por los asistentes.

La Comisidn consignard como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO, con motivo de |a
solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

5i de la Recepcitn de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos ficilmente reparables,
recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde
se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este
plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estar3 sujeto a multas.

El ITO deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisién, dentro del plazo fijado
por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de
las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacidn del dltimo estado de pago.

Recepcién definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas, después de Ia recepcién provisoria sin observaciones de ella. Sin
perjuicio de lo anterior, el contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por fiel
cumplimiento de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso
inadecuado de la obra, y debers repararios a su costo en un periodo establecido por el ITO, que no podra exceder
los 15 dias corridos.

Para la recepcion definitiva se conformard una Comisién conformada por el ITO, la Encargada de la Unidad de
Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un funcionario adicional, los que
notificaran de este acto al Contratista. Este acto se realizara a los 80 dias posteriores a la recepcidn provisoria sin
observaciones.
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La comision verificara basicamente, lo siguiente:

= La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a |a ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias propias de
los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la comisidn. Este
documento facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de Fiel cumplimiento de la obra.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de Fiel cumplimiento del contrato y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista presente observaciones al momento de

la recepcidn definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios.

24. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que
nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

25. FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de
Copiapd de Chile.
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ANEXO 1

DECLARACION JURADA
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA

En Copiapd, (oA R, | S el e o de 2016,
AONSdONE. ... smese e TEPTESENTANTE legal de la empresa,
;11§ E N R Domiciliada
= | (T ST —. | _ | f L e ]

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 49, inciso 1° y 62 de la Ley
N2 19.886 v 8° v 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacidn con que:

“Bodrin contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacién financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los
demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comin. Quedardn excluidos quienes, dentro
de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de
la suscripcion de la convencitn, segdn se trate de licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa, hayan
sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por
delitos concursales establecidos en el Codigo Penal®.

“Ningiin érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste
tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacién de servicios
con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicion consiste en la pérdida
del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las
personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
delitos de cohecho.

2.- Clue se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las Bases Administrativas
de esta licitacién, y las cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada
la oferta presentada.

Mombre y Firma Representante Legal
(o Persona Matural segdn corresponda)
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ANEXO 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA

En Copiapd, a , entre

__, RUT , representada legalmente
por don . (nacionalidad), (profesidn), Cédula Nacional de
Identidad ,  ambos domiciliados en calle , comuna de

, tiudad de , Chile, en adelante "La Empresa” y por la otra, la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI®, RUT 70.072.600-2, representada por la Directora
Regional, dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-7, ambas domiciliadas en calle
Los Carrera N2 421, comuna de Copiapd, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion del
servicio de ““INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA DISTINTOS JARDINES INFANTILES ID 846-
49-LE16, acuerdan mediante el presente instrumento que toda informacidn, ya sea oral y escrita, manejada a
través de documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales vy,
en general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacidn, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o control de los
proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la clusula primera precedente, por el presente instrumento, la Empresa
se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasion de la
implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del mismo, sin
que la enumeracion que a continuacidn se expresa sea taxativa, se entendera por informacién confidencial de
caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluyendo pero no limitada, a
la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualguier conocimiento que adguiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNJI y que presente algin valor patrimonial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualguier informacidn entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente su
caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos, financieros y
comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

Mo obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aguella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de informacidn
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en la cldusula precedente, Ia JUNJI
proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la informacién necesaria
a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacion o términos
de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del
instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se
presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacion
confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.
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Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico y por lo
mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto clausulas
contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefe en la Empresa, estableciendo
mecanismos de sancidn en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen idoneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas de
resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacidn. En caso de robo o hurto de la
informacién, serd obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI, quien
tomara todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses
institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasion de la
implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el cardcter
de estrictamente confidencial, por lo gque su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacion directa o
indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o
no con aquél, importara una violacidn al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podré ser entregada o transmitida
en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcidn de aquellos para quienes sea indispensable
conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la
cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de
informacidn, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa,
acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos
terceros a quienes entregd informacién sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal
informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera
responsable por los actos en contravencidn a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y
dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las reuniones que
se sostengan, en las cartas o documentos gue se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales que
se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer en
absoluta reserva y deben administrarse sdlo entre las partes involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en
el desarrollo y bisqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ninglin respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los intereses
de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno derecho
por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.
El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida que los
instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de este

Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Macional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y copyright
emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los de los codigos fuentes (en caso de
proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrante. En particular las obligaciones que
impone la reserva y confidencialidad que asume la Empresa respecto de la informacién confidencial que obtenga
para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no importando si
dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.
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NOVENO: RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucidn integra de toda la informacion que
se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la informacion completa y que no se
ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de Copiapé, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Copiapd.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS para actuar en representacion de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, consta en La Resolucién N2 015/0192, de 20-10-2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
del Ministerio de Educacidn.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA

Yo, LRUT .en  representacion de la
empresa , declaro conocer y aceptarlas bases administrativas y técnicas de la
presente licitacion “INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA JARDINES INFANTILES, ID 846 -49 -
LE16", publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA

Nombre o Razdn social

Rut del Oferente

Teléfono

Celular

Direccidin

Correo electronico

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal

Firma:
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ANEXO 5
FORMATO PRESUPUESTO

OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS 11l REGION
NOMBRE JARDIN INFANTIL: LUCERITO
Av.Los Loros 1436 Copiapd
REGION : ATACAMA

DESCRIPCION PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | PRECKD UNITARIO (5] TOTAL ($]

. OBRAS PREVIAS:

| Asen un

m. OQBRAS

L Del Apoyo : Poyo de Hormigdn

11 Excavacion m3

12 Construccion de Poyos m3

2 INSTALACION DE POSTE FOTOVOLTAICD un

23 Traslado s un
NETO
=
A 19%
TOTAL

OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICDS
UBICACION : JARDINES CLASICOS Il REGION
NOMBRE JARDIN INFANTIL: PIOLIN
Mercado 771 Poblacidn Cantarvio Coplapd
REGHION : ATACAMA

UNIDAD | CANTIDAD | PRECID UNITARID (5] TOTAL 5}
un |

1 Del Apayo : Poyo de Hormigdn
11 Excavacion m3
12 Construccion de Poyos & m3
r | INSTALACION DE POSTE FOTOVOLTAICD un
23 |Treslade un

NETO

WA 19%

TOTAL

OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS Il REGION
NOMBRE JARDIN INFANTIL: AMAMNECER

Antofagasta 1289,Copiapd
REGION : ATACAMA

IMEM  |DESCRIPCION PARTIDA | R PRECIO UNITARIO (5] TOTAL (5)
L OBRAS PREVIAS:
_|Aseo un

. QBRAS

1 Del Apoyo : Poyo de Hormigdn :

11 Excavacion m3

1.2 Construcddn de Poyos m3

1- INSTALACION DE POSTE FOTOVOLTAICD un

.3 Traslado un
NETD
INA19%
TOTAL
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OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS I REGION
NOMBRE MRDIN INFANTIL: JUAN PABLO Il
José Meyer 4fn Pobl_uan Pablo Il Copiapd
REGIOIN : ATACAMA

Ewm CANTIDAD | PRECIO LINITARIO |5) TOTAL [5)
|
1
un |
L Del Apoyo : Poyo de Hormigdn
11 Excavacion m3
12 Construccion de Poyos m3
1.- INSTALACION DE POSTE FOTOVOLTAICD un
2.3 Traslad un
NETDH
A 1%
TOTAL
OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS Il REGION
NOMBRE JARDIN INFANTIL: Burbujitas
Patria Nueva s/n Huasoo
REGHON : ATACAMA
ITEM DESCRIPCION PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | PRECED UNITARIO {5} TOTAL [$)
L OBRAS PREVIAS: =
| Aseo | wun =
. OBRAS
L Del Apoyo : Poyo de Hormigdn
11 Excavadon m3
1.2 Construccidn de Poyos m3
L- INSTALACION DE POSTE FOTOVOLTAICO un
2.3 |T ladi un
NETD
VA 19%
TOTAL
OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTANOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS Il REGION
NOMBRE JARDIN INFANTIL: Naranjito
Gabriela Mistral 450 ,
vallenar
REGION : ATACAMA
ITEM DESCRIPCION PARTIDA UMIDAD | CANTIDAD | PRECK) UIMITARRD [5] TOTAL (5]
I DBRAS PREVIAS:
Ase0 un
m . OBRAS
L Del Apoyo : Poyo de Hormigdan
11 Excavacion m3
12 ‘Construcdon de Poyos m3
2- INSTALACION DE POSTE FOTOVOLTAICO un
23 Traslado un

A 15%

NOMBRE CONTRATISTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISTA
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ANEXO &-A

DECLARACION JURADA DEL MANDANTE (NOTARIAL)
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA

Yo Rut

Domiciliado en declaro que la Empresa

representada por

Rut: ha realizado obras de instalacién de postes fotovoltaicos siguiente
detalle:

1.- Nombre de la Obra Cantidad de postes Fotovoltaicos

2.- Nombre de la Obra Cantidad de postes Fotovoltaicos

3.- Nombre de la Obra Cantidad de postes Fotovoltaicos

Firma Mandante:

Firma Contratista:
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Partida

FORMATO ESTADO DE PAGO

“INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA JARDIN INFANTIL XXXXXXX
REGION DE ATACAMA”

E. de Pagos
Und. Cant. P.Unit. P.Total Anteriores  Total Acumulado = E. de Pago actual
% $ % $ % $

Sub Total
I.V.A
Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional



Junta Nacional

Gobierno de Chile

ANEXO 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Yo, LRUT Jprofesional o técnico)de la
empresa , ctomprometo que estaré a cargo de la obra
denominada“INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA JARDIN INFANTIL REGION DE ATACAMA,
ID 846 — 49 — LE16". Ademas declaro tener experiencia de anos en obras de las mismas caracteristicas

requerida en esta licitacion.

Firma:

Profesidn:
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, JUNJL

1. Introduccién

Los accidentes gue anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje importante, a
problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia en condiciones de
mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere que, no solo el
sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una accion mancomunada y en estrecha
colaboracién para alcanzar los objetivos principales que nos animan y que obviamente radican en controlar y
suprimir, en lo posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacidn de parte de las empresas que prestan
servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas conducentes a eliminar riesgos de accidentes
del trabajo y/o enfermedades profesionales perfectamente evitables que perjudican al funcionario y entraban la
importante misidn en la que se encuentra empefiada nuestra Institucién.

2. Objetivos

2.1 Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevencidn de Riesgos
que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo de actividades y/o servicios
contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2 Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben cumplir
eslas empresas.

2.3 Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la administracion de estos
contratos.

3  Alcance

3.1 Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a 100 UTM (Unidades
Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de lardines Infantiles, JUNJI debera someterse a este
Reglamento.

3.2 El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos especiales, seran
complementadas con otras normas y/o procedimientos gue sean necesarios.

3.3 No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra Institucidn adoptara
todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesién, enfermedades profesionales y dafio a los
bienes materiales de ésta

3.4 las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdn incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista y podrdn considerarse como causal de término de contrato.

4 Definiciones

4.1 JUNI
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.

4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado gue interrumpe un proceso normal de trabajo v que puede producir
lesiones y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aguella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesidn o el trabajo que realice una personay
que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor gue participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacidn.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicién o suministro de bienes o prestacién de servicios,
incluida la ejecucion de obras con la JUNIL.
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5 Obligaciones.

5.1 De la JUNII
Respecto a las bases
s Dentro de las bases de llamado a licitacién para la realizacién de obras materiales que se efectuardn en las
instalaciones de la JUNJI, se incluirdn los requisitos que deberdn cumplir los Oferentes en materias de
Prevencitn de Riesgos Laborales contenidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas
Contratista. Para este efecto se debera completar formulario que se adjunta (Anexo 1). Se exceptuaran de
este requisito a aguellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad Tributaria Mensual).

Adjudicacidn
s Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccién de Infraestructura, hara entrega al oferente
adjudicado del Reglamento de Prevencidn de Riesgos para Contratistas y las Normas y/o Procedimientos de
Seguridad especificas para el trabajo a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial de
recibo (anexo N2 2) el cual deberé ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo
e Durante la ejecucion de la obra por la Empresa Contratista, la Seccién de Infraestructura (si no le
correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo de la supervision, efectuard acciones que
permitan verificar el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevencion de Riesgos que la
obra o el trabajo especifico requiera. En esta etapa, la Seccién a cargo de la supervisién podra solicitar
indistintamente la asesoria técnica a la Asociacidn Chilena de Seguridad o a la Unidad de Prevencion de
Riesgos.

Finalizado el trabajo
» Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio verificard si se ha cumplido con
las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases
« El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacién por ejecucién de obra,
trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, debera adjuntar la informacién solicitada en el Anexo 1, salvo en
trabajos esporadicos que demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos montos estén en el rango de uno
a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacién requerida del Anexo 1.

Adjudicacion
s Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o servicios, deberd hacer
recepcion del Reglamento Interno en forma escrita y firmar comprobante de recibo (anexo N2 2).

Durante el trabajo
» Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, deberd dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes, asi como también las establecidas en la Ley N2 16.744 sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.
» Adoptar las medidas de Prevencién que corresponda destinadas a controlar los Riesgos de Accidentes y
Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucién del trabajo que se realice, tales como:

Instalacion eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente entubada

Ingreso de vehiculos sdlo en dreas delimitadas y autorizadas.

Obras en recinto de cocina: procurar su realizacion durante los fines de semana.

Si, por la envergadura y duracién de la obra, se compromete el normal desarrollo de las actividades del

Jardin Infantil, la Directora del Jardin Infantil podra solicitar a quien corresponda, la suspension de dichas

actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNJI.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacion de cierro opaco, con el objeto de evitar
la proyeccién de particulas incandescentes y emision de luz dafiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la adopcién de medidas de seguridad
especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con clavos, escombros y

Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

ol Bl il
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Todo contratista deberd instruir, al inicio de cada faena y permanentemente durante el desarrollo de la
obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales que presenta su propio trabajo y/o aguellos
relacionados con las instalaciones y operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI

El contratista debers investigar e informar al 1.T.0 y/o responsable de controlar el trabajo o servicio de todos
los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o propiedad. La investigacidn de accidentes se
efectuard mediante la aplicacion del instructivo y formulario que se adjunta (anexo N2 3).

Los contratistas deberan mantener un programa de supervisién permanente de los trabajos que se ejecuten
de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y dafio a la
propiedad.

Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracion superior a un mes o en forma permanente
deberin entregar mensualmente: Avance del Programa de Prevencion de Riesgos (Inspecciones, Charlas,
Investigacidn y Estadisticas de Accidentes).

Finalizado el Trabajo

El contratista debera entregar la siguiente informacitn: Informe de Evaluacién de las actividades de
Prevencion de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos ( Tasa de Siniestralidad)durante el
periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales servirdn como antecedentes para las futuras
adjudicaciones a propuestas que llame la JUNJI

& Disposiciones Generales

6.1

6.2

6.3

Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccién de Infraestructura, mantendra un registro de Antecedentes sobre Prevencion
de Riesgos (segun corresponda) de todos los contratistas que realicen o hayan realizado trabajos en ésta.

Reuniones de Analisis
La JUNJI efectuard, cuando lo estime necesario, Reuniones de Analisis que permitan evaluar el sistema de
trabajo con contratistas.

Normas de Procedimientos
Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacion seran entregadas
conforme al tipo de trabajo que se realice:
Trabajos con Andamios
Trabajos de Soldadura
Sefializacién
Orden y Aseo
Prevencidn de Incendios
Mantenimiento de Areas Verdes
Mormas de Seguridad en Casinos
Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de Prevencidn de
Riesgos.
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REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: Ne® TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de iltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo vy
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliado o INP

2.2. La Empresa Contratista, cuando proceda, debera adjuntar Certificado de Tasa de Siniestralidad de los
ultimos 24 meses, documento que deber solicitar a la mutual donde se encuentra afiliada.

2.3. sila Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto
Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

2.4. sila Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, debera contar con un Comité Paritario
de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario de éste Comité.
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ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si / No / NC: No corresponde
1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencién de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. iLa Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente?

Si No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

5 Mo NC

2. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de emergencia?

] No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccién personal de acuerdo al trabajo que realiza
Si No NC

10. éLa Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccién a equipos que se utilizan en los trabajos?

S No NC

11. {La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de estos?

Si No NC
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Anexo 2B
COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencidn de Riesgos para Contratistas entregado por la
JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIOMNALES.
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32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las
y anexos, para contratar la “INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION

Cobderna de Thille

bases administrativas, bases técnicas

del sitio www.mercadopublico.cl.

FOTOVOLTAICA JARDINES INFANTILES REGION DE ATACAMA”, y autoriza el llamado a licitacién publica a través

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

eyl
DISTRIBUCION:
Unidad de Adquisiciones

-
Oficina de Partes (con originales).



