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RESOLUCION EXENTA Neo15/ 1 50 .

REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construccion de Jardin Infantil de Valle
Simpson” entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles e Inversiones Santa
Rosalia Cinco S.A.

e

Coyhaique, | 9 wil. &

VISTOS:

La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles vy sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion;
el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, gue fijo el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N® 18.575 Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado; la Ley N°® 15.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; la Resolucion N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del
tramite de toma de razon; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N© 20,798, de Presupuestos del Sector
PUblico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 257, de fecha 04.03.2015, del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del
sector plblico, Cédigo BIP: 30335173-0; en la Resolucion N°015/0026, de 4 de febrero
de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica
en Directoras Regionales y modificaciones posteriores, la Resolucion Exenta N°
015/2845, de 2010, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”, en la
Resolucidn N°015/157 de 03.09.2014 que aprueba bases tipo, anexo complementario,
anexos de licitacion, bases técnicas y contrato tipo para la contratacion del disefio de
especialidades y ejecucion de obras, la Resolucién N°015/034, de 30.01.2015, que
nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de Aysen, a dofa
Silvia Magaly Mallea Jara, resoluciones todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de JUNIL;
en la Resolucién Exenta N°015/062 de 13.03.2015, que aprobé anexo complementario
y llamd a licitacion publica para la contratacion del disefic de especialidades vy
ejecucion de obras, las Resoluciones exentas N°015/077 de 01.04.2015 y N®015/090
de 23.04.2015, que modifican plazes en cronograma de licitacion del anexo
complementario, la Resolucién Exenta N° 015/066, de 04.05.2015, que "Adjudica
Licitacion Publica 1D 854-25-LP15, para contratar el Disefic de especialidades vy
ejecucion de obras para la construccion de Jardin Infantil de Valle Simpson”,
resoluciones todas de la Directora Regional de JUNJI Aysén; Contrato de "Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardin Infantil de Valle
Simpson” suscrito entre la Junta Nacional de lardines Infantiles e Inversiones Santa
Rosalia Cinco S.A., de fecha 08.07.2015; y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras
y Contrataciones N°2/2015, de fecha 13 de marzo de 2015, la Unidad de
Metas de la Direccion Regional de JUNJI Aysén, solicité la contratacion de la
construccion del Jardin Infantil y Sala Cuna Valle Simpson, para la Junta
Nacional de Jardines infantiles.
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2°) Que, mediante Resolucion
N°015/157, de 3 de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la
Licitacion y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y
Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles, tomadas razon por la
Contraloria General de la Replblica, con fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucion Exenta
N°015/062 de fecha 13 de marzo de 2015, de la Direccién Regional de Aysen,
se autorizd el llamado a Licitacién Publica, aprobo anexo complementario y
ordend utilizar las bases administrativas y técnicas tipo, sefialadas en el
numeral anterior, para la contratacion del disefio de especialidades y ejecucion
de obras, Proyecto Cédigo BIP N°30335173-0 y demas antecedentes tenidos a
la vista, que fue publicado con fecha 16 de marzo de 2015 en el Sistema de
Compras y Contrataciones del Sector Publico, con el niimero de identificacion
ID N°854-25-LP15.

4°) Que, en dos oportunidades se
procedieron a modificar los plazos en el cronograma de licitacion del anexo
complementario, lo anterior mediante las Resoluciones exentas N°015/077 de
01.04.2015 y N°015/090 de 23.04.2015, ambas de la Directora Regional de
JUNII Aysén.

5°) Que, mediante Resolucion N°
015/066, de fecha 04 de mayo de 2015, se adjudicé dicha licitacion por la
prestacién del servicio antes descrito a la empresa “Inversiones Santa Rosalia
Cinco S.A.", RUT 76.799.560-1, y se suscribid con fecha 08 de julio de 2015, el
respectivo contrato entre la Institucion y la empresa individualizada.

6°) Que, con fecha 17 de junio de 2015,
la Contraloria Regional de Aysén, procedié a la Toma de Razon de la
Resolucién sefialada en el considerando 5°.

7°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefo
de Especialidades y Ejecuciéon de Obras de Construccion de Jardin Infantil de
Valle Simpson” entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles e Inversiones
Santa Rosalia Cinco S.A., cuyo texto es el siguiente:

Jurfia Nasonal-de Jardings infanties-JUNI
Ragusima 33584, Coynaique
Forg: (55-67) 2577300
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIOMAL DE JARDINES INFANTILES
E

INVERSIONES SANTA ROSALIA CINCO S.A.

En Coyhaigue, & 08 de Juho 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.UT. N270.072.600-2, en
adeiante "la JUNJI" o "gl Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
Silvia Magaly Mallea Jara, Cédula nacionai de |dentidad NO7.162.222-3, ambos
domiciliades en calle Riguelme N385, comuna de Coyhaigue, 2 Inversiones Santa
Rosalia Cinco S8.A., R.U.T. N°76.799,.560-1, representada por don Marcos Yanez
Eeguel, Cédula nacionai de identidad N®7.635.724-2, ambos domiciliados en calle
Eusebio Lille N®171, 2do pisn, comuna de Covhalgue, en adelante e indistintamente
“al Contratista” o “la Empresa”, se conving lo slguiente:

BRIMERO; OBJETO

La JUNIT encarga al Contratista, quien acepta v se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles,
Proyecto codige BIP 30335173-0, que se emplazara en un terreno de 5.000 m2
aproximadamente, ubicade en Cilodomiro Miliar M. N°BO5 de Ja comuna de
Coyhaique, Regidn Aysén. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases
Técnicas, Anexo Complementaric, Anexos para la Licitacidn, Carpeta Tecnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si ias hubo, Oferta del Contratista, y demas
documentps ce fa licitacion 1D N° B54-25-LP15, gue sirvieron de base para la
adjudicacion meadiante Resolucion N2015/066, de fecha 04 da mayo 2015, todos 1os
cuaies forman parte € integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga & ejecutar todas las actividades exigidas
en las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos
para la Licitacion, Carpeta Técnica, asl como las detalladas en su Oferta Técnlca-
Econdmica, gue son conocidas v aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aguellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel & integro del contrato encomendado v deberd
proveer la totalidad de las maguinarias, materiales, insumos y elementos de
seguridad necesarios para |a ejecucidn de este contrato,

Jurdn Meconal de Jesdines Slanbies- JURND
Requaimea §° 385, Coyhaiges

Fona (S5-87) 2577300
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IERCERD: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencla desde la fecha gue se encuentre totalments
tramitado &i acto administrativo que o aprueba,

E! plazo para la ejecucién del disefio de especlalidades y de la obra es el gue se
sefiala en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortulto o fuerza mayor, el contratista adjudicado
podrd solicitar prérroga del plaze de entrega del disefio de especialidades y de las
obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecldo
&l hecho gque motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Reglonal
de la Junta Nacional de Jardings Infantiles gue ha levado a cabo el proceso de
ficitacion, gue se conslgna en las bases de licitaclén ¥ su anexo complementario. La
autoridad competente gue haya adiudicado el contrate, evaluard el mérito de la
solictud, v podra sceptaria o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion
fundada, previo Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO}, La prirroga de plazo
s0lo 58 extendera por el tiempo gue haya durado e impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la
garantia de fiel cumphimiento de contrato gque se hubiere presentado por igual
periodo del aumento del piazo.

En &l caso gue correspondiera otorgar aumento de piazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacion econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
apiicaran las multas gque se estabiecen en las Bases. Todos los plazos se
compuiardn a partir de fa fecha gue se indigue al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de ferreno.

En caso gue ja JUNII determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacign
de la ejecucion de la obra, la JUNI pagard los gastos efectivamente acreditades por
el contratista, gue se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJT
gmitira una resolucion fundada que justifigue ia paralizacion de los trabajos o la
nueva programacion de ia obra.

CUARTO: ODEL PRECIOY FORMA DE PAGOD

El Precio del contreto es la suma total de $689,.798,679 (seiscientos ochenta y
nueve millones setecientos noventa v acho mil seiscientos setenta v nueve pesos)
impuestos inciuidos,

Se hace presente gue las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo
a |as cantidades efectivamente ejecutadas. ¥ aguellas contempladas a suma alzada
se pagardn de acuerdo con el desarrollo de las obras v en el porcentaje que el valor
de los trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme
al presupuesto.

MNo se incluira el vater de los materiales depositados al pie de la obra vy no
instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que & contratiste debera presentar en
las oficinas de la Direcclén Reglonal de la JUNII, previo Informe favorable de la ITO
de JUNJ! y acompafiando la documentacion referida al cumplimiente de las
abligaciones laborales de los trabajadores,

i Magamal de e lanics G

Riqueime N394, Gayhaigue
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Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podrédn cursar pagos en forma fraccionada, por
io cual se cancelard una vez ejecutada totaimente.

La ITO devoivera al Contratista los estados de pago gue CONLENGaAN Errores o gue no
¢ ajusten a los érminos del contrato debiendo rehacerios v valver a presentarios
nuevamente para su revision,

Los Estados de Pago se pagarin esclusivamente en pesos chilenos ($), moneda
legal,

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales gque El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran 56io el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra, En ningin casp se
considerara este adefanto como la aceptacidn por parte de El Mandante de |a
cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista v a la cual corresponde dicho
abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiade por la JUNJL vy de
acuerdo @ las instruccienes de la ITQ, con Identificacidn de cada partida, ltem,
descripclon, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITC del provecto. Ademds, el contratista deberad presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas,
relativos a los estados de avance efectiva de ia obra,

Para cursar los estados de pago el contratisia deberd presentar los certificados de
calidag de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, reiativos a los
estados de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNIT puede reclamar el contenido de las facturas dentro
del plazo de 30 dias corridos, conforme al art, 3° N°2 de |a Ley 19,983,

No se pagara ningun trabajo que no haya side efectivamente prestado, caso en &l
cual se cursaran ademds fas multas establecidas en el presente contrato.

Sl la Empresa subcontratare parcliaimente algunas labores del misme, la EMpresa
subcontratista deberd igualmente cumgliv con los requisitos sefalados en ests
clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES ¥ PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de page, debers
ecreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborzles ¥ e
seguridad soclal, en relacidn con el personal que destine a la ejecucion de! contrato.
Para elio debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
erganismo idéneg, de cumplimients de obligaciones laborales v de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador,

En casc que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNIE podra retener los pagos que tenga a favor de éste
¥ pagar con eilos al trabajader o institucion previsional acreedora vio-hacer efectiva
ia garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Junia Racionsl ca dandioes Tnfsnties LN

Rigusaime NA8S, Coyhague
Frang: (5647 J8TTI00
W, junji.cl
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La JUNJI tendrd el mismo derecho sefalado en el parrafo snterior respecto de los
subcontratistas dei Contratista.

El Contratista deberd acompefiar al inicic de la obra una planilla {ndmina) gque
indique los rombres de los trabajadores que se desermpenian en virtud del contrato
e informar a la JUNJI ante cualguier midificacién gue se produzca, copla de dicha
planilla ceberad adjuntarse al libre de obra, asi como sus modificaciones,

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, &si coma &l pago
de eventuales multas, el contratista entrege en este acto Boleta de Garantia
N?0272905, del Banco de Créditos e Inversiones.

Cenforme a las bases de lictacion el documento se encuentra extendido a favor de
la Junta Nacional de lJardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de
$48.285.908 (cuarenta v ocho millones doscientos ochenta v cinco mil novecientos
ocho pesos), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su wigencla es igual al
plazo de la ejecucidn del disefio de especialidades y de la obra, aumentadg en 18
meses, cuya glosa sefala: "En garantia de fiel y opartuno cumplimiento del
contrato, Codigo BIP 30335173-0 Lictacion 1D N°854-25-LP15",

Mo obstante, 5l [a garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liguidacion del
contrate, ef contratista deberd presentar una renovadian 30 dias antes del
vencimiento de dichio instrurmento,

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
giguna, en ¢aso de incumplimlento del contratista de las obligaciones que e impone
€l contrato. El incumplimiento comprende tambien el cumplimients imperfecto o
tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, gue la JUNJI pueda ejercer, para exigir
&l cumplimiente forzado de lo pactade o 1§ resolucion dal contrato, en ambos casos
con | correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera
compatibie con esta ultima.

La devolucion de la garantia se efectuard Una vez vencido el plazo de su vigencia en
la Direccién Regional consignada en anaxn complementario de las bases de
licitacion,

En caso de existir aumentos de obras yfo piazo, el contratista estard obligado,
dentra del término de 5 dias hdbiles a aumentar el monto de la garantia del
contrato en el mema porcentaje fijado en el presente contrato v prorrogar la mlama
en los dias en que haya side ampliado el plazo que hubiere sido solicitado,

QCTAVO: DE LA CESION ¥ SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrata, ni total nl parcialmente a ninguna
persona, natural o juridica. Los documentos justificativos de los creditos, gue
emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comun,

Ei Contratista podra, previa autorizacidn expresa ¥ escrita da ja JUNJIL, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo cass, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permanecerdn en el contratante.

Jumia Macionsl g dandrss frfecsd e 2R
Fquasiimg W75, Coyheigua
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Las labores que el contratista reguiera subcontratar con terceros distintos @ los
seflalados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUN) para su acepiacion o
rechazo

Para gue proceda |2 subcontratacion serd necesario gue la persana  del
subcontratista cumpia con o8 requisitos exigides en las bases de licitacion ¢ en el
presente contrato.

La JUNII no intervendrad en forma alguna s existiere slguna diferencia, reclama yju
otros entre &l contratista ¥ sus provesdores, por 1o gue #stos no podran reclamar a
fa Junta Macional de Jardines Infantiies deudas no cumplidas por el oferente,
situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
cetebre o suscriba e oferente con tercerss.

Asimismig, gl contratista se obiiga a informar ¢n forma previa y cportunamente por
escrito a la JUNIL si hace cesion de créditos o facturas o use factoring

La JUNIl soio estard obligada a cumplicr con lo establecido en los respectivos
contratos siempre gue se fe notifigue oportunamente de dicho contrato vy no
existieren obligaciones o multas pendientes de! Contratista,

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de |l garantia oe fiel cumpiimiento de contrato, s &l Contratista no
cumple & plazo de ejecucion del contrato establecide, por razones mo atribuibles a
{2 JUNIL, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atrase en que incurra el contratista en el final del plazo
de ejecucidn,

Estas muitas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cugles deberdn fundamentarse por escrito a la JUNIL, en la forma gue se sefald en
ia cldusula tercera de ests contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas
se aplicaran por el Director (a) Reglonal que corresponda.

La aplicacion de ia multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida ai domicilio gue registre en el contrato v se entenderd notificade de ella al
Jder dia habil siguiente del despacha de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
sigutentes al de notificacién, Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente ia reposicidn presentada, o bien deducido, recurso jerdrguico, una vez
resueito los recursos, el Directos Regional {a) quedara facultado para cobrar ia
multa med:ante resolucign fundada, remitiéndole copia de elia al contratista.

La muits apicada se deduclrd preferentemente del estado de pago més proximo
que deba hacerse, de las garantia de Fiel cumplimiento del contrato, de cualguier

suma que la JUNII adeude al contratista o pueda adeudarie a future, o se cobraran
judicialmente, en su caso.

Se considerard et valor de la UF a ia fecha del pago de la multa
Tipos de Multas;

1.- 1 UF dlaria, por Retraso en la obtencion del permisa de edificacién conforme
a2 la fecha maxima establecida en el enexo complementario, que sea3
imputabie al contratista,

2.~ Por atraso en el término de ja obra

Jurits Wagonal de Jerdices kfanties. JUKI
Frgueime N7U8A Covhaigues

Fane: [58.67) 2857300
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Por cada dia de atraso, 10 UF hasta gue entregue |a solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de la Direccibn Regional respectiva o
mediante entrega al ITO, en este (ltimo caso se consignara en el Libro de
cbras ia fecha de su recepcién.

3.+ Per incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialades en su oferta técnica sin
autorizacién de la JUNJL, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no
se verifique |a correspondlente autorizacidn,

Ademas, se multard a ia empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un momo de 4 UF, Dicha muita se descontard del
estado de pago correspondiente 2l mes en que se hublere incurrido en la Falta
o det estade de pago mdas proximo,

4.+ Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1.5 UF diaria, por la rio instalacién del letrers de
obras. Dicha multa se descontara del estade de pago correspandiente -al mes
Bf que se hubiere incurnido en |a falta o del estado de pago més proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito @l contrato y totalmente tramitada fa resolucién gque lo aprueba; la
JUNIL, pedrd anticipar parte del precie, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vistz o poliza de garantia, a la orden de la
JUNII por el manto que se anticips, con una vigencia de 2 meses por sobre el
terming del contrato y cuya gloss deberd decir: “En garantia por anticipo de precio
del contrato denominado Construccidn Jardin Infantil Valie Simpson, Cédigo BiP
Ke30335173-07,

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de page, hasta
completar el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademds &l contratista podrd, dentro del
3% dia de aprobade cualqulers de los estadus de pago, sustituir la garantia de
anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términes, garantice
salga insoluta del anticipo otorgade, 2 2 epoca de la sustitucian,

La gevolucitn de |la garantia o las sustituciones se efectuaran en fa Direccién
Reglonal de JUNIT respectiva, que se consigna en las bases de licitacién v su anexa
complementario,

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta ia
recepcidn definitiva de las obras, los seguras gue se mencionan a continuaclén, Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de Ids Seguras
anteriormente indicades. El contratista deberd acompafiar una fotecopia de las
palizas de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los
cuales quedaran como antecedentes de dichg instrumento,
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a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profeslonales

b.  Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.
El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
rigsgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este segurp, las maquinarias v equipos
maviles de su propiedad, gue ocupard en la ejecucion de las obras, como tamblén
los aquipos y materiales del Proyecto, proporcionados por €l v por el Mandante, que
el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por
medic de wun adicional, el riesge de transporte de los eguipos y materiaies de
propledad del Mandante y del Contratista, gue deban ser trasladados desde sus
propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar
de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubrir en todo
momento el cosio total de las obras construidas, tanto directamente por El
Contratista, como por sus Subcontratistas,

Cubriran también los suministros de materiales ¥ componentes, magquinarias propias
y 0@ terceros, vehiculos, el personal prepio v de terceros, atc.

Er suma, cubrird todes los bienes y personas relacionadas con la obra de
construccion. Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

£l Contratista debera contratar a satisfaccidn del Mandante, un seguro contra dafios
a la propledad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad
civil, por un valor eguivalente al 10 por cianto del monto total del contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabiligad Civil Cruzada®, considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como sl fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurade adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Mugrte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas,

=} Darfos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, sy personal o
terceros, como subcontratistas, instaladorés, etc., o personal de éstos, gue trabajen
en fa obra,

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los sequrbs anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el morto de la poiiza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsidn. En tal caso el Contratista
guedard personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia,

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de |a garantla de fiel cumplimienta del Cantrata. En caso gue &l
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Mandante ejerza esta facultad, e Contratista podra recurrir al segurc para
reCuperar parte o ef total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar tode dafie o perjuicio
gue s produzca o se ncasione en accidentes de transits u otros relacionados con la
Obra contratada, cualguiera sea la causa, razon o motivo del accidente criginado
por responsabiiidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenders incluso a aguellos casos en que encontrandose
asegurade el rlesgo respectivo, la Compahia de Seguro retardare el pago, o se
negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de |a paliza u otras
nermas legaies o reglamentarias o @ disposiciones internas, comprometiéndose el
Contratista a asumir la total responsabifidad en el accidente y a soporiar el pago de
tales dafios o perjulcios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y
de todo cobro que se le Formule.

DECIMO SEGUNDOQ: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNIT podra modificar o terminar anticipadamente ol contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las sigulentes causales;

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2} Incurmplimients grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notorla insolvencia del contratante, a menos gue se
mejoren las cauciones entregadas o las axistentes sean suficientes para garantizar
el cumplimiento del contrata,

4) Por causa de interés plblico.

) Por exigirio la seguridad nacional,

6) Disolucidn de ja empresa contratista ¥ no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de ios demas casos previstos, se entenders por incumplimiento grave
de las obligaciones contraidas por el contratista las sigulentes:

A, Retraso de mads de ¢inco dias en el inicie de los disefios de especialidades o de |a
ajecucion del proyecta.

B, Incumplimiento reiterado de las observaciones de las Instrucciones Impartidas
por el ITO de la JUNIL.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D, Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de ia obra o
ejecuciin de especlalidades fijados para cada etapa o hitos objete de la presente
licitacidn,

En cualguierz de los casos anterlares, la JUNJI podrd hacer efectiva ia garantia de
fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales
que correspondan; a fin de obtener el resarcimients de los perjuicios ocasionadaos,

El termino anticipado del contrate definitiva o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el portal www. mercadopublico.cl,

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes filan domicilio en la
comuna de Covhzigue v se someten & sus tribunales ordinarios.
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DRECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Siivia Magaly Maliea Jara, para actuar en representacidn de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta er Resoluciones N®015/034 de fecha
30.01.2015, N°26 de fecha 04,02/2000 y N®172 de fecha 20/08/2001, todas de la
Junta Nacional de Jardines Infantijes.

La personeriz de don Marcos Yafer Seguel, para actuar en representacion de
Inversiones Santa Rosalia Cinco S.A., consta en escritura publica de fecha 26 de
agosto de 2009, otorgada ante el Notario Publico intering don Lorgio Ofate Herrera,

El presente contrato se firma en tres ejempiares del mismeo tenor y validez,
quedando una en poder del Contratista

MARCOS YANEZ SEGUEL
CONTRATISTA

~~'' " DIRECTORA REGIONAL
JUNJ1 REGION DE AYSEN

TAH..-;’;;;.

Jirils Maciona oe Jardvss infardes-JUMn
Figueima N385, Coyhalous

Fofo: (S6-8T) 2877300

W uniji-cl



Junts Nacional
do Jprdines
Infamtilos

A iisrio ae
Efucntidn

oo de Chile

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asclende a la suma estimada establecida en |a solicitud de
compras antes referida, e impdtese de la forma que a continuacién se sefiala:

Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 002, por concepto de consultorias
presupuesto vigente del servicio;
Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004, por concepto de obras civiles,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobade en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por $689.798.679 (seiscientos ochenta y nueve millones
setecientos noventa y ocho mil seiscientos setenta Yy nueve pesos) indicado se realizara
de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la convencion
en referencia,

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la  Direccién de Compras y  Contratacién  Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministeric de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”,

ANOTESE, REFRENDESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

snm;nc%ngw; /PLZ/FASR/fasr
DISTRIBUCION: !
- Directora Regional |
- Unidad Metas Regional
Subd/ De Infra. y Cobertura
- Subd, ‘Recursos Financieros,
- Subd. de Planificacién
- As, Jdco, <
- Oficina de Partes
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