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Ley N“/l%fﬂ,/que crea la Corporacion denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y
sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles establecido por D.S N°1574 de 1971 del
Ministerio de Educacion; Ley Organica Constitucional N°18.575, Bases Generales de la Administracién del Estado: Ley
N® 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracion del Estado: D.L 1263, Organico
de la Administracion Financiera del Estado; Ley N° 20.314 de Presupuesto Publico 2009, Ley N° 19.862, que establece
el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos y su Reglamento fijado por D.S. de Hacienda N°375,
de 2003; Resolucion N°1600 de 30.10.2008 de la Contraloria General de la Republica; D.S.414  del Ministerio de
Educacion de 28/12/2006 y D.S.442 del Ministerio de Educacién, modificado por el D.S. 442 de 02.04.1009, que
aprueba Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles: Resolucion N° 015/ 26
de 04.02.2000, Resolucién N°015/172 de 20.08.2001, Resolucion N°015/036 de 11.05.2006; Resolucion Exenta
N°015/190 de 29.01.08 de todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Resolucion
Exenta N°0091 de 16 de enero de 2009 que aprueba Instructivo Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a
Municipalidades para la construccion, adecuacion y habilitacion de espacios educativos preescolares.
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CONSIDERANDO:

1.- Que a la JUNJI corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar
la organizacion y funcionamiento de Jardines Infantiles.

2.- Que la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2009 permite a la JUNJI
transferir fondos a las Municipalidades.

3.- Que existe la necesidad de dar cobertura adecuada en sala cuna y jardin infantil en la
comuna de Hualpén.

4.- Que con fecha 28 de abril de 2009 se celebré Convenio de Transferencia de Fondos con la
Municipalidad de Hualpén, para la construccion, de dos salas cunas vy un jardin infantil ubicado en calle 2
N°4080, sector Los Notros, comuna de Hualpén.

5.- Que es necesario dictar un acto administrativo que lo apruebe.

RESUELVO:

1° APRUEBASE Convenio de Transferencia de Fondos de Capital para la ejecucién de obras
con la llustre Municipalidad de Hualpén, cuyo texto firmado por sus representantes debidamente acreditados, es el
siguiente:

En la ciudad de Concepcién , a 28 de abril de 2009 , entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos
efectos por su Director Regional, don JORGE RUBEN SALAZAR VARGAS, Cédula de Identidad N° 7.262.575-7, ambos
domiciliados en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N® 1129, comuna de Concepcion, ciudad de Concepcion, en adelante la
"JUNJI", por una parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALPEN, RUT N° 69.264.400-K representada
por su Alcalde don MARCELO RIVERA ARANCIBIA, Cédula de Identidad N° 9.332.855-8, ambos domiciliados en calle
Chaiten N° 8070, Comuna de Hualpen, VIl Region del Bio Bio, en adelante también "la MUNICIPALIDAD", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y
supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Publico
en su Partida N* 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, Item 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital a otras
entidades publicas, Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades para la construccién, adecuacion y habilitacion de espacios educativos de educacién preescolar, para la
atencion de nifios en el nivel sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Asi mismo dicha glosa dispone que en el
convenio respectivo se establecera entre otros el monto de los recursos y modalidad en que estos seran entregados, la
forma de rendicion del uso de los mismos, el compromiso de uso y administracion del bien raiz que se genere con este
aporte y la forma y condiciones en que el bien raiz se integrara al patrimonio de la municipalidad.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ambito de su gestién, ha manifestado su voluntad de ser receptora de la
transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado para tales efectos
un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por la JUNJI.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD vy aprobado por la JUNJI, tendra por
objeto: la construccion de cuatro salas cunas y dos Jardines Infantiles ubicadas en calle Patria Nueva esquina
Cartagena, sector Lan Price, comuna de Hualpén. La construccion denominada "Sala Cuna y Jardin Infantil Lan Price”,
con una capacidad de 48 lactantes y 64 parvulos.

El proyecto de infraestructura se basara en la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacién pre-escolar y
deberé ejecutarse en un inmueble de propiedad de la Municipalidad.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a
la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de contratacion de las obras.



Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de 120 dias corridos contados desde la fecha de entrega del terreno.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez dias corridos, o el plazo
que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la celebracién del contrato de ejecucion de
obras entre el contratista y la municipalidad.

Si transcurridos sesenta dias corridos desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo que aprueba el
convenio suscrito con la Municipalidad no hubiere dado inicio a la ejecucién de las obras, la JUNJI podra poner término
inmediato al respectivo convenio, comunicando por escrito a la Municipalidad tal circunstancia. En todo caso y siempre
que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar nuevo plazo para
iniciar la ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $242.650.000, (doscientos cuarenta y dos millones,
seiscientos cincuenta mil pesos), que transferira JUNJI a la Municipalidad,

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por concepto de aporte el
monte correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad asume |a obligacion de
financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la Municipalidad en todo o en parte, ésta
comunicara mediante oficio a la JUNJI tal circunstancia debiendo las partes en el plazo de 10 dias corridos desde la
recepcion por parte de la JUNJI de tal comunicacion, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término por parte de la JUNJI, sin
responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la MUNICIPALIDAD de la siguiente manera:

1.- Una primera cuota correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregara una vez firmado
por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucion de obras con el contratista y efectuada la entrega del

terreno. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a la respectiva Direccion Regional de la JUNJI los
siguientes documentos:

e Copia del Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.
e Copia de Garantia Bancaria de fiel cumplimiento del Contrato.
e Copia del Acta de entrega del terreno.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 45% del monto total a financiar, que se entregara al acreditar la
ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a la
Direccion Regional de la JUNJI lo siguiente:
» Cualesquiera de los siguientes documentos:
- Copia de la Orden de Pago de Ia Municipalidad, o

- Comprobante de Egreso, o

- Copia de Decretos municipales de pago por el avance de la obras (cuando estos incorparen el detalle
del comprobante de pago), que corresponda como copia fiel a su original, referido al pago realizado al
Contratista por estado de avance que corresponda de la construccion o adecuacién/habilitacion de obras, o

- Copia de factura cancelada por el contratista que acredite ser copia fiel del documento original.
e Certificado por parte del ITO, o del DOM, del avance fisico de las obras igual o mayor al 50%.

® Comprobante, emitido por el Municipio, de ingreso de los fondos transferidos, correspondiente a |a
primera cuota de |a transferencia.

3.- Una tercera y ultima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar una vez efectuada la

recepcion provisoria de las obras sin observaciones. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a Ia
Direccion Regional de la JUNJI lo siguiente:

¢ Copia del Certificado de recepcion provisoria de las obras sin observaciones, efectuado por el ITO designado
por la Municipalidad.

e Comprobante, emitido por el Municipio, de ingreso de los fondos transferidos, correspondientes a la
segunda cuota de la transferencia.

e Documentacion que de cuenta de los estados de pago efectuados al contratista equivalente al monto de la
segunda cuota transferida, documentacion que esta referida en el numeral segundo anterior.

e Copia del expediente completo del proyecto construido, incluido |a totalidad de las modificaciones.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar |a entrega del terreno y el avance y ejecucion de las obras para
los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJ podra conforme se establece en la clausula décima del presente
convenio inspeccionar el terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de Ia normativa técnica y proceder a
autorizar y efectuar la respectiva transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere |la presente clausula, la MUNICIPALIDAD
establece la cuenta corriente N° 52809000033, Banco Estado.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las comunicaciones que
permitan informar la realizacion de los depdsitos y el acuso y recibo de estos con ocasién de |a transferencia de los
recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo electronico mbamondes@hualpenciudad.cl

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacion comunicara las eventuales
modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la clausula precedente, la
MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacion a que se refiere el Anexo Il del Instructivo de Transferencia de
Capital sefialado en la clausula décimo cuarta del presente convenio.



SEPTIMO: La ejecucion del proyecto de infraestructura debera sujetarse a
infraestructura de educacion pre-escolar, debiendo la Municipalidad en su desarro
referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas
General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio
1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud)
Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras d
sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

la normativa vigente aplicada a Ia
llo tener presente el marco normativo
Cunas (Capitulo V de Ia Ordenanza
de Educacion, Decretos N°s. 289, de
Y en especial, la “Pauta de Aplicacion de Normas y
estinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a |a clausula quinta de este convenio en el
desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en inmuebles de propiedad del respectivo municipio.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el establecimiento
educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna.

c) Solicitar y obtener Ia recepcion municipal  definitiva de las obras por parte de la Direccién de Obras
Municipales correspondiente.

d)Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a
aprobado por JUNJI; al documento denominado “Pauta de Aplicacion de Nor
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”,
Infraestructura de JUNJI y al Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las
Construccién, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Educativos Preescolares”,

NOVENO: Las siguientes situaciones e consideraran como incumplimiento de contrato v,

especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio y solicitar la
transferencia: ;

en consecuencia, daran
devolucién del total de la

a) Incumplir Cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.
b) Incumplimiento del plazo sefalado para Ia ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para el inicio de
ejecucion de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y especialidades

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJ| podra ademas ejercer

las acciones judiciales que resulten
pertinentes.

DECIMO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de obras que
comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la MUNICIPALIDAD la persona
habilitada para tal efecto. Por su parte, la MUNICIPALIDAD debers mantener disponible u
documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la que podra ser revisada
antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las obras y previamente a su
inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de
antecedentes administrativos (bases generales, y especiales o términos de referencia, aclaraciones Yy enmiendas a las
bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucion, programa de ejecucion, antecedentes del contratista,
especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regiran
la ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta con
documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la documentacion sefialada en el parr
anterior, se incurrira en incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/
poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccion técnica de la obra (1L.T.O)).

La MUNICIPALIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que se le entreguen por

concepto de este aporte, independientemente del numero de proyectos que se le haya aprobado y financiado por la
JUNJI.
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DECIMO SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o propaganda asociada al proyecto
ya sea a traves de actividades con la comunidad o en medios de comunicacion escritos, radiales o televisivos debera
informar del origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus
politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusion conste en un medio escrito y/o audiovisual.

DECIMO TERCERO: Una vez concluida las obras, la MUNICIPALIDAD adoptara inmediatamente los procedimientos
tendientes a dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen, modifiquen,



aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada norma reglamenta, a fin de implementar y dar
pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se genera con el aporte del presente convenio y destinado a la
atencion de parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estara supeditada a su disponibilidad presupuestaria derivada de la
respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD de los requisitos y obligaciones
establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

Postulacion de la MUNICIPALIDAD de Hualpén Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.
Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

Documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de Ia Junta Nacional de Jardines
Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas", proporcionadas por la Seccién
de Infraestructura de la JUNJI.

4. Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para Ia Construccion,
Adecuacion y Habilitacion de Espacios Educativos Preescolares”.

LA R

DECIMO QUINTO: El presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo que o
aprueba.

2° AUTORIZASE el gasto que genere la presente Resolucion e IMPUTESE al Presupuesto
2009 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, programa 01, Subtitulo 33, ltem 03 Asignacion 005, Transferencias de
Capital a otras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 07.
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> Contraloria Regional.
> Municipalidad

> Fiscalia

> Subdireccion Planificacién y RR.FF.
> Subdireccion Gestion y Cobertura

> Unidad Asesoria Juridica

> Ley de Transparencia

> Oficina de Partes

15 JUN 2009

CONTRALOR
ONAL DEL BIO BIQ




