RESOLUCION EXENTA N°015a’21 53

MATERIA: COMPLEMENTA RESOLUCION EXENTA N° 015/ 1170 DE
09.04.20089.

concepcion, 11 de junio de 2009

VISTOS:

Ley N° 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles establecido por D.S N® 1574 de 1971 del
Ministerio de Educacion; Ley Organica Constitucional N° 18.575, Bases Generales de la Administracion del
Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracion del Estado;
D.L 1263, Organico de la Administracion Financiera del Estado; Ley N° 20.314 de Presupuesto Puiblico 2009, Ley
N°® 19.862, que establece el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos y su Reglamento
fijado por D.S. de Hacienda N°375, de 2003; Resolucion N°1600 de 30.10.2008 de |a Contraloria General de la
Republica; D.S.414 del Ministerio de Educacion de 28/12/2006, modificado por D.S.442 de 02.04.2009 que
aprueba Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Resolucion N°
015/ 26 de 04.02.2000, Resolucion N°015/172 de 20.08.2001, Resolucion N°015/036 de 11.05.2006: Resolucién
Exenta N°015/190 de 29.01.08, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
Resolucion Exenta N°0091 de 16 de enero de 2009 que aprueba Instructivo Programa Transferencia de Capital
desde JUNJI a Municipalidades para la construccion, adecuacion y habilitacién de espacios educativos
preescolares, vy

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 09 de abril de 2009 se celebrd convenio de transferencia de fondos
para la ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la llustre Municipalidad de San Carlos
con el objeto de transferir fondos para la ejecucion de obras de construccion de una sala cuna y un jardin infantil
ubicado en camino Nahueltoro Km, 24, comuna de San Carlos. Dicho convenio fue aprobado por resolucién
exenta N°015/ 1170 de 09 de abril de 2009,

2. Que a fin de dar cumplimiento a la resolucion N° 1600 de Contraloria se hace
necesario incorporar el texto integro del convenio referida anteriormente, complementado la resolucion exenta N°
015/1170 de 09.04.2009.

3. En razoén de lo anterior se hace necesario complementar la resolucion exenta
indicada en el considerando anterior a través del respectivo administrativo.

RESUELVO:

1.- Compleméntese resolucion exenta N° 015/1170 de 09 de abril de 2009 en el
sentido de incorporar en el punto N° 1° de la parte resolutiva, a continuacion del punto final la frase: “El texto
integro del convenio que por este acto se aprueba es el siguiente:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

En la ciudad de Concepcion , a 09 de abril de 2009, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion autonoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada para
estos efectos por su Director Regional, don Jorge Rubén Salazar Vargas, Cédula de Identidad N° 7.262.575-7,
ambos domiciliados en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, comuna de Concepcion, ciudad de Concepcion,
en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, RUT N°
69.140.500-1 representada por su Alcalde don HUGO NAIM GEBRIE ASFURA, Cédula de Identidad N°
5.013.927-1, ambos domiciliados en calle Vicufia Mackena N° 436, Comuna de San Carlos, VIII Regidn del Bio
Bio, en adelante también "la MUNICIPALIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos
del Sector Publico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, Item 03, Asignacion 005,
Transferencias de Capital a otras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser
transferidos mediante convenios a las municipalidades para la construccién, adecuacion y habilitacién de espacios
educativos de educacion preescolar, para la atencién de nifios en el nivel sala cuna, en el nivel medio y grupos
heterogéneos. Asi mismo dicha glosa dispone que en el convenio respectivo se establecera entre otros el monto de
los recursos y modalidad en que estos seran entregados, la forma de rendicién del uso de los mismos, el
compromiso de uso y administracién del bien raiz que se genere con este aporte y la forma y condiciones en que el

bien raiz se integrara al patrimonio de la municipalidad.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ambito de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser receptora de la
transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado para tales
efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por la JUNJI.



SEGUNDO: EI proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD y aprobado por la JUNJI, tendra
por objeto: la construccion de una Sala Cuna y un Jardin Infantil ubicados encamino Nahueltoro Km. 24,
comuna de San Carlos. La construccion denominada “Sala Cuna y Jardin Infantil Rivera de Nuble’, con una
capacidad de 12 lactantes y 20 parvulos

El proyecto de infraestructura se basara en la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacion pre-
escolar y debera ejecutarse en un inmueble de propiedad de la Municipalidad.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus procedimientos y de
acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de contratacion de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de 120 dias corridos contados desde la fecha de entrega del
terreno.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez dias corridos, o
el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la celebracién del contrato de
ejecucion de obras entre el contratista y la municipalidad.

Si transcurridos sesenta dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el
convenio suscrito con la Municipalidad no hubiere dado inicio a la ejecucién de las obras, la JUNJI podra poner
término inmediato al respectivo convenio, comunicando por escrito a la Municipalidad tal circunstancia. En todo
caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara privativamente la JUNJI, ésta podra
otorgar nuevo plazo para iniciar la ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $125.692.700, (ciento veinticinco millones
seiscientos noventa y dos mil setecientos pesos), que transferira JUNJI a la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por concepto de
aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad asume la obligacion de
financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la Municipalidad en todo o en
parte, ésta comunicara mediante oficio a la JUNJI tal circunstancia debiendo las partes en el plazo de 10 dias
corridos desde la recepcion por parte de la JUNJI de tal comunicacién, acordar la forma de financiar la diferencia
por sobre el costo estimado, pudiendo la JUNJI al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los
montos involucrados, concurrir o no al financiamiento de dicho importe conforme a su disponibilidad
presupuestaria, hecho que comunicara mediante oficio a la Municipalidad.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término por parte de la JUNJI,
sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la MUNICIPALIDAD de la siguiente manera:

1.- Una primera cuota correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregara una vez
firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucion de obras con el contratista y efectuada la
entrega del terreno. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a la respectiva Direccion Regional
de la JUNJI los siguientes documentos:
e Copia del Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista,
» Copia de Garantia Bancaria de fiel cumplimiento del Contrato.
e Copia del Acta de entrega del terreno.
2.- Una segunda cuota, correspondiente al 45% del monto total a financiar, que se entregara al
acreditar la ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos la Municipalidad debera
remitir a la Direccion Regional de la JUNJI lo siguiente:
e Cualesquiera de los siguientes documentos:
- Copia de la Orden de Pago de la Municipalidad, o
- Comprobante de Egreso, o
- Copia de Decretos municipales de pago por el avance de la obras (cuando estos incorporen el
detalle del comprobante de pago), que corresponda como copia fiel a su original, referido al pago
realizado al Contratista por estado de avance que corresponda de la construccion o
adecuacion/habilitacion de obras, o
- Copia de factura cancelada por el contratista que acredite ser copia fiel del documento
original.
e Certificado por parte del ITO, o del DOM, del avance fisico de las obras igual o mayor al 50%.
e Comprobante, emitido por el Municipio, de ingreso de los fondos transferidos, correspondiente a la
primera cuota de la transferencia.
3.- Una tercera y ultima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar una vez efectuada la
recepcién provisoria de las obras sin observaciones. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a
la Direccion Regional de la JUNJI lo siguiente:
e Copia del Certificado de recepcion provisoria de las obras sin observaciones, efectuado por el ITO
designado por la Municipalidad.
e Comprobante, emitido por el Municipio, de ingreso de los fondos transferidos, correspondientes a
la segunda cuota de la transferencia.
e Documentacion que de cuenta de los estados de pago efectuados al contratista equivalente al monto
de la segunda cuota transferida, documentacion que esta referida en el numeral segundo anterior.
e Copia del expediente completo del proyecto construido, incluido la totalidad de las modificaciones.
Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucion de las
obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podréd conforme se establece en la clausula
décima del presente convenio inspeccionar el terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la
normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de los fondos.
Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N?51709053900, Banco Estado.



Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las comunicaciones
que permitan informar la realizacién de los depositos y el acuso y recibo de estos con ocasion de la transferencia
de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo electrénico muni@sancarlos.cl

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacion formal y con la debida antelacién comunicara las eventuales
modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la clausula precedente, la
MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacién a que se refiere el Anexo Il del Instructivo de Transferencia
de Capital sefialado en la clausula décimo cuarta del presente convenio.

SEPTIMO: La ejecucion del proyecto de infraestructura debera sujetarse a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacién pre-escolar, debiendo la Municipalidad en su desarrollo tener presente el marco
normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion,
Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud) y en especial, la
“Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas
a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas" que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de este convenio en el
desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en inmuebles de propiedad del respectivo municipio.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepcién municipal definitiva de las obras por parte de la Direccion de Obras
Municipales correspondiente.

d)Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto de infraestructura
definitivo aprobado por JUNJI; al documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por
la Seccién de Infraestructura de JUNJI y al Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las
Municipalidades para la Construccién, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Educativos Preescolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato y, en consecuencia,
daran especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolucion
del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para el inicio
de ejecucion de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y especialidades
concurrentes aprobados por la Direccion de Obras Municipales que corresponda, conforme con los
que se otorgo el permiso de edificacion respectivo, antecedentes que también deben ser aprobados
por la JUNJI.

d) Cualguier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la destinacion de las obras a la
atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones judiciales que resulten
pertinentes.

DECIMO: La JUNJI, podré verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de obras que
comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la MUNICIPALIDAD la
persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la MUNICIPALIDAD debera mantener disponible una carpeta con
los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la que podra ser revisada por los
supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las obras y
previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los documentos y/o
expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y especiales o términos de referencia,
aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucion, programa de ejecucion,
antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos,
memoria de calculo y otros) que regiran la ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta con los
documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la documentacion sefialada en el
parrafo anterior, se incurrird en incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del
aporte y/o a poner téermino inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccion técnica de la obra
(1.T.O).

La MUNICIPALIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que se le entreguen
por concepto de este aporte, independientemente del niumero de proyectos que se le haya aprobado y financiado
por la JUNJI.

DECIMO PRIMERO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son susceptibles
de ser financiados con los recursos que se transferirdan en virtud del presente convenio. Asimismo, la
MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se
hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la
ejecucion del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de ello se
deriven.

DECIMO SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o propaganda asociada al
proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacion escritos, radiales o
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televisivos debera informar del origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional
de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusion conste en un medio
escrito y/o audiovisual.

Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazarlo en un lugar
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se debera indicar de
manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y se debera insertar el logotipo institucional conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO TERCERO: Una vez concluida las obras, la MUNICIPALIDAD adoptara inmediatamente los
procedimientos  tendientes a dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento sobre
Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias
que lo complementen, modifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada
norma reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se genera con
el aporte del presente convenio y destinado a la atencién de parvulos en condiciones de pobreza y/o
vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estara supeditada a su disponibilidad presupuestaria derivada de
la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD de los requisitos y
obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacion de la MUNICIPALIDAD de San Carlos para Transferencia de Capital vy sus
antecedentes adjuntos.

2. Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcionadas
por la Seccion de Infraestructura de la JUNJI.

4. Instructivo "Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Educativos Preescolares”.

DECIMO QUINTO: El presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo que o
aprueba.

DECIMO SEXTO: La personeria de don Jorge Salazar Vargas, Director Regional VIII Regién, para representar a
la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/ 036 del 11 de Mayo del 2006 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la
JUNJI

La personeria de de don Hugo Naim Gebrie Asfura, para representar a la MUNICIPALIDAD, consta en Decreto
Alcaldicio N” 386 de 06.12.2008 que da cuenta de Sentencia de Proclamacién N° 4 de fecha 01.12.2008 de la
comuna de San Carlos, del Tribunal Electoral Regional de la Octava Regién del Bio Bio.-

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y uno
en poder de la MUNICIPALIDAD.

En comprobante y previa lectura, lo ratifican y firman Jorge Rubén Salazar Vargas, Director Regional de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién del BioBio y don Hugo Naim Gebrie Asfura, Alcalde llustre
Municipalidad de San Carlos”.

2. En todo lo no medificado por la presente resolucion, manténgase plenamente
vigente la resolucion complementada.
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