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RESOLUCION EXENTA N° 015/

REF.: APRUEBESE CONTRATO DE EJECUCION
DL OBRAS DE NECESIDADES DE
MANTENCION DFE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LORD COCHRANE, DE LA COMUNA
DE PENCO ENTRE JUNJI Y DON FRANCISCO
JAVIER VALDEBENITO LASTRA.
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Concepcidn

VISTOS:

1.~ Ley N°17.301, que crea la Corporacion denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por 1.5, N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.- Ley Orgdnica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales
de la Administracion del Estado.

4.- Ley N° 19,653 sobre Probidad Administrativa aplicable de
los Organos de la Administracion del Estado.

5.- D. L. N° 1263 sobre Administracion Financiera del Estado.

6.- Resolucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria
General de la Republica.

7.- Ley de Presupuesto del sector Pablico N© 20.557 de fecha
15.12.2011, para el afio 2012;

§.- La resohucion N 015/ 26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la funta Nacional de Jardines Infantiles.

9.- Ley N“ 19,886 sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de servicios.

10 .- Resolucion N° 015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

11.- Resolucion N° 0157023 de fecha 31.01.2012, de
Vicepresidenta Fjecutiva, que nombra a dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA,
Directora Regional (T.P.)

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 28 de marzo del 2012 se celebré contrato
de ejecucién de obras de Mantencion de Sala Cuna y Jardin Infantil Lord Cochrane, de la comuna
de Penco enfre [a Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio-Bio y don Francisco Javier
Valdebenito Lastra, que le fuera adjudicado a éste por resolucion n® 015/924 de fecha 20 de marzo
de 2012

2.~ Que es necesario dictar un acto administrativo; y que
apruebe el contrato sefialado en el considerando 1 de esta resolucion; por tanto y en virtud de las
facultades que me confiere lo dispuesto en el Punto I, numeral sexto de la resolucion N 0026 de
fecha 04.02.00, modificada por la resolucion N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.~ APRUEBESE Contrato de ejecucion de obras de
“Mantencién de Sala Cuna v Jardin Infantil Lord Cochrane, de la comuna de Penco”, celebrado
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio-Bio y don Francisco Javier Valdebenito
Lastra, que a continuacion se reproduce:
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“En Concepcion, a 28 de marzo de 2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Pablico, rol tnico tributario N°
70.072.600-2, representada legalmente, segtn se acreditara, por su Directora Regional dofia
Directora Regional (TP) PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga,
cédula nacional de identidad N° 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en calle
Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la
“JUNJI”; v, por la otra parte don FRANCISCO JAVIER VALDEBENITO LASIRA, rol dnico
tributario N° 15.616.667-7, domiciliado Lago Puyehue 5642, Poblacion Denavisur, Talcahuano; en
adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de
obras:

PRIMERO: Con fecha 20.03.2012 la JUNJI adjudico al contratista a través de resolucion exenta N°
0157924, la licitacién publica 11D N° 1576-3-1.E12, efectuada para la contratacién de “NECESIDADES
DE MANTENCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LORD COCIHRANE, DE LA COMUNA
DI PENCO, JUNJI REGION DEIL BIOBIO”; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada
resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJL, representada por su Directora Regional, encarga al
contratista, en virtud de la resolucién exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada en la
clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERO: El coniratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Fspecificaciones Técnicas, elaborados para el lamado a propuesta pablica para la contratacién de la
obra mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacion
de la obra por parte de la JUNJL documentos todos que forman parte integrante del presente
contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionara la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de
$4.765.692--- (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS) IVA incluido, cantidad no afecta a reajustes, que se pagara mediante un
estado de pago, en la forma sefialada en el punto XXII de las Bases administrativas, esto es:

El pago se realizard mediante T ISTADQO DE PAGO, previa recepcion de los servicios sin
observaciones, entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por parte
del Inspector Técnico de las Obras y contra presentacion de la factura correspondiente.

La factura debera ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la
Direccién Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n® 1129, 5° piso, Concepcion,
en Ja cual debe adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por ef ITO, el Acta de Recepcion de las
Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en el punto XXV
de las Bases Administrativas.

QUINTO: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del
presente contrato, el contratista entrega en este acto a la JUNJI una BOLETA DE GARANTIA del
Banco Santander Chile, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que
asciende a $ 600718 , con vencimiento al 24.09.2012, equivalente al 15% del valor neto del
presente conirato.

SEXTO: Fl contratista debera ejecutar la obra dentro del plazo de 10 dias corridos y para la
certificacion de 6 dias corridos, desde la fecha de Entrega de Terreno, cuya acta levantard el
respectivo inspector técnico de la obra (ITO).

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacion con esta clase de
trabajo.
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OCTAVO: La JUNJI designara un Inspector Técnico de la Obra (ITO), el cual velard por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, de las Bases Administrativas y de las Especificaciones
Técnicas, impartird instrucciones relacionadas con la ejecucién de las obras, visara el estado de pago
y efectuara la recepcion de las obras. Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecucion de la
obra por el Inspector Técnico de la Obra acompanado por el contratista o quien lo represente,

Il contratista proveeré de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual serd el
medio de comunicacién oficial entre la JUNJI y el contratista, dejandose constancia en dicho libro
de cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucion del contrato. Las instrucciones
que alli se indiquen por parte del 1T.O, tendran el cardcter de obligatorios para el contratista.

NOVENO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo
y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUNTJI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUN]JIL, ni pedir modificacion
al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan
ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en
forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de
precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la
propuesta.

DECIMO PRIMERO: El contratista deberd ejecutar toda la obra sefalada en su oferta. hin el
desarrollo y ejecucion de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demiés antecedentes del proyecto proporcionade por la JUNJI y habra de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General  de
Urbanismo y Conslrucciones, las Ordenanzas locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccion, y en
general toda aquella legislacion o normalizacién vigente que tenga relacion directa o indirecta con
la ejecucion de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y
reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas de Licitacion; 2) Anexos; 3) Especificaciones Teécnicas; 4) Propuesta presentada por
el contratista y su aclaracién y 5) La resolucién administrativa exenta N° 015/757, de fecha
29.02.2012, resolucion que ha aprobado los antecedentes signados con los nimeros 1, 2, 3 que
preceden, sin que ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato dara derecho ala JUNJI, para dispener la terminacion inmediata del
contrato sin indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las garantfas exigidas a la Contratista y
hacer valer los demds derechos y acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, la contratista se hara acreedor a
una multa por cada dia de atraso equivalente al 2,5% del monto total neto contrato, la que serd
descontada del estado de pago dnico.

DECIMO SEXTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en
las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.
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b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUN]JI cualquier faila que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

¢) Efectuar al iniciar Ia obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberan ser proveidos y
de cargo del contratista,

e) Ejecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion de
riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJ1 sobre esta materia.

o} Es responsable de lodo accidente o dafo que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su perscnal y /o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de Ja JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de
incendio.

i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.
k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJT

[} Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. Ln
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna cspecie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producides por robe, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la construccién, que
se podré y se debera reemplazar, en su caso, en el acto, a peticidn de la JUNJL

n) Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: [l presente contrato podrd terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas en el numeral XXI de las Bases Administrativas.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNIJI la garantia de fiel
cumplimiento del contrato y, se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccion a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda cjercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de petjuicios. Bl incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del adjudicatario,

Tl término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicara en el sistema de informacién ChileCompra, a mas tardar dentro de las 24
horas de dictada.

Al resolverse el contrato, la JUNJI pagara al contratista las obras correcta y efectivamente ejecutadas
a esa fecha, no contemplandose indemnizaciones de ningun tipo.

DECIMO OCTAVO: Igualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.
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DECIMO NOVENQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcidn, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.
VIGESIMO: La personeria de dofia PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA para representar a la
JUNTA NACIONAL DFE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la resolicion
n® 015/23 de 31 de enero de 2012, En comprobante y previa lectura, las partes ratifican y firman
dofia Patricia Escobar Undurraga, Directora Regional (TP) de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Region del Bio-Bio y don Francisco Javier Valdebenito Lastra Contratista”

3.-Déjese establecido que el contrato sefialado en el numeral
anterior, forma parte integrante de la presente resolucién.

4.- Impritese ¢l gasto que demande la presente resolucion al

Programa 1, Subtitulo 22, frem 06, Asignacion 001, Sub asignacion (002,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTE FJECUTIVO
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- PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA
~- v~ DIRECTORA REGIONAL (TP)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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