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RESOLUCION EXENTA N° 015/ ' ) |

REF. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“REPARACIONES POST-VENTA JARDIN
INFANTIL TTE. MERINC I, CONCEPCION ENTRE
INGENIERTA Y CONSTRUCCION FERRECON
LYDA. Y JUNJL

Concepcién

VISTOS:

1.-Ley N°® 17301, que crea la Corporacion denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por 1.5, N® 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion,

3.-Ley Organica Constitucional N° 18576 de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4.-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracién del Estado.

5.-D. L. N° 1263 sobre Administracién Financiera del Estado

6.-Resolucién N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria
General de la Repiiblica.

7.-Ley de Presupuesto del sector Pablico N” 20.557 de fecha
15.12.2011, paraelafio 2012;

8.-La resolucion N° 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9.-Resoluciébn  N°®  015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

10.-Resoluciéon N° 0157023 de fecha 31.01.2012, de
Vicepresidenta Ejecutiva, que nombra a dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA,
Directora Regional (T.P.)

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 28 de mayo de 2012, se firmé contrato de
Ejecucion de Obras “reparaciones post venta jardin infantil Teniente Merino I de la comuna de
Concepeién entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio Bio e Ingenieria y
Construccion Ferrecon Limitada.

2-Que es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado convenio, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo
dispuesto en el Punto I, numeral sexto de la resolucion N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la
resolucion N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

APRUEBESE “Contrato de Fjecucion de Obras
“reparaciones post venta jardin infantil Teniente Merino I de la comuna de Concepcion entre la
junta Nacional de Jardines Infantiles Regidn del Bio Bio e Ingenieria y Consfruccién Ferrecon
Limitada” que a continuacion se reproduce:

“En Concepcién, a 28.05.2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol dnico tributario N° 70.072.600-2,
representada legalmente, segiin se acreditard, por su Directora Regional (TF) dofia PATRICIA
ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga, cédula nacional de identidad IN°
10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129,
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quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante la “JUNJI”; y, por la otra parte empresa
INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRECON LIMITADA, del giro de su denominacién, RUT
76.072.659-1, representada legalmente por don Omar Edgardo Cabezas Carrasco, RUT 12.523.218-3,
ambos con domicilioc en Avenida Andalién 350, Concepcion; en adelante el “CONTRATISTA”,
quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucién de obras:

PRIMERO: Con fecha 18.05.2012 la JUNJI dejo sin efecto adjudicacion y readjudicé al contratista a
través de resolucion exenta N° (115/1891, Ia licitacién publica ID N° 1576-4-LE12, efectuada para la
contratacion de “REPARACIONES POST-VENTA JARDIN INFANTIL TENIENTE MERING 1,
DE LA COMUNA DE CONCEPCION, JUNJI REGION DEL BIOBIO”; en la forma y condiciones
sefialadas en la precitada resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga al
contratista, en virtud de la resolucién exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada en la
clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERQO: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el [lamado a propuesta publica para ta confratacion de la
obra mencionada, a su oferta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacién
de la obra por parte de la JUN]JI, documentos todos que forman parte integrante del presente
confrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la obra.

CUARTO: El precio del presente conirato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de
$5.957.140—-— (cinco millones novecientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta pesos) IVA
incluide, cantidad no afecta a reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en Ia forma
sefialada en el punto XXII de las Bases administrativas, esto es:

El pago se realizard mediante 1 ESTADO DE PAGO, previa recepciton de los servicios sin
observaciones, entrega del acta de recepcion del proveedor, visacién del estado de pago por parte del
Inspector Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las especificaciones técnicas y contra
presentacién de la factura correspondiente.

La factura deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la Direccion
Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n” 1129, 5° piso, Concepcién, en la cual
debe adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras, las
cerlificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en el punto XXV de las Bases
Administrativas.

QUINTO Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del
presente contrato, el contratista entrega en este acto a la JUNJI un Depésito a la Vista del Banco de
Chile, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto fotal que asciende a $ 750.900--
-, 5in fecha de vencimiento, equivalente al 15% del valor nete del presente contrato.

SEXTQ: El contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 12 dias corridos y para Ia
certificacion de 6 dias corridos, desde la fecha de Entrega de Terreno, cuya acta levantard el
respectivo inspector técnico de la obra (ITO).

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase de
trabajo.

OCTAVQ: La JUNJI designara un Inspector Técnico de la Obra (ITO), el cual velard por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, de las Bases Administrativas y de las Especificaciones
Técnicas, impartird instrucciones relacionadas con la ejecucion de las obras, visara el estado de pago
y efectuard la recepcion de las obras. Las supervisiones serdn dentro del plazo de ejecucion de la
obra por el Inspector Técnico de la Obra acompafiado por el contratista o quien lo represente.
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E] contratista proveerd de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medio de
comunicacion oficial entre la JUNJI y el contratista, dejindose constancia en dicho libro de
cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucion del contrato.Las instrucciones que alli
se indiquen por parte del LT.0, tendrén el cardcter de obligatorios para el contratista.

NOVENQ: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo
y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJL, ni pedir modificacion
al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan
ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en
forma expresa en el presenie contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de
precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la
propuesta.

DECIMO PRIMERO: El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecucién de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demds antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccién, y en
general toda aquella legislacién o normalizacién vigente que tenga relacion directa ¢ indirecta con
la ejecucién de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDQ: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y
reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas de Licitacion; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada por
el contratista y su aclaracién y 5) La resolucién administrativa exenta N° 015/756, de fecha
29.02.2012, resolucidn que ha aprobade los antecedentes signados con los nameros 1, 2, 3 que
preceden, sin que ésta enumeracidn sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTQ: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato dardé derecho ala JUN]JI, para disponer la terminacion inmediata del
contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y
hacer valer los demas derechos y acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen a ¢sta.

DECIMO QUINTQ: En caso de atraso en la ejecucién de Ja obra, la confratista se hard acreedor a
una multa por cada dia de atraso equivalente al 2,5% del monto total neto contrato, la que serd
descontada del estado de pago tinico.

DECIMO SEXTQ: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las
bases administrativas, el contratista tendrd las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicic de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no gjecute los trabajos en
debida forma.

¢) Bfectuar al iniciar la obra, los irabajos necesarios para el cierre del perfimetro donde se ejecutaran las
mismas, de modo de resguardar y garantizar Ja integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademds, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.
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d} Disponer para sus trabajadores la utilizacion de baftos quimicos, los que deberan ser proveidos y de
cargo del contratista.

e} Ejecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. DDichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
més perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencién de
riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUN]I sobre esta materia.

) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y /o a terceros,

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i} El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligéndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUN]L

) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuengcia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida, destruccion,
deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la fuerza mayor y el
caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccion, que se
podré y se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUNJL

n} Asimismo, el contratista deberd en la ¢jecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y Ia Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMQ SEPTIMO: El presente confrato podrd terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas en el numeral XXI de las Bases Administrativas.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento
de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUN]JI la garantia de fiel cumplimiento del
contrato y, se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a
satisfaccion a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal injusto,

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la reselucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacién ChileCompra, a mds tardar dentro de las 24
horas de dictada.

Al resolverse el contrato, la JUNJI pagard al contratista las obras correcta y efectivamente ejecutadas
a esa fecha, no contempldndose indemnizaciones de ningtn tipo,

DECIMOQ OCTAVQ: Igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.

DECIMO NOVENQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
comeo domicilio Ia ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.

VIGESIMO: La personeria de dofia PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA para representar a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la resolucion
n® 015/23 de 31 de enero de 2012

VIGESIMOQ PRIMERQ: Fl presente confrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos
en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista”.




3.-Déjese establecido que el conirato sefialado en el
nuneral anterior, forma parte integrante de la presente resolucion.

4.-Impitese el gasto que demande la presente resolucion al
subtitulo 22, item 06 asignacién 001 subasignacién 002 programa 01 centro de costos 08 del
Presupuesto vigente,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

I’ATRICIA ESCOBAR UN DURRAGA
: DIRECTORA REGIONAL (ID)
}UNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

> ficina de Partes
> Contratista
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JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

iINGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRECON LIMITADA

En Concepcion, a 28.05.2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
Corporacion Autdénoma de Derecho Publico, rol tnico tributario N¢ 70.072.600-2, representada legalmente,
segun se acreditard, per su Directora Regional (TP} dofia PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada,
psicopedagoga, cédula nacional de identidad N2 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en
calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N2 1129, quinto piso, comuna de Concepcidn, en fo adelante la “IUNH";
Yy, por la otra parte empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRECON LIMITADA, del giro de su
denorminacion, RUT 76.072.659-1, representada legalmente por don Omar Edgardo Cabezas Carrasco, RUT
12.523.218-3, ambos con domicilio en Avenida Andalien 350, Concepcidn; en adelante el “CONTRATISTA”,
guienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucién de obras:

PRIMERG: Con fecha 18.05.2012 la JUNIJI dejé sin efecto adjudicacidn vy readjudicé al contratista a través de
resolucion exenta N2 015/1891, la licitacion publica 1D N2 1576-4-LE12, efectuada para [a contratacion de
“REPARACIONES POST-VENTA JARDIN INFANTIL TENIENTE MERINO [, DE LA COMUNA DE CONCEPCION,
JUNH REGION DEL BIOBIO”; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucidn.

SEGUNDQ: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga al contratista,
en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada en la cliusula precedente,
comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en {a forma mencionada y contenida en las
respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERO: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el Hamado a propuesta ptblica para la contratacion de la obra
mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacidn de la obra
por parte de {a JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y |a totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la obra.

CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Unica de $5.957.140---
--- {cinco millones novecientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta pesos) IVA incluido, cantidad no afecta a
reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto XXil de las Bases
administrativas, esto es:

El pago se realizard mediante 1 ESTADO DE PAGO, previa recepcidn de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacidn del estado de pago por parte del inspector Técnico de fas
Obras, las certificaciones soficitadas en las especificaciones técnicas v contra presentacién de la factura
correspondiente.

La factura deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la Direccidn
Regicnal, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n® 1129, 52 piso, Concepcidn, en la cual debe
adjuntar el itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcidn de las Obras, las certificaciones
solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en el punto XXV de las Bases Administrativas.

QUINTO Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente
contrato, el contratista entrega en este acto a la JUNJI un Depdsito a la Vista del Banco de Chile numero 799-
7, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 750.900---—- , sin
fecha de vencimiento, equivalente al 15% del valor neto del presente contrato.

SEXTQ: El contratista deberd ejecutar fa obra dentro del plazo de 12 dias corridos y para la certificacién de 6
dias corridos, desde la fecha de Entrega de Terreno, cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de la
obra{iTO).




SEPTIMO: Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el
curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo 1o concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos municipales, impuestos y
contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se
dicten a futuro y que digan relacién con esta clase de trabajo.

OCTAVO: La JUNIJ! designara un Inspector Técnico de la Obra (ITO), el cual velard por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, de las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartird
instrucciones relacionadas con la ejecucién de las obras, visard el estado de pago v efectuara la recepcién de
fas obras. Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecucion de la obra por el inspector Técnico de la
Obra acompafiado por el contratista o quien lo represente.

El contratista proveera de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medio de
comunicacion oficial entre la JUNJI y el contratista, dejéndose constancia en dicho fibro de cualquier
novedad o inconveniente que resulte en la ejecucién del contrato.las instrucciones que alli se indiquen por
parte del LT.C, tendrdn ef cardcter de obligatorios para el contratista.

NOVENO: Igualmente todo accidente que ocurra en fa obra ¢ a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
def contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se produzca con
causa 0 con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJ libre de toda
responsabilidad al respecto.

DECIMQ: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a fa JUNJ, ni pedir modificacidn al contrato
por pérdidas, averfas o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios
de los materiates o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente
contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precic por empleo de materiales de
mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO PRIMERQ: EI contratista debera ejecutar toda la obra sefalada en su oferta. En el desarrollo y
ejecucion de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNH y habrad de cumplir con las prescripciones de |la Ordenanza General de
Construcciones y Urbanizacion, ia Ley General de Urbanismo vy Construcciones, las Ordenanzas Locales
de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion con el régimen
laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales
cbligatorias del instituto Nacional de Normalizacidn respecto z la calidad, métode de ejecucidn y proteccion,
y en general toda aquella legislacion o normalizacién vigente gue tenga relacidn directa o indirecta con la
ejecucion de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberdn cumplir con las
condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos
por los Servicios correspondientes.

DECIMOQ TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en gue los siguientes
documentos se consideraradn como parte integrante del presente contrato: 1) Bases Administrativas de
Licitacion; 2} Anexos; 3} Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada por el contratista y su
aclaracién y 5) La resolucién administrativa exenta N2 015/756, de fecha 29.02.2012, resolucién que ha
aprobado los antecedentes signados con los numeros 1, 2, 3 que preceden, sin que ésta enumeracion sea
taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTOQ: El incumplimiento por parte del contratista de cualguiera de las obligaciones del presente
contrate darda derecho a la JUNJ, para disponer la terminacién inmediata del contrato sin
indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a Ia Contratista y hacer valer los demas
derechos y acciones gue competen a la JUNII, con arreglo a las disposiciones legales v reglamentarias que
rigen a ésta.

DECIMO QGUINTQ: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, fa contratista se hard acreedor a una multa
por cada dia de atraso equivalente al 2,5% del monto total neto contrato, la que serd descontada del estado

de pago unico.

DECIMO SEXTC: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra [as siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que sirvan de
base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligindose a rehacer sin costo
UNJI cualquier falla gue a juicio de &sta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico estd facultado para



ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en debida forma.

¢) Efectuar al iniciar ia obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran las mismas,
de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores gue concurran al establecimiento, v evitar,
ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberan ser proveidos y de cargo del
contratista.

e} Ejecutar los trabajos con estricta sujecién a lo estipulado en el presente contrato, bases administrativas,
especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y olros antecedentes entregados.
Dichos antecedentes se interpretardn siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucién de los
trabajos, conforme a las reglas de [a técnica y el arte del buen construir.

f} Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencién de riesgos,
como asimismo a la normativa que establezca la JUNH sobre esta materia.

g} Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personal
y/o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existente dentro del local donde se gjecute fa obra, incluyende el riesgo de incendio.

i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacion, etc.

j} El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJ| cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las disposiciones de la
JUNA.

1} Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no
tendrd derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida, destruccion, deterioro, desgaste,
producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccién, gue se podrd y
se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticidn de la JUNJL

n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucidn de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafic posible

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato podrd terminarse anticipadamente, por las causales indicadas en el
numeral XXI de las Bases Administrativas.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento
de fas obligaciones del contratista se hard efectiva por la JUNJI la garantia de fiel cumplimiento del contratoy, se
procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados v recibidos a satisfaccién a objeto de
evitar un enriquecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de [as acciones que [a JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactade o la resclucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de
perjuictos. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de ias obligaciones del
adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicara en el sistema de informacién ChileCompra, a més tardar dentro de las 24 horas de

dictada.
Al resolverse el contrato, la JUNJI pagard al contratista las obras correcta y efectivamente

ejecutadas a esa fecha, no contempiandose indemnizaciones de ningln tipo.

DECIMO OCTAVO: lgualmente serdn de cargo v responsabilidad del contratista las autcrizaciones y/o
derechos gue sean necesarios para el cumplimiento gue se le encargue.

DECIMO NOVENO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como
domicitio la ciudad de Concepcidn, sometiendose en todo a 1a competencia de sus tribunales.




VIGESIMO: La personeria de dofia PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA pararepresentar a la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la resolucién ne 015/23 de 31 de enero de 2012.

VIGESIMO PRIMERQ: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en poder
de la JUNJI y uno en poder del contratista.

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN

‘PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA
DIRECTORA REGIONAL (TP)

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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