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RESOLUCION EXENTA N° 015/ & |

REF: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“MANTENCION GENERAL EN SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL ARTURO PRAT, COMUNA
HUALPEN  ENTRE GREGORIO DEL CARMEN
LLANO VILLEGAS Y JUN]L

T j

Concepcion 5 ng

VISTOS:

1.-Ley N 17301, que crea la Corporacién denominada
junia Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2 -Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por 2.5 N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion,

3-ley Qrgdnica Constitucional N°® 18575 de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4.-Ley N° 19,653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracién del Estado.

5-02.1,. N 1263 sobre Administracion Financiera del listado

&.-Resolucion NY 1600 de fecha 06.11.08 de fa Contraloria
Goneral de Ta Repablica.

7.-Ley de Presupuesto del sector Piablico N* 20.557 de fecha
15.12.2011, para el aiio 2012;

8-La resolucion N 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9.-Resolucion  N*  015/172  de  fecha 20,0801 de
Vicepresidenta Ejecutiva de fa Junta Nacional de Jardines Infantiles.

10.-Resolucion N°  015/023 de fecha 31.01.2012, de
Vicepresidenta Fjecutiva, que nombra a dona PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA,
Directora Regional (T.P.)

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 31 de mayo de 2012, se firmd contrato de
Fiecucién de Obras “mantencion general en sala cuna y jardin infantil Arturo Prat, comuna
Hualpén” entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio Bio vy Gregorio del Carmen
Llano Villegas.

2-Que es necesaric dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado convenio, por tanlo y en virtud de las facultades que me confiere lo
dispuesto en el Punto [, numeral sexto de la resolucion N 0026 de fecha 04.02.00, modificada por [a
resolucidn NY 0172 de fecha 20.08,01.

RESUELVO:

APRUEBESE “Contrato de Fjecucién de Obras “mantencion general en
sala cuna y jardin infantil Arturo Prat, comuna Hualpén” entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles Region del Bio Bio vy Gregorie del Carmen Llano Villegas que a continuacion se
reproduce:

“Fr Concepcidn, a 31.05.2012, comparccen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacion Autdnema de Derecho Publico, rol tinico tributario N® 70.072.600-2,
representada legalmente, segin se acreditara, por su Directora Regional (1T} dofia PATRICIA
ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga, cédula nacional de identidad N°
10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N7 1129,
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gquinto piso, comuna de Concepeion, en lo adelante fa “FUN]JI”; y, por la otra parle ”; y por la otra
parte GREGORIO DEL CARMEN LLANQ VILLEGAS, contratista, rol dnico fributario N°
6.455.496-4, domiciliado en Avenida Trancia n®” 447, Coronrel, en adelante el “CONTRATISTA";
quienes han convenido en ¢l siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERQO: Con fecha 18.05.2012 la JUN]JI dejo sin efecto adjudicacion y readjudicd al contratista a
través de resolucion exenta N° 015/7890, fa licitacion pablica 1) N 1576-10-1.H12, efectuada para la
contratacién de “MANTENCION GENERAL EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ARTURQO
PRAT, DE LA COMUNA DI HUALPEN, JUNJI REGION DEL BIOBIO”, en la forma y

condiciones sefialadas en la precitada resolucion,

SEGUNDQO: Por el presente contrato fa JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga al
contratista, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada en la
clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas v téenicas.

TERCERO: L contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el Hamado a propuesta piblica para la contratacion de la
obra mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacion
de la obra por parte de la JUNJL documentos todos que forman parte integrante del presente
contrato.

En el cumplimiento de su obligacidn ol conbralista proporcionard la mane de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la efecucion de la obra.

CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad fotal v dnica de
$3.974.600------ {(tres millones novecientos setenta y cuatre mil seiscientos pesos) IVA incluido,
cantidad no afecta a reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en Ja forma senalada en
el punto XX de las Bases administrativas, eslo es:

El pago se realizard mediante 1T ESTADO DE PAGQO, previa recepcion de los servicios sin
observaciones, entrega del acta de recepcitn del proveedor, visacidn del estade de page por parte del
Inspector Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las especiticaciones técnicas y contra
presentacion de la factura correspondiente.

La factura deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la Direccion
Regional, Bie Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n® 1129, 5 piso, Concepcidn, en la cual
debe adjuntar el ltemizade de Partidas firmade por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras y lo
scfialado en el punto XXIII de las Bases Administrativas.

QUINTOQ Para garantizar ¢l fiel y oportuno cumplimiento de las ebligaciones emanadas del
presente contrato, el contratista entrega on este acto a Ia JUNJI un Vale a la Vista del Banco Estado,
a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 501.000——--,
sin fecha de vencimiento, equivalente al 15% del valor neto del presente contrato,

SEXTO: Bl contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 15 dias corridos, desde la fecha de
Entrega de Terreno, cuya acta levantara el respeclivo inspector {écnico de Ta obra (ITO).

SEPTIMO: Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
en el curso de los trabajos o con ocasion de elfos, como igualmenle tode lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos v contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro v que digan relacién con esta clase de
trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designaré un Inspector Téenico de la Obra (ITO), ef cual velard por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, de las Bases Administrativas y de las Especificaciones
Técnicas, impartird instrucciones relacionadas con la ejecucion de las obras, visard el estado de pago
y cfectuard la recepeion de las obras. Las supervisiones serdn dentro del plazo de edecucion de la
obra por el Inspector Técnico de Ta Obra acompafiado por el contratista o quicn lo represente.
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Ll contratista proveerd de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual sera el medio de
comunicacion oficial entre la JUNJI y el contratista, dejéndose constancia en dicho Iibro de
cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucion del contrato. Las inslrucciones que alli
se indiquen por parte del LT.O, tendran el cardcter de obligatorios para el contratista.

NOVENQO: Tgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo
y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
lL.a JUNJI libre de toda responsabifidad al respecto.

DECIMO: 11 contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJL, ni pedir modificacion
al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan
ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en
forma expresa en ¢l presente contraio. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de
precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo estoblecido en los antecedentes de ia
propuesta.

DECIMO _PRIMERO: El contratista debera ejecutar toda la obra sefalada en su oferta. In el
desarrello y ejecucion de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demds antecedentes del  proyecto proporcionado por la JUNJ v habrd de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General  de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas locales de Instalaciones Domicifiarias de los
servicios respeclivos, todas las leyes que tengan refacion con el régimen laboral o del trabajo vy
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccién, y en
general toda aquella legislacion o normalizacion vigente que tenga relacion directa o indirecta con
la ejecucion de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDOQ: Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberdn
cumplir con las condiciones exigidas en las Hspecificaciones Técnicas v con las exigencias, normas y
reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se consideraran come parte  inlegrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas de Licitacion; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada por
el contratista vy su aclaracion y 5) La  reselucion administrativa exenta N® 015/758, de fecha
29.02.2012, resolucidn que ha aprobado los antecedentes signados con los nameros 1, 2, 3 que
preceden, sin que ésta enumeracion sea taxativa total ¢ parcial, '

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato dard derecho ala JUNJL para disponer la terminacion inmediata del
contrato sin indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y
hacer valer los demds derechos y acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: Iin caso de atraso en la cfecucién de la obra, la contratista se hara acreedor a
una multa por cada dia de atrase equivalente al 2,5% del monto total neto contrato, la que sera
descontada del estado de pago tnico.

DECIMO SEXTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las
bases administrativas, el conlratista tendrd las siguientes obligaciones:

a) No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligindose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. L Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
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debida forma,

¢) Efectuar al iniciar {a obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran las
mismas, de modo de resguardar y garantizar Ja integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos,

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacion de banos quimicos, los que deberan ser proveidos y de
cargo det contratista.

e) Ljecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
canstruir.

f} Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion de
riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNIT sobre esta materia,

¢} Is responsable de todo accidente o dano que durante la vigencia del confrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

k) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJE existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

j) HlI contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

)y Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos ¢ instalaciones de su propiedad. Tin
consecuencia, no tendra derecho atguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida, destruccion,
deteriore, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razdn, incluyendo la fuerza mayor y el
caso fortuito,

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de Ia construccion, que se
podrd y se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de a JUN]L

n) Asimisme, ¢l contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurande producir el menor dano posibic

DECIMO_SEPTIMO: [l presente contrato podrd terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas en el numeral XX1 de las Bases Administrativas.

En los casos indicados precedenternenle y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiente de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNJT la garantia de fiel
cumplimiento del contrato v, se procedera a pagar al conlratista, los servicios efeclivamente prestados
y recibidos a satisfaccion a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJT pucda cjercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. Ll incumplimiento comprende también el cumplimiento

imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacion ChileCompra, a mis tardar denlro
de las 24 horas dc dictada.

At resolverse el contrato, la JUNJI pagard al contratista las obras correcta y efectivamente
efecutadas a esa fecha, no contempléndose indemnizaciones de ningtn tipo.

DECIMO OCTAVO: lIgualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se e encargue.

DECIMO NOQVENQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.
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JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la resolucion
" (15/23 de 31 de enero de 2012

VIGESIMO PRIMEROQ: Bl presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos
en poder de Ja JUNJT y uno en peder def contratista”.

3.-Déjese estabiecido que el contrate sefalado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucion.

d4.-Impiatese el gasto que demande la presente resolucion al
subtitule 22, item 06 asignacion 001 subasignacién 002 programa 01 centro de costos 08 del
Presupueslo vigente.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

'PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA
.. DIRECTORA REGIONAL (TP)
" JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

PEU/DAQ/ASE/fsb
Distribucion: |

> Unidad Ascsoria Juridica
> RRFF (Adguisiciones)

= Leyde fransparencia’

> Oficina de Partes

> Contratista



CONTRATO DE EIECUCION DE OBRAS

“MANTENCION GENERAL EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ARTURO PRAT, DE LA COMUNA DE HUALPEN,
HINJE REGION DEL BIOBIO"”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
GREGORIC DEL CARMEN {LANO VILLEGAS

En Concepcion, a 31.05.2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
Corporacion Auténoma de Derecho Piblico, rol Unico tributario N¥ 70.072.600-2, representada legalmente,
segln se acreditara, por su Directora Regional {TP) dofia PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada,
psicopedagoga, cédula nacional de identidad N2 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en
calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N2 1129, quinto piso, comuna de Concepcidn, en lo adelante a2 “JUNJ":
y, por la otra parte ”; y por la otra parte GREGORIO DEL CARMEN LLANG VILLEGAS, contratista, rol Gnico
tributario N2 6.455.496-4, domiciliado en Avenida Francia n? 447, Coronel, en adelante el “CONTRATISTA”;
quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERQ: Con fecha 18.05.2012 la JUNJI dejd sin efecto adjudicacién y readjudicd al contratista a través de
resolucion exenta N2 015/1890, la licitacion pablica 1D N2 1576-10-LE12, efectuada para la contratacidn de
“MIANTENCION GENERAL EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ARTURO PRAT, DE LA COMUNA DE HUALPEN,
JUNJH REGION DEL BIOBIO”; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucidn,

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga al contratista,
en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucidn de la obra indicada en la cliusuta precedente,
comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma mencionada y contenida en las
respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERO: FEl contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a2 propuesta publica para la contratacion de la obra
mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes gue sirvieron de base para 1a adjudicacién de la obra
por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionara la manc de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la obra.

CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a Ia cantidad total y Unica de $3.974.600---
-~ {tres millones novecientos setenta y cuatra mil seiscientos pesos) IVA incluido, cantidad no afecta a
reajustes, gue se pagard mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto XXI! de las Bases
administrativas, esto es:

El pago se realizard mediante 1 ESTADO DE PAGO, previa recepcion de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por parte del Inspector Téchico de las
Obras, las certificaciones solicitadas en las especificaciones técnicas y contra presentacion de la factura
correspondiente.

La factura deberd ser presentada por ¢l oferente adjudicado en la Oficina de Partes de {a Direccidn
Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n? 1129, 52 piso, Concepcion, en la cual debe
adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por el ITQ, el Acta de Recepcion de las Obras vy lo sefialado en ef punto
XXt de las Bases Administrativas.

QUINTQ Para garantizar el fiel v oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente
contrato, el contratista entrega en este acto a la JUNJI un Vale a la Vista del Banco Estado, a favor de Junta
Nacional de jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 501.600------ , sin fecha de
vencimiento, equivalente al 15% del valor neto del presente contrato.

SEXTQ: Ef contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 15 dias corridos, desde |a fecha de Entrega
de Terreno, cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de la obra (ITO).

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el
cursti:de los trabajos o con ocasidn de elios, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
soaaies ) visionales y laborales schre accidentes del trabajo, permisos municipales, impuestos y
ibuciones fiscales y municipales y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se
y gue digan relacidn con esta clase de trabajo.




OCTAVO: La JUNJI designara un Inspector Técnico de la Obra (iTO), el cual velard por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, de las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartird
instrucciones relacionadas con la ejecucion de las obras, visaré el estado de pago y efectuar Ia recepcion de
las obras. Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecucion de la obra por el Inspector Técnico de la
Obra acompafiado por el contratista ¢ quien lo represente.

El contratista proveera de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medic de
comunicacion oficial entre la JUNJI y el contratista, dejandose constancia en dicho fibro de cualquier
novedad o inconveniente que resulte en la ejecucidn del contrato.Las instrucciones que alli se indiquen por
parte del 1.1.0, tendran el caracter de obligatorios para el contratista.

NOVENO: igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, gue se produzca con
causa o con ocasidn de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo vy cuenta, quedando La JUNH libre de toda
responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacidn a la JUNJI, ni pedir modificacién al contrato
por perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios
de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente
contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de
mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO PRIMERQ: E! contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrolio y
ejecucidn de la obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habra de cumplir con ias prescripciones de la Ordenanza General de
Construcciones y Urbanizacion, ia Ley General de Urbanisme y Construcciones, las Ordenanzas Locales
de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen
faboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales
obligatorias del Instituto Nacionat de Normalizacién respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccién,
y en general toda aquella legislacién o normalizacién vigente que tenga relacion directa o indirecta con la
ejecucitn de fa obra contratada.

DECIMO SEGUNDQ: Los materiales gue se empleen en fa construccién de la obra deberdn cumplir con fas
condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos
por los Servicios correspondientes,

DECIMO TERCERQ: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los siguientes
documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato: 1) Bases Administrativas de
Licitacion; 2} Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada por el contratista y su
aclaracién y 5) La resolucion administrativa exenta N2 015/758, de fecha 29.02.2012, resolucién que ha
aprobado los antecedentes signados con los ndmeros 1, 2, 3 que preceden, sin que ésta enumeracion sea
taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones del presente
contrato  dard derecho a la JUNIJ, para disponer ia terminacién inmediata del contrato sin
indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y hacer valer los demas
derechos y acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a fas disposiciones legales y reglamentarias que
rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: En caso de atraso en la ejecucidn de la obra, la contratista se hard acreedor a una multa
por cada dia de atraso equivalente al 2,5% del monto total neto contrato, la que serd descontada del estado

de pago dnico.

DECIMIO SEXTO: Sin periuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en [as bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que sirvan de
base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligdndose a rehacer sin costo
para la JUNJI cualquier falla que a juicio de esta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico estd facultado para
ordenar por escrito el retiro de cualquier persona gue no ejecute los trabajos en debida forma.

"_'é')_lE‘_fi,e;;t_uar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutardn las mismas,
de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al establecimiento, y evitar,
| contacto de sus trabajadores con los parvulos.



d) Disponer para sus trabajadores fa utilizacion de bafios quimicos, los que deberdn ser proveidos y de cargo del
contratista.

e) Ejecutar los trabajos con estricta sujecidn a lo estipulado en el presente contrato, bases administrativas,
especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros antecedentes entregados.
Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los
trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion de riesgos,
como asimismo a la normativa que establezca la JUNH sobre esta materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personal
y/o a terceros.

h} Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJ
existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

i} De igual modo, ei contratista serd responsable de cumplir Jas obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacién, etc.

j) £l contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNII cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de ia obra, en el horario y bajo las disposiciones de Ia
JUNJL

I} Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instafaciones de su propiedad. En consecuencia, no
tendrd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida, destruccion, deterioro, desgaste,
producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccién, que se podray
se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUNJI,

n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y Ia Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato podréa terminarse anticipadamente, por las causales indicadas en el
numerat XXI de las Bases Administrativas.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento
de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNJ! la garantia de fiel cumplimiento del contrato y, se
procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion a objeto de
evitar un enriguecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de [as acciones gue la JUNJ pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicard en el sistema de informacién ChileCompra, a mas tardar dentro de fas 24 horas de
dictada.

Al resolverse ef contrato, la JUNI pagard al contratista las obras correcta y efectivamente
ejecutadas a esa fecha, no contempliandose indemnizacicnes de ningn tipo.

DECIMO OCTAVO: lgualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las autorizaciones y/o
derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.

DECIMO_NOVENO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como
domicilio la ciudad de Concepcidn, sometiéndese en todo a la competencia de sus tribunales.

VIGESIMO: La personeria de dofia PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA para representar a la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la resolucion n2 015/23 de 31 de enero de 2012,

V@ SIMO PRIMERQ: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en poder
‘de [3JUNJt y uno en poder del contratista.



PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN

<l

PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA
- DIRECTORA REGIONAL (TP}

" JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GREGORIO DEL CARMEN ELANO VILLEGAS

PEU/RLE/DAQ/ASE/daq
Distribucion: '

= Unidad Juridica.
= SUBFIN

5 SUBCOB

= Contratista




