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RESOLUCION EXENTA N2 015/

REF.: ADJUDICA LICITACION PUBLICA PARA LA REALIZACION
DE LA “REPOSICION DE JARDIN INFANTIL PETER PAN CODIGO
BIP 301000351-0”, DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES”, 1D, N° 1576-37-LP12.

CONCEPCION, T ' /

VISTOS:

La ley N2 17.301, que crea la Corporacién denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles establecido por D. S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion; Ley Orgdnica Constitucional N°
18.575, Bases Generales de la Administracién del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa
aplicable de los Organos de la Administracién del Estado; D.L. N2 1263 sobre Administracién Financiera del
Estado; Ley N2 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N2
250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley N® 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de servicios, Ley de Presupuestos N9 20.557 del 15/12/2011, la
Resolucién N2 1600 del 30.10.08 de la Contraloria General de 1a Republica, Resolucion N2 015/26 del afio 2000,
Resolucion N° 015/172 del 20.08.2001, Resclucion N° 015/0107 de fecha 04.07.2012, que nombra a dofia
Patricia Escobar Undurraga Directora Regional (TP) de la Junta Nacional de fardines Infantiles de la Regidn del
Biobio, Resolucién Exenta N°015/1929 del 25/05/2012, Resolucion Exenta N°015/2338 del 13/06/2012 que
modifica Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, v demads antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Resolucion Exenta N°015/1929 de fecha 25.05.2012
autorizd el procedimiento de Licitacion Publica, para realizar [a “REPOSICION DE JARDIN INFANTIL PETER PAN
CODIGO BIPF 361000351-0”, DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES”,

2.- Que, se publico tal Licitacion en el portal
www.mercadopublico.cl, con la 1D, 1576-37-LP12, en la cual se presentaron tres oferentes, para ser evatluados
por fa comision de evaluacion.

3- Que, segun informe de evaluacién administrativo y técnico,
de {a Comisién de Evaluacion, de fecha 25 de Junio de 2012, sefiala que las ofertas presentadas fueron las
siguientes:

¢ CONSTRUCTORA S & V LIMITADRA, OFERTA 2, cumple con lo solicitade en [as Bases Administrativas, por
fo tanto serdn evaluados Econdmicamente por la “Comision de Evaluacion” de la Licitacion Publica ID
1576-37-LP12.

e  CONMSTRUCTORA RVG LIMITADA, OFERTA 1, no cumple con el punto IX 3.1.5 de las Bases
Administrativas, por lo tanto no serd evaluado Econémicamente; el oferente, VALITRANS INGENIERIA
Y CONSTRUCCION LIMITADA, OFERTA 3, no cumple con el XVII, X 3.1.5, y X de las Bases
Administrativas, por lo tanto no sera evaluado Econdmicamente por la “Comision de Evaluacién” de la
Licitacion Publica ID 1576-37-LP12.



4.- Que, segun Informe de Evaluacion Econdmica, de la
Comision de Evaluacion, de fecha 26 de Junio de 2012, propone adjudicar a CONSTRUCTORA S & V LIMITADA,
OFERTA 2, la Licitacion Publica 1D 1576-37-LP12, guien cumple con todos los requisitos sefialados en las Bases
Administrativas y Técnicas de la presente licitacién, tanto administrativos, técnicos y econémicos.

RESUELVO:

1.- Adjudiquese a CONSTRUCTORA S & V LIMITADA, OFERTA
2, con direccion Sarmiento Villa Espafia lote 7 casa N, Cauguenes, la Licitacion Publica 1D 1576-37-LP12,
“REPOSICION DE JARDIN INFANTIL PETER PAN CODIGO BIP 301000351-0”, DE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINMES IMFANTILES”.

2.- Contratese y Pdguese a CONSTRULCTORA & & V LIMITADA,
OFERTA 2, RUT 76.049.528-k, por el servicic antes mencionado, la suma de $ 210.978.350.- (doscientos diez
millones novecientos setenta v ocho mil trecientos cincuenta pesos), IVA incluido, £l pago se realizard de la
siguiente forma:

Se entregard un anticipo del 20% del valor total del contrato, previa solicitud por parte del contratista v se
solicitard la entrega de una boleta de garantia o vale vista, por el monto entregado, cuya vigencia serd la
establecida para la garantia de fiel cumplimiento del contrato y condiciones laborales y previsionales.

La glosa de la Garantia debe indicar: "Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la cbra
reposicion de jardines infantiles”. En el caso de los Vale Vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracion
jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencicnado documento.

Dicha holeta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado el pago del Gltimo estado establecido al
efecto.

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificade por ITO del proyecto.
Para los casos siguientes se aplicaran las condiciones que siguen:

A. Llas partidas que comprendan certificaciones seran canceladas hasta un 80% de avance de obras y sdlo
seran canceladas en un 100% con la entrega de los certificados respectivos emitidos por los organismos
pertinentes, todo esto certificado por el ITO del proyecto. Lo anterior, no aplica para la partida de
instalaciones.

B. Con respecto a la partida de instalaciones éstas seran canceladas en dos estados de pago; uno al momento
de presentar un 50% de avance de obras y el 50% restante al momento de finalizar las obras que
contemplan mas la entrega de los proyectos y certificaciones de los servicios pertinentes, todo esto
certificado por el {TO del proyecto

£n cada estado de pago se descontard el 20% del valor de éste, como devolucidén proporcional del anticipo, hasta
completar el valor del anticipo.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra (ITC)
debera visar cada uno de dichos estados de pago, segtin el correspondiente estado de avance de las obras.

Las facturas deberédn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, en el horario establecido en el punto X de
estas bases.
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Al presentar el segundo estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo permiso de construccion
municipal.

El dltimo estado de pago no podra ser inferior al 5% del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser
acompanado de los proyectos de arguitectura, estructura y especialidades definitivos, el informe sanitario
favorable y las aprobaciones de las instalaciones, emitidas por los organismos pertinentes, los que seran de cargoy

responsabilidad del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite gue no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con

trabajadores contratadaos en los Gltimos dos anios.

En el caso de que el contratista registre saldos insclutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimes afios, los respectivos estados de
pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses,

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista facultard a poner término anticipado al contrato y
a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo, llaméndose, eventualmente, a una nueva licitacion, en
la que el referido contratista no podra participar.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendida por la
entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de page de
impaosiciones previsionales legalizadas ante notario.

3.- Se suscribird un contrato, entre la JUNJ y el oferente
CONSTRUCTORA 5§ & V LUIMITADA, OFERTA 2, RUT 76.049.528- v su firma se realizard en las oficinas de la
Subdireccién de Recursos Financieros, Regidn del Biobio, ubicado en Diagenal Pedro Aguirre Cerda N° 1129 5°
piso, Concepcidn, en la fecha y hora previamente acordada con el oferente adjudicado y en el plazo
estabiecido en el cronograma de la propuesta.

4.- Para garantizar ta buena Ejecucién de las obras y el fiel y
oportunc cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y previsionales el proveedor
CONSTRUCTORA S & V LIMITADA, OFERTA 2, RUT 76.049.528-k, entregara una boleta bancaria a la vista o vale
vista, tomada a nombre de {3 Junta Nacional de Jardines infantiles, por una suma equivalente al 5% del monto
total del servicio adjudicado. Este monto se complementara en el caso de que el 5% del costo de la sumatoria
de las érdenes de compra sobrepase el valor de la boleta inicial, momento en que se solicitara el documento de
garantia complementario para resguardar el contrato, segdn el minimo exigido del 5% establecido en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N2 19.886.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable.
La garantia debe expresarse en pesos chilenos.
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La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccién de Recursos Financieros, en forma
previa a la firma del contrato respectivo y su devolucién la efectuard la Oficina de Tesoreria de la Direccién
Regional, a la fecha de su vencimiento, previo V° B2 de la Subdireccién de Recursos Financieros, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, en el horario establecido en el punto X de estas bases administrativas.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato y de obligaciones laborales vy previsionales debe
indicar: “En garantia de fiel cumplimiento del contrato v de obligaciones laborales y previsionales para la

reposicion de jardines infantiles”.

Respecto de los Vales Vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada, acompafiada a tal
instrumento.

El plazo de vigencia de la garantia de cumplimiento del contrato y cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales sera de 365 dias posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones de la obra.

La devolucién de dicha garantia se efectuard, en el horario y lugar establecido en el punto X de estas bases
administrativas, previa recepcion definitiva de la obra a efectuarse a los 330 dias posteriores a la fecha de
recepcion provisoria sin observaciones. Ademads, en este acto, el contratista debera entregar la resolucién

sanitaria favorable y recepcion municipal.

5.~ El plazo de ejecucién de las obras sera propuesto por el
oferente, el que no podra exceder a los 240 dias corridos. Estos dias se contarén desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del dia habil siguiente a la fecha de firma del
contrato, Jevantando acta de ello. Por cada dia corrido de atrasc en la entrega de las obras o de atraso en la
entrega de las observaciones definidas en ia recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente
al 0,05% del monto total neto del contrato, las que serdn descontadas del estado de pago final.
Cuando la suma de las muitas exceda del 3% del monto total neto del contrato, se procedera a poner térming al
contrato vy a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn fundamentarse
por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines.

En contra de esta resolucion fundada procedera solo el recurso de reposicién previsto en la Ley N® 19.880, a fin de
solicitar se dejen sin efecto total o parcialmente.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas al tenor de lo establecido en los punto XIV y XVi de estas bases administrativas, el contratista podra
solicitar a la Directora Regional, por escrito, y antes del vencimiento del plazo convenido, una prorroga del
término convenido para la ejecucion de las obras, siendo atribucion de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el
aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras {ITO}, mediante la
dictacion de una resolucidn fundada gue asi o disponga.

&.- Publiquese esta Resolucién dentro de las 24 horas siguientes
a su dictacién, en el sistema de compras y contrataciones del sector publico a través de la pagina web
www.mercadopublico.cl, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo N2 57, letra B, N25 del




i prier pist, of mibl e

Reglamento de la ley 19.886 de Bases sobre Contratos de Suministro y Prestacion de Servicios.

7.- Imputese el gasto que demanda la presente Resolucion al
subtitulo (31), ftem {02), asignacidn {004) programa 01 Centro de costos 08 del Presupuesto de la Regidn.

8.- la supervision, direccidn y control de las ordenes de compra
estaran a cargo del Subdirector de Recursos Financieros, quien certificara su correcta ejecucion en forma
previa al pago.

REFRENDESE, ANGTESE, COMUNIQUESE, Y REGISTRESE

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA
~ DIRECTORA REGIONAL(TP)
~ - JUNIJI. REGION DEL BIO BIO

PEU/RLB/D}A@AA_SE/é'ﬁé/FTs/DP_g/dpb
Distribucidh: )
Dire.ctoraaRegional

Subdireccién de Recursos Financieros.
Seccién de Cobertura e Infraestructura
Unidad de Compras.

Asesoria luridica.

Oficina Partes.
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