El primer pase, of mis impertusie.
RESOLUCION EXENTA N° 015/

REF.: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“REPOSICION JARDIN INFANTIL EL PRINCIPITO
CODIGO BIP 301000354-0, ENTRE CONSTRUCTORA
MAYOR Y JUNJL”

Concepcion

VISTOS:

1.-Ley N® 17301, que crea la Corporacién denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por T).5. N” 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion,

3-Ley Orgdanica Constitucional N° 18575 de Bases
Generales de la Administracion det Estado.

4.-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracién del Estado.

5.-10. 1. N* 1263 sobre Administracién Financiera del Estado

6.-Resolucion NY 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria
General de la Republica.

7.-Ley de Presupuesto del sector Pablico N® 20.557 de fecha
15.12.2011, para el ano 2012;

§-La resolucién N 015/26 dec fecha 040200 de
Vicepresidenta Ejecutiva de Ia Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9.-Resolucion  N°  {015/172 de fecha 20.0801 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

10.-Resolucion N°® 015/0107 de fecha 04.07.202, de
Vicepresidenta Ljecutiva, que nombra a dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA,
Directora Regional (T.P)

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 06 de Julio de 2012, se firmd contrato de
Ejecucion de Obras “Reposicion de jardin infantil EI Principito” entre la Junta Nacicnal de Jardines
Infantites Region del Bio Bio y Constructora Mayor Limitada.

2-Que es necesario dictar un acto administrativo que
aprucbe el mencionade convenio, por fanto y en virtud de las facultades que me confiere lo
dispuesto en el Punto I, numeral sexte de [a resolucién N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la
resolucion N¥ (0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

APRUEBESE “Fn Concepcion, a 06 de julio de 2012, comparecen por una
parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho
Piblico, rol f@nico tributario N° 70.072.600-2, representada legalmente, segiin se acreditard, por su
Directora Regional {TP) dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada,
psicopedagoga, cédula nacional de identidad NY 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos
efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N® 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en
adelante la “FUNJI”, y, por la otra parte CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA, del giro de su
denominaci¢n, rol Gnico tributario N° 77.108.670-5, representada legalmente, segiin se acreditard,
por don MANUEL JESUS RODRIGUEZ 50710, RUT 7.325.527-9, arquitecto, ambos con domicilio
en Los Olmos n® 1192, Concepcion, en adelante el "CONTRATISTA”, quienes han convenido en
el siguiente contrato de ejecucidn de obras:
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PRIMERQO: Con fecha 28 de junio de 2012, la JUNJI adjudico al contratista a través de resolucién
administrativa exenta N° 015/2668, la licitacion publica 11D N® 1576-40-1.P12, ctectuada para la
contratacion de “REPOSICION DE JARDIN INFANTIL EL PRINCIPITO CODIGO BIP
301000354-0"; en la forma y condiciones sefaladas en la precitada resolucion.

SEGUNDQO: Por el presente contrato Ja JUN]JI, representada por su Directora Regional (1F),
encarga al contratista, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada
en la cliusula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en Ia forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y técnicas,

TERCERO: FI contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta piablica para la contratacion de
la obra mencionada, a su oferta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presenie contrato.

En el cumplimiento de su obligacion ¢l contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, v la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.
CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y dnica de
$382.213.274 (trescientos ochenta y dos millones doscientos trece mil doscientos setenta y cuatro
pesos) IVA incluido. Por el servicio antes mencionado, el pago se realizara en la forma sefialada en
el punto XI1X de las Bases administrativas, esto es:

Se entregara un anticipe dei 20% del valor total del contrato, previa
solicitud por parte del contratisla y se solicitard la entrega de una boleta de garantia o vale vista,
por el monte entregado, cuya vigencia serd la establecida para la garantia de fiel cumplimiento del
contrato y condiciones laborales y previsionales.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20%
del valor del contrato de la obra reposicion de jardines infantiles”. En el caso de los Vale Vista, esta
glosa deberd expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntard al
mencionado documento.

[Yicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuado el
pago del dltimo estado establecido al efecto.

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de
obra certificado por ITO del proyecto. Para los casos siguientes se aplicardn las condiciones que
siguen:

A, Las partidas que comprendan certificaciones seran canceladas hasta un 80% de avance de
obras y solo serdn canceladas en un 100% con la entrega de los certificados respectivos
emitidos por los organismos pertinentes, todo esto certificado por el ITO del proyecto. Lo
anterior, no aplica para la partida de instalaciones.

B. Con respecto a la partida de instalaciones éstas seran canceladas en dos estados de pago;
uno al momentoe de presentar un 50% de avance de obras y el 50% restante al momento de
finalizar las obras que contemplan mas la entrega de los proyectos y certificaciones de los
servicios pertinentes, todo esto certificado por el I'TO del proyecto.

En cada estado de pago se descontara el 20% del valor de éste, como
devolucion proporcional del anticipo, hasta completar e valor del anticipo.

FI contratista  presentard para cada estado de pago la [factura
correspondiente y el Inspector Téenice de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de
pago, segiin el correspondiente estado de avance de las obras.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, en
el horario establecido en el punto X de estas bases,

Al presentar el segundo estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo permiso de
construccion municipal.

El ultimo eslado de pago no podra ser inferior al 5% del valor total del
contrato, Hste estado de pago debera ser acompaiiado de los proyectos de arquitectura, estructuray
especialidades definitivos, el informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones,
emitidas por los organismos pertinentes, los que serdan de cargo y responsabilidad del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pagoe, deberd adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
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pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los ditimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
durante los dos ultimos anos, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un miximo de seis meses.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista facultard
a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, Hamdndose, eventualmente, a ana nueva licitacién, en la que el referido contratista no
podra participar.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera

acompafar en su oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de
remuneraciones y de colizaciones de seguridad social, extendida por la entidad legalmente
autorizada para tales efectos. kin su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notario,
QUINTO: Para garantizar la buena ejecucién de las obras, vy el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de las obligaciones laborales y previsionales, CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA,
hace entrega de una boleta bancaria del Banco Internacional, n® 1205962, con fecha de vencimiento
03.03.2014, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Rut 70.072.600-2, por una
suma equivalente al 5% del monto total del servicio adjudicado, esto es $ 19.110.664 {diecinueve
millones ciento diez mil seiscientos sesenta y cuatro pesos). Este monto se complementara en el
caso de que ef 5% del costo de la sumatoria de las érdenes de compra sobrepase el valor de la
beleta inicial, momente en que se solicitard el documento de garantia complementario para
resguardar el contrato, segin el minimo exigido dei 5% establecide en ef articulo 68 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, de acuerdo a lo indicado en N° XVII de las bases administrativas.

Su devolucion la efectuara la Oficina de Tesoreria de la Direccién Regional

del Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo V° B® de la Subdireccién de Recursos Financieros,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el horario establecido en el punto X de las bases
administrativas. La Glosa de la garantia de fiel cumplimiente del contrato y de  obligaciones
laborales y previsionales indica: “En garantia del fiel cumplimiente del contrato y de
obligaciones laboraies y previsionales para la reposicion de jardines infantiles”. Tl plazo de
vigencia de la garantia de cumplimiento del contrato y cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales serd de 365 dias posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones de la
obra. La devolucién de dicha garantia se efectuard, en el horario y lugar establecido en el punto X
de las bases administrativas, previa recepcidn definitiva de la obra a efectuarse a los 330 dias
posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones. Ademds, en ese acto, el contratista
deberd entregar la resolucion sanitaria favorable y recepeidn municipal.
SEXTO: Bl contratista deberd ejecutar la obra dentre del plazo de 270 (doscientos diez) dias
corridos, estos dias se contarin desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La entrega de
terreno se efectuara dentre del dia habil siguiente a la fecha de firma del contrato, levantando acta
de elo. Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las
observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente
al 0,05%del monto total neto del contrato, las que serdn descontadas del estado de pago final. Sin
perjuicio de lo anterior, estas multas no serdn aplicables en situaciones de case fortuito o fuerza
mavyor, las cuales deberdn fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, de la forma senalada en las bases administrativas (punte XXI). Asimismo por
causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas al tenor de lo
establecido en los punto XIV y XVI de estas bases administrativas, el contratista podra solicitar a
la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines, Region del Biobio, por escrito, y antes del
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del término convenideo para la ejecucion de las
obras, siendo atribucion de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante la dictacion de
una resolucion fundada que asi lo disponga.
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SEPTIMO: Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a lerceros
en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impueslos vy contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a future y que digan relacion con esta clase de
trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designard un Inspector Técnico de la Obra (ITO), funcionario de la Seccion de
Cobertura, el cual velarda por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de las Bases
Administrativas y de las Tspecificaciones Técnicas, impartira instrucciones relacionadas con la
ejecucion de las obras, visard el estado de pago y efectuard la recepcion de las obras. las
supervisiones seran dentro del plaze de ejecucion de la obra por el Inspector Técnico de Ta Obra
acompafado por el contratista o quient lo represente.I'l contratista proveerd de un libro de obras
foliado y con hojas en duplicade el cual serd el medio de comunicacion oficial entre fa JUNH y el
contratista, dejandose constancia en dicho libre de cualquier novedad o inconveniente que resulte
en la ejecucion del contrato.Las instrucciones que alli se indiquen por parte del LT.0, tendrin el
caracter de obligatorios para el contratista.

NOVENQ: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo
cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o page de cualquier otra naturaleza que sea,
que se produzca con causa o con ocasion de estos frabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUN]JI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacion
al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que pucdan
ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista
en forma expresa en el presente contrato o las bases. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir
aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes
de la propuesta.

DECIMO PRIMERO: Il contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo v ejecucién de la obra deberd cenirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demas antecedentes del  proyecto proporcionado por fa JUNJT vy habrda de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de
Urbanismo  y  Construcciones, las  Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que fengan relacion con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ¢jecucion y proteccion, y en
general toda aquella legislacién o normalizacion vigente que tenga relacion directa o indirecta con
la ejecucion de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn
cumplir con las condiciones exigidas en las Ispecificaciones Técnicas y con las exigencias, normas
y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERG: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de Licitacién y su modificacion de fecha 15.06.2012; 2)
Anexos; 3) Propuesta presentada por el contratista v 4) La resolucion administrativa exenta N°
015/1930 de fecha 25.052012, v N° 015/2434 de 15062012, que aprueban los antecedentes
signados con los nimeros 1y 2 que preceden, sin que ésta enumeracion sca faxativa total o parcial.
DECIMO CUARTO: Fl incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato dard derecho a fa JUNJL para disponer la terminacion inmediata del
contrato sin indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y
hacer valer los demads derechos v acciones que competen a la JUN]JL, con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y
en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato,

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligindose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
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esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.
c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se gjecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los mencres que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con tos parvulos.
d} Disponer para sus trabajadores la utilizacion de banos quimicos, los que deberdn ser proveidos y
de cargo del contratista.
e} Fjecular los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construeir.
f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion de
riesgos, como asimismo a fa normativa que establezca la JUNJ sobre esta materia.
) Es responsable de tode accidente o dano que durante la vigencia del contrato, le pudicra ocurrir
a su personal y/o a terceros.
h} Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUN]JI existente dentro del local donde se ¢jecute la obra, incluyendo el riesgo de
incendio.
i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacidn, etc.
i} Bl conlratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena gjecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.
k) Realizar fos trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUN]JL
) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, use, mal uso u otra razon, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito.
m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la construccion, que
se podra y se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticién de la JUNJL
n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible
DECIMO SEXTQ: Il presente contrato podra terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas y en la forma sefalada en el numeral XXI1I de las Bases Administrativa, modificado por
resolucion exenta n® 01572434 de 15.06.2012.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado ¢ la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios. El incumplimiente comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del adjudicatario.
il Ermino anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicard en ¢l sistema de informacién Chile Compra, a mds tardar dentro de las
24 horas de dictada.
Para los efectos del presente conlrato, resolver con cargo a un contrato, implica la facultad que
tiene la JUNJ1 de poner término anticipado a un contrato de ejecucion de obras, sin necesidad de
recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracién de la aceptacion del
contratista por el solo hecho de suscribir este contrate, siendo de cargo de dicho contratista todo
mavyor gasto directos o indirectos que su incumplimiento le signifiquen a JUNJL
Se entiende por cargo de un contrato resuclto administrativamente, el mayor valor consto que debe
pagar Ta JUNJI por la Tjecucion y terminacion de las obras confratadas, incluyéndose la totalidad
de los gastos que deba incurrir, tante directos como indirectos, o a causa de ellos.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo al
contrate, la JUNJI pedra recurrir a los estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en
custodia de cualquier naturaleza.
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En los casos indicados precedentemente y cuando ¢l termino anticipado se
deba a un incumplimiento de las obligaciones del contratista se hard efectiva por la JUN]JI la
garantia de fiel camplimiento del contrato,

Terminadas y recibidas por parte de JUNJI las Obras contratadas se
procederd a liguidar contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo
cual se deberd expresar en pesos ef monto del contrato que se liquida a la fecha de término
establecida para el mismo.

Se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion.

DECIMO _SEPTIMO: Igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/ o derechos que sean necesarios para el cumpiimiento que se le encargue,
DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en tode a la competencia de sus tribunales.
DECIMO NOVENQ: La personeria de dohia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
de resolucion 015/107 de 04.07.2012 de fa Vicepresidencia Fjecutiva de dicho Servicio,

VIGESIMOQO: La personeria de don MANULL JESUS RODRIGUEZ SOTQ  para representar a
CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA, consta en certificado de vigencia de dicha sociedad
emitida con fecha 04 de junio de 2012, folio 1416, del Conservador de Bienes Raices de Concepcion,
tenido a la vista.

VIGESIMO PRIMERQ: Tl presente contrato se firma en cuatro cjemplares, quedando tres de ellos
en poder de la JUNJI y une en poder del contratista.

Firman Patricia Escobar Undurraga Divectora Regional (TP} JUNJI Region del Bio Bio y Manuel Jesis
Rodriguez Sofo RUT 7325.527-9 Representante legal Constructora Mayor Limitada.”.

3.-Déjese establecido que el contrato senalado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucion.

4.-Impritese el gasto que demande la presente resolucicn al
subtitulo 31, item 02, asignacion 004 del Presupuesto vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

. }5» - . , s 4}.-
PATRICIA ESCOBAK UNDURRAGA
- DIRECTORA REGIONAL (TP}
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

PEU/DAQ/ASE/fchv
Distribucién:,

> Unidad Asdsoria Juridica
> RRFF (Adquisiciones)

> Ley.de Transparencia

> Oficina de Partes

> Contratista
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

REPOSICION DE JARDIN INFANTIL EL PRINCIPITO
CODIGO BIP 301000354-0”
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA

En Concepcion, a 06 de julio de 2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacidn Auténoma de Derecho Piablico, rol dnico tributaric N2
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditara, por su Directora Regional
(TP) dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga,
cédula nacional de identidad N2 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en
calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N2 1129, quinto piso, comuna de Concepcion, en
adelante la “JUNII”, vy, por la otra parte CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA, del giro de
su denominacion, rol Unico tributario N2 77.108.670-5, representada legalmente, segin se
acreditara, por don MANUEL JESUS RODRIGUEZ SOTQ, RUT 7.325.527-9, arquitecto,
ambos con domicilio en Los Olmos n® 1192, Concepcidn, en adelante el “CONTRATISTA”,
quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: Con fecha 28 de junio de 2012, la JUNJI adjudicd al contratista a través de
resolucion administrativa exenta N2 015/2668, la licitacion publica ID N2 1576-40-LP12,
efectuada para la contratacion de “REPOSICION DE JARDIN INFANTIL EL PRINCIPITO
CODIGO BIP 301000354-0”; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada
resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional (TP),
encarga al contratista, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucidn de la obra
indicada en la clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a
ejecutarla en la forma mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y
técnicas.

TERCEROQ: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas,
Anexos y Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para
la contratacion de la obra mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes que
sirvieran de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNJ, documentos todos
que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obiigacion el contratista proporcionara la manoc de obra,
equipo, herramientas, y la totalidad de los materiales gque sean necesarios para la
ejecucion de la obra.

CUARTO: El precic del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y
Unica de $382.213.274 ({trescientos ochenta y dos millones doscientos trece mil
doscientos setenta y cuatro pesos) IVA incluido. Por el servicio antes mencionado, el



pago se realizard en la forma sefialada en el punto XIX de las Bases administrativas, esto
es:

Se entregara un anticipo del 20% del valor total del contrato, previa solicitud por
parte del contratista y se solicitard la entrega de una boleta de garantia o vale vista, por el
monto entregado, cuya vigencia serd la establecida para la garantia de fiel cumplimiento del
contrato y condiciones laborales y previsionales.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del
valor del contrato de fa obra reposicién de jardines infantiles”. En el caso de los Vale Vista,
esta glosa deberd expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al

mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado el pago del
altimo estado establecido al efecto.

Los estados de pago se cancelardan mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por ITO del proyecto. Para los casos siguientes se aplicaran las condiciones que

siguen:

A. lLas partidas que comprendan certificaciones serdn canceladas hasta un 80% de
avance de obras y solo seran canceladas en un 100% con la entrega de los
certificados respectivos emitidos por los organismos pertinentes, todo esto
certificado por el ITO del proyecto. Lo anterior, no aplica para la partida de
instalaciones,

B. Con respecto a la partida de instalaciones éstas seran canceladas en dos estados de
pago; uno al momento de presentar un 50% de avance de obras y el 50% restante al
momento de finalizar las obras que contemplan mas la entrega de los proyectos y
certificaciones de los servicios pertinentes, todo esto certificado por el ITO del

proyecto

En cada estado de pago se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion

proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo.

El contratista presentara para cada estado de page la factura correspondiente vy el
inspector Técnico de Obra {ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago, segtn el
correspondiente estado de avance de las obras.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, en el horario

establecido en el punto X de estas hases.

Al presentar el segundo estado de pago, €l contratista debera entregar el respectivo

permiso de construccidén municipal.

El Gitimo estado de pago no podra ser inferior al 5% del valor total del contrato. Este
estado de pago deberd ser acompanado de los proyectos de arquitectura, estructuray
especialidades definitivos, el informe sanitario favorable y las aprobaciones de las
instalaciones, emitidas por los organismos pertinentes, los que seran de cargo y
responsabilidad del contratista.



El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd
adjuntar un certificado emitido por la inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no
tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas
a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en
los dltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados durante los dos dltimos afios, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista facultard a poner
término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo,
llamandose, eventualmente, a una nueva licitacién, en la que el referido contratista no pedra

participar.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su
oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y
de cotizaciones de seguridad social, extendida por la entidad legalmente autorizada para
tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notario.

QUINTO: Para garantizar la buena ejecucion de las obras, y el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato vy de las obligaciones laberales y previsionales,
CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA, hace entrega de una boleta bancaria del Banco
Internacional, n® 1205962, con fecha de vencimiento 03.03.2014, tomada a nombre de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Rut 70.072.600-2, por una suma equivalente al 5%
del monto total de! servicio adjudicado, esto es $ 19.110.664 (diecinueve millones ciento
diez mit seiscientos sesenta y cuatro pesos). Este monto se complementara en el caso de
que el 5% del costo de la sumatoria de las 6rdenes de compra scbrepase el valor de la
boleta inicial, momento en gue se solicitard el documento de garantia complementario
para resguardar el contrato, segin el minimo exigido del 5% establecido en el articulo 68
del Reglamento de la Ley N2 19.886, de acuerdo a lo indicado en N2 XVil de las bases
administrativas.

Su devolucién la efectuara la Qficina de Tesoreria de la Direccién Regional del
Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo V° B2 de la Subdireccién de Recursos
Financieros, de la lunta Nacional de Jardines Infantiles, en el horaric establecido en el
punto X de las bases administrativas. La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato y de obligaciones laborales y previsionales indica: “En garantia del fiel
cumplimiento del contrato y de obligaciones laborales y previsionales para la reposicion
de jardines infantiles”. El plazo de vigencia de la garantia de cumplimiento del contrato y
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales serd de 365 dias posteriores a la
fecha de recepcion provisoria sin observaciones de la obra. La devolucion de dicha
garantia se efectuard, en el horario y lugar establecido en el punto X de las bases
administrativas, previa recepcion definitiva de la obra a efectuarse a los 330 dias



posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones. Ademas, en ese acto, el
contratista deberd entregar la resolucidn sanitaria favorable y recepciéon municipal.

SEXTO: El contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 210 (doscientos diez)
dias corridos, estos dias se contardn desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La
entrega de terreno se efectuard dentro del dia habil siguiente a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o
de atraso en la entrega de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara
al contratista una multa equivalente al 0,05%del monto total neto del contrato, las que
seran descontadas del estado de pago final. Sin perjuicio de lo anterior, estas multas no
seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
de la forma sefialada en [as bases administrativas (punto XX!). Asimismo por causa
constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas al tenor de lo
establecido en los punto XIV y XVI de estas bases administrativas, el contratista podra
solicitar a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines, Region del Biobio, por
escrito, vy anies del vencimiento del plazo convenido, una prorroga del término convenido
para la ejecucidn de las obras, siendo atribucion de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el
aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las
Obras {ITO), mediante {a dictacidn de una resolucion fundada que asi o disponga.

SEPTIMO: Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del
trabajo, permisos municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que
digan relacidn con esta clase de trabajo.

OCTAVO: La JUN!I designara un Inspector Técnico de la Obra (ITO), funcionario de la
Seccion de Cobertura, el cual velara por el fiel v oportuno cumplimiento del contrato, de
las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartira instrucciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, visara el estado de pago y efectuara la
recepcion de las obras. Las supervisiones serdn dentro del plazo de ejecucion de la obra
por el Inspector Técnico de la Obra acompafiado por el contratista o quien lo represente.El
contratista proveerd de un libro de obhras foliado y con hojas en duplicado el cual seré el
medio de comunicacion oficial entre {a JUNJl v el contratista, dejandose constancia en
dicho libro de cualguier novedad o inconveniente gue resulte en la ejecucién del
contrato.las instrucciones que alli se indiguen por parte del LT.O, tendran el cardcter de
obligatorios para el contratista.

NOVENGQ: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de
exclusivo cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualguier otra
naturaleza que sea, gue se produzca con causa 0 con ocasion de estos trabajos, serd de su
exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJ! libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacidn a la JUNJI, ni pedir
modificacion al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni
por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera

otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato o las bases.



Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de
materiales de mejor calidad a {o establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMQ PRIMERO: El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecucion de ia obra debera cefirse estrictamente a las Especificaciones

Técnicas y demas antecedentes del proyecto proporcionade por la JUNJI vy habra de
cumplir con las prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion,
la Ley General de Urbanisme vy Construcciones, las Ordenanzas Locales de
Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion
con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las
normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la
calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella legislacién o
normalizacion vigente que tenga relacidén directa o indirecta con la ejecucion de la obra
contratada.

DECIMO SEGUNDQ: Los materiales gue se empleen en la construccién de la obra deberdn

cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias,
normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERQ: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que
los siguientes documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato:

1) Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de Licitacién y su modificacion de
fecha 15.06.2012; 2) Anexos; 3) Propuesta presentada por el contratista y 4) La
resolucién administrativa exenta N2 015/1930 de fecha 25.05.2012, y N° 015/2434 de
15.06.2012, que aprueban los antecedentes signados con los nimeros 1y 2 que preceden,
sin gue ésta enumeracidn sea taxativa total o parcial.

DECIMO_CUARTQ: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las

obligaciones del presente contrato dard derechc a la JUNJI, para disponer |la
terminacion inmediata del contrate sin indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las
garantias exigidas a la Contratista y hacer valer los demas derechos y acciones gue
competen a la JUNIJI, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a
ésta.

DECIMO_QUINTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente
contrato, y en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones
técnicas gue sirvan de base al contrato.

b} Asumir fa responsabilidad en cuanto a ia buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNII cualquier falia que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona
que no ejecute los trabajos en debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los

parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberan ser



proveidos y de cargo del contratista.

e) Ejecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y
otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la
técnica y el arte del buen construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y
prevencion de riesgos, como asimismc a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta

materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su persenal y/o a terceros.

h}) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el
riesgo de incendio.

i} De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, etc.

i) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

I} Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, use, mal uso u otra razon, incluyendo
fa fuerza mayor y el caso fortuito.

m} Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de fa
construccion, que se podra y se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de fa
JUNIJI.

n} Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente
del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEXTO: El presente contrato podra terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas y en la forma sefialada en el numeral XXII de las Bases Administrativa, modificado
por resolucién exenta n® 015/2434 de 15.06.2012.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.




El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacién Chile Compra, a mas
tardar dentro de las 24 horas de dictada.

Para los efectos del presente contrato, resolver con cargo a un contrato, implica la
facultad que tiene la JUNJI de poner término anticipado a un contrato de ejecucion de obras,
sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracién de ia
aceptacion del contratista por el solo hecho de suscribir este contrato, siendo de cargo de
dicho contratista todo mayor gasto directos o indirectos que su incumplimiento le signifiquen
a JUNJL

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor valor
consto que debe pagar la JUNJI por la Ejecucion y terminacion de las obras contratadas,
incluyéndose la totalidad de los gastos que deba incurrir, tanto directos como indirectos, o a
causa de ellos.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo al contrato, la

JUNJI podra recurrir a los estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en

custodia de cualquier naturaleza.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a
un incumplimiento de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNJI ia garantia
de fiel cumplimiento def contrato.

Terminadas y recibidas por parte de JUNJI las Obras contratadas se procedera a
liquidar contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se
deberd expresar en pesos el monto del contrato que se liquida a la fecha de término
establecida para el mismo.

Se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y

recibidos a satisfaccion.

DECIMO_ SEPTIMO: Igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le

encargue.

DECIMO _QCTAVQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las
partes fijan como domicilio fa ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la

competencia de sus tribunales.

DECIMO NOVENO: La personeria de dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
de resolucion 015/107 de (04.07.2012 de la Vicepresidencia Ejecutiva de dicho Servicio.

VIGESIMO: La personeria de don MANUEL JESUS RODRIGUEZ SOTO para representar a
CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA, consta en certificado de vigencia de dicha sociedad
emitida con fecha 04 de junio de 2012, folio 1416, del Conservador de Bienes Raices de

Concepcidn, tenido a la vista.

VIGESIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres
de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.




Patricia Escobar Undurraga
Directora Regidn_a! (TP)

JUNJI Regién del Bio Bio
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