RESOLUCION EXENTA N° 015/ % & Wi “¢

REF.: REPOSICION DE JARDIN INFANTIEL S5ARA
GAJARDO CODIGO BIP 301000353-0"ENTRE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y CONSTRUCTORA ALTO SUR LEIMITADA”

%

owindhe  doud id]

Concepcion,

VISTOS:

T-Ley N® 17301, que crea la Corporacion denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2 -Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-Ley Organica Constitucional N°® 18575 de Bases
CGenerales de la Administracion del Lstado.

4.-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de Jos Organos de la Administracién del Estado.

5.-12. 1., NY 1263 sobre Administracion Financiera del Estado

6.-Resolucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria
General de la Repablica.

7.-Ley de Presupuesto del sector Pablico N 20.557 de fecha
15.12.2011, para el afio 2012;

8.-La resolucidon N° 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Fjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9-Resolucion N°  015/172  de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Fjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

10.-Resolucion N° 015/0107 de fecha 04.07.202, de
Vicepresidenta Djeculiva, que nombra a dofia PATRICIA MARIA FESCOBAR UNDURRAGA,
Drirectora Regional (1.17)

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 10 de Julio de 2012, se firmo contrato de
Fjecucion de Obras “Reposicion de jardin infantil Sara Gajardo” entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles Regidn del Bio Bic y Constructora Alto Sur Limitada.

2-Que es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado convenio, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo
dispuesto en el Punto [, numeral sexto de la resolucion N° 0026 de fecha 04.02.00, maodificada por la
resclucion N° 0172 de fecha 20,08.01.

RESUELVO:

APRUEBESE “En Concepcion, a 10 de julio de 2012,
comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporacion
Auténoma de Dercecho Pablico, ro! tnico tributario N° 70.072.600-2, representada legalmente,
segin se acreditara, por su Directora Regional (TP) dona PATRICIA MARIA ESCOBAR
UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga, cédula nacional de identidad N° 10.849.592-8,
ambas domiciliadas para estos efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso,
comuna de Concepcidn, en adelante la “JUNJI”, y, por la otra parte CONSTRUCTORA ALTO
SUR LIMITADA, del giro de su denominacion, rol tinico tributario N” 76.706.420-9, representada
legalmente, segin se acreditara, por don EDUARDO ANTONIO VILLABLANCA HIERRERA,
RUT 15.492.529-5, constructor civil, ambos con domicilio en Chilldn, calle Patricio Lynch n"35, en
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adelante el “CONTRATISTA”; quicnes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de
obras:

PRIMERQ: Con fecha 28 de junio de 2012, la JUNJT adjudicé al contratista a través de resolucion
administrativa exenta N° 01572667, la licitacion publica 1D N° 1576-38-LP’12, efectuada para la
contratacion de “REPOSICION DE JARDIN INFANTIL SARA GAJARDO CODIGO BIP
301000353-0”; en la forma y condiciones senaladas en la precitada resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional (1T),
encarga al contratista, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada
en la cldusula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERO: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta pablica para la contratacién de
la obra mencionada, a su oferta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJL, documentos todos que forman parte integrante del
presenie contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad tofal y unica de
$377.532.201 (trescientos setenta y sicte millones quinientos treinta y dos mil doscientos uno
pesos) IVA incluido. Por el servicio antes mencionado, el pago se realizard en la forma sefnalada en
el punto XX de las Bases administrativas, esto es:

Se entregara un anticipo del 20% del valor total del contrato, previa
solicitud por parte del contratista y se solicitard la entrega de una boleta de garantia o vale vista,
por el monto entregado, cuya vigencia sera la establecida para la gavantia de fiel cumplimiento del
contrato y condiciones laborales y previsionales.

l.a glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20%
del valor del contrato de la obra reposicion de jardines infantiles”. En el caso de los Vale Vista, esta
glosa debera expresarse en una declaracion jurada del contralista, la cual se adjuntara al
mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado el
pago del ilimo estado establecido al efecto.

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de
obra certificado por I'TO del proyecto. Para los casos siguicntes se aplicardn las condiciones que
siguern:

A. las partidas que comprendan certificaciones seran canceladas hasta un 80% de avance de
obras y solo seran canceladas en un 100% con la entrega de los certificados respectivos
emitidos por los organismos pertinentes, todo esto certificado por el ITO del proyecte. Lo
anterior, no aplica para [a partida de instalaciones.

B. Con respecto a la partida de instalaciones éstas serdn canceladas en dos estados de pago;
uno al momento de presentar un 50% de avance de obras y el 50% restante al momento de
finalizar las obras que contemplan mds la entrega de los proyectos y certificaciones de los
servicios pertinentes, todo esto certificado por el ITO del proyecto.

En cada estado de pago se descontara el 20% del valor de éste, como
devolucion proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo.

El conlratista presentard para cada estado de pago la factura
correspondiente y el Inspector Técnico de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de
pago, segin el correspondiente estado de avance de las obras.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, en
el horario establecido en ¢l punto XI de estas bases.

Al presentar el segundo estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo permiso de
construccion municipal.
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El vltimo estado de pago no podrd ser inferior al 5% del valor total del contrato. Este estado de
pago debera ser acompafiado de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades
definitivos, el informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones, emitidas por los
organismos pertinentes, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

Fl contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago,
deberd adjuntar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que
no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a
los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los altimos
dos afios.

I'n el caso de gue el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
durante los dos Gltimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Fl incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista facultard
a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, llamédndose, eventualmente, a una nueva licitacién, en la que el referido contratista no
podra participar.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd
acompafiar en su oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de
remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendida por la cntidad legalmente
aulorizada para tales efectos. Hn su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notaria.

QUINTO: Para garantizar la buena ejecucion de las obras, y cf ficl y oportuno cumplimiento del
contrato y de las obligaciones laborales y previsionales, CONSTRUCTORA ALTO SUR
LIMITADA, hace entrega de una boleta de garantia def Banco de Crédito e Inversiones (BCI) , n®
421233, con fecha de vencimiento 27.02.2014, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Rut 70.072.600-2, por una suma cquivalente al 5% del monto total del servicio
adjudicado, esto es $ 18.876.610 (dieciocho millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos diez
pesos). Fste monto se complementard en el caso de que el 5% del costo de la sumatoria de las
ordenes de compra sobrepase el valor de la boleta inicial, momento en que se solicifard el
documento de garantia complementario para resguardar el contrato, segitn el minimo exigido del
5% establecido en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, de acuerdo a lo indicado en N”
XVIII de las bases administrativas.

Su deveolucion la efectuard la Oficina de Tesoreria de la Direccion Regional
del Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo V° BY de la Subdireccion de Recursos Financieros,
de Ta Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el horario establecido en el punto XI de las bases
administrativas. La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato y de obligaciones
laborales y previsionales indica: “En garantia del fiel cumplimiento del contrato y de
obligaciones laborales y previsionales para la reposicion de jardines infantiles”. El plazo de
vigencia de la garantia de cumplimiento del contrato y cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales serd de 365 dfas posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin cbservaciones de la
obra. La devolucion de dicha garantia se efectuard, en el horario y Tugar establecido en el punto X
de las bases administrativas, previa recepcion definitiva de la obra a efectnarse a los 330 dias
posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones. Ademas, en ese acto, el contratista
debera entregar la resolucion sanitaria favorable y recepcion municipal.

SEXTO: FI contratista debera ejecutar fa obra dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) dias
corridos, estos dias se contardn desde a fecha de enfrega de terreno al contratista. La entrega de
terreno se efectuara dentro del dia habil siguiente a la fecha de firma del contrato, levantando acta
de ello. Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las
observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente
al 0,05%del monto total neto del contrato, las que seran descontadas del estado de pago final. Sin
perjuicio de lo anterior, estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza
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mayor, las cuales deberdn fundamentarse por escrito a la Directora Regional de 1a Junta Nacional
de Jardines Infantiles, de la forma sefalada en las bases administrativas (punto XXII}). Asimismo
por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas al tenor
de lo establecido en las bases administrativas, el contratista podra solicitar a Ia Directora Regional
de la Junta Nacional de Jardines, Region del Biobio, por escrito, v antes del vencimiento del plazo
convenido, una prérroga del término convenido para la ejecucién de las obras, siendo atribucion
de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo
informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante [a dictacion de una resolucion fundada
que asi lo disponga.,

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
cn el curso de los trabajos ¢ con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales v municipales y en gencral con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacion con esta clase de
trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designard un Inspector Técnico de la Obra (ITO), funcienario de la Seccidn de
Cobertura, el cual velard por cl fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de las Bases
Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartird instrucciones relacionadas con la
ejecuctdn de las obras, visard el estado de pago y efectuardé la recepcion de las obras. Las
supervistones seran dentro del plazo de ejecucion de [a obra por el Inspector Técnico de la Obra
acompafiado por el contratista o gquien lo represente.El contratista proveerd de un libro de obras
foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medio de comunicacidn oficial entre la JUNJI y el
contratista, dejandosc constancia en dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte
en la ejecucion del contrato.Las instrucciones que alli se indiguen por parte del ['T.0, tendrin el
cardcter de obligatorios para el contratista.

NOVENQ: Igualmente todo accidente que ocurra en [a obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo
cargo y cuenta del contratista v, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea,
que se produzca con causa o con ocasion de estos frabajos, serd de su exclusivo cargo v cuenta,
quedande La JUNJI hibre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJ, ni pedir medificacion
al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan
ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista
en forma expresa en el presente contrato o las bases. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir
aumento de precio por emplee de maleriales de mejor calidad a o establecido en los antecedentes
de la propuesta.

DECIMO PRIMERQ: FI contratista dcberéd cjecutar toda la obra sefialada en su oferta. Fn el
desarrollo y cjecucion de la obra deberd cenirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demds antecedentes del  proyecto proporcionado por la JUNJT vy habrd de cumplir con las
prescripeiones de la Ordenanza General de Construcciones v Urbanizacion, la Ley General de
Urbanismo y  Construcciones, las  Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion con el régimen laboral ¢ del trabajo vy
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccion, y en
general toda aquella legislacion o normalizacién vigente que tenga relacion directa o indirecta con
la ejecucian de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDOG: Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberdn
cumplir con las condiciones exigidas en las Hspecificaciones Técnicas y con las exigencias, normas
y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.
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DECIMO TERCERQ: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se consideraran como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas y Uspecificaciones Técnicas de Licitacion y su modificacion de fecha 15.06.2012; 2)
Anexos; 3) Propuesta presentada por el contratista y 4) La resolucién administrativa exenta N°
015/1927 de fecha 25.052012, y N°® 015/2433 de 15.06.2012, que aprueban los antecedentes
signados con fos nimeros 1y 2 que preceden, sin que ésla enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: Il incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato dara derecho ala JUNJI, para disponer la terminacion inmediata del
contrato sin indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y
hacer valer los demas derechos y acciones que competen a Ta JUN]JI, con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: Sin perjuicio e las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y
en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.

b) Asumir fa responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Tecnico
esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar fa integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberdn ser proveidos y

de cargo del contratista.

e) Fjecutar los trabajos con cstricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados, Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mds perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la téenica y el arte del buen
construir.

fy Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion de
riesgos, como asimismo a la normativa que establezca fa JUN]JI sobre esta materia.

¢) lis responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

h} Asumir todos los riesgos e imponderables gque signifiquen mayores costos, como también asume
dafios v perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUN]JI existente dentro del local donde se gjecute fa obra, incluyendo el riesgo de
incendio.

i) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, ete.

j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquicr falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.
k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

[) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccidn, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito,

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccion, que
se podra y se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticién de la JUNJL

n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible
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DECIMO SEXTO: [l presente confrato podrd terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas y en la forma sefialada en ef numeral XXIII de las Bases Administrativa, modificade por
resolucion exenta n® 015/2433 de 15.06.2012.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o

tardio de las obligaciones del adjudicatario,

El término anticipado del contrate definitive o su modificacion, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacion Chile Compra, a mas tardar dentro de las
24 horas de dictada.

Para los efectos del presente contrato, resolver con cargo a un contrato, implica la facultad que
tiene la JUNJI de poner término anticipado a un contrato de ejecucion de obras, sin necesidad de
recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracion de la aceptacion del
contratista por el solo hecho de suscribir este contrato, siendo de cargo de dicho contratista todo
mayor gasto directos o indirectos que su incumplimiento le signifiquen a JUNJL

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor valor consto que debe
pagar la JUNJI por la Ejecucion y terminacion de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad
de los gastos que deba incurrir, tanto directos como indirectos, o a causa de ellos.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo al
contrato, la JUNJI podra recurrir a los estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en
custodia de cualquier naturaleza.

in los casos indicados precedentemente y cuando ef termino anticipado se
deba a un incumplimiento de las obligaciones del conlratista se hara efectiva por la JUNJI la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Terminadas y recibidas por parte de JUNJI las Obras contratadas se
procedera a liquidar contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo
cual se deberd expresar en pesos el monto del contrato que se liquida a la fecha de término
establecida para el mismo.

Se procederd a pagar al conlratista, los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion,

DECIMQ SEPTIMO: Igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.

DECIMO OCTAVQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcidn, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales,

DECIMO NOVENQ: La personeria de dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
de resolucion 015/107 de 04.07.2012 de fa Vicepresidencia Fjecutiva de dicho Servicio.

VIGESIMO: La personeria de don EDUARDO ANTONIO VILLABLANCA HERRERA para
representar a  CONSTRUCTORA ALTO SUR LIMITADA, consta en mandato otorgado por
escritura publica suscrita por el representante legal de la sociedad don Andrés Carlo Canales
Valenzuela, con fecha 19.07.2010 v autorizada en la Notaria de Chillin de don Luis Alvarez Diaz,
instrumento que no tiene anotaciones marginales de haber sido revocado y que se ha tenido a Ia
vista, sin perjuicio de encontrarse don EDUARDO ANTONIO VILLABLANCA HERRERA, inscrito
en el registro del portal ChileCompras, en el cargo de gerente administracion de Constructora Alto
Sur Limitada. Se ha tenido a la vista igualmente, certificado de vigencia de la sociedad
Constructora Alto Sur Limitada y certificado de representacién que acredita a don Andrés Carlo
Canales Valenzuela como representante legal de la dicha sociedad, ambas certificaciones suscritas
con fecha 06.06.2012 por el Conservador y Archivero de Chillan don TLuis Gonzalez Alvarado.

VIGESIMO PRIMERO: F! presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos
en poder de la JUNJT y uno en poder del contratista.
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PREVIA LECTURA FIRMAN PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA MMRECTORA REGIONAL (TP)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO Y EDUARD(Q ANTONIO
VILLABLANCA HERRERA POR EMPRESA ALTO SUR LIMITADA”

3.-Déjese establecido que el contrato sefalado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucion.

4.-Impiatese el gasto que demande la presente resolucién al
subtitulo (31), item (02), asignacién (004) programa (01) Centro de costos (08} del Presupuesto
vigente,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

PATRICIA ESCOBAR'UNDURRAGA
DIRECTORA REGIONAL (TP)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

PEU/DAQ/ASE/fchv
Distribucion: | )
> Unidad Asesoria Juridica ¢
> RREFF (Adquisiciones)

> Ley de Transparencia

> Oficina de Partes

> Contratista



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

REPOSICION DE JARDIN INFANTIL SARA GAJARDO
CODRIGO BIP 301000353-0”
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CONSTRUCTORA ALTCG SUR LIMITADA

En Concepcion, a ! SR | , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporac;on Autdnoma de Derecho Publico, rol anico tributario N2
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditard, por su Directora Regional
(TP} dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga,
cédula nacional de identidad N2 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en
calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N2 1129, quinto piso, comuna de Concepcion, en
adelante la “JUNSI”, v, por la otra parte CONSTRUCTORA ALTO SUR LIMITADA, del giro de
su denominacion, rol Unico tributario N2 76.706.420-9, representada legalmente, segtin se
acreditara, por don EDUARDO ANTONIO VILLABLANCA HERRERA, RUT 15.492.529-5,
constructor civil, ambos con domicilio en Chilian, calle Patricio Lynch n°35, en adelante el
“CONTRATISTA”; quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: Con fecha 28 de junio de 2012, ia JUNJ adjudicé al contratista a través de
resolucidén administrativa exenta N2 015/2667, ta licitacion puablica ID N2 1576-38-LP12,
efectuada para la contratacion de “REPOSICION DE JARDIN INFANTIL SARA GAJARDO
CODIGO BIP 301000353-0"; en la forma y condiciones sefaladas en la precitada
resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional (TP),
encarga al contratista, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, [a ejecucion de la obra
indicada en la clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a
ejecutarla en la forma mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y

tecnicas.

TERCERO: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas,
Anexos y Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para
la contratacidn de la obra mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos

gue forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionara la mano de obra,
equipo, herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la

ejecucidon de la obra.

CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y
Unica de $377.532.201 (trescientos setenta y siete millones guinientos treinta y dos mil
doscientos uno pesos) VA incluido. Por el servicio antes mencionado, el pago se realizara
efialada en el punto XX de las Bases administrativas, esto es:




Se entregard un anticipo del 20% del valor total del contrato, previa solicitud por
parte del contratista y se solicitara la entrega de una holeta de garantia o vale vista, por el
monto entregado, cuya vigencia serd la establecida para la garantia de fiel cumplimiento del

contrato y condiciones laborales y previsionales.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del
valor del contrato de la obra reposicion de jardines infantiles”. En el caso de los Vale Vista,
esta glosa deberd expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntar3 al
mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado el pago del
ultimo estado establecido al efecto.

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por ITO del proyecto. Para los casos siguientes se aplicaran las condiciones que

siguen:

A. las partidas que comprendan certificaciones seran canceladas hasta un 80% de
avance de obras y solo seran canceladas en un 100% con la entrega de los
certificados respectivos emitidos por los organismos pertinentes, todo esto
certificado por el ITO del proyecto. Lo anterior, no aplica para la partida de
instalaciones.

B. Con respecto a la partida de instalaciones éstas seran canceladas en dos estados de
pago; uno al momento de presentar un 50% de avance de obras y el 50% restante al
momento de finalizar las obras gue contemplan mas la entrega de los proyectos y
certificaciones de los servicios pertinentes, todo esto certificado por el ITO del

proyecto

En cada estado de pago se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo.

Fl contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el
Inspector Técnico de Obra (ITO) deberd visar cada uno de dichos estados de pago, segun el
carrespondiente estado de avance de las obras.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, en el horario

establecido en el punto Xl de estas bases.

Al presentar el segundo estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo

permiso de construccion municipal.

Ei Gltimo estado de pago no podra ser inferior al 5% del valor total del contrato. Este
estado de pago debera ser acompafiado de los proyectos de arquitectura, estructuray
especialidades definitivos, el informe sanitario favorable y las aprobaciones de las
instalaciones, emitidas por los organismos pertinentes, los que seran de cargo y

responsabilidad del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera

adjuntar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no
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tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas
a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en

los ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados durante los dos Gltimos afios, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista facultara a poner
término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo,
lamandose, eventualmente, a una nueva licitacién, en la que el referido contratista no podra

participar.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su
oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y
de cotizaciones de seguridad social, extendida por la entidad legalmente autorizada para
tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones

previsionales legalizadas ante notario.

QUINTQ: Para garantizar la buena ejecucion de las obras, y el fiel y oportuno
cumplimiento  del contrato y de las obligaciones laborales y previsionales,
CONSTRUCTORA ALTO SUR LIMITADA, hace entrega de una boleta de garantia del Banco
de Crédito e Inversiones {BCl) , n® 421233, con fecha de vencimiento 27.02.2014, tomada
a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Rut 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 5% del monto total del servicio adjudicado, esto es $ 18.876.610 (dieciocho
millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos diez pesos). Este monto se
complementard en el caso de que el 5% del costo de la sumatoria de las ordenes de
compra sobrepase el valor de la boleta inicial, momento en que se solicitara el documento
de garantia complementario para resguardar el contrato, segun el minimo exigido del 5%
establecido en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N? 19.886, de acuerdo a lo indicado
en N2 XVIil de fas bases administrativas.

Su devolucién la efectuara la Oficina de Tesoreria de la Direccion Regional del
Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo V° B? de la Subdireccion de Recursos
Financieros, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el horario establecido en el
punto XI de las bases administrativas. La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato y de obligaciones laborales y previsionales indica: “En garantia del fiel
cumplimiento del contrato y de obligaciones laborales y previsionales para la reposicion
de jardines infantiles”. El plazo de vigencia de la garantia de cumplimiento del contrato y
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales serd de 365 dias posteriores a la
fecha de recepcion provisoria sin observaciones de la obra. La devolucion de dicha
garantia se efectuara, en el horario y lugar establecido en el punto X de las bases
administrativas, previa recepcion definitiva de la obra a efectuarse a los 330 dias
posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones. Ademas, en ese acto, el
contratista deberd entregar la resolucion sanitaria favorable y recepcién municipal.




SEXTO: El contratista debera ejecutar la obra dentro del plazo de 180 (ciento ochenta}
dias corridos, estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La
entrega de terreno se efectuard dentro del dia habil siguiente a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o
de atraso en la entrega de las observaciones definidas en fa recepcién provisoria, se aplicara
al contratista una multa equivalente al 0,05%del monto total neto del contrato, las que
seran descontadas del estado de pago final. Sin perjuicio de lo anterior, estas multas no
seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
de la forma sehalada en las bases administrativas {punto XXH). Asimismo por causa
constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas al tenor de lo
establecido en las bases administrativas, el contratista podra solicitar a la Directora Regional
de la Junta Nacional de Jardines, Region del Biobio, por escrito, y antes del vencimiento del
plazo convenido, una prérroga del término convenido para la ejecucion de las obras, siendo
atribucion de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o
parciatmente, previo informe del inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante la dictacion

de una resolucion fundada gue asi lo disponga.

SEPTIMO: Sera de cuenta exclusiva del contratista jos perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del
trabajo, permisos municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que
digan relacion con esta clase de trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designard un Inspector Técnico de la Obra (ITO}, funcionario de la
Seccién de Cobertura, el cual velara por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de
las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartira instrucciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, visard el estado de pago y efectuara la
recepcion de las obras. Las supervisiones serdn dentro del plazo de ejecucion de la obra
por el Inspector Técnico de la Obra acompaiiado por el contratista o quien lo represente.El
contratista proveerd de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual sera el
medio de comunicacion oficial entre la JUNJI v el contratista, dejandose constancia en
dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucion del
contrato.Las instrucciones que alli se indiquen por parte del LT.0, tendran el caracter de

obligatorios para el contratista.

NOVENO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de
exclusivo cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra
naturaleza que sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su
exclusivo cargo y cuenta, guedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: E! contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJ, ni pedir
modificacion al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni
por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato o las bases.
Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de
materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.




DECIMO PRIMEROQ: El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecucion de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones

Técnicas y demas antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI vy habra de
cumplir con las prescripciones de Ia Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion,
ta Ley General de  Urbanismo vy Construcciones, las Ordenanzas Locales de
tnstalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan refacion
con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las
normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la
calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella legislacion o
normalizacion vigente que tenga relacion directa o indirecta con la ejecucion de la obra
contratada.

DECIMO SEGUNDQ: Los materiales que se empleen en [a construccién de Ia obra deberén

cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias,
normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que

los siguientes documentos se consideraran como parte integrante del presente contrato:
1) Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de Licitacion y su modificacién de
fecha 15.06.2012; 2) Anexos; 3) Propuesta presentada por el contratista y 4) La
resolucién administrativa exenta N° 015/1927 de fecha 25.05.2012, y N° 015/2433 de
15.06.2012, que aprueban fos antecedentes signados con los nimeros 1y 2 que preceden,
sin que ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO_CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones del presente contrato dard derecho a la JUNJ, para disponer |a
terminacion inmediata del contrato sin indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las
garantias exigidas a la Contratista y hacer valer los demas derechos y acciones gue
competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a
esta.

DECIMO QUINTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente
contrato, y en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones

técnicas que sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona

gue no ejecute los trabajos en debida forma.

¢} Efectuar al iniciar 1a obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los

parvutos.

d} Disponer para sus trabajadores la utilizacidon de bafos quimicos, los gue deberan ser
proveidos y de cargo del contratista.

e) Ejecu,/;tfar{r ‘rabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
A Ny




administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y
otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la

técnica y el arte del buen construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y
prevencion de riesgos, como asimismo a la normativa que establezca fa JUNJI sobre esta
materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el

riesgo de incendio.

i) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,

alimentacion, etc.

i) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNII cualquier falla que a juicio de ésta pudiera

apreciarse.

k) Realizar fos trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL.

1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. &n
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, use, mal uso u otra razdn, incluyendo

la fuerza mavyor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la
construccion, que se podra y se debera reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la
JUNJL

n) Asimismo, el contratista debera en fa ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente
del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEXTO: Fl presente contrato podrad terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas v en la forma sefialada en el numeral XXIll de las Bases Administrativa, modificado
por resolucion exenta n® 015/2433 de 15.06.2012.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende tambien el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacion Chile Compra, a mas
tardar dentro de las 24 horas de dictada.

Para los efectos del presente contrato, resolver con cargo a un contrato, implica la
facultad que tiene la JUNJI de poner término anticipado a un contrato de ejecucion de obras,




sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracion de la
aceptacion del contratista por el solo hecho de suscribir este contrato, siendo de cargo de
dicho contratista todo mayor gasto directos o indirectos que su incumplimiento le signifiguen
a JUNIL
Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor valor
consto que debe pagar la JUNJI por la Ejecucion y terminacion de las obras contratadas,
incluyéndose la totalidad de los gastos gue deba incurrir, tanto directos como indirectos, o a
causa de ellos.
Para terminar las obras liguidadas administrativamente con cargo al contrato, la

JUNJI podrd recurrir a fos estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en

custodia de cualquier naturaleza.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a
un incumplimiento de las obligaciones del contratista se hard efectiva por la JUNJ! |a garantia
de fiel cumplimiento del contrato.

Terminadas y recibidas por parte de JUNJI las Obras contratadas se procedera a
liquidar contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se
deberd expresar en pesos el monto del contrato que se liquida a la fecha de término
establecida para el mismo.

Se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados vy
recibidos a satisfaccion.

DECIMO SEPTIMO: igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las

autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le

encarguc.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las

partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la

competencia de sus tribunales.

DECIMOQ NOVENO: La personeria de doia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
de resolucidon 015/107 de 04.07.2012 de la Vicepresidencia Ejecutiva de dicho Servicio.

VIGESIMO: La personeria de don EDUARDO ANTONIO VILLABLANCA HERRERA para
representar a CONSTRUCTORA ALTO SUR LIMITADA, consta en mandato otorgado por
escritura publica suscrita por el representante legal de la sociedad don Andrés Carlo
Canates Valenzuela, con fecha 19.07.2010 y autorizada en la Notaria de Chilldn de don Luis
Alvarez Diaz, instrumento gue no tiene anotaciones marginales de haber sido revocado y
que se ha tenido a la vista, sin perjuicio de encontrarse don EDUARDO ANTONIO
VILLABLANCA HERRERA, inscrito en el registro del portal Chilecompras, en el cargo de
gerente administracidon de Constructora Alto Sur limitada. Se ha tenido a la vista
igualmente, certificado de vigencia de la sociedad Constructora Alto Sur limitada y
certificado de representacion que acredita a don Andrés Carlo Canales Valenzuela como
representante legal de la dicha sociedad, ambas certificaciones suscritas con fecha
06.06.2012 por el Conservador y Archivero de Chilldn don Luis Gonzalez Alvarado.

VIGESIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres
de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.




PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA
DIRECTORA REGIONAL {TP}
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