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RESOLUCION EXENTA N° 015/

REF.: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“REPOSICION JARDIN INFANTIL PRESIDENTE
KENNEDY CODIGO BIP  301000355-0, ENTRE
CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA Y JUNJL”

Concepcion "z% %}%EZ g}

VISTOS:

1.-Ley N° 17.301, que crea la Corporacién denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles v sus modificaciones,

2.-Reglamento de Ja Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-Ley Organica Constitucional N°® 18575 de Bases
Generales de la Administracién del Estade.

4-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracion del Fstado.

5-D. L. N¥ 1263 sobre Administracion Financiera del Estado

#.-Resolucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de ta Contraloria
General de la Republica.

7.-Ley de Presupuesto del sector Pablico N° 20.557 de fecha
15.12.2011, para el afio 2012;

&-La resolucion N° 015/26 de  fecha 04.0200 de
Vicepresidenta Fjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9-Resolucion  N°®  015/172 de fecha 200801 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

10-Resolucion  N° {(15/0107 de fecha 04.07.202, de
Vicepresidenta Fjecutiva, que nombra a dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA,
Directora Regional (T.I.}

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 23 de Julio de 2012, se firmé contrato de
Bjecucion de Obras “Reposicion de jardin infantil Presidente Kennedy” entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region del Bio Bio y Constractora Mayor Limitada.

2.-Que es necesario dictar un acto administrativo que
apruche ¢l mencionado convenio, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo
dispuesto en el Punto 1, numeral sexto de la resolucion N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la
resolucion N° (1172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

APRUEBESE “En Concepcidn, a 23 de julio de 2012, comparecen por una
parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho
Publico, ol unico tributario N° 70.072.600-2, representada legalmente, segilin se acreditard, por su
Directora Regional (1T") dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada,
psicopedagoga, cédula nacional de identidad N° 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos
efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcion, en
adelante la “FJUNJT”, v, por la otra parte CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA, del giro de su
denominacién, rol anico tributario N° 77.108.670-5, representada legalmente, segin se acreditara,
por don MANUEL JESUS RODRIGUEZ SOTO, RUT 7.325.527-9, arquitecto, ambos con domicilio
en Los Olmos n® 1192, Concepcion, en adelante ¢l “CONTRATISTA”, quienes han convenido en
el siguiente contrato de cjecucion de obras:
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PRIMERQ: Con fecha 10 de julio de 2012, la JUNJI adjudicd al contratista a través de resolucion
administrativa exenta N° 015/2827, la licitacion pablica 1D N° 1576-39-1.P12, efectuada para la
contratacién de “REPOSICION DE JARDIN INFANTIL PRESIDENTE KENNEDY CODIGO
BIT 301000355-0"; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion.

SEGUNDQO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional (TT),
encarga al contratista, en virtud de fa resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada
en la cldusula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y téenicas.

TERCERQ: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta piblica para la contratacion de
Ja obra mencionada, a su oferta y a los demdas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionara la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

CUARTOQ: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de la
suma de $ 272.312.571.- (doscientos setenta y dos millones trecientos doce mil quinientos setenta
y un pesos), IVA incluido. Por el servicio antes mencionado, el pago se realizara en la forma
sefialada en el punto XIX de las Bbases administrativas, esto es:

Se entregara un anticipo del 20% del valor total del contrato, previa
solicitud por parte del contratista y se solicitara la entrega de una boleta de garantia o vale vista,
por el monto entregado, cuya vigencia serd la establecida para la garantia de fiel cumplimiento del
confrato y condiciones laborales y previsionales.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20%
del valor del contrato de la obra reposicion de jardines infantiles”. Tin el caso de los Vale Vista, esta
glosa debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al
mencionado documento,

Dicha boleta o vale vista serd devuelia al contratista una vez efectuado el
pago del Gltimo estado establecido al efecto.

Los estados de pago sc cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de
obra certificado por ITO del proyecto. Para los casos siguientes se aplicardn las condiciones que
siguen:

A. Las partidas que comprendan certificaciones seran canceladas hasta un 80% de avance de
obras y sélo serdn canceladas en un 100% con la entrega de los certificados respectivos
emitidos por los organismos pertinentes, todo eslo certificado por el ITO del proyecto. Lo
anterior, no aplica para la partida de instalaciones.

B. Con respecto a la partida de instalaciones éstas serin canceladas en dos estados de pago;
uno al momento de presentar un 50% de avance de obras y el 50% restante al momento de
finalizar las obras que contemplan mas la entrega de los proyectos y certificaciones de los
servicios pertinentes, todo esto certificado por el ITO del proyecto

En cada estado de pago se descontara el 20% del valor de ¢ste, como
devolucion proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo.

Tl contratista presentard para cada estado de pago la  factura
correspondiente y el Inspector Técnico de Obra {ITO) deberd visar cada uno de dichos estados de
pago, segiin el correspondiente estado de avance de las obras.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, en
el horario establecido en el punto X de estas bases.

Al presentar ¢l segundo estado de pago, el contratista deberd entregar el respectiva permiso de
construccidn municipal.
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El altimo estado de page no podrd ser inferior al 5% del valor total del contrato. Este cstado de
pago debera ser acompafado de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades
definitivos, el informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones, emitidas por los
organismos pertinentes, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con ef contrato de obra o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
durante los dos dltimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado
deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acredilar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
cjecucion del contrato, con un miximo de seis meses.

] incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista facultara
a poner {érmino anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiente del
mismao, llaméandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista no
podré participar.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera
acompafiar en su oportunidad un certificade de cumplimiento de obligaciones laborales, de
remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendida por la entidad legalmente
autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notario.

QUINTQ: Para garantizar la buena ejecucion de las obras, y el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de las obligaciones laborales y previsionales, CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA,
hace entrega de una boleta bancaria del Banco BBVA, n® 78167, con fecha de vencimiento
20.03.2014, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Rut 70.072.600-2, por una
suma equivalente al5% del monto total del servicio adjudicado, esto es $ 13.615.629 (trece millones
seiscientos quince mil seiscientos veintinueve pesos). Este monto se complementara en el caso de
que el 5% del costo de la sumatoria de las 6rdenes de compra sobrepase el valor de la boleta inicial,
momento en que se solicitard el documento de garantia complementario para resguardar el
contrato, segan el minimo exigido det 5% establecido en el articulo 68 del Reglamento de fa Ley N
19.886, de acuerdo a lo indicado en N XVII de las bases administrativas.

Su devolucion fa efectuard la Oficina de Tesoreria de la Direcciéon Regional
del Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo V° B” de fa Subdireccion de Recursos Financieros,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el horario establecide en el punto X de las bases
administrativas. La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato y de obligaciones
laborales y previsionales indica: “En garantia del fiel cumplimiente del contrato y de
obligaciones laborales y previsionales para la reposicién de jardines infantiles”. El plazo de
vigencia de la garantia de cumplimiento del contrate y cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales sera de 365 dias posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones de la
obra. La devolucién de dicha garantia se efectuard, en el horario y lugar establecido en el punto X
de las bases administrativas, previa recepcion definitiva de la obra a efectuarse a los 330 dias
posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones. Ademas, en ese acto, el contratista
deberd entregar Ia resolucion sanitaria favorable y recepcion municipal.

SEXTQ: El contratista deberd cjecutar la obra dentro del plazo de 210 (doscientos diez) dias
corridos, estos dias se contardn desde la fecha de entrega de ferreno al contratista. La entrega de
terrenc se efectuard dentro del dia hdbil siguiente a la fecha de firma del contrato, levantando acta
de elfo. Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las
observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente
al 0,05%del monto total neto del contrate, las que seran descontadas del estado de pago final. Sin
perjuicio de lo anterior, estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza
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mayor, las cuales deberan fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, de la forma senalada en las bases administrativas (punto XXI} las que
igualmente indican el limite y efectos de dichas multas. Asimismo por causa constitutiva de caso
fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas al tenor de lo establecido en los punto
XIV v XVI de estas bases administrativas, el contratista podra solicitar a la Directora Regional de
la Junta Nacional de Jardines, Region del Biobio, por escrito, v antes del vencimiento del plazo
convenido, una prarroga del término convenido para la ejecucidn de las obras, siendo atribucién
de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo
informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante la dictacion de una resolucion fundada
que asi lo disponga.

SEPTIMO: Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
en el curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y coniribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacion con esta clase de
trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designara un Inspector Técnico de ta Obra (ITO), funcionario de la Seccion de
Cobertura, el cual velard por el fiel vy oportuno cumplimiento del contrate, de las Bases
Administrativas v de las Especificaciones Técnicas, impartird instrucciones relacionadas con la
gjecucion de las obras, visara el estado de pago y efectuard la recepcién de las obras. Las
supervisiones seran dentro del plazo de ejecucion de la obra por el Inspector Técnico de la Obra
acompanado por el contratista o quien lo represente Fl contratista proveera de un libro de obras
foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medio de comunicacién oficial entre [a JUNJI y el
contratista, dejandose constancia en dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte
en la ejecucidon del contrato.Las instrucciones que alli se indiquen por parte del ['T.0, tendran el
caracter de obligatorios para el contratista.

NOVENQO: [gualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo
cargo v cuenta del contratista y, en general, todo gasto o page de cualquier otra naturaleza que sea,
que se produzca con causa o con ocasidn de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUN]I libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir modificacion
al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan
ocurrir en los precios de fos materiales o jornales, ni por cualguiera otra circunstancia no prevista
en forma expresa en el presente contrato o las bases. Tampoce tiene derecho el contralista a exigir
aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes
de la propucsta.

DECIMO PRIMERQ: LI contratista debera ejecutar toda la obra sefalada en su oferta, En el
desarrollo y ejecucion de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Hspecificaciones Técnicas y
demds anlecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJT y habrd de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General  de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que fengan relacion con el régimen laboral o del frabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccion, y en
seneral toda aguella legislacion o normalizacion vigente que tenga relacion directa o indirecta con
la ejecucion de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDQ: T.os maleriales que se empleen en la construccion de la obra deberan
cumplir con las condiciones exigidas en las Fspecificaciones Técnicas y con las exigencias, normas
y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.
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DECIMO TERCERQ: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de Licitacion y su modificacion de fecha 15.06.2012; 2)
Anexos; 3) Propuesta presentada por el contratista y 4) La resolucion administrativa exenta N°
015/1928 de fecha 25.05.2012, v N° 015/2435 de 15.06.2012, que aprueban los antecedentes
signados con los niimeros 1y 2 que preceden, sin que ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato dara derecho ala JUNJL para disponer la terminacién inmediata del
contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y
hacer valer los demas derechos y acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones
legales v reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTQ: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y
en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en

debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacion de bafios quimicos, los que deberan ser proveidos y
de cargo del contratista.

e) Ejecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones téenicas, aclaraciones, planos gencrales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretardn siempre en el sentido de la mejor y
mds perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
consiruir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion de
ricsgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.

g) Bs responsable de todo accidente o daio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y /o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, comeo tambien asume
danos y perjuicios que producte de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de
incendio,

i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i} Tl contratisla asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquicer falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.
k) Realizar los trabajos que sc ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. In
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyende la
fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la construccion, que
se podrd y se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticién de la JUNJL

n) Asimismo, ¢l contratista deberd en la ¢jecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible
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DECIMO SEXTO: Fl presente contrato podrd terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas y en la forma sefialada en ¢l numeral XXII de las Bases Administrativas, modificado por
resolucion exenta n® 01572435 de 15.06.2012.

Lo anterior ¢s sin perjuicio de las acciones que la JUN]JI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resoluciéon del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitive o su modificacion, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacion Chile Compra, a mas tardar dentro de las
24 horas de dictada.

Para los efectos del presente contrato, resolver con carge a un contrato, implica la facultad que
tiene la JUNJI de poner término anticipado a un contrato de cjecucion de obras, sin necesidad de
recurriv a la justicia ordinaria para fales efectos, habida consideracion de la aceptacion del
contratista por el solo hecho de suscribir este contrato, siendo de cargo de dicho confratista todo
mavyor gaste directos o indirectos que su incumplimiento le signifiquen a JUNJL

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor valor consto que debe
pagar la JUNJI por la Ejecucion y terminacién de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad
de los gastos que deba incurrir, tanto directos como indirectos, o a causa de ellos.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo al
contrato, la JUNJI podré recurrir a los estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en
custodia de cualquier naturaleza.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se
deba a un incumplimiente de las obligaciones del contratista se hard efectiva por la JUN]I la
garantia de fiel camplimiento de} contrato.

Terminadas y recibidas por parte de JUNJI las Obras contratadas se
procederd a liquidar contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo
cual se deberd expresar en pesos el monte del contrato que se liquida a Ia fecha de término
establecida para el mismo,

Se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y

recibidos a satisfaccion.

DECIMQO _SEPTIMO: Igualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio Ja ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.

DECIMQ NOVENGO: La personeria de dofia PATRICTA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
de resolucion 015/107 de 04.07.2012 de la Vicepresidencia Hjecutiva de dicho Servicio,

VIGESIMO: La personeria de don MANUEL JESUS RODRIGUEZ SOTQ  para representar a
CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA, consta en certificado de vigencia de dicha sociedad
emitida con fecha 04 de junio de 2012, folio 1416, del Conservador de Bienes Raices de Concepcion,
tenido a la vista,

VIGESIMO PRIMERO: [i} presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos
en poder de la JUNJI v uno en poder del contratista.

Firman Patricia Escobar Undurraga Direclora Regional (TP) JUNJI Region del Bio Bio y Manuel Jesiis
Rodriguiez Soto RU'T 7325.527-9 Representante legal Constrictora Mayor Limitada.”.

3.-Déjese establecido que el contrato sefialado en el
numeral anterior, forma parte integrante de fa presente resolucion,

4.-Impitese el gasto que demande la presente resolucion al
subtitulo 31, ftem 02, asignacion 004 del Presupuesto vigente.
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA
DIRECTORA REGIONAL (TP)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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Distribugion: |

> Unidad Ascgoria Juridica
> RRFF (Adquisiciones)

> Ley de Transparencia

> (Oficina de Partes

> Contratista

>Unidad Contabilidad



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

REPOSICION DE JARDIN INFANTIL PRESIDENTE KENNEDY
CODIGO BIP 301000355-0”
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA

En Concepcion, a 23 de julio de 2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Autonoma de Derecho Piblico, rol tnico tributario N
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditara, por su Directora Regional
(TP) dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga,
cédula nacional de identidad N2 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en
calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N2 1129, guinto pisc, comuna de Concepcion, en
adelante la “JUNJI”, vy, por la otra parte CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA, del giro de
su denominacion, rol Gnico tributario N® 77.108.670-5, representada legalmente, segin se
acreditara, por don MANUEL JESUS RODRIGUEZ SOTO, RUT 7.325.527-9, arquitecto,
ambos con domicilio en Los Olmos n°® 1192, Concepcidn, en adelante el “CONTRATISTA”,
quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucién de obras:

PRIMERO: Con fecha 10 de julio de 2012, la JUNJI adjudicd al contratista a través de
resolucion administrativa exenta N2 015/2827, 1a licitacion publica D N2 1576-39-LP12,
efectuada para la contratacion de “REPOSICION DE JARDIN INFANTIL PRESIDENTE
KENNEDY CODIGO BIP 301000355-0”; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada

resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNII, representada por su Directora Regional (TP},
encarga al contratista, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de la obra
indicada en [a cldusula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a
ejecutarla en la forma mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y

técnicas.

TERCEROQ: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas,
Anexos vy Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para
la contratacién de la obra mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacidn de {a obra por parte de la JUNJI, documentos todos
que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionara la mano de obra,
equipo, herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la

ejecucion de la obra.

CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y
Unica de la suma de § 272.312.571.- {doscientos setenta y dos miliones trecientos doce mil
quinientos setenta y un pesos), IVA incluido. Por el servicio antes mencionado, el pago se
realizard en la forma sefialada en el punto XIX de las Bases administrativas, esto es:



Se entregara un anticipo del 20% del valor total del contrato, previa solicitud por
parte del contratista y se solicitara la entrega de una boleta de garantia o vale vista, por el
monto entregado, cuya vigencia sera la establecida para fa garantia de fiel cumplimiento del
contrato y condiciones laborales y previsionales.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del
valor del contrato de la obra reposicion de jardines infantiles”. En el caso de los Vale Vista,
esta glosa debera expresarse en una declaracién jurada del contratista, a cual se adjuntard al

mencienado documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuado el pago del

iltimo estado establecido al efecto.

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por ITO del proyecto. Para los casos siguientes se aplicarédn las condiciones que

siguen:

A. Las partidas que comprendan certificaciones seran canceladas hasta un 80% de
avance de obras y solo seran canceladas en un 100% con la entrega de los
certificados respectivos emitidos por los organismos pertinentes, todo esto
certificado por el ITO del proyecto. Lo anterior, no aplica para la partida de
instalaciones.

B. Con respecto a la partida de instalaciones éstas seran canceladas en dos estados de
pago; uno al momento de presentar un 50% de avance de obras y el 50% restante al
momento de finalizar las obras que contemplan mas la entrega de los proyectos y
certificaciones de los servicios pertinentes, todo esto certificado por el ITO del
proyecto

En cada estado de page se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y ei
Inspector Técnico de Obra (ITC) deberd visar cada uno de dichos estados de pago, segun el
correspondiente estado de avance de las obras.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, en el horario
establecido en el punto X de estas bases.

Al presentar el segundo estado de pago, el contratisia debera entregar el respectivo

permiso de construccion municipal.

Et ultimo estado de pago no podra ser inferior al 5% del vaior total del contrato. Este
estado de pago debera ser acompafiado de los proyectos de arquitectura, estructuray
especialidades definitivos, el informe sanitario favorable y las aprobaciones de las
instalaciones, emitidas por los organismos pertinentes, los que seran de cargo y
responsabilidad del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera
adjuntar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no



tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas
a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en
los Gkltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados durante los dos dltimas anos, los respectivos estados de pago producto del
contrato ficitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista facultard a poner
término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo,
Hamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista no podra
participar.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su
oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y
de cotizaciones de seguridad social, extendida por la entidad legalmente autorizada para
tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planilias de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notario.

QUINTC: Para garantizar la buena ejecucion de las obras, y el fiel vy oportuno
cumplimiente del contrato y de las obligaciones laborales y previsionales,
CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA, hace entrega de una boieta bancaria del Banco
BBVA, n® 78167, con fecha de vencimiento 30.03.2014, tomada a nombre de {a Junta
Nacional de lardines Infantiles, Rut 70.072.600-2, por una suma equivalente al 5% del
monto total del servicio adjudicado, esto es $ 13.615.629 (trece millones seiscientos
guince mil seiscientos veintinueve pesos). Este monto se complementard en el caso de
que el 5% del costo de la sumatoria de las 6rdenes de compra sobrepase el valor de la
boleta inicial, momento en que se solicitard el documento de garantia complementario
para resguardar el contrato, seguin el minimo exigido del 5% establecido en el articulo 68
del Reglamento de la Ley N2 19.886, de acuerdo a lo indicado en N2 XVIi de las bases

administrativas.

Su devolucién la efectuard la Oficina de Tesoreria de la Direccién Regional del
Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo V° B? de la Subdireccion de Recursos
Financieros, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el horario establecido en el
punto X de las bases administrativas. La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato y de obligaciones laborales y previsionales indica: “En garantia del fiel
cumplimiento del contrato y de obligaciones faborales y previsionales para la reposicion
de jardines infantiies”. El plazo de vigencia de la garantia de cumplimiento del contrato y
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales sera de 365 dias posteriores a la
fecha de recepcion provisoria sin observaciones de la obra. La devolucion de dicha
garantia se efectuard, en el horario y lugar establecido en el punto X de las bases
administrativas, previa recepcién definitiva de la obra a efectuarse a los 330 dias
posteriores a la fecha de recepcién provisoria sin observaciones. Ademds, en ese acto, el
contratista debera entregar la resolucién sanitaria favorable y recepciéon municipal.



SEXTO: Ei contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 210 (doscientos diez)
dias corridos, estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La
entrega de terreno se efectuard dentro del dia habil siguiente a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o
de atraso en la entrega de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara
al contratista una multa equivalente al 0,05%del monto total neto del contrato, las que
seran descontadas del estado de pago final. Sin perjuicio de lo anterior, estas multas no
seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
de la forma sefalada en las bases administrativas (punto XX1) las que igualmente indican el
limite y efectos de dichas multas. Asimismo por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza
mayor o aumento de las obras contratadas al tenor de lo establecido en los punto XIV y XVl
de estas bases administrativas, el contratista podra solicitar a la Directora Regional de la
Junta Nacional de Jardines, Regidn del Biobio, por escrito, y antes del vencimiento del plazo
convenido, una prorroga del término convenido para la ejecucién de las obras, siendo
atribucion de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante la dictacion
de una resolucion fundada que asi lo disponga.

SEPTIMO: Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios gue pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsicnales y laboraies sobre accidentes del
trabajo, permisos municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en
general con {as leyes, reglamentos v ordenanzas vigentes o gue se dicten a futuro v que
digan relacién con esta clase de trabajo.

OCTAVO: La JUNJ designard un Inspector Técnico de la Obra {ITO), funcionario de la
Seccion de Cobertura, el cual velara por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de
las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartird instrucciones
relacionadas con la ejecucién de fas cbras, visara el estado de pago y efectuara la
recepcion de las obras. Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecucién de la obra
por el Inspector Técnico de la Obra acompafado por el contratista o quien lo represente.El
contratista proveera de un libro de obras foliado v con hojas en duplicado el cual sera el
medio de comunicacién oficial entre la JUNJI v el contratista, dejandose constancia en
dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resuite en la ejecucion del
contrato.Las instrucciones que alli se indiquen por parte del LT.0, tendran el cardcter de

obligatorios para el contratista.

NOVENO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de
exclusivo cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra
naturaleza que sea, que se produzca con causa 0 con 0casion de estos trabajos, sera de su
exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNIJI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derechc a cobrar indemnizacion a la JUNII, ni pedir
modificacion al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni
por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualguiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato o las bases.



Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de
materiales de mejor calidad 2 lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO PRIMERQ: El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecucion de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones

Técnicas y demds antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNN vy habra de
cumplir con fas prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion,
la Ley General de  Urbanismo vy Construcciones, las Ordenanzas Locales de
Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién
con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las
normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la
calidad, método de ejecucion y proteccidon, y en general toda aquella legislacidn o
normalizacidn vigente que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucién de la obra
contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en [a construccién de la obra deberan
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias,

normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMC TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en gue

fos siguientes documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato:
1) Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de Licitacion y su modificacion de
fecha 15.06.2012; 2} Anexos; 3) Propuesta presentada por el contratista y 4} La
resolucién administrativa exenta N2 015/1928 de fecha 25.05.2012, y N° 015/2435 de
15.06.2012, que aprueban los antecedentes signados con los nimeros 1y 2 que preceden,

sin gue ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO_CUARTQ: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las

obligaciones del presente contrato darda derecho a la JUNJ, para disponer la
terminacion inmediata del contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las
garantias exigidas a la Contratista y hacer valer los demas derechos y acciones que
competen a la JUNIJI, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a
ésta.

DECIMO QUINTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente
contrato, y en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones
técnicas que sirvan de base al contrato.

b) Asumir fa responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNII cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona

gue no ejecute los trabajos en debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademds, el contacto de sus trabajadores con los

parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberan ser



proveidos y de cargo del contratista.

e} Ejecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y
otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretardn siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la
técnica y el arte del buen construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes vy
prevencién de riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta

materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocufrir a su personal y/o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafics y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el
riesgo de incendio.

i} De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, etc.

i) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
apreciarse.

k} Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNH.

i} Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos € instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo
la fuerza mayor y el caso fortuito.

m} Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la
construccidn, que se podrd y se debera reemplazar, en su caso, en el acto, a peticién de Ia
JUNIIL

n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente
del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEXTO: El presente contrato podra terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas y en la forma sefialada en el numeral XX!I de las Bases Administrativas, modificado
por resolucién exenta n® 015/2435 de 15.06.2012.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.




El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicard en el sistema de informacion Chile Compra, a mas
tardar dentro de las 24 horas de dictada.

Para los efectos del presente contrato, resolver con cargo a un contrato, implica la
facultad que tiene ia JUNJI de poner término anticipado a un contrato de ejecucion de obras,
sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracion de la
aceptacion del contratista por el solo hecho de suscribir este contrato, siendo de cargo de
dicho contratista todo mayor gasto directos o indirectos que su incumplimiento le signifiquen
a JUNIL

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor valor
consto que debe pagar la JUNJI por la Ejecucion y terminacion de las obras contratadas,
incluyéndose la totalidad de los gastos que deba incurrir, tanto directos como indirectos, o a
causa de ellos.

Para terminar las obras liguidadas administrativamente con cargo al contrato, la

JUNJI podra recurrir a los estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en
custodia de cualquier naturaleza.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a
un incumplimiento de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNII la garantia
de fiel cumplimiento del contrato.

Terminadas y recibidas por parte de JUNJ las Obras contratadas se procederd a
liguidar contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cuai se
deberd expresar en pesos el monto del contrato que se liquida a la fecha de término
establecida para el mismo.

Se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion.

DECIMOC_SEPTIMO: Igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las

autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le

encargue.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las
partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcidon, sometiéndose en todo a la

competencia de sus tribunales.

DECIMIO NOVENO: La personeria de dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
de resolucion 015/107 de 04.07.2012 de la Vicepresidencia Ejecutiva de dicho Servicio.

VIGESIMO: La personeria de don MANUEL JESUS RODRIGUEZ SOTO para representar a
CONSTRUCTORA MIAYOR LIVIITADA, consta en certificado de vigencia de dicha sociedad
emitida con fecha 04 de junio de 2012, folio 1416 , del Conservador de Bienes Raices de

Concepcidn, tenido a a vista.

VIGESIMO PRIMERO: El presente contrate se firma en cuatro ejemplares, quedando tres
de ellos en poder de la JUNJ1 y uno en poder del contratista.
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B—— Y

MANUEL JESUS RODRIGUEZ SOTO

CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA, \\
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