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RESOLUCION EXENTA N° 015/ g ﬁ &

REF.: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“REPOSICION JARDIN INFANTIL PETER PAN
CODIGO BIP 301000351-0, ENTRE CONSTRUCTORA
S&B LIMITADA Y JUNJL”

Concepcion f} i

VISTOS:

T.-Ley N 17301, que crea la Corporacion denominada
junta Nacional de fardines infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecide por D.S, N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3-Ley Orgdnica Constitucional N° 18575 de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4.-lLey N° 19.653 sobre Irobidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracion def Estado.

5.-D. 1, N 1263 sobre Administracion Financiera del Fstado

6.-Resolucion NY 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria
General de la Republica.

7.-Ley de Presupuesto del sector Piblico N* 20.557 de fecha
15122011, para el afio 2012;

8-La resolucion N 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Hjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9.-Resolucion N°  015/172  de  fecha 200801 de
Vicepresidenta Fjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

10.-Reselucién N°  015/0107 de fecha 04.07.202, de
Vicepresidenta Ejecutiva, que nombra a dofa PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA,
Directora Regional (T.P)

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 23 de julio de 2012, se firmd contrato de
Ejecucion de Obras “Reposicién de jardin infantil Peter Pan” entre la Junta Nacional de Jardines
Infantites Region del Bio Bio y Constructora S&B Limitada.

2-(Jue es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado convenie, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo
dispuesto en el Punto [, numeral sexto de la resolucion N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la
resolucién N® 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

APRUEBESE “Fn Concepcién, a 23 de julio de 2012,
comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporacion
Auténoma de Derecho Puablico, rol dnico tributario N® 70.072.600-2, representada legaimente,
segun se acreditard, por su Directora Regional (TP) doiia PATRICIA MARIA ESCOBAR
UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga, cédula nacional de identidad N° 10.849.592.8,
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ambas domiciliadas para estos efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda NY 1129, quinto piso,
comuna de Concepcion, en adelante la “JUNJL”, vy, por la otra parte CONSTRUCTORA 5&B
LIMITADA, del giro de su denominacion, rol Gnico tributarioc N° 76.049.528-K, representada
legalmente, seglin se acreditara, por don ROBINSON LUIS SEPULVEDA ARAYA, RUT
13.352.786-9, constructor civil, ambos con domicilio en Serrano 63, Curico, en adelante el
“CONTRATISTA”; quienes han convenido en el stguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: Con fecha 10 de julio de 2012, la JUNJI adjudico al contratista a través de resolucion
administrativa exenta N §15/2826, la licitacién piblica 11D N® 1576-37-L.FP12, efectuada para la
contratacién de “REPOSICION DE JARDIN INFANTIL PETER PAN CODIGO BIP 301000351~
{"; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucién.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional (TP),
encarga al contratista, en virtud de la resolucion exenta va aludida, la ejecucidn de Ja obra indicada
en la cldusula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y téenicas.

TERCERO: El contratista se obliga a respefar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
iispecificaciones Técnicas, elaborados para ¢l llamado a propuesta publica para la contratacién de
la obra mencionada, a su oferta vy a los demds antecedentes que sirvieron de basc para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato,

Ein el cumplimicento de su obligacién el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

CUARTO: El precio del presente confrato a suma alzada asciende a la cantidad total y dnica de la
suma de $ 210.978.350.~ (doscientes diez millones novecientos setenta v ocho mil trescientos
cincuenta pesos), IVA incluido. Por el servicio antes mencionado, el pago se realizard en Ia forma
sefialada en el punto XIX de las Bases administrativas, esto es:

Se entregard un anticipo del 20% del valor total del contrato, previa
solicitud por parte del contratista y se solicifard la entrega de una boleta de garantia o vale vista,
por el monto entregado, cuya vigencia sera la establecida para Ja garantia de fiel cumplimiento del
contrato y condiciones laborales y previsionales.

1a glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondicnte al 20%
del valor del contrato de la obra reposicion de jardines infantiles”, ¥in el caso de los Vale Visla, esta
glosa deberd expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntard al
mencionadeo documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuado el
pago del dltimo estado establecido al efecto.

l.os estados de pagoe se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de
obra certificade por ITO del proyecto. Para Tos casos siguientes se aplicardn las condiciones que
siguen:

A. Las partidas que comprendan certificaciones serdn canceladas hasta un 80% de avance de
obras y solo seran canceladas en un 100% con la entrega de los certificades respectivos
emitidos por los organismos pertinenles, todo esto certificado por el ITO del proyecto. Lo
anterior, no aplica para la partida de instalaciones.

B. Con respecto a la partida de instalaciones éstas seran canceladas en dos estados de pago;
uno al momento de presentar un 50% de avance de obras y el 50% restante al momento de
finalizar las obras que contemplan més [a entrega de los proyectos y certificaciones de los
servicios pertinentes, todo esto certificado por el ITO del proyecto

En cada estado de pago se descontard el 20% del valor de éste, como
devolucion proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo.

Ll contratista presentarda para cada estado de pago la factura
correspondiente y el Inspector Técnico de Obra (ITO) debera visar cada unc de dichos estados de
pago, segin el correspondiente estado de avance de las obras.
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Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, en
el horario establecido en el punto X de estas bases,
Al presentar el segundo estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo permiso de
construccidn municipal.

I dltimo estade de pago no podrd ser inferior al 5% del valor total del contrato. Este estado de
pago debera ser acompanado de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades

definitivos, el informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones, emitidas por los
organismos pertinentes, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

EE contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los dltimoes dos afios.

In el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
durante los dos nltimos afos, los respectivos estados de pago producto del conirato licitado
deberian ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contralo, con un maximo de seis meses.

El incumplimienio de estas obligaciones por parte del contratista facultara
a poner término anticipado al contrato v a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, Hamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en Ta que el referido contratista no
podrd participar.

Para los efectos indicados precedentemente ¢l contratista debera
acompanar en su oportunidad un certificade de cumplimiento de obligaciones laborales, de
remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendida por la entidad legalmente
autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notario.

QUINTO: Para garantizar la buena ejecucion de las obras, y el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de las obligaciones laborales y previsionales, CONSTRUCTORA S&B LIMITADA,
hace entrega de una boleta bancaria del Banco Santander Chile, n°11, con fecha de vencimiento
02.02.2014, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Rut 70.072.600-2, por una
suma equivalente al 5% del monto total del servicie adjudicado, esto es $ 10.548.918 {diez millones
quinientos cuarenta y ocho mil novecientos dieciocho pesos). Estc monto se complementard en el
caso de que el 5% del costo de la sumaltoria de las 6rdenes de compra sobrepase el valor de la
boleta inicial, momento en que se solicitard el documento de garantia complementario para
resguardar el contrato, segun el minimo exigido del 5% establecido en el articulo 68 del
Reglamento de 1a Ley N 19.886, de acuerdo a lo indicado en N° XVII de las bases administrativas.

Su devolucién la efectuard la Oficina de Tesoreria de la Direccion Regional
del Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo V° B® de la Subdireccién de Recursos Financieros,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el horario establecido en el punto X de las bases
administrativas. La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato y de obligaciones
laborales y previsionales  indica: “En garantia del fiel cumplimiento del contrato y de
obligaciones laborales y previsionales para la reposicién de jardines infantiles”. El plazo de
vigencia de fa garantia de cumplimiento del contrato y cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales sera de 365 dias posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones de la
obra. La devoluacién de dicha garantia se efectuard, en el horario y lugar establecido en ef punto X
de las bases administrativas, previa recepeion definitiva de la obra a efectuarse a fos 330 dias
posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones. Ademads, en esce acto, el contratista
debera entregar la resolucion sanitaria favorable y recepcion municipal.

SEXTO: El contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 195 (ciento noventa y cinco) dias
corridos, estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. la entrega de
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terreno se efectuara dentro del dia habil siguiente a la fecha de firma del contrato, levantando acta
de ello. Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso on la entrega de las
observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente
al 0,05%del monto total neto del contrato, las que serdn descontadas del estado de pago final. Sin
perjuicio de lo anterior, estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor, las cuales deberdan fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, de la forma senalada cn las bases administrativas (punto XXI) las que
igualmente indican el [imite y efectos de dichas multas, Asimismo por causa constitutiva de caso

fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas al tenor de lo establecido en los punto
XIV ¥ XVI de eslas bases administrativas, el contratista podrd solicitar a la Directora Regional de
la Junta Nacional de Jardines, Region del Biobfe, por escrito, y antes del vencimiento del plazo
convenido, una prérroga del término convenido para la cjecucion de las obras, siendo atribucion
de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo
informe del Inspector Téenico de las Obras (ITOY, mediante la dictacion de una resolucion fundada
que asi lo disponga.

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
en el curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacion con esta clase de
trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designara un Inspector Técnico de fa Obra (ITQ), funcionario de la Seccion de
Cobertura, el cual velara por el fiel y oportunc cumplimiento del contrato, de las Bases
Administrativas y de las Hspecificaciones Técnicas, impartira instrucciones relacionadas con la
ejecucion de las obras, visard el estado de pago y efectuard la recepcion de las obras. Las
supervisiomes serdan dentro del plazo de cjecucion de la obra por el lnspector Técnico de la Obra
acompafiado por el contratista o quient lo represente. ¥l contratista proveerd de un libro de obras
foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medio de comunicacion oficial entre ta JUNJI y el
contratista, dejandose constancia en dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte
en la ejecucion del contrato. Las instrucciones que alli se indiquen por parte del 1.T.O, tendran el
caracter de obligatorios para el contratista.

NOVENGO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo
cargo y cuenta del contratista y, cn general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea,
que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUN]I libre de teda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUN]IL, ni pedir modificacion
al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan
ocurrir en fos precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista
en forma expresa en el presente contrato o las bases. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir
aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en Jos antecedentes
de la propuesta.

DECIMO PRIMERO: [l contratista deberd ejecutar toda la obra sefalada en su oferta. En ¢l
desarrollo y ejecucién de la obra deberd ceirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demas antecedentes del  proyecto proporcionado por la JUNJI vy habrda de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General — de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas Jas leyes que tengan relacion con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de efecucion y proteccion, y en
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general toda aquella legislacion o normalizacion vigente que tenga relacién directa o indirecta con
la ejecucion de la obra contratada.

DECIMCO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdan
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas
y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las parles convienen expresamente en que los
siguientes documentos se consideraran como parte integrante del presente contrato: T) Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de Licitacién y su modificacion de fecha 13.06,2012; 2)

Anexos; 3} Propuesta presentada por el contratista v 4) La resolucién administrativa exenta N°
015/1929 de fecha 25.05.2012, v N° 015/2338 de 13.06.2012, que aprueban los antecedentes
signados con los ndmeros 1 y 2 que preceden, sin que ésta enumeracién sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: Bl incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato darda derecho a la JUNJL, para disponer la terminacién inmediata del
contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y
hacer valer los demés derechos y acciones que competen a la JUNJ, con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen a ésta,

DECIMO QUINTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y
en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al conlrato,

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a fa buena ejecucidn de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUN]JI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrite e retivo de cualquier persona que no efecute los frabajos en
debida forma.

¢} Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademads, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacion de bafios quimicos, los que deberdn ser proveidos y
de cargo del contratista.

¢) Ljecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales v de detalle, y otros
antecedentes entregados. [Dichos antecedentes se interpretardn siempre en el sentido de la mejor y
mds perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.

£y Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion de
riesgos, como asimismo a la normativa que establezca [a JUNJI sobre esla materia.

g) Iis responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrate, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a lerceros.

h} Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como lambién asume
dafios y perjuicios que producte de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute [a obra, incluyendo el riesgo de
incendio.

1) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i) El contratista asume loda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUN]I cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.
k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos ¢ instalaciones de su propiedad. Tn
consecuencia, no tendra derecho algune a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
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destruccién, deterioro, desgaste, producidos por rebo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccién, que
se podrd v se debera reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUNJL

n} Asimismo, el contratista debera en la cjecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEXTO: Fl presente contrato podra terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas y en la forma seftalada en el numeral XXII de las Bases Administrativas, modificado por
resolucidn exenta n® 015/2338 de 13.06.2012,

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUN]JI pueda cjercer para exigir el camplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios. Tl incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Bl término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicara en ¢l sistema de informacion Chile Compra, a mas tardar dentro de las
24 horas de dictada.

Para los cfectos del presente contrato, resolver con carge a un contrato, implica la facultad que
tiene la JUNJI de poner término anticipado a un contrato de ejecucion de obras, sin necesidad de
recarrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracién de la aceplacion del
contratista por el solo heche de suscribir este contrato, siendo de cargo de dicho contratista tode
mayor gasto directos ¢ indirectos que su incumplimiento le signifiquen a JUNJL

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor valer consto que debe
pagar la JUNJI por la Ejecucion y terminacion de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad
de los gastos que deba incurrir, tanto directos como indirectos, o a causa de ellos.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo al
contrato, la JUNJT podra recurrir a ios estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en
custodia de cualquier naturaleza.

Iin los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se
deba a un incumplimiento de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNJI la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Terminadas y recibidas por parte de JUNJI las Obras contratadas se
procederd a liquidar contablemente ¢l contrato resuelte administrativamente con cargo, para lo
cual se deberd expresar en pesos el monto del contrate que se liquida a la fecha de término
establecida para ¢l mismo.

Se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion.

DECIMO SEPTIMO: Tgualmente scran de cargo v responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/ o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.

DECIMOQ OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcidn, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.

DECIMO NOVENQO: La personeria de dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
de resolucidn 015/ 107 de 04.07.2012 de la Vicepresidencia Ejecutiva de dicho Servicio.

VIGESIMO: La personeria de don Robinson Luis Sepulveda Araya  para representar a
CONSTRUCTORA S&B LIMITADA, consta en documentacion extraida de portal

ChileProveedores, tenida a la vista.

VIGESIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedandeo tres de ellos
en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

Firman Patricia Escobar Undurrage Directora Regional (TP) JUNJI Regicn del Bio Bio vy Rebinson Luis
Sepuilvedn Araya RUT 13.352.786-9Representante legal Constructora S&B Linitada.” .
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3.-Déjese establecido que el contralo sefalado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucion.

4.-Impitese el gasto gque demande la presente resolucion al
subtitulo (31), item (02}, asignacidn {(004) del Presupuesto vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

R
P

PATRICIA ESCOBARUNDURRAGA
DIRECTORA REGIONAL{TP)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

§
A %/
PEU/DALQ/ABE/fchy

Distribucion: |

> Unidad Asesoria Juridica
> RRET {Adquisiciones)
> ley de Transparencia

> Oficina de Partes
>Seccion contabilidad

> Contratista



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

REPOSICION DE JARDIN INFANTIL PETER PAN
COUIGO BIP 301000351-0”
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CONSTRUCTORA 5 & B LIMITADA

En Concepcion, a 23 de julio de 2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Autonoma de Derecho Publico, rol Gnico tributario N2
70.072.600-2, representada legaimente, segun se acreditard, por su Directora Regional
(TP) dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga,
cédula nacional de identidad N2 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en
calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N2 1129, quinto piso, comuna de Concepcion, en
adelante la “JUNJI”, vy, por la otra parte CONSTRUCTORA. S&B LIMITADA, del giro de su
denominacién, rol Unico tributario N2 76.049.528-K, representada legalmente, segun se
acreditara, por don ROBINSON LUIS SEPULVEDA ARAYA, RUT 13.352.786-9, constructor
civil, ambos con domicilio en Serrano 65, Curicd, en adelante el “CONTRATISTA”; quienes
han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: Con fecha 10 de julic de 2012, la JUNJI adjudicé al contratista a través de
resolucion administrativa exenta N2 015/2826, la licitacion publica 1D N2 1576-37-LP12,
efectuada para la contratacion de “REPQOSICION DE JARDIN INFANTIL PETER PAN CODIGO
BiP 301000351-0"; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNIJI, representada por su Directora Regional (TP},
encarga al contratista, en virtud de ia resolucién exenta ya aludida, ia ejecucién de la obra
indicada en la cldusula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a
ejecutarla en la forma mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y

técnicas.

TERCERQ: Fl contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas,
Anexos y Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para
la contratacion de la obra mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNII, documentos todos
que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionara la mano de obra,
equipo, herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la

ejecucién de la obra.

CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y
Unica de la suma de $ 210.978.350.- {doscientos diez millones novecientos setenta y ocho mil
trescientos cincuenta pesos), IVA incluido. Por el servicio antes mencionado, el pago se
realizard en la forma sefialada en el punto XIX de las Bases administrativas, esto es:




Se entregara un anticipo del 20% del valor total del contrato, previa solicitud por
parte del contratista y se solicitard la entrega de una boleta de garantia o vale vista, por el
monto entregado, cuya vigencia sera la establecida para la garantia de fiel cumplimiento del
contrato y condiciones laborales y previsionales.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del
valor del contrato de la obra reposicion de iardines infantiles”. En el caso de los Vale Vista,
esta glosa debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntard al

mencionado documentae.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado el pago del
ultimo estado establecido al efecto.

tos estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por ITC del proyecto. Para los casos siguientes se aplicaran las condiciones gue
siguen:

A. las partidas que comprendan certificaciones seran canceladas hasta un 80% de
avance de obras y solo seran canceladas en un 100% con la entrega de los
certificados respectivos emitidos por los organismos pertinentes, todo esto
certificado por el ITO del proyecto. Lo anterior, no aplica para la partida de
instalaciones.

B. Con respecto a la partida de instalaciones éstas seran canceladas en dos estados de
pago; uno al momento de presentar un 50% de avance de obras y el 50% restante al
momento de finalizar las obras que contemplan mas la entrega de los proyectos v
certificaciones de los servicios pertinentes, todo esto certificado por el ITO del

proyecto

En cada estado de pago se descontard el 20% del valor de éste, como devolucién
proporcionat del anticipo, hasta completar el valor del anticipo.

El contratista presentard para cada estado de pago [a factura correspondiente y el
Inspector Técnico de Obra (ITO} deber3 visar cada uno de dichos estados de pago, segun el
correspondiente estado de avance de las obras,

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, en el horaric
establecido en el punto X de estas bases.

Al presentar el segundo estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo
permiso de construccidon municipal.

Ei ultimo estado de pago no podra ser inferior al 5% del valor total del contrato. Este
estado de pago debera ser acompanado de los proyectos de arquitectura, estructura 'y
especialidades definitivos, el informe sanitario favorable y las aprobaciones de las
instalaciones, emitidas por los organismos pertinentes, los que seran de cargo y

responsabilidad del contratista.

E contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera
adjuntar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no




tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas
a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en
los tltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados durante los dos ultimos afios, los respectivos estados de page producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liguidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista facultara a poner
término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo,
llamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista no podra
participar.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su
oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y
de cotizaciones de seguridad social, extendida por la entidad legalmente autorizada para
tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notario.

QUINTQ: Para garantizar la buena ejecucién de las obras, vy el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y previsionales,
CONSTRUCTORA S&B LIMITADA, hace entrega de una boleta bancaria del Banco
Santander Chile, n°*11, con fecha de vencimiento 02.02.2014, tomada a nombre de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Rut 70.072.600-2, por una suma equivalente al 5%
del monto total del servicio adjudicado, esto es $ 10.548.918 {diez millones quinientos
cuarenta y ocho mil novecientos dieciocho pesos). Este monto se complementara en el
caso de que el 5% del costo de la sumatoria de las 6rdenes de compra sobrepase el valor
de la boleta inicial, momento en gque se solicitara el documento de garantia
complementario para resguardar el contrato, segun el minimo exigido del 5% establecido
en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N2 19.886, de acuerdo a lo indicado en N2 XVl

de las bases administrativas.

Su devolucidn la efectuard la Oficina de Tesoreria de la Direccion Regional del
Biohio, a la fecha de su vencimiento, previc V° B2 de la Subdireccion de Recursos
Financieros, de la Junta Nacional de Jjardines Infantiles, en el horario establecido en el
punto X de las bases administrativas. La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato y de obligaciones laborales y previsionales indica: “En garantia del fiel
cumplimiento del contrato y de obligaciones [aborales y previsionales para la reposicion
de jardines infantiles”. El plazo de vigencia de la garantia de cumplimiento del contrato y
cumplimiento de obiligaciones laborales y previsionales seréd de 365 dias posteriores a la
fecha de recepcion provisoria sin observaciones de la obra. La devolucién de dicha
garantia se efectuara, en el horario y lugar establecido en el punto X de las bases
administrativas, previa recepcidén definitiva de la obra a efectuarse a los 330 dias
posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones. Ademas, en ese acto, el
contratista debera entregar la resolucion sanitaria favorable y recepcion municipal.




SEXTQ: Ei contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 195 {ciento noventa y
cinco) dias corridos, estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terrenc al
contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del dia habil siguiente a la fecha de
firma del contrato, levantando acta de ello. Por cada dia corrido de atraso en la entrega de
las obras o de atraso en la entrega de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria,
se aplicard al contratista una multa equivalente al 0,05%del monto total neto del contrato,
las que seran descontadas del estado de pago final. Sin perjuicio de lo anterior, estas multas
no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
de la forma sefialada en las bases administrativas {punto XXI) fas que igualmente indican el
limite y efectos de dichas multas. Asimismo por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza
mavyor o aumento de las obras contratadas al tenor de lo establecido en los punto XIV y Xvi
de estas bases administrativas, el contratista podra solicitar a la Directora Regicnal de la
Junta Nacional de Jardines, Region dei Biobio, por escrito, y antes del vencimiento del plazo
convenide, una prérroga del término convenido para la ejecucidon de las obras, siendo
atribucion de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante la dictacion
de una resolucién fundada que asi lo disponga.

SEPTIMO: Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
ferceros en el curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del
trabajo, permisos municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en
general con las leyes, reglamentos y ardenanzas vigentes o gue se dicten a futuro v que

digan relacidn con esta clase de trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designara un Inspector Técnico de la Obra {ITO), funcionario de la
Seccion de Cobertura, el cual velara por el fiel y oportuno cumplimientc del contrato, de
las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartird instrucciones
relacionadas con la ejecucién de las obras, visard el estado de pago y efectuara la
recepcion de las obras. Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecucion de la obra
por el Inspector Técnico de la Obra acompafiado por el contratista o quien lo represente.El
contratista proveera de un libro de cbras foliado y con hojas en duplicado el cual sera el
medio de comunicacion oficial entre la JUNJI y el contratista, dejandose constancia en
dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resuite en la ejecucion del
contrato.Las instrucciones que alli se indiquen por parte del LT.0, tendran el caracter de
obligatorios para el contratista.

NOVENGQ: lgualmente todo accidente que ocurra en ia obra o a raiz de ésta, serd de
exclusivo cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto ¢ pago de cualquier otra
naturaleza que sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su
exclusivo carge y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacidn a la JUNJI, ni pedir
modificacion al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni
por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato o las bases.




Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleoc de
materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO PRIMERO: E! contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecucién de la obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones

Técnicas y demads antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI vy habra de
cumplir con las prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacidn,
la Ley General de  Urbanismo vy Construcciones, las Ordenanzas Locales de
Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion
con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las
normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la
calidad, método de ejecucidon y proteccidn, v en general toda aguella legislacion o
normalizacion vigente gue tenga relacion directa o indirecta con {a ejecucién de la obra
contratada.

DECIMIO SEGUNDQ: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas v con las exigencias,

normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que

los siguientes documentos se consideraran como parte integrante del presente contrato:
1) Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de Licitacion y su maodificacién de
fecha 13.06.2012; 2) Anexos; 3} Propuesta presentada por el contratista v 4) la
resolucion administrativa exenta N2 015/1929 de fecha 25.05.2012, v N° 015/2338 de
13.06.2012, que aprueban los antecedentes signados con los numeros 1y 2 que preceden,
sin que ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las
cbligaciones del presente contrato dara derecho a la JUNIl, para disponer la
terminaciéon inmediata del contrate sin indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las
garantias exigidas a la Contratista y hacer valer los demas derechos y acciones que
competen a la JUNIJI, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a
ésta.

DECIMO QUINTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente
contrato, v en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones

técnicas que sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligéndose a
rehacer sin coste para la JUNJI cualguier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona
que no ejecute los trabajos en debida forma.

¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los

parvulos.

"d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberdn ser



proveidos y de cargo del contratista.

e} Ejecutar los trabajos con estricta sujecién a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y
otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la
técnica y el arte del buen construir.

f} Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y
prevencion de riesgos, como asimisme a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta
materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

h} Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el
riesgo de incendio.

i} De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,

alimentacion, etc.

i) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNH cualquier falla que a juicio de ésta pudiera

apreciarse.

k} Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.

1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, inciuyendo
la fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de Ila
canstruccion, que se podra y se debera reemplazar, en su £aso, en el acto, a peticion de la
JUNII.

n) Asimismo, el contratista debera en ia ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente
del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafic posible

DECIMO SEXTO: El presente contrato podra terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas y en la forma sefialada en el numeral XXil de las Bases Administrativas, modificado
por resolucion exenta n® 015/2338 de 13.06.2012.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.




Et término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacién Chile Compra, a mds
tardar dentro de las 24 horas de dictada.

Para los efectos del presente contrato, resolver con cargoe a un contrato, implica la
facultad que tiene la JUNJI de poner término anticipado a un contrato de ejecucién de obras,
sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracion de la
aceptacion del contratista por el solo hecho de suscribir este contrato, siendo de carge de
dicho contratista todo mayor gasto directos o indirectos que su incumplimiento le signifiguen
a JUNJI

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor valor
consto que debe pagar la JUNJI por la Ejecucién y terminacién de las obras contratadas,
incluyéndose la totalidad de los gastos que deba incurrir, tanto directos como indirectos, o a
causa de ellos.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo al contrato, la

JUNJI podra recurrir a los estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en
custadia de cualquier naturaleza.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a
un incumplimiento de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNII |a garantia
de fiel cumplimiento del contrato.

Terminadas y recibidas por parte de JUNJ las Obras contratadas se procederd a
liquidar contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se
deberd expresar en pesos el monto del contrato que se liquida a la fecha de término
establecida para el mismo.

Se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion.

DECIMO SEPTIMQO: igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las

autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le

encargue,

DECIMO OCTAVD: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las
partes filan como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la

competencia de sus tribunales.

DECIMO NOVENQ: La personeria de dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
de resolucion 015/107 de 04.07.2012 de la Vicepresidencia Ejecutiva de dicho Servicio.

VIGESIMO: La personeria de don Robinson Luis Sepilveda Araya para representar a
CONSTRUCTORA S&B LIMITADA, consta en documentacion extraida de portal

ChileProveedores, tenida a la vista.

VIGESIMO PRIMERQO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres
de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.




ROBINSON LUIS SEPULVEDA ARAYA
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Distribucion:

»  Asesoria Juridica.
= SUBFIN

=  SUBPLANF

= Contratista




