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RESOLUCION EXENTA MN° 015/

REF.: APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRAS “PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE
CALEFACCION CENTRAL, COLOCACION DE
VIDEOQOPORTEROS E INSTALACION DE
ILUMINACION EXTERIOR DE OFICINAS JUNJE” Y
FRANCISCO JAVIER VALDEBENITO LASTRA.
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VISTOS:

1.-Ley N" 17301, que crea la Corporacién denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de iducacion.

3.-Ley Orgédnica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la
Administracion del Estado.

4.-ley N°® 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los
Organos de la Administracion del Estado.

5.-D. .. N9 1263 sobre Administracion Financiera del Istado

6.-Resofucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General
de la Republica.

7-Ley de Presupuesto del sector Publico N 20.557 de fecha
15.12.2011, para elaho 2012;

8-La resolucion N° 015/26 de fecha 04.02.00 de Vicepresidenta
Fjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9.-Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 de Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

10.-Resolucion N° 015/107 de fecha 04.07.2012, de Vicepresidenta
jecutiva, que nombra a dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA, Directora Regional
(T.P)

11.-Resoluciom N°15/4746 de fecha 18.10.12, autoriza licitacion

publica.
CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 26 de octubre de 2012, se firmé contrato de
Fjecucion de Obras para realizar “Puesta en marcha sistema de calefaccidn central, colocacion de
videoporteros e instalacion de iluminacion exterior de oficinas Junji Regién del Bio Bio” entre
Francisco Javier Valdebenito Lastra y la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio Bio.

2.-Que es necesario dictar un acto administrativo que aprucbe el
mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo dispuesto en el
Punto I, numeral sexto de la resolucion N® 0026 de fecha 04,02.00, modificada por la resolucion N°
(3172 de fecha 20.08.01.

RESULLVO:

APRUEBFESE Contrato de Fjecucion de Obras para la “Pucsta en
marcha sistema de calefaccion central, colocacion de videoporteros e instalacién de fluminacion
exterior de oficinas Junji Region del Bio Bio” entre la Junta Nacional de Jardines Tnfantiles Region
del Bio Bio y Francisco Javier Valdebenito Lastra, que a continuacion se reproduce:

“Tn Concepcion, a 26 de octubre 2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Pablico, rol Gnico tributario N°



70.072.600-2, representada legalmente, segiin se acredifard, por su Directora Regional dofia
Directora Regional (TP) PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga,
cédula nacional de identidad N° 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en calle
Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, quinto pisc, cemuna de Concepcién, en lo adelante la
“JUNJI?, y, por la otra parte don FRANCISCO JAVIER VALDEBENITO LASTRA, contratista, RUT
15.616.667-7, con domicilio en calle Lago Puyehue n° 5642, Poblacién Denavisur, comuna de
Talcahuano, ciudad de Concepcion; en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en
el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERQ: Con fecha 18 de octubre de 2012 la JUNJI adjudico al contratista a través de resolucién
exenta N® 015/4746, la licitacién publica ID. N° 1576-87-LE12, efectuada para la contratacion de
“PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL, COLOCACION DE
VIDEOPORTEROS E INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR DE OFICINAS JUNJI
REGION DEL BIO BIO ” en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resclucion.
SEGUNDQ: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga al
contratista, en virtud de la resolucién exenta ya aludida, la ejecucién de la obra indicada en la
cldusula precedente, comprometiéndose en este acto el coniratista a gjecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERQ: FEl contratista se obliga expresamente a respetar esirictamente las Bases
Administrativas, Anexos y Hspecificaciones Técnicas, elaborados para el Hamado a propuesta
ptblica para la contratacién de la obra mencionada, a su oferta y a los demds antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que
forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionara la mane de obra, equipo,
instrumentos, herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de
la obra.

CUARTQ: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y unica de
$6.054.480 (SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QCHENTA) IVA
incluido, cantidad no afecta a reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la forma
sefialada en el punto XXII. De la Forma de Pago, contenidas en las Bases Administrativas, esfo es;
El pago se realizara mediante 1 ESTADO DE PAGO, previa recepcitn de los servicios sin
observaciones, entrega del acta de recepcién del proveedor, visacion del estado de pago por parte del
Inspector Técnico de fas Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y contra
presentacion de Ia factura correspondiente.

La factura deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la Direccién
Regional Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n° 1129, 5° piso, Concepcién, en la cual
debe adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras, las
certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en el punto XXV de las Bases
Administrativas.

QUINTO Para garantizar ¢} fiel, integro y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas
del presente contrato, el confratista entrega en este acto a la JUNJI una Boleta Bancaria de Garantia
del Banco Estado de Chile, en favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total
que asciende a § 763.170 (setecientos sesenta y tres mil ciento setenta), con fecha de vencimiento el
24 de abril de 2013, monto equivalente al 15% del valor total neto adjudicado.

SEXTO: El contratista deberd ejecutar la obra, a contar de la fecha de entrega de terreno (cuya acta
levantara el respectivo inspector técnico de la obra, ITO), dentro del plazo de 7 dias corridos para
las obras y 8 dias corridos para la certificacion.

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacion con esta clase de
trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designara un Inspector Técnice de la Obra (ITO), el cual velara por ¢l fiel y
oportuno cumplimjento del contrato, de las Bases Administrativas y de las Especificaciones
Técnicas, impartird instrucciones relacionadas con la ejecucion de las obras, visard el estado de pago
y efectuard la recepcion de las obras. Las supervisiones serdn dentro del plazo de ejecucién de la
obra por el Inspector Técnico de la Obra acompafiado por el contratista o quien lo represente.



Fl contratista proveerd de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medio de
comunicacion oficial entre la JUNJI y el contratista, dejéndose constancia en dicho libro de
cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucién del contrato.Las instrucciones que alli
se indiquen por parte del LT.O, tendran el cardcter de obligatorios para el contratista,

NOVENQ: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo
y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUNJI exonerada de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El coniratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJL, ni pedir medificacion
al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que los mencionados trabajos causen, ni por alzas
que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia
no prevista en forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir
aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes
de la propuesta.

DECIMO PRIMERO: El coniratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo v ejecucién de la obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demds antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios
respectivos, todas las leyes que tengan relacion con el régimen laboral o del trabajo y previsional
del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional
de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccién, y en general toda aquella
legislacién o normalizacion vigente que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucién de la obra
contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y
reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO_TERCERQ: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas de Licitacién; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada por
el contratista y su aclaracién y 5) La resolucién administrativa exenta N°® 015/4313, de fecha
27.09.2012, resolucién que ha aprobado los antecedentes signados con los nimeros 1, 2, 3 que
preceden, sin que ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato dara derecho a Ia JUNJL, para disponer la terminacion inmediata del contrato
con indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas al Contratista y hacer valer
los demas derechos y acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: Se deja establecido por las partes que en el evento que el oferente adjudicado
no cumpliere con la entrega y/o ejecucion de los servicios contratados o cumpliéndolos no los
ejecutare dentro del plazo establecido, se le aplicard una multa por cada dia de atraso equivalente al
2.5% del valor total neto del contrato, la que serdn descontadas del estado de pago unico. Por causa
constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor el contrazista podré solicitar a la Directora Regional de
la Junta Nacional de Jardines, Region del Biobio, por escrito, y antes de! vencimiente del plazo
convenido, una prérroga del término estipulado para la ejecucion de las obras, siendo atribucién
de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo
informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante la dictacion de una resolucién fundada
que asi lo disponga.

DECIMO SEXTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las
bases administrativas, el contratista tendré las siguientes obligaciones:

a) No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a Ia buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. £ Inspector Técnico
esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutardn las
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mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad y seguridad de las persenas que asistan al
establecimiento.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberdn ser proveidos y de
cargo del contratista.

e) Fjecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mias perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencién de
riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.

¢) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
perscnal y/ o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se efecute la obra, incluyende el riesgo de incendio.

i) De tgual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que Je corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

j) El contratista asume foda la responsabilidad en cuanto a la buena cjecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten demtro del recinto de la obra, en el horaric y bajo las
disposiciones de la JUNJL

) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendré derecho algune a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida, destruccion,
deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u ofra razén, incluyendo la fuerza mayor y el
caso fortuito,

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccion, que se
podrd y se deberd remplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUNJL

n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y Ia Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato podrd terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas en el numeral XXI de las Bases Administrativas.

En los casos indicados precedentemente se podra hacer efectiva por la JUNJI la garantia de fiel
cumplimiento del contrato y, se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados
y recibidos a satisfaccién a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Tl término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicard en el sistema de informacién ChileCompra, a mas tardar dentro de las 24
horas de dictada.

Al resolverse el contrato, la JUNJI pagara al contratista las obras correcta y efectivamente ejecutadas
a esa fecha, no contempléndose indemmnizaciones de ningun tipo.

DECIMO _OCTAVO: Igualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/ o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.
DECIMO NOVENQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.
VIGESIMO: La personeria de dofia PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA para represenfar a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la resolucién
n° 015/107 de 04 de julio de 2012.

VIGESIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos
en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista”.

3-Déjese establecido que el contrato sefalado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucion.



4.-Impnutese ¢l gasto que demande la presente resolucion al
subtitulo (22), item {06) asignacién (001) Subasighacion (002) programa (01) centro de costos (08} del
Presupuesto vigente de la Region,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

PATRICIA ES5COBAR UNDURRAGA™

DIRECTORA REGIONAL (TP)
' JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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> Unidad Asesorfa Juridica

> RRIF {Adquisiciones)

> Ley de Transparencia

> Oficina de Partes

> Contratista

> Cobertura



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

“PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE CALEFAcg:IéN CENTRAL,
COLOCACION DE VIDEOPORTEROS E INSTALACION DE ILUMINACION
EXTERIOR DE OFICINAS JUNJI REGION DEL BIO BiO”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
FRANCISCO JAVIER VALDEBENITO LASTRA

En Concepeion, a 26 de octubre 2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, Corporacion Autonoma de Derecho Publico, rol tnico
tributario N°® 70.072.600-2, representada legalmente, segan se acreditard, por su Directora
Regional dofia Directora Regional (TP)Y PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena,
casada, psicopedagoga, cédula nacional de identidad N° 10.849.592-8, ambas domiciliadas
para estos efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de
Concepcion, en lo adelante la “JUNJI”; v, por la otra parte don FRANCISCO JAVIER
VALDEBENITO LASTRA, contratista, RUT 15.616.667-7, con domicilio en calle Lago
Puyehue n® 5642, Poblacion Denavisur, comuna de Talcahuano, ciudad de Concepcion; en
adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato de
gjecucion de obras:

PRIMERO: Con fecha 18 de octubre de 2012 la JUNJI adjudicéd al contratista a traves de
resolucidn exenta N° 015/4746, la licitacion pblica ID. N° 1576-87-LE12, efectuada para
la contratacion de “PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CALEFACCION
CENTRAL, COLOCACION DE VIDEOPORTEROS E INSTALACION DE
ILUMINACION EXTERIOR DE OFICINAS JUNJI REGION DEL BiO BIO ” en la

forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional,
encarga al contratista, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de a obra
indicada en la clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a
ejecutaria en la forma mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y
técnicas.

TERCERO: El contratista se obliga expresamente a respetar estrictamente las Bases
Administrativas, Anexos y Especificaciones Técnicas, elaborados para el ilamado a
propuesta pUblica para la contratacién de la obra mencionada, a su oferta y a los demas
antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNIJI,
documentos todos que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionara la mano de obra,
equipo, instrumentos, herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios
para la ejecucion de la obra.

CUARTO: Il precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y
tnica de $6.054.480 (SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA) IVA incluido, cantidad no afecta a reajustes, que se
pagara mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto XX1Il. De la Forma
de Pago, contenidas en las Bases Administrativas, esto es:

El pago se realizarda mediante 1 ESTADO DE PAGO, previa recepcidn de los
]




servicios sin observaciones, entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado
de pago por parte del Inspector Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas y contra presentacion de la factura correspondiente.

La factura deberd ser presentada por ¢l oferente adjudicado en la Oficina de Partes de
la Direccion Regional Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n® 1129, 5° piso,
Concepeidn, en la cual debe adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por el 1TO, el Acta de
Recepcion de las Obras, las certificaciones solicitadas en las FEspecificaciones Técnicas y lo
sefialado en el punto XXV de las Bases Administrativas.

QUINTO Para garantizar el ficl, integro y oportuno cumplimiento de las obligaciones
emanadas del presente contrato, el contratista entrega en este acte a la JUNJI una Boleta
Bancaria de Garantia del Banco Estado de Chile, en favor de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por un monto total que asciende a $§ 763.170 (sctecientos sesenta y tres mil
ciento setenta), con fecha de vencimiento el 24 de abril de 2013, monto equivalente al 15%
del valor total neto adjudicado.

SEXTO: Il contratista debera ejecutar la obra, a contar de la fecha de cntrega de terreno
(cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de fa obra, 1'T0), dentro del plazo de 7
dias corridos para las obras y 8 dias corridos para la certificacion.

SEPTIMO: Scra de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros cn el curso de los trabajos o con ocasion de cllos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del
trabajo, permisos municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que
digan relacion con esta clase de trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designara un Inspector Técnico de la Obra (ITO), el cual velard por
el fiel v oportuno cumplimiento del contrato, de las Bases Administrativas y de las
Especilicaciones Técnicas, impartira instrucciones relacionadas con la ejecucion de las
obras, visara el estado de pago y efectuard la recepeidn de las obras. Las supervisiones
seran dentro del plazo de ejecucién de la obra por el Inspector Técnico de la Obra
acompafiado por el contratista o guien lo represente.

El contratista proveera de un libro de obras foliado vy con hojas en duplicado el cual
sera el medio de comunicacion oficial entre la JUNJ y el contratista, dejandose constancia
en dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucion del
contrato.Las instrucciones que alli se indiquen por parte del L'T.0O, tendran el caracter de
obligatorios para ¢l contratista.

NOVENQ: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de
exclusivo cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquicr otra
naturaleza que sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su
exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJI exonerada de toda responsabilidad al
respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJL, ni pedir
modificacion al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que los mencionados trabajos
causen, m por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por
cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato.
Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales
de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO PRIMERQO: El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En
el desarrollo y ejecucion de la obra deberd ceiiirse estrictamente a las Especificaciones
Técnicas y demds antecedentes del proyecto proporcionade por la JUNJI y habra dc
cumplir con las prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion,
la Ley General de Urbanismo y Construcciones. las Ordenanzas Locales de Instalaciones




Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el
régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que irabaje en la obra, las normas
chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad,
método de ejecucion y protleccion, y en general toda aquefla legislacion o normalizacion
vigente que tenga refacion directa o indirecta con la ejecucién de la obra contratada.

BECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccion de la obra
deberdan cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes,

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que
los siguientes documentos se consideraran como parte integrante del presente contrato: 1)
Bases Administrativas de Licitacion; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta
presentada por el contratista y su aclaracion y 5) La resolucién administrativa exenta N°®
015/4313, de fecha 27.09.2012, resolucion que ha aprobado los antecedentes signados con
los nimeros 1, 2, 3 que preceden, sin que ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones del presente contrato dard derecho a la JUNUJI, para disponer la terminacion
inmediata del contrato con indemnizacidon de perjuicios, hacer efectivas las garantias
exigidas al Contratista y hacer valer los demas derechos y acciones que competen a la
JUNIL, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTQ: Se deja establecido por las partes que en el evento que el oferente
adjudicado no cumpliere con la entrega y/o ejecucidon de los servicios contratados o
cumpliéndolos no los ejecutare dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa por
cada dia de atraso equivalente al 2.5% del valor total neto del contrato, la que seran
descontadas del estado de pago unico. Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza
mayor el contratista podra solicitar a la Directora Regional de la Junta Nacional de
Jardines, Region del Biobio, por escrito, y antes del vencimiento del plazo convenido, una
prorroga del término estipulado para la ejecucion de las obras, siendo atribucidn de dicha
autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptaria o rechazarla, total o parcialmente, previo
informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante Ia dictacion de una resolucién
fundada que asi lo disponga.

DECIMO _SEXTQ: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente
contrato, y en las bases administrativas, el contratista tendré las siguientes obligaciones:

a} No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones
técnicas que sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena gjecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que
no ejecute los trabajos en debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
gjecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad y seguridad de las
personas que asistan al establecimiento.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberan ser
proveidos y de cargo del contratista.

¢) Ejecutar los trabajos con estricta sujecien a lo estipulado en ¢l presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y
otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran sicmpre en el sentido
de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el
arte del buen construir.




f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y
prevencion de riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta
materia.

g) s responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el
riesgo de incendio.

1) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, etc.

) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
apreciarsc.

k) Realizar los trabajos que se gjecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.

1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos € instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a imdemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruceidn, detertoro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, micntras realiza su trabajoc, un profesional del drea de la
construccion, que se podrd y se deberd remplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la
JUNJL

n} Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente
del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: El presentc contrato podrd terminarse anticipadamente, por las
causales indicadas en el numeral XXI de las Bases Administrativas.

En los casos indicados precedentemente se podra hacer efectiva por la JUNIJT la
garantia de fiel cumplimiento del contrato v, se procederd a pagar al contratista, los servicios
cfectivamente prestados y recibidos a satisfaccion a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal
injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrate, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en el sistema de informacion ChileCompra, a mas tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

Al resolverse el contrato, la JUNJI pagara al contratista las obras correcta y
efectivamente cjecutadas a esa lecha, no contemplandose indemnizaciones de ningtn tipo.

DECIMO OCTAVO: lgualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones v/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.

DECIMO NOVENQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las
partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a Ia

competencia de sus tribunales.




VIGESIMO: La personeria de dofia PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL
BIOBIO, emana de la resolucion n® 015/107 de 04 de julio de 2012.

VIGESIMO PRIMERQ: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando
tres de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN

PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA ™

DIRECTORA REGIONAL (ry)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

By
PEU/RLB/FSC/
Distribucién:

= Unidad Juridica,
=  SUBFIN

s SUBCOB

= Contratista




