&l primar paso, o mis mportate,
RESOLUCION EXENTA N° 015/

REF.: APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRAS “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL Y
SALA CUNA COSTANERA SUR DE LA COMUNA
DE CONCEPCION, ENTRE JUNJI Y FRANCISCO
JAVIER VALDEBENITO LASTRA™.

Concepcidn,

VISTOS:

1-Ley N” 17301, que crea la Corporacién denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.5. N 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-Ley Organica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la
Administracion del Estado.

4.-Ley N® 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los
Organos de la Administracion del Estado.

5.-D. L. N° 1263 sobre Administracién Financiera del Eslado

6.-Resotucian N 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General
de fa Republica.

7-1ey de Presupuesto del sector Pablico N® 20.557 de fecha
15.12.2011, para clano 2012;

8.-FLa resolucion N” 015/26 de fecha 04.02.00 de Vicepresidenta
Fjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9.-Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 de Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

10 -Resolucién N° 015/107 de fecha 04.07.2012, de Vicepresidenta
Fjecutiva, que nombra a dofia PATRICIA MARIA FSCOBAR UNDURRAGA, Directora Regional
(T.I2)

11 -Resolucion N°15/4475 de fecha 04.10.12, Auloriza licifacion
piiblica para realizar mantencion de jardin infantil y sala cuna Costanera Sur de Concepcion.

12.-Resolucién N°15/4835 de fecha 24.10.12, Adjudica licitacion
piiblica para la realizacién de mantencion jardin infantil y sala cuna Costanera Sur de Concepeion,

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 29 de octubre de 2012, se firmd contrato de
Fjecucién de Obras para realizar “Mantencion de Jardin Infantil y Sala Cuna Costanera Sur de la
Comuna de Concepcion” entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio Bio y
Francisco Javier Valdebenito Lastra.

2.-Que es necesario dictar un acto administrativo que apruebe el
mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades gue me confiere lo dispuesto en el
Punto I, numeral sexto de la resolucion IN” 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la resolucion N”
0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

APRUEBESE Contrato de Ejecucion de Obras para la “Mantencion
de Jardin Infantil y Sala Cuna Costanera Sur de la Comuna de Concepeion” entre la Junta Nactonal
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de Jardines Infantiles Region del Bio Bio y Francisco Javier Valdebenito Lastra, que a continuacién
se reproduce:

“En Concepcién, a 29 de octubre de 2012, comparecen por una parte Ja JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol tinico tributario N°
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditard, por su Directora Regional (TT’) dofia
PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga, cédula nacional
de identidad N° 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en calle Diagonal Pedro
Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en adelante la “JUNJ1”, y, por la otra
parte FRANCISCO JAVIER VALDEBENITO LASTRA, chileno, rol nico tributaric N°15.616.667-
7, domiciliado en Lago Puyehue N° 5642 Poblacion Denavisur Talcahuano; en adelante el
“CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucién de obras:
PRIMERO: Con fecha 24 de junio de 2012, la JUNJI adjudicé al contratista a través de resolucion
administrativa exenta N° 01574835, la licitacion puablica ID N° 1576-89-LE12, efectuada para la
contrataciéon de “MANTENCION DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA COSTANERA SUR
DE 1.A COMUNA DE CONCEPCION”; en Ja forma y condiciones sefialadas en la precitada
resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional (TF),
encarga al contratista, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada
en la clausula precedente, comprometiéndose en est2 acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en Jas respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERQ: El contratista se obliga a respelar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaboradas para el llamado a propuesta piblica para la contratacion dela
obra mencionada, a su oferta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacion
de la obra por parte de la JUNJI, documentos todes que forman parte integrante del presente
contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contretista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra,
CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de
$4.436.844 (cuatro millones cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos)
IVA incluido. Por el servicio antes mencionado, el pago se realizard en la forma senalada en el
punto XXII de las Bases administrativas, esto es:

Mediante un estado de pago previa recepcién de los servicios sin observaciones, entrega
del acta de recepcion del proveedor, visacién del estado de pago por parte del Inspector Técnico de
La Obra, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones técnicas, y contra presentacion de la
factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, el contratista deberd
adjuntar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no Hene
reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a los trabajadores. Asimismo, deberd presentar
un certificado emitido por la institucién previsional respectiva o las planillas de pago, de cotizaciones
previsionales, en original o en fotocopia legalizada ante Notario Pablico, que acrediten que ha enterado
las cotizaciones previsionales de sus trabajadores.

QUINTO: Para garantizar la buena ejecucion de las obras, y el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato v de las obligaciones laborales y previsionales, FRANCISCO JAVIER VALDEBENITO
LASTRA, hace entrega de una boleta bancaria del Banco ESTADQ, n°® 6352937, con fecha de
vencimiento 24.04.2013, tomada de garantia a la vista a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Rut 70.072.600-2, por una suma equivalente al 15% del monto neto adjudicado, con una
vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde la recepcién provisoria sin observaciones,
esto es $ 559.266 (quinientos cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos).

SEXTO: El contratista debera ejecutar la obra dentro del plazo de diecisiete dias (17), corridos,
estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al confratista.  Por cada dia corrido de
atraso en la entrega de las obras, se aplicard al contratista una multa equivalente al dos coma cinco
por ciento del monto total neto del contrato, las que seran descontadas del pago correspondiente. Por
causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor el contratista podra solicitar a la Directora Regional
de la Junta Nacional de Jardines, Regi6n del Biobio, por escrito, y antes del vencimiento del plazo
convenido, una prérroga del término convenido para la ejecucion de las obras, siendo atribucién de
dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe
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del Inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante la dictacién de una resolucion fundada que asi lo
disponga.

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista les perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
en el curso de los trabajos ¢ con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o gue se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase de
trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designard un Inspector Técnico de la Obra (ITO), funcionario de la Seccion de
Cobertura, el cual velara por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de las Bases
Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartird instrucciones relacionadas con la
ejecucién de las obras, visard el estado de page y efectuard la recepcion de las obras. Las
supervisiones serdn dentro del plazo de ejecucién de la obra por el Inspector Técnico de Ja Obra
acompafiade por el contratista o quien lo represente El contratista proveerd de un libro de obras
fotiado y con hojas en duplicado el cual sera el medio de comunicacién oficial entre la JUNJI 'y el
contratista, dejandose constancia en dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte
en la ejecucién del contrato.Las instrucciones que alli se indiquen por parte del LT.O, tendran el
caracter de obligatorios para el contratista.

NOVENO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo
y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, szré de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacion
al contrato por pérdidas, averfas o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan
ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera ofra circunstancia no prevista en
forma expresa en el presente contrato o las bases, Tampoco tiene derecho el contratista a exigir
aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes
de la propuesta.

DECIMO PRIMERO: Fl contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecucién de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demds antecedentes del proyecto proporcionadoe por la JUNJI y habra de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que frabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccién, y en
general toda aquella legislacion o normalizacion vigente que tenga relacion directa o indirecta con
la ejecucién de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y
reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMQ TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas y Fspecificaciones Técnicas de Licitacion de fecha 04.de octubre 2012, aprobado
por resolucién exenta 015/4475; 2) Anexos; 3) Propuesta presentada por el contratista y 4) La
resolucién administrativa exenta N° 015/4835 de fecha 24.10.2012, que aprueban adjudicacion
indicada.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato dard derecho ala JUNJI, para disponer la terminacion inmediata del
contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantfas exigidas a la Contratista y
hacer valer los demés derechos vy acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en
las bases administrativas, el contratista tendrd las siguientes obligaciones:
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a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligdndose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

¢} Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutardn las
mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacion de bafios quimicos, los que deberan ser proveidos y de
cargo del contratista.

¢) Ejecutar los trabajos con esiricta sujecién a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretardn siempre en el sentido de la mejor y
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencién de
riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.

g} Es responsable de todo accidente o dafio que durante Ja vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones
de la JUNTI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, s2guridad, alimentacion, etc.

j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo Ias
disposiciones de la JUINJL

I) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizaciém de ninguna especie, por pérdida, destruccion,
deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza mayor y el
caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la construccidn, que se
podra y se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUNJL

n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEXTO: El presente contrato podré terminarse anticipadamente, por las causales indicadas y
en Ja forma sefialada en el mumeral XXI de las Bases Administrativa.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicataric.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicara en el sistema de informacion Chile Compra, a méas tardar dentro
de Ias 24 horas de dictada.

Para los efectos del presente contrato, resolver con cargo a un contrato, implica la facultad que
tiene la JUNJI de poner término anticipado a un contrato de ejecucion de obras, sin necesidad de
recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracion de la aceptacion del contratista
por el solo hecho de suscribir este contrato, siendo de carge de dicho contratista todo mayor gasto
directos o indirectos que su incumplimiento le signifiquen a JUNJL

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor valor consto que
debe pagar la JUNJI por la Ejecucion y terminacion de las obras contratadas, ncluyéndose la totalidad
de los gastos que deba incurrir, tanto directos como indirectos, o a causa de ellos.
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Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo al contrato, la JUNJI podra
recurrir a los estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en custodia de cualquier
naturaleza.

En los casos indicados precedentemente v cuando el termine anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del conlratista se hard efectiva por la JUNJI la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

Terminadas y recibidas por parte de JUNJI las Obras contratadas se procederd a liquidar
contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para Io cual se deberd expresar en
pesos el monto del contrato que se liquida a la fecha de término establecida para el mismo.

Se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a
satisfaccién.

DECIMO_SEPTIMO: Igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/ o derechos que sean necesarios para ¢l cumplimiento que se le encargue.
DECIMQ OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio Ta ciudad de Concepcion, sometiéndose en lodo a la competencia de sus tribunales.
DECIMO NOVENO: La personeria de dofla PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
de resolucion 015/107 de 04.07.2012 de la Vicepresidencia Ejecutiva de dicho Servicio.

El presente contralo se firma en cuatre cjemplares, quedando tres de ellos en poder de la JUNJL y
uno en pader del contratista”.

3.-Déjese establecide gque el contrato sefialado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucién.

4.-Imputese el gasto que demande la presente resolucion al
subtitulo (22), item (06) asignacion ((101) Subasignacién (002) programa (01) centro de costos (08) del
Presupuesto vigente de la Region.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

=8 S

_ PATRICTA ESCOBAR UNDURRAGA
* DIRECTORA REGIONAL (TP)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

PEU /ESC/ASE/CPG/fsb
Distribfucion::

> Unidad Asesoria Juridica

> RRFF (Adguisiciones)

> Ley de Transparencia

> (Oficina de Partes

> Conlratista

> Cobertura



CONTRATO DE EJECUCICN DE OBRAS

MANTENCION DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA COSTANERA SUR DE LA COMUNA DE
CONCEPCION

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
A

FRANCISCO JAVIER VALDEBENITO LASTRA

En Concepcion, a 29 de octubre de 2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténema de Derecho Publico, rol Gnico tributario
N2 70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditara, por su Directora Regional
(TP) dofta PATRICIA MARIA ESCOBAR LINDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga,
cédula nacional de identidad N2 10.849.592-8, ambas domiciliadas para estos efectos en
calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N2 1129, quinto piso, comuna de Concepcidn, en
adelante la “JUNIN", v, por la otra parte FRANCISCO JAVIER VALDEBENITO LASTRA,
chileno, rol Unico tributario N215.616.667-7, domiciliado en Lage Puyehue N°® 5642
Poblacién Denavisur Talcahuano; en adelante el “CONTRATISTA”, guienes han convenido
en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERQ: Con fecha 24 de junio de 2012, la JUNJ!I adjudicd al contratista a traves de
resolucién administrativa exenta N2 015/4835, la licitacién publica 1D N2 1576-89-LE12,
efectuada para la contratacion de “MANTENCION DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
COSTANERA SUR DE LA COMUNA DE CONCEPCION”; en la forma y condiciones sefialadas
en la precitada resolucion.

SEGUNDQO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional {TP},
encarga al contratista, en virtud de la resolucién exenta ya aludida, la ejecucién de la obra
indicada en la clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a
ejecutarla en la forma mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y
técnicas.

TERCERO: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas,
Anexos y Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta puablica para
la contratacién de la obra mencionada, a su oferta vy a los demas antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos
que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionara la mano de obra,
equipo, herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la
ejecucion de la obra.

CUARTO: Ei precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y
Unica de %4.436.844 {cuatro millones cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos
cuarenta y cuatro pesos) IVA incluido. Por el servicio antes mencionado, el pago se
realizara en la forma sefalada en el punto XXl de las Bases administrativas, esto es:

Mediante un estado de pago previa recepcion de los servicios sin observacienes,




entrega del acta de recepcién del proveedor, visacion del estado de pago por parte del
Inspector Técnico de La Obra, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones

técnicas, y contra presentacion de la factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, el contratista
deberd adjuntar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite
que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a los trabajadores.
Asimismo, deberd presentar un certificado emitido por la institucion previsional respectiva o
fas planillas de pago, de cotizaciones previsionales, en original o en fotocopia legalizada ante
Notario Publico, que acrediten que ha enterado las cotizaciones previsionales de sus

trabajadores.

QUINTO: Para garantizar la buena ejecucion de las obras, y el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y previsionales, FRANCISCO
JAVIER VALDEBENITO LASTRA, hace entrega de una boleta bancaria del Banco ESTADO,
n® 6352937, con fecha de vencimiento 24.04.2013, tomada de garantia a la vista a
nombre de la Junta Nacional de fardines infantiles, Rut 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 15% del monto neto adjudicado, con una vigencia minima de 180 dias
corridos, contados desde fa recepcion provisoria sin observaciones, esto es $ 559.266
{quinientos cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos).

SEXTO: El contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de diecisiete dias (17},
corridos, estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. Por
cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras, se aplicard al contratista una multa
equivalente al dos coma cinco por ciento del monto total neto del contrato, las que seran
descontadas del pago correspondiente. Por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor
el contratista podra solicitar a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines, Region
del Biobio, por escrito, y antes del vencimiento del plazo convenido, una prorroga del
término convenido para la ejecucién de las obras, siendo atribucion de dicha autoridad, asu
juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe del Inspector
Técnico de las Obras {ITO), mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo

disponga.

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios gue pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del
trabajo, permisos municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que
digan relacion con esta clase de trabajo.

QCTAVO: La JUNJI designarad un Inspector Técnico de la Obra {ITO), funcionario de [a
Secciéon de Cobertura, el cual velara por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de
las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartira instrucciones
relacionadas con la ejecucidn de las obras, visard el estado de page y efectuara la
recepcién de las obras. Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecucion de la obra
por el Inspector Técnico de la Obra acompafado por el contratista o quien [o represente.El
contratista proveerd de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual sera el
medio de comunicacion oficial entre la JUNJI y el contratista, dejdndose constancia en

icho libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucion del



contrato.Las instrucciones que alli se indiguen por parte del 1.T.0, tendran el caracter de
obligatorios para el contratista.

NOVENQ: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de
exclusivo cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra
naturaleza que sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su
exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJL, ni pedir
modificacién al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni
por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato o las bases.
Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de
materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO PRIMERO: El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo v ejecucién de la obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones

Técnicas y demas antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de
cumplir con las prescripciones de {a Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion,
fa Ley General de  Urbanismo vy Construcciones, las Ordenanzas Locales de
Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacidn
con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal gue trabaje en la obra, las
normas chilenas oficiales obligatorias del instituto Nacional de Normalizacidn respecto a la
calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella legislacion o
normalizacion vigente que tenga relacion directa o indirecta con la ejecucion de la obra
contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberan

cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias,

normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes,

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que
los siguientes documentos se consideraran como parte integrante del presente contrato:
1)} Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de Licitacion de fecha 04.de octubre
2012, aprobado por resolucién exenta 015/4475; 2} Anexos; 3} Propuesta presentada por
el contratista y 4) La resolucién administrativa exenta N2 015/4835 de fecha 24.10.2012,

que aprueban adjudicacion indicada.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones del presente contrato dard derecho a la JUNJI, para disponer Ia
terminacion inmediata del contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las

garantias exigidas a la Contratista y hacer valer los demas derechos y acciones que
competen a la JUNJI, con arregio a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a

ésta.

DECIMO QUINTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente
contrato, y en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones

técnicas que sirvan de base al contrato.




b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJ! cualguier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona
que no ejecute los trabajos en debida forma.

¢} Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menaores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademds, el contacto de sus trabajadores con los
parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacion de bafios guimicos, los que deberan ser
proveidos y de cargo del contratista.

e) Ejecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y
otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretardn siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de ia
técnica y el arte del buen construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y
prevencion de riesgos, como asimisme a la normativa que establezca la JUNJ! sobre esta

materia.

g) Es responsabie de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera

ocurrir a su personal y/o a terceros.

h} Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a
tas instalaciones de la JUNJI existente dentro del focal donde se ejecute la obra, incluyendo el
riesgo de incendio.

i) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir ias obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,

alimentacion, etc.

j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a ia buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJ! cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las

disposiciones de la JUNII.

f) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u ofra razén, incluyendo

la fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la
construccion, que se podra vy se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticién de la
JUNIL

.n) Asimismo, el contratista debera en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente



del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEXTO: El presente contrato podra terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas y en la forma serialada en el numeral XXI de las Bases Administrativa.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJ pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrate, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacidn de perjuicios. El incumplimiento comprende tambien el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizarda mediante
resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacién Chile Compra, a mas
tardar dentro de las 24 horas de dictada.

Para los efectos del presente contrato, resolver con cargo a un contrato, implica la
facultad que tiene la JUNJI de poner término anticipado a un contrato de ejecucion de obras,
sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracion de la
aceptacion del contratista por el solo hecho de suscribir este contrato, siendo de cargo de
dicho contratista todo mayor gasto directos o indirectos gue su incumplimiento le signifiguen
a JUNJL

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor valor
consto que debe pagar la JUNJI por fa Ejecucion y terminacion de las obras contratadas,
incluyéndose la totalidad de los gastos que deba incurrir, tanto directos como indirectos, 0 a
causa de ellos.

Para terminar las obras liguidadas administrativamente con cargo al contrato, la

JUNJI podra recurrir a los estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en
custodia de cualquier naturaleza.

En los casos indicados precedentemente y cuando el terminc anticipado se deba a
un incumplimiento de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNII la garantia

de fiel cumplimiento de! contrato.

Terminadas y recibidas por parte de JUNII las Obras contratadas se procederd a
liquidar contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se
deberd expresar en pesos el monto del contrato que se liquida a la fecha de término
establecida para el mismo.

Se procederd a pagar al conftratista, los servicios efectivamente prestados vy
recibidos a satisfaccion.

DECIMO SEPTIMO: igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento gue se le

encargue.

DECIMO QCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las
partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcidn, sometiéndose en tode a la

competencia de sus tribunales.

DECIMQ NOVENQ: La personeria de dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
de resolucion 015/107 de 04.07.2012 de la Vicepresidencia Ejecutiva de dicho Servicio.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedande tres de ellos en poder de la
~-JUNJly uno en poder del contratista.
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