de Jardines
Infantiles
wimisiede st Lt

Cobima da Child RESOLUCION EXENTA N° 015/230

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEI!IENTARIO DE BASES DE
LCITACION TIPO QUE I’!EGUL'I-\N EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
DEL PROYECTO 1574-27-LP15
(Construccién Jardin Infantil y sala
cuna Arboleda, La Serena A TRAVES
DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

La Serena 4 de mayo del 2015

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del
Ministerio de Educacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que
designa en forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana
Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucién Exenta N° 015/210, de 07 de abril del 2015, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que establece orden de subrogacién de la
Directora Regional; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que
fijo6 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el afo 2015; en el Decreto Supremo N° 257, de 4 de
marzo de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversion en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30367975; en la
Resolucion N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la
Licitacion y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y
Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles; en la Resoluciéon N°
1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre exencion del tramite de toma de razén y, la demas normativa aplicable
y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo,
Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato
Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la
Construccién de Jardines Infantiles, tomadas razon por la Contraloria General
de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.



2° Que, mediante solicitud de Compras y
Contrataciones N°10324, aprobada con fecha 4 de mayo del 2015, el Sub
departamento de recursos Financieros y Fisicos, de la Direccién Regional de
Coquimbo, de la Junta Nacional de jardines Infantiles, solicita contratar el
servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucion de obras de Construccién de
Sala Cuna y Jardin Infantil Arboleda, comuna de La Serena”

3° Que de acuerdo a lo sehalado
precedentemente, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la
Direccion Regional de la ciudad de Coquimbo, requiere llamar a licitacion para
contratar la ejecuciéon de Construccién de sala cuna y Jardin infantil Arboleda,
Cddigo BIP 30367975 que tiene por objeto la construccién de una sala cuna y
un nivel, en la ciudad de La Serena

4° Que, conforme lo sehalado en los
considerandos anteriores, resulta indispensable informar las condiciones
particulares de contratacion para la ejecucion del proyecto Construccion de
sala cuna y Jardin infantil Arboleda, comuna de La Serena, hecho que se
realizara mediante la publicacion del Anexo complementario de las bases de
licitacion.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido
en el Catalogo de convenio marco del mercado publico.

6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacion Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacion de
Compras y Contratacién Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el llamado a licitacién
publica, para la contratacién de Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil
Arboleda para la construcciéon de una sala cuna y un nivel medio para la ciudad
de La Serena.

2° UTILICESE las bases Administrativas y
Técnicas, Anexo complementario y Anexos de licitacion, dispuestos por
Resolucién N°157, de 03 de septiembre de 2014, tomadas a razén por la
Contraloria General de la Republica, el dia 22 de septiembre de 2014, a regir el
proceso de licitacion denominado Construccidon de sala cuna y Jardin infantil
Arboleda, Cédigo BIP 30367975

3° APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacion, que se entienden parte integrante
de las bases de licitacion tipo, bases técnicas y anexos de licitacion, y cuyo
tenor es el siguiente:



ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y
EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

N° | PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/
B.T. ’
1 |1BA Ambito de la Licitacion: )
1.- Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y
SALA CUNA ARBOLEDA, LA SERENA".
Ubicacion donde se ejecutara: CALLE PEHUEN 1914 LOTEO LA
ARBOLEDA,
Ciudad y Comuna: LA SERENA
Cédigo BIP: 30367975
Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region
de Coquimbo.
2 | 14 BA | Modalidad de las Contrataciones:
Suma Alzada
Precio Unitario
Mixto (suma alzada y precio unitario)
3 |3 BA, |Cronograma de Licitacion:
18 BA

Actividad

Plazo (fechas)

Publicacion
de las bases

MARTES 5 DE MAYO DEL 2015

Lunes 11 de Mayo del 2015 a las 12:00 Hrs., en

visitas,a calle Pehuén n° 1914, Loteo La Arboleda, La
terreno
Serena.
Hasta el Jueves, 14 de Mayo del 2015, Las
Consultas consultas solo deberan ser hechas a través del
portal www.mercadopublico.cl
Fecha de cierre de consultas en el portal
www.mercadopublico.cl hasta el 18 de mayo
Respuestas | del 2015 conforme al horario establecido en

calendario de licitaciéon

Recepcion de
Garantias de

Se recibira materialmente hasta el dia Viernes
22 de mayo del 2015, dia anterior a la fecha de
cierre de recepcidon de oferta en la Oficina de la
Direccion Regional, ubicada en Colén 641 La

S?;'%?::St:e Serena. (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas
y el viernes de 08:30 a 16:00 horas).
Recepcion | Hasta el dia 25 de mayo del 2015, a las 16:00




Ofertas horas, dia contado desde la publicacion en el
portal www.mercadopublico.cl del proceso de
licitacion.

Apertura de | A las 10:00 horas dia siguiente al cierre de

Oferta recepcion de ofertas contado desde la fecha de

Técnicay | publicacién en el portal www.mercadopublico.cl
Econdémica | que corresponde a Dia 26 de Mayo del 2015
Evaluacién

de Oferta Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha

Técnica de apertura de oferta técnica de ofertas.

y Econémica
Fecha
estlma<_:l’a Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
Resolucion A
de fecha de apertura econémica de ofertas.

Adjudicacion

Hasta el séptimo habil dia contado desde la

Fecha fecha de la publicacion de la resolucion de
estimada de | adjudicacion en el portal www.mercadopublico.c!
firma del del llamado a licitacién publica.
contrato

22

B.A.

Comision de Evaluacion integrada por:
Titulares:

1.

Daniel Fernandez Marquez; Abogado - Programa Meta
Presidencial.

2. Wilson Rojas Gallardo; Ingeniero Comercial - Sub Director de
RRFF.

3. Rosana Adaros Pastén, Coordinadora regional Programa Meta
Presidencial.

Suplentes:

1. Mario Barraza Antiquera; Contador Auditor - Encargado
Recursos Fisicos

2. Rolando Ponce Pizarro; Ingeniero Constructor - Programa Meta
Presidencial.

3. Claudia Pizarro Mundaca; Ing. Planificacién y D. Social -

Programa Meta Presidencial.




15 BA
y 23
BA

Propuesta Técnica:

FORMA

Archivo PDF

Archivo PDF

por ' Archivo PDF

DEBERA
FORMATO | DETALLE ACOMPANAR
‘ Nomina, segun
formato, de
‘ contratos en la
| ) . especialidad
Anexo 2 Elplz(ggﬁ?gsgl' ::onsulltada, dg
y?7 , os ultimos 1
| CALCULISTA afios y en
ejecucion,
| fotocopia del
| titulo.
Némina, segun
formato, de
contratos en la
Profesional 2: especialidad
Anexo 3 | ARQUITECTO consultada, de
y8 . PERMISO los dultimos 10
| EDIFICACION afos y en
| ejecucion,
| fotocopia  del
R . titulo.
Profesional
Residente de Noémina, segun
Obra (SE formato, de
Anexo 4 EXIGE UN gontratos en ~Ios
6 PROFESIONAL ultimos 5 afios Archivo PDF
y DISTINTO y en ejecucion y
POR CADA fotocopia del
 PROYECTO titulo.
| QUE OFERTE) o
’ N6émina, segun
formato, de
contratos de
obras,
Anexo 5 | Contratista ejecutados
la empresa en
los dltimos 5
anos y en
| ejecucién.




16 BA
17 BA

Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacion:

Beneficiario
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
o en favor) 70.072.600-2
Tomador Oferente
Pagadera ' Ala vista
120 dias corridos contados desde la fecha de
Vigencia cierre de las ofertas, se considerara el dia de
B ~ cierre como dia cero.
Expresada Pesos chilenos
en
Monto - $1.000.000 (UN MILLON DE PESOS)
Glosa Garantizar seriedad de {a oferta de la licitacién
ejecucion de obras ID N° 1574-27-Ip15
Se recibira materialmente hasta el dia anterior a
Recepcion la fecha de cierre de recepcién de oferta en la
dela Oficina de la Direccién Regional, indicada en él
garantia cronograma. (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00
horas y el viernes de 08:30 a 16:00 horas).
' Respecto de los oferentes no adjudicados, les
Restitucion  serd devuelta a contar del dia subsiguiente a la
de la fecha de firma del contrato o en caso de ser la
garantia oferta inadmisible, después de adjudicado el

proceso.

Respecto del oferente adjudicado, le serd
devuelta contra la presentacién de la Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

La devoluciéon material de las garantias se efectuard en las oficinas de
la Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en Colén 641 comuna de La
Serena.

19 BA | Periodo de Validez De La Oferta:
Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo
de 120 dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante
el periodo de validez, la JUNJI hard efectiva la garantia de seriedad
correspondiente.

27 BA | Responsable del contrato:

Funcionario: Rosana Adaros Pasten
Direccion Correo Electronico; Radaros@junii.cl
Teléfono: 65446794




9 | 30 BA | Suscripcion de los contratos:
Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste debera suscribirlo dentro del
plazo de 7 dias en las oficinas de la Direccién Regional de JUNIJI,
ubicadas en Col6én 641, La Serena.
10 | 33 BA | Garantia de fiel cumplimiento de los contratos
Beneficiario
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
o en favor) | 70.072.600-2
‘Tomador ~ Oferente
Pagadera | A la vista
Expresada Pesos chilenos
en
Monto | 7 % del valor total del contrato.
' En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
Glosa - contrato, cédigo BIP 30367975, Licitacién ID N°
' 1574-27-Ip15.
Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del
contrato por cada proyecto adjudicado.
11 | 34 BA | Anticipo:
30 % del valor total del contrato.
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Construccién Jardin infantil y sala Cuna Arboleda, La
Serena, Cédigo BIP N° 30367975".
12 | 35 BA | Vigencia y Duracién De los Contratos:
4.2.3 El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra
BT para cada proyecto es:
Proyecto cédigo BIP N° 30367975, 210 dias corridos contados
desde la fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta
respectiva.
13 /146.1 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacién:
BA
2.3 El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificacién por parte
B.T. de la Direcciéon de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la

entrega del terreno.




6.2BA | Monto del contrato:
38 BA
Los valores que se indican a continuacion son referenciales
1. Proyecto; Construccidon de jardin y sala cuna Arboleda Coédigo
BIP: 30367975 Monto: $ 448.805.401 (cuatrocientos cuarenta
y ocho millones ochocientos cinco mil, cuatrocientos un peso)
31 BA Valores Proforma:
Partidas;
1.- Permiso de edificacion
2.- Sondaje (SI CORRESPONDE)
1 BT,
2BT, Proyectos consultados y Especialistas:
3BT
CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A
(SI/NO) SOLICITADOS CARGO
X Estudio de | Ingeniero  Mecanico de
Mecanica de Suelo | Suelos.
X Proyecto de | Ingeniero Civil en
Estructuras y | Estructuras
calculo estructural
X Estudio Topogréfico | Ingeniero Geomensor o
Topdgrafo.
X Proyecto de
alcantarillado
X Proyecto de | Proyectista de Instalaciones
evacuaciéon de | Sanitarias: agua potabie
aguas lluvias (fria/caliente),
X Proyecto de agua | alcantarillado inscrito en
potable fria vy | SISS.
caliente
X Proyecto de
empalme de agua
potable
X Proyecto de
empalme de UD
X Proyecto de
electricidad Ingeniero Eléctrico (inscrito
X Proyecto de | en clase A o B de SEC).
corrientes débiles
X Proyecto de
empalme eléctricos
X Proyecto de | Proyectista especialidad de
climatizacion Climatizacion.
eficiente.
X Proyecto de gas Proyectista instalacion gas y
combustible inscrito en
SEC.
X Plano de | Proyectista en Instalaciones
Evacuacion y | de sistemas de seguridad:
seguridad contra incendios




(extintores); vias de
evacuacion y escape.
X Proyecto de | Profesional o especialista
Paisajismo Paisajismao.
X Coordinador de | Arquitecto , Ingeniero o
proyecto Constructor
X Revisor Profesional inscrito en el
independiente de | registro nacional de
arquitectura revisores independientes
X Revisor Profesional inscrito en el
independiente  de | registro nacional de
proyectos de | revisores independientes
calculo
X Planimetria, Profesional arquitecto
detalles
constructivos Y
gestidon municipal.

4°  PUBLIQUESE

el presente acto

administrativo y la Resolucién N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso
la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases
Técnicas, Anexos para la Licitacidon y Contrato Tipo de disefio de especialidades y
Ejecuciéon de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles en

el Sistema de Informacion de Compras vy Contratacibn Pudblica
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MARGARITA PIZARRO
----| DIRECTORA REGIO

P:yml- REGION DE

S=f5
MPM/WRG/RAP/DL?M/.C'\&ITI
Distribucion:

- Vice-presidéncia Ejecutiva JUNJII

- Archivo Gabinete seguimento Meta 2015
- Coordinador Nacional Programa Meta
-c.c. Programa Meta Nacional

-c.c. Programa Meta Regional

-c.c. Subdireccion de Recursos Financieros (Unidad de Adquisiciones).
-c.c Seccién de Cobertura e Infraestructura.

-c.c. Unidad Juridica (Meta Presidencial)

-c.c. Oficina de partes.



