REF. : AUTORIZAY LLAMA A
LICITACION PUBLICA ENTRE
100 Y 1000 UTM QUE SE
INDICA.
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PUERTO MONTT, 06 SEP 101

VISTOS:

La Ley 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; Ley N® 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles;
Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; Ley N°
20.557 de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2012, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de
Educacién, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolucion N° 1.600,
de 2008, de la Contraloria General de la Republica; Resoluciones N° 015/26, del 04 de febrero de 2000 ,
Resoluciones Exentas N° 015/069 de 06 de Enero de 2012 y N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que
Aprueba Manual de Procedimientos Interncs para la Adquisicion de Bienes, Contratacion de Servicios y
Ejecucion de Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1- Que el Encargado de la seccion de
Cobertura e Infraestructura, mediante solicitud N° 81 de fecha 30-08-2012, solicita efectuar una
licitacién publica en el tramo entre 100 y 1000 UTM para contratar el "Servicio de la contratacion del
Disefio de los Proyectos de Arquitectura, Estructura y Especialidades para la Construccion para el Jardin
Infantil de Castro programa 01 de la Regiéon de Los Lagos, bajo el sistema de Suma Alzada para
materializar las obras descritas en las Especificaciones Técnicas y planos de la presente licitacion. Esta
adquisicion no se encuentra contemplada en el plan de compra del afio 2012.

2.- Que no se efectua adquisicion a traves del
Contrato Marco, debido a que este servicio no se encuentra disponible en el portal del
www.mercadopublico.cl.

3.- Que de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios", en el Articulo N° 9, cuando no proceda la contratacion a través de Convenio Marco, por
regla general las Entidades celebraran sus Contratos de Suministro y/o Servicios a través de una
Licitacion Publica”.

4.- Que es necesaria la dictacién del acto
administrativo que lo disponga y autorice.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE Y LLAMESE: a Licitacién
Publica en el tramo entre100 y 1000 UTM para contratar el ““Servicio de la contratacién del Disefio de los
Proyectos de Arquitectura, Estructura y Especialidades para la Reposicion Parcial del Jardin Infantil y sala
cuna de Castro, programa 01 de la Region de Los Lagos, bajo el sistema de Suma Alzada para
materializar las obras descritas en las especificaciones técnicas y planos de la presente licitacion, que se
adjuntan.
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‘ 2.- Publiguese el llamado en el sistema de compras y
contrataciones del sector publico a través de la pagina www.mercadopublico.cl

- 3.- Apruébense las Bases  Administrativas,
Especificaciones Técnicas y sus respectivos anexos que forman parte integrante de la presente
Resolucion.

BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATACION DEL DISENO DE LOS PROYECTOS DE
ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN
INFANTIL EN CASTRO

L OBJETO DE LA LICITACION

La contratacion del disefio, bajo el sistema de Suma Alzada, para el desarrollo de los proyectos de
arquitectura, estructura, incluidas la mecanica de suelo y memoria de célculo, y los proyectos de
especialidades, descritos en las bases técnicas de la presente licitacion.

Nombre del establecimiento: J.l..en Castro

Godig: = | s e e e
Superficie estimada: 735me.
Direccion: Prolongacion Calle Inés de Bazans/n._____._.......................
Comuna: BRI e s S S
Region: Lo La0S . oo nre e s s

IL. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendra el caracter de publica y podran participar en ella, las personas naturales o
juridicas que presten servicios de consultoria en arquitectura, ingenieria y especialidades, que cumplan
con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacion
publica que rigen a la Administracion del Estado.

. ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

¢ Las presentes Bases Administrativas.

« Carta identificacion del oferente (Anexo 1).

¢ Nomina de contratos (Anexo 2).

¢ Carta declaracién de aceptacion de bases (Anexo 3).

¢ Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N°19.886 (Anexo 4).

e Declaracion Jurada (Articulo 92 del reglamento Ley 19.886) (Anexo 5).

« Formato Presupuesto (Anexo 6).

+ Bases Tecnicas.

e Programa arquitecténico.

e Croquis de detalles.

o Certificado de Informes Previos.

e Certificado Factibilidad Agua potable y Alcantarillado.

e Escritura de la Propiedad (para el levantamiento topografico).

IV. PRESUPUESTO REFERENCIAL

La presente licitacion contard con un presupuesto referencial de $22.548.000.- con IVA incluido y se
evaluara segun disponibilidad presupuestaria al momento de la adjudicacion.
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V. PREVALENCIA DE LOS ANTECEDENTES

En el caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacion, prevaleceran de acuerdo a la prioridad
sefialada a continuacion:

Prelacion administrativa:

1. Aclaraciones

2. Bases Administrativas
Prelacién técnica:

1. Aclaraciones

2. Bases Técnicas

V. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion seran las que se encuentren digitadas por el encargado del proceso de
compras en el sistema www.mercadopublico.cl

ETAPAS ~ PLAZOS (*)
Publicacion en el Sistema de Mercado | Maximo 24 horas después de la total tramitacion de Ia
Publico presente Resolucion. ]
Cierre Recepcion de Ofertas y Apertura | Al menos 10 dias , contados desde la publicacion en el
Electrénica de Ofertas. sistema de www.mercadopublico.cl
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacion en el Sistema |

www.mercadopublico.cl y hasta los 6 dias siguientes. .
Respuesta a Consultas y/o Aclaraciones | Como maximo a los 2 dias habiles siguiente al cierre de |

las Consultas de los Proveedores. .
Visita a terreno Al tercer dia habil de publicacién.
Evaluacién de Ofertas Dentro de los 8 dias siguientes a la Apertura Electronica.
Adjudicacién de la Licitacién Dentro de los 10 dias siguientes al cierre de la licitacion.
Notificacion a los proveedores El mismo dia de la Adjudicacion de la Licitacion a traves
del Sistema www.mercadopublico.cl
Suscripcion del Contrato Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion al
proveedor adjudicado.

VIl. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl y en el
cronograma contenido en las presentes Bases. Dicha visita tendra el caracter de obligatoria, y sera
certificada en el acta de visita a terreno. En dicha acta el oferente debera estampar su nombre y firma.

Vill. PARTICIPANTES DE LA LICITACION

Podran participar personas naturales o juridicas que emitan factura o boleta de honorarios, que cumplan
con los requisitos establecidos en las presentes Bases.

IX. ANTECEDENTES QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONSULTORES PARA OFERTAR

1. DECLARACION JURADA

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las
inhabilidades indicadas en el articulo 4°, incisos 1°y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastara que
suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante
legal que indique tal circunstancia. Esta declaracion debera ser adjuntada como anexo en el

sistema www.mercadopublico.cl (Anexo 4).

2. IDENTIFICACION DEL OFERENTE



Identificacién del oferente, que contenga el nombre o razén social, RUT del oferente, teléfono, fax,
direccion, correo electrénico y nombre completo del representante legal y RUT del representante
legal (Anexo 1).

3. PROGRAMA DE TRABAJO.

Los proponentes deberan presentar un programa de trabajo (Carta Gantt), ejecutada de acuerdo al
plazo de ejecucion que oferta, en el que se indicaran las fechas de inicio y término de las diversas
secciones o etapas de los proyectos, debiendo incluir los distintos items de la licitacion. Se debera
considerar en este programa de trabajo una reunion cada 2 semanas como minimo para generar
mesas de trabajo que sean concordantes a la presentacién de los Estados de Pago.

4. PRESUPUESTO

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto, manteniendo
todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El valor
se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. (Anexo 6).

5. DECLARACION JURADA
Art.92 del reglamento Ley 19.986. (Anexo 5).

6. CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES
De acuerdo a Anexo 3, adjunta a la presente licitacion.
X. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES.

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben presentar y/o adjuntar los
siguientes anexos en formato digital:

1.  NOMINA DE PROFESIONALES E INSTALADORES

Nomina de profesionales e instaladores que se presentan como equipo del consultor. El oferente
debera adjuntar fotocopia de los certificados de titulo profesional y patentes profesionales al dia. Se
autoriza para el caso de los proyectos de agua, alcantarillado y gas, instaladores autorizados, los
que deberan presentar su certificacion y autorizacion ante los organismos correspondientes, como la
SEC. Para el caso de que los proyectos de agua potable, alcantarillado y gas sean efectuados por
profesionales (arquitecto, ingeniero, constructor civil), se exigira solamente el titulo profesional.

2. NOMINA DE PROYECTOS REALIZADOS POR PROFESIONAL O

CONSULTORA QUE POSTULA
Nomina de proyectos en los cuales se ha desempefiado en los Ultimos tres afios, el profesional
del area de la Arquitectura y Construccion o la Consultora, identificando fecha, metros cuadrados
proyectados, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de solicitar al
profesional o Consultora, la certificacién por parte de la entidad contratante o de su representante,
de la veracidad de esta informacién (Anexo 2).

Xl.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 150.000.-
(ciento cincuenta mil pesos), la cual podra ser una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Poliza de
Seguro de ejecuciéon inmediata, a nombre Junta Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia
minima de 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de ofertas del presente llamado. La glosa de la
garantia debe indicar: “En garantia de la seriedad de la oferta de la licitacion publica por el servicio de
contratacion de ejecucion de Proyecto de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades para la Construccion
del Jardin Infantil y sala cuna de Castro”.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable. Este antecedente se recibira fisicamente en las oficinas de Direccion Regional de la JUNJI
ubicada en Rengifo # 830, comuna de Puerto Montt, en Oficina de Partes, en horario de 08:30 a 17:30
horas de Lunes a Jueves y de 08:30 a 16:30 hrs. el dia Viernes, hasta antes de la fecha y hora de cierre de
ofertas, en un sobre cerrado a nombre de la JUNJI, identificando el nombre y numero de la licitacién.

La Garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

a) Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la Garantia.

b) Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno

Cumplimiento del Contrato y de las Obligaciones Laborales.



€l Frimey pasa, @ mAs Inn poy’ Fande.

c) Si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefale la JUNJI o no aporta en
tiempo y forma la garantia requerida en el punto XVIIl de estas Bases.

d) Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro de
ChileProveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto Xll de  estas
Bases.

Esta Garantia sera devuelta a todos los participantes, dentro del plazo de 10 dias contados desde la
suscripcion del contrato respectivo, o de la emision de la resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad. En
el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada por la JUNJI, la Garantia por seriedad de la oferta le
sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la entrega de la garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato y de las Obligaciones Laborales.

Xll. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar,
encontrarse inscrito en el Registro de ChileProveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrase
inscrito en ChileProveedores, dispondra de un plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde el dia
siguiente habil de la fecha de notificacién de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro y
acompanfar el respectivo comprobante.

En casc que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
ChileProveedores en el plazo indicado en el parrafo anterior, se procedera a adjudicar a la segunda oferta
mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses de la Institucién.

Xlll. CONSULTAS-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y solamente a través del foro electronico
que se canalizara a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas se colocaran en conocimiento de
todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran a través del mismo sitio web, a través del foro de
consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado “Respuestas a las aclaraciones” que se
adjuntara en la fecha de respuesta a las consultas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan que formaran parte integrante
de las bases administrativas o bases técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Antecedentes Técnicos de la propuesta podran ser modificadas previa
dictacion de resolucion fundada, antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se
publicaran dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, y se considerara un plazo prudencial
para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las
consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma sefialado en las Bases
y disponible en el portal www.mercadopublico.cl.

XIV. APERTURA DE LA OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
antes indicado y publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se procedera a la apertura electronica de las
ofertas ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Se abrira la oferta administrativa, verificando que cada oferta cumpla con los requisitos especificados en
los puntos VIII, IX y X de las presentes Bases. Aquellos oferentes que no hayan dado cumplimiento a la
totalidad de las exigencias, no continuaran en el proceso de apertura y podran solicitar la devolucién de
la Garantia de Seriedad de Oferta.

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sistema www.mercadopublico.cl
antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicadas en el cronograma respectivo, publicado en
www.mercadopublico.cl - Informacién de la Adquisicion.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor total neto de la obra que se ofrece (sin incluir el IVA).

XV. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas sera efectuada por la Comision de Evaluacion, la que estara conformada por
el funcionario encargado de Cobertura e Infraestructura o por quien este designe, el Subdirector de
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Recursos Financieros o por quien éste designe, un profesional de Infraestructura regional, el abogado
regional y un funcionaric de la unidad de adquisiciones.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes deberan expresarse con dos decimales.

La evaluacion se realizara de acuerdo a los siguientes criterios:

Aspecto Ponderacion Puntajes

10 puntos a la oferta mas econdmica.

El puntaje de las otras ofertas se asignara en
forma inversamente proporcional.

Precio de la oferta 80%
% 1enor sredia
Puntos L2 decimales) = i
' Precio ofertaae
10 puntos a la oferta que presente la mayor
cantidad de proyectos de especialidades
similares desarrolladas en los ultimos tres afios.
El puntaje de las otras ofertas se asignara en
Experiencia del forma directamente proporcional.
oferente en
T & De no presentarse este antecedente o no tener
proyectos similares, 10% Sl ; . ; ;
) experiencia anterior se le asignara a este item 0
segun formato
ANexo 2 puntos.

S . + N
e PR COR [ mriignal o o=
MC0E Lo QECINIR R =

10 puntos a la oferta con menor plazo.

El puntaje de las otras ofertas se calculara en forma
inversamente proporcional a la oferta que presente
el menor plazo.

No se evaluaran y por tanto no se adjudicaran
Plazo de ejecucion 5% aquellas ofertas que presenten un plazo
mayor al plazo maximo estipulado por JUNJI
sefalado en el punto XX de estas bases.

1y
.,
il
wi
T
Iy

10 PUNTOS al proveedor que cumpla con todos los
antecedentes administrativos.

5% 1 PUNTOS al proveedor que se le solicite
antecedentes después del cierre de la licitacion

por peticion a través del portal Mercado publico.

Cumplimiento de
antecedentes
administrativos
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Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién, considerando el principic de abstencion regulado
en las Leyes N°® 18.575 y N° 19.880, no podran tener conflictos de interés con alguno de los oferentes, al
tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.886, debiendo dejar constancia de aquello en el Informe de
Evaluacion.

La Comisién de Evaluacion, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los oferentes
gue salven errores u omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion.
Para salvar esas omisiones u errores el oferente contara con el plazo de 2 dias habiles, contados desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del sistema.

RESOLUCION DE EMPATES
En caso de empate se preferira aquella oferta que tenga mejor ponderacion en el factor precio. Si la

paridad se mantuviera, se continuara con los demas factores de evaluacion en el siguiente orden:
experiencia, plazo de ejecucion y cumplimiento de antecedentes. En caso de mantenerse el empate se
declarara desierta la licitacion.

XVl. ADJUDICACION

La adjudicacion se materializara en una Resolucién de la autoridad competente de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de la Comision de Evaluacion de las ofertas presentadas.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
economica sea la de menor valor. Asimismo, podra declarar inadmisibles las ofertas, cuando no retinan los
requisitos establecidos en estas bases, o declarar desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o si
las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la oferta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes (definidos con 2 decimales) establecidos en estas bases y
el criterio de desempate sefialado.

XVIIl. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles tendra la obligacién de notificar la resolucion de adjudicacion de la
licitacion. Dicha notificacion se entendera realizada luego de transcurridas 24 horas desde que la
Institucién publique en el sistema de informacion el acta o resolucion objeto de la notificacion.

XVIIl. DEL CONTRATO

El contrato sera de elaboracién de proyectos a suma alzada, (suma determinada fija), sin reajuste, el que
incluira todos los gastos que irrogue el cumplimiento del contrato, sean gastos directos, indirectos o a
causa de él.

El adjudicatario, dentro del plazo de cinco dias habiles, contados desde el dia siguiente al que se efectle la
notificacion de la resolucién de adjudicacion, debera entregar en la oficina de Asesoria Juridica de la
Direccion Regional, los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia del RUT;

b) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcion (fojas, N° y
ano), y fotocopia del certificado de vigencia de la personeria del representante legal, segun
corresponda, ambos certificados con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados
desde la publicacién de la Resolucion que dispone la contratacion en el portal de Mercado
Publico, y

c) La garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, seguin se indica en el numeral siguiente.
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Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales, o no firma el contrato, por causas que le
sean imputables, dentro del plazo antes indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin
efecto la adjudicacion realizada, hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta y adjudicar la licitacion
al siguiente proponente mejor calificado.

El contrato se suscribira de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la JUNJI, y debera individualizar
tanto la naturaleza de la garantia, esto es, si se esta en presencia de una Boleta Bancaria de Garantia,
Vale Vista, o Pdliza de Seguro de ejecucion inmediata, ademas de sefialar, expresamente, la fecha de
vencimiento de dicho instrumento.

XIX. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PAGO DE
OBLIGACIONES LABORALES.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el page de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores, se exigira al oferente que se adjudique la licitacién, una garantia consistente
en una Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato, con una vigencia
minima de 12 meses contados desde el término del plazo de ejecucién del proyecto.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccién Regional de Los Lagos en forma previa a la firma del contrato
respectivo y su devolucion se efectuara a través del Direccion Regional una vez transcurrido el plazo de 12
meses.

La glosa de la garantia debe indicar.”"En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de
obligaciones laborales para la ejecucién del proyecto de especialidades, jardin infantil y sala cuna de la
comuna Castro, 1D N°xxx-xx-LP10".

XX. PLAZO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

El plazo de ejecucion de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades sera el que sefiale el
oferente en su oferta publicada en el portal www.mercadopublico.cl. No obstante, el plazo maximo de
ejecucion de los proyectos que pueden presentar los oferentes sera de 90 dias corridos. El plazo se
contabilizara a partir del dia siguiente habil a la fecha de suscripcion del contrato.

XXIl. FORMA DE PAGO

La ejecucion de los proyectos se pagara mediante tres Estados de Pago:

El primer estado de pago correspondiente al 35% del monto total del contrato, se cursara en un plazo
maximo de 40 dias corridos, contra entrega de borradores (en formato fisico y digital) de los proyectos
definidos en las Bases Técnicas, previa visacion del estado de pago por parte del Revisor de proyecto
JUNJI regional y aprobacion del Supervisor de infraestructura de DIRNAC, quienes verificaran el
cumplimiento de las solucicnes de las observacicnes emitidas durante el desarrollo del proyecto,
acordadas entre el Revisor Regional y la Consultora mediante un “Acta de Coordinacién”.

El pago se efectuara contra la presentacion de los siguientes documentos:

¢ Borrador proyecto de Arquitectura. Plano emplazamiento, planta, elevaciones, cortes, borrador
EETT.

e Informe mecanica de suelo y laboratorio.

¢ Planc de topografico del terreno, y verificacion del emplazamiento del proyecto de Arquitectura.

« Borradores de proyecto de Estructura. Planta de fundaciones, planta de muros, borrador EETT.

« Borradores de Proyecto de Alcantarillado y Agua potable. Planta trazado, borrador EETT.

¢ Borrador del Proyecto de Electricidad. Planta trazado, borrador EETT.

e Borrador del proyecto de Gas. Planta trazade, borrador EETT.

¢ La factura o boleta de honorarios correspondiente, que debera ser presentada, en la Oficina de
Partes regional, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El segundo estado de pago correspondiente a otro 30% del monto total contratado, se entregara en un
plazo de 15 dias corridos, contabilizados desde la entrega del 1? estado de pago, el que debera ser visado
por el Revisor de proyecto JUNJI regional y aprobado por el Supervisor de infraestructura de DIRNAC,



ja

=l 2
T primer pasa, el mAs imporfante.

quienes verificaran el cumplimiento de las soluciones de las observaciones emitidas durante el desarrollo
del proyecto, acordadas entre el Revisor Regional y la Consultora mediante un "Acta de Coordinacion”.
El pago se efectuara contra la presentacion de los siguientes documentos:

e N°de Ingreso de los proyectos de agua potable y alcantarillado en los organismos pertinentes.

* Proyecto eléctrico definitivo

¢ Segundo Borrador del proyecto estructura, con elevaciones y estructura de cubierta.

» Primer informe con observaciones del Revisor independiente de estructura, de ser pertinente de
acuerdo a lo establecido en la 0.G.U.C.

s Proyecto de gas definitivo.

e Borrador Proyecto de climatizacion

o Borrador Proyecto de corrientes débiles

s Borrador Proyecto de evacuacion de aguas lluvias

e Borrador Presupuesto Oficial.

e La factura o boleta de honorario correspondiente, que debera ser presentada, en la Oficina de
Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

e Copia del ingreso para la obtenciéon de la Resclucion de Aprobacion de anteproyecto de
Edificacion.

« Borrador proyecto arquitectura. Planos definitivos solicitades en primer estado de pago, planos de
escantillones, planos de detalles, planos puertas y ventanas, plano de cubierta, plano de obras
exteriores, EETT.

e Borrador proyecto de Estructura. Planos definitivos solicitados en primer estado de pago, planc
elevaciones de ejes, planta estructura y detalles de cubierta, detalles de elementos estructurales,
memoria de célculo, EETT.

El tercer estado de pago correspondiente al 35% restante del monto total del contrato, previa recepcion de
todos los antecedentes exigidos en los numerales lll y 1V de los Términos de Referencia, entre los que se
pueden nombrar: planos de arquitectura y estructura definitivos, y los de especialidades considerados
como definitivos sin observaciones por parte de los organismos correspondientes, EE.TT., Presupuesto
Oficial, etc, visado por el Revisor de proyecto JUNJI regional y aprobacion de Supervisor infraestructura
DIRNAC. Ademas debera contar con el informe favorable de aprobacion de los revisores independientes
de Arquitectura y Estructuras y firma de toda la planimetria por parte de ellos. Ademas debera presentar la
Resolucion aprobada del anteproyecto de edificacion.

Los pagos se efectuara contra la presentacion de la factura correspondiente, la que debera ser
presentada, en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

Asimismo el Consultor al momento de solicitar que se curse el estado de pago final, debera adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes
por remuneraciones adeudadas a los trabajadcres relacionados con el contrato de Proyectos de
especialidades.

XXIl. REVISION DE LOS PROYECTOS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Directora Regicnal respectiva, nombrara un
profesional de infraestructura regicnal que efectuara la funcion de Revisor de proyecto, cuyas funciones
entre otras seran: velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las B.A. del contrato y de las Bases
Técnicas, informando al Consultor mediante un acta de revisidon de proyecto y sus EETT, las
observaciones a los mismo. Ademas es funcion del revisor, el cursar los estados de pago presentados por
el consultor.

XXIIl. MULTAS
Por cada dia corrido de atrasoc en la entrega de los proyectos, se aplicara al Contratista una multa

equivalente al 0,5% del monto total netc del contrato, las que seran descontadas de los estados de pagos
finales.
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XXIV. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 la Junta Nacional de Jardines Infantiles, los
contratos administrativos podran modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

.2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho que debera

certificar la Unidad supervisora del contrato.

1.3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

1.4. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

1.5. Por atrase injustificado de 10 dias habiles o0 mas, que fuere imputable al oferente adjudicado
para la entrega conforme del servicio, o para efectuar las correcciones solicitadas por la
institucion

1.6. Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con las Bases técnicas entregadas
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

1.7. Por interrupcion o paralizacion total o parcial, sin causa justificada de los trabajos.

1.8. Por incumplimiento por parte del Consultor adjudicado, de las instrucciones impartidas por el
Revisor.

1.9. En los demas casos que autoriza la ley.

1
1

Lo anterior es sin perjuicio de las accicnes que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para
exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada,
que se publicara en el sistema de informacién mercadopublico.cl, a mas tardar dentro de las 24 horas de
dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento de
las obligaciones del contratista, se hara efectiva por la Institucién la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

Se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

XXV. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor adjudicado seréa responsable de todo el proyecto: arquitectura, ingenieria, proyectos de
especialidades y especificaciones técnicas y presupuesto oficial, durante la vigencia del contrato.

De igual modo, el oferente sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad u otros.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente numeral, facultan a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiente del contrato.

XXVI. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS
El Consultor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y

obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
contrate definitivo.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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ANEXO 1

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre ¢ Razdn social:

Rut del Oferente:

Teléfono y/o fax:

Direccion:

Correo electronico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Firma:
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ANEXO 2

NOMINA DE CONTRATOS
erficie
Plazo de Sup
Nombre : Nombre del Montoidel Ejecucion Proycctada
Teléfono Contrato (sin
Contratante _ Proyecto (en dias
| IVA) ; M2
| corridos)

Firma:
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, LRUT .en

representacion de la empresa , declaro conocer y aceptar

“h

las bases administrativas y técnicas de la presente licitacion

”ID N° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4
DECLARACION JURADA SIMPLE
Yo, (indicar nombre completos), (RUT), en representacién de la
empresa , declaro que ninguna persona que la constituye, se encuentra

afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4°, incisos 1° y 6° de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Ningun organo de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
este tenga participacion, podré suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion de
servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rganc o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de
las que aqueélfos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas
en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anonimas abiertas en que aquéllos o éstas
sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes,

administradores, representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:
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ANEXO 5
DECLARACION JURADA
YO,
Rut, N° o, ,enrepresentacion de.. ...

Declaro no incurrir en ninguna de las inhabilidades comprendidas en el articulo N° 92 del
Reglamento de Compras y Confratacion Ptblica, y que a continuacion de describen:
1) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro
Segundo del Cédigo Penal.
2) Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, o
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta
inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucion.
3) Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes,
lo que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.
4) La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de unc o méas documentos falsos, declarado asi
por sentencia judicial efecutorfada.
5) Haber sido declarado en quiebra por resolucion judicial efecutoriada.
6) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucion
fundada de la Direccion de Compras.
7) Haber sido condenado por préacticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
frabajador.

Nombre:

Firma:
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ANEXO 6

FORMATO PRESUPUESTO:

ITE PRECIO PRECIO
M DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE
.- |LOS
i PROYECTOS DE ESPECIALIDADES:
1.- |ARQUITECTURA
a.- Proyecto de arquitectura. gl
Informe favorable Revisor indep de
b.- arquitectura. gl
Informe costos de operacion del
C.- establecimiento. o]
d.- Manual de operacién y mantencién gl
2.- ESTRUCTURA
a.- Levantamiento Topogréfico gl
b.- |Informe Mecénica de Suelos. gl
(incluido ensayes de laboratorio) gl
c.- | Proyecto estructural. gl
Informe favorable Revisor indep. de
d.- estructura. gl
3.- ESPECIALIDADES
a.- | Proyecto de Electricidad. gl
b.- | Proyecto de Agua Potable. gl
C.- Proyecto de Alcantarillado. gl
d.- | Proyecto de Gas gl
e.- Proyecto Corrientes débiles. gl
f.- Proyecto Evacuacién de Aguas Lluvias. gl
g.- Proyecto de Climatizacion. gl - R
h.- Plan de evacuacion y seguridad gl

Firma:

Costo Directo:

Gastos Generales:

Utilidades:

Neto:

Impuesto:

Total:

©¥ |H | |0 |8 o
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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i it
EVChiO ISMC Cé&lfHk.‘JCR!hcr
Distribucidn:

¢ Rec. Financieros

e Unidad de Adquisiciones

o Oficina de Partes




