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REF.: AUTORIZA Y LLAMA A LICITACION
PUBLICA ENTRE A 100 Y 1000 UTM
PARA LA CONTRATACION DE
ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
LA OBRA DENOMINADA REPOSICION
DEL JARDIN INFANTIL CAPULLITO EN
LA CIUDAD DE OSORNO, APRUEBA
BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y SUS RESPECTIVOS

ANEXOS.
RESOLUCION: N° 0 1 5 = 1 _3 1
PUERTO MONTT, (2 SEP 200

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; Ley N® 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
infantiles; Reglamento de la Junta Nacional de lardines Infantiles establecido por el Decreto
Supremo N° 1574 de 1971, del Ministeric de Educacion; Ley 19.886, Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios; Ley N* 20.713 de
Presupuesto del Sector Plblico para el afio 2014; Decreto N2 250 del 24 de septiembre de 2004
del Ministerio de Hacienda; Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica; Resoluciones N2 015/26, del 04 de febrero de 2000 y N° 015/105 de 23 de Mayo
2014 ambas de Ia Vicepresidencia Ejecutiva de la JUNJI: Resolucién Exenta N2 015/ 2845 del 24
de Agosto 2010, que Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisicion de
Bienes, Contratacion de Servicios y Ejecucién de Obras en la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes teridos a la vista y las
necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1.- Que el Encargado de la seccion de
Cobertura e Infraestructura (s), mediante solicitud N® 3.766 de fecha 25-08-2014, solicita
efectuar una licitacién pablica en el tramo entre 100 y 1000 UTM, para contratar el servicio
Asesoria Inspeccion Técnica de la obra denominada “Reposicién del Jardin Infantil Capullito,
de Osorno”, programa 01 de la Regi6n de Los Lagos, para el desarrolio del proyecto, descrito en
las Bases Técnicas de la presente licitacién, Esta adquisicién no se encuentra contemplada en
el plan de compra del afio 2014,

2.- Que no se efectia adquisicién a través
del Contrato Marco, debido a gue este servicio no se encuentra disponible en el portal del

www.mercadopublico.cl,

3.- Que de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley N2 19.886, de “Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios”, en el Articulo N° 8, cuando no proceda la contratacién a través de
Convenio Marco, por regla general las Entidades celebraran sus Conitratos de Suministro y/o
Servicios a través de una Licitacion Pablica”,
4.- Que es necesaria la dictacion del acto
administrativo que lo disponga y autorice.
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RESUELVO:

1.- AUTORIZASE Y LLAMESE: & Licitacién
Publica en el tramo entre 100 y 1000 UTM, para contratar el servicio Asesoria Inspeccion
Técnica de la de obra denominada “Reposicion del Jardin Infantil Capullito de Osorno”,
programa 01 de |a Regidn de Los Lagos, para el desarrollo del proyecto, descrito en las Bases
Técnicas de |a presente licitacidn. '

2.~ Apruebense las Bases Administrativas,

Especificaciones Técnicas y sus respectivos anexos cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATACION DE ASESORIA INSPECION TECNICA
PARA LA OBRA DENOMINADA REPOSICION DEL JARDIN INFANTIL CAPULLITO.

I.  OBJETO DE LA LICITACION

La contratacion del servicio de Inspeccion técnica, para el desarrollo del Proyecto, descrito en
las bases técnicas de Ia presente licitacion.

MNombre del establecimiento: Jardin Infantil Capullito

Codigo: 10301002

Superficie estimada: 1213.29 m2

Direccion: Av. 18 de septiembre 599 Sector Chuyaca
Comuna: Osorno._ ...

Region: Los Lagos.

. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendrd el cardcter de publica vy podran participar en ella, las personas
naturales que presten servicios de consultoria de inspeccién técnica, que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacién
publica que rigen a la Administracion del Estado.

lil. ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

Las presentes Bases Administrativas.

Carta identificacion del oferente (Anexo 1),

Némina de contratos (Anexo 2).

Carta declaracion de aceptacién de bases (Anexo 3).

Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del'art 4 incisc 1° y &°
de la ley N*19.886 (Anexo 4).

Declaracion Jurada (Articulo 92 del reglamento Ley 19.886) (Anexo 5).

» Bases Técnicas (Términos de referencia).

IV. FINANCIAMIENTO

La presente licitacion contara con un presupuesto disponible de $1.000.000.- monto mensual
con impuesto incluido, el gue sera financiado a través de Fondos Sectoriales, administrado por
JUNIIL
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V. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de Ia licitacion seran las que se encuentren digitadas por el encargado del
proceso de compras en £l sistema www.mercadopublico.cl

ETAPAS PLAZOS (*)
Publicacion en el Sistema de | Maximo 02 dias habiles después de la total
Mercado Publico tramitacion de la presente Resolucion.
Cierre Recepcion de Ofertas y | Al menos 10 dias , contados desde |a publicacion en
Apertura Electronica de Ofertas. | el sistema de www.mercadopublico.cl
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacion en el Sistema
www.mercadopublico.el y hasta los & dias
sigulentes.
Respuesta =& Consultas  y/o | Como maximo a los 2 dias habiles siguiente al cierre
Aclaraciones de fas Consultas de los Proveedores.
Evaluacion de Ofertas Dentro de los 8 dias siguientes a la Apertura
Electronica.
Adjudicacion de la Licitacion | Dentro de los 10 dias siguientes al cierre de Ia
| licitacion.
Netificacion a los proveedores 24 horas siguientes a la Adjudicacion de la Licitacion
| a traveés del Sistema www.mercadopublico.cl
Suscripcion del Contrato Dentro de los 2 dias habiles siguientes a la
notificacion al proveedor adjudicado.

VI. VISITA A TERRENOD
Mo se realizara visita a terreno.
Vil. PARTICIPANTES DE LA LICITACION

Podran participar personas naturales, que cumplan con los reguisitos establecidos en las
presentes Bases.

VHI. ANTECEDENTES QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONSULTORES PARA OFERTAR

A) OFERTA ADMINISTRATIVA

s (Carta identificacion del oferente (Anexo 1).

e (Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).
Declaracion jurada simple, de no estar sujeto 3 I3 inhabilidades del art 4 inciso 1* y 6°
de la ley N"19.886 (Anexo 4).

e Declaracion Jurada (Articulo 92 del reglamento Ley 19.886) (Anexo 5).

B} OFERTA TECNICA

eNomina de contratos (Anexo 2). En caso de faltar algin antecedente, no sera
considerado el
trabajo descrito.
= Certificado de titulo de alguna de las siguientes profesiones: Ingeniero Constructor,
Constructor Civil, Ingeniero Civil en Obras Civiles, Arquitecto, con al menos dos afios de
experiencia (contabilizan desde la titulacion).
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* Declaracion simple que acredite el manejo a nivel usuario de Auto CAD y Microsoft
Office.

¢ Dedaracion simple que indigue no tener convenio de trabajo vigente con una Entidad
Publica.

C) OFERTA ECONOMICA

*5e debe ingresar el valor mensual CON IMP O INCLUIDO en portal de Chilecompra
en la respectiva licitacién v en el Formulario adiunto con la Oferta Econémica. (Anexo 6)

IX. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

No se exigira garantia de seriedad de la oferta.
X. REQUISITO PARA CONTRATAR

La lunta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar,
encontrarse inscrito en el Registro de ChileProveedores. Si el oferente seleccionado no se
encontrase inscrito en ChileProveedores, dispondrd de un plazo maximo de 05 dias habiles,
contados desde el dia siguiente habil de Iz fecha de notificacion de la adjudicacion, para
efectuar su inscripcion en este registro y acompafar el respectivo comprobante.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscritc y no se inscriba en el Registro de
ChileProveedores en el plazo indicado en el parrafo anterior, se procedera a readjudicar a la
segunda oferta mejor evaluada, o bien, se declarard desierta la licitacién, de acuerdo a los
intereses de |a Institucion.

Xl. CONSULTAS-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y
solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio web
www.mercadopublico.cl. Estas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar gl autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran a través del mismo sitio web, a través del
foro de consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado "Respuestas a las
aclaraciones” que se adjuntara en la fecha de respuesta a las consultas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan que formaran parte
integrante de |as bases administrativas o especificaciones técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Antecedentes Técnicos de la propuesta podran ser modificadas
previa dictacion de resolucion fundada, antes del cierre de la recepcicn de las ofertas, para cuyo
efecto, se publicaran dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, y se considerara
un plazo prudencial para que los oferentes Interesados puedan conocer y adecuar su oferta a
tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuardn en las fechas establecidas en el
cronograma sefalado en las Bases y disponible en el portal www.mercadopublico.cl.

Xll. APERTURA DE LA OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el
cronograma antes indicado y publicado en el portal www.mercadopublico.dl, se procederd a la
apertura electronica de las ofertas ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Se abrira la oferta administrativa, verificando que cada oferta cumpla con los requisitos
especificados en el punto VIl de las presentes Bases.
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Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sistema
www.mercadopublico.cl antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicadas en el
cronograma respectivo, publicado en www.mercadopublico.cl - Informacién de la Adquisicidn,
El valor que se debe ingresar corresponde es valor mensual con impuesto incluide.

Xlll. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas serd efectuada por la Comision de Evaluacidn, la que estara
conformada por dos funcionarios de la Seccion de Cobertura e Infraestructurs, dos funcionarios
de la Subdireccion de Recursos Financieros y un funcionario de la Unidad Juridica de la Direccion
regional de la JUNJI. En caso de que algin funcionario no pueda asistir, el Director Regional
designara un reemplazante,

Se hace presente, gue para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los
puntajes que obtengan los oferentes deberan expresarse con dos decimales.

La evaluacion se realizara de acuerdo a los siguientes criterios:

At Ponderacié SR

NOTA 10 a la oferta que presente la mayor
cantidad de m’en proyectos similares
desarrolladas en los ultimos tres afos (Fecha
de términc de obras)

- Proyectos Similares: establecimientos

Experiencia educacionales

30% . N
Formato Anexo 2 El puntaje de las otras ofertas se asignara en

forma directamente proporcional.

| De no presentarse este antecedente o no
tener experiencia anterior se le asignara a
este item O puntos.

Seprrmacs ofzrinis
- g T

Purtoz (2 decimmiasi = rig

NOTA 10 a la oferta que presente la mayor
experiencia en el trabajo con entidades pdblicas
En los dltimos tres afios (Fecha de término

Evaluacic
valuacion de obras)

Curricular en

Edificacion publica 30%

| . .
Furrato Aliie 2 El puntaje de las otras uferta.s se calculard en

| forma directamente proporcional a la oferta
gue presente la mayor experiencia.

|
| ‘ Fomros (2 derimales) = === =ie=ls 4
mzpme zre——lzmra
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MNOTA 10 3 la oferta economica mas baja.

El puntaje de las otras ofertas se calculara en
forma inversamente proporcional a la oferta
que presente la menor oferta econdmica.

Evaluacion No se evaluaran las ofertas que presenten

Econdmica 5% un Valor mayor al monto disponible de
$1.000.000.- monto mensual con impuesto
incluido.

afTris rrawonae

Puntoz (2 decimaiez) = i

wrne mrrras Besemmay

10 PUNTQOS al proveedor que cumpla con todos
los antecedentes administrativos.
Cumplimiento de
antecedentes 5% 1 PUNTOS al proveedor que se le solicite
administrativos antecedentes después del cierre de la
licitacion por peticion a traves del portal
Mercado publico.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacion, considerando el principio de abstencion
regulade en las Leyes N2 18575 y N2 19.880, no podran tener conflictos de interés con alguno
de los oferentes, al tenor de lo dispuesto en la Ley N2 19.886, debiendo dejar constancia de
aguello en el Informe de Evaluacion.

La Comision de Evaluacion, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los
aferentes que salven errores u omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando
las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de las
oferentes a través del Sistema de Informacion. Para salvar esas omisiones u errores el oferente
contara con el plazo de 2 dias habiles, contados desde el requerimiento de la entidad licitante,
el que se informara a través del sistema. En caso de solicitarle un documento fuera del portal, se
evaluara a dicho proveedor con nota minima en el criterio de cumplimiento de antecedentes.

RESOLUCION DE EMPATES
En caso de empate se preferird aquella oferta gque tenga mejor ponderacién en el factor

evaluacién economica. Si la paridad se mantuviera, se continuar con los demas factores de
evaluacion en el siguiente orden: Experiencia, Evaluacion Curricular y cumplimiento de
antecedentes administrativas. En caso de mantenerse el empate se conformard una comision
por los subdirectores del Servicio para determinar al oferente adjudicado.

XIV. ADJUDICACION

Lz adjudicacion se materializara en una Resolucion de la autoridad competente de la Junta
Nacional de Jardines infantiles, previa recepcién del Informe de la Comision de Evaluacién de las
ofertas presentadas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya
oferta economica sea la de menor valor. Asimismo, podra declarar inadmisibles las ofertas,
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cuando no rednan los requisitos establecidos en estas bases, o declarar desierta |a licitacion si
no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses
de la Institucidn.

La lunta Nacional de lardines Infantiles aceptara Iz oferta mas ventajosa, considerando los
criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes (definidos con 2 decimales)
establecidos en estas bases y el criteric de desempate senalado.

XV. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles tendra |a obligacién de notificar la resolucion de
adjudicacion de la licitacion. Dicha notificacion se entendera realizada luego de transcurridas 24
horas desde que la Institucidn publique en el sistema de informacidn el acta o resolucion objeto
de {a notificacion.

XVI., DEL CONTRATO

El contrato sera a suma determinada fija, sin reajuste, el que incluird todos los gastos que
irrogue el cumplimiento del contrato, sean gastos directos, indirectos o a causa de él.

Si el adjudicatario no firma el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo de 5
dias desde la notificacion de la adjudicacion, Ia Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar
sin efecto la adjudicacion realizada, y re adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor
calificado.

XVIl. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de |a asesoria de inspeccion técnica sera por la duracidn de ejecucién del
proyecte denominado “Reposicion Total del Jardin Infantil Capullito de Osorng” no excediendo
del 31 de diciembre de 2014.

En el caso en que las obras no hayan concluido el 31 de diciembre 2014, se evaluara
presupuestariamente una posible prorroga de contrato la cual se oficializara mediante una
Resolucion Exenta, donde se indicara el plazo prorrogado.

XVIIIl. FORMA DE PAGO
La asesoria se pagara en pesos chilenos de la siguiente forma:

a) El pago se efectuara mediante |a presentacion de boletas de honorarios mensuales, las
gue deberan emitirse a nombre Junta Nacional de Jardines Infantiles, Rut 70.072.600-2,
Rengifo N2830, giro Educacion.

b) El pago se efectuara dentro de los 15 dias posteriores a la fecha de presentacion de los
antecedentes estipulados en el puntc a), previa presentacién de informe visado por el
ITO a cargo del proyecto,

¢) El primer y el altimo mes se pagaran en forma proporcional a los dias efectivamente
trabajados.

XIX. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886 |la Junta Nacional de Jardines
infantiles, podra modificar o terminar anticipadamente el contrato por las siguientes causales:
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1.1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

1.2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho que
debera certificar la Unidad supervisora del contrato. '

1.3. Por exigirlo el interés pablico o 1a seguridad nacional.

1.4, Por atraso injustificado de, que fuere imputable al oferente adjudicado para la entrega
conforme de la asesoria.

1.5. Cuando la asesoria entregada, no cumpla con las Bases técnicas entregadas por la lunta
Nacional de Jardines Infantiles.

1.6. Por incumplimiento por parte del inspector técnico adjudicado, de las instrucciones
impartidas por la institucién a través del ITO de |a obra.

1.7. En los demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que |a Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda
ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende
también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucién
fundada, que se publicara en el sistema de informaciéon mercadopublico.cl, 2 mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

XX. RESPONSABILIDAD DEL ASESOR DE INSPECCION TECNICA

El Asesor del Inspector técnico adjudicado sera responsable de la totalidad del proyecto de
acuerdo a lo estipulado en las bases técnicas.

1. Actividades a desarroliar
2. Obligaciones en terreno
3. Obligaciones administrativas

4. Plazo, horario y residencia

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente numeral, faculta a la Junta
Macional de Jardines Infantiles, para dar termino al contrato. El cual se realizard mediante
resolucién fundada

XXl SUPERVISION DEL CONTRATO Y EVALUACION DE PROVEEDORES

La supervision del contrato estara a cargo de la Seccion de Cobertura e Infraestructura de la
Direccion regional de JUNJL.

Al término del servicio, el Encargado/a de la Seccién de Cobertura e Infraestructura, debera
evaluar el comportamiento que haya tenido el consultor.

XXIL. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El Consultor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los

derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, v en especial los
establecidos en &l contrato definitivo.



BASES TECNICAS

ASESORIA PARA INSPECCION TECNICA DE OBRA
“REPOSICION JI CAPULLITO, OSORNO"

ARTICULO 1° Objetivos y alcances

Las presentes bases técnicas corresponden a la prestacion de servicios, de un
profesional para que asista al Inspector Técnico de Obras en |a ejecucion de ia obra
denominada “Reposicion Jardin Infantil Capullito, Osorna”

El profesional Asesor de la Inspeccian Técnica (AITO), sera la persona que lo
reempiazara en los momentos que este no se encuentre presente en la faens, por lo
tanto, debe cumplir la funcidn de él, o sea, realizar los trabajos de fiscalizacion con
conocimiento, responsabilidad, acuciosidad, autoridad y buen trato.

ARTICULO 2° Legislacion y normas

La AITO debera realizar los estudios, investigaciones, analisis y desarrollos para
cumplir los objetivos de la Asesoria, considerando |as pautas y normas vigentes gue
se citan a continuacion:

a) Las Bases Administrativasy las bases tecnicas.

b) Bases de Licitacion de la obra "Repaosicién Jl Capullito, Osarno”.

¢} DFL 1 N® 458/75 de V y U. “Ley General de Urbanismo vy

Construcciones” y sus Modificaciones.

d) DS. N° 75/2001 de V y U. "Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones” y sus Modificaciones.

e) LeyN"16.472/96 “Ley de Calidad de la Construccion” y sus modificaciones.

f) MNormas Técnicas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion, INM.

g) Reglamentos, Normas e Instrucciones vigentes de las Superintendencias de

Electricidad y Combustibles y Servicios Sanitarios.

h) Codigo Civil.

i) Cadigodel Trabajo

i} Normas de Seguridad y sus Reglamentos.

k) MNormas Técnicas del SERVIU y MINVL.

I} Normas aplicables a la proteccion del Medio Ambiente

m) Recomendaciones de los fabricantes.

n) Ordenanzas locales.

o) Ley N®18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de Ia Administracion

del Estado.

p) Ley N® 19.653 Ministerio Secretaria General de | Republica sobre probidad

administrativa aplicable a los 6rganos de Administracion del Estado.
q) Y todas aquellas Leyes, Normas y Reglamentos no indicados y que tengan
relacion con el Proyecto a realizar.

Ademas de lo anterior, el JUNJI pondra a disposicion de |a AITO todos antecedentes
del Proyecto de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades licitado.

ARTICULO 3° Objetivo de la Asesoria

El ohjetivo de ia contratacion de la Asesoria para la Inspeccién Técnica (AITO), es
asistir técnica y administrativamente a la Inspeccién Técnica de Obra guien a su vez
asiste 3 la Unidad Ejecutora del proyecto denominado "Reposicién JI Capullito,
Osorno”, de conformidad a las presentes Bases Tecnicas y demas antecedentes
invalucrados,

En su labor de asesoria permanente a la inspeccion técnica de la obra, la AITO
debera ser ejecutada por un profesional competente al area de la construccion. Se
relacionara Técnicamente, Administrativa y funcionalmente con la ITO y la Unidad
Ejecutora y sus representantes. Tendra la mision de asesorar en la supervision y
control total del cumplimianto del contrato de ejecucion de |a obra en mencion.

Para efectos de la asesoria a la inspeccion técnica-administrativa del proyecto, su
actividad se realizara en base a los antecedentes del proyecto, segun se detalla en las
especificaciones técnicas de arquitectura, planos, especificaciones técnicas de



especialidad, serie de consultas y respuestas, aclaraciones, antecedentes, todos de
ia propuesta, contrato, y en general, todos los documentos que forman parte del
contrato de ejecucion de las obras.

ARTICULO 4° Metodologia

El Oferente debera entregar en su Propuesta Técnica y econdmica, de acuerdo a lo
requerido en las presentes Bases Técnicas vy a las Bases Administrativas especiales y
todo aguello indicado en el portal Mercado Publico.

Para elaborar su metodologia el Oferente debera considerar come antecedente
ias presentes Bases Técnicas, las bases administrativas de la licitacion de Iz AITO vy
fas Bases Administrativas de |a licitacidn de la construccion de |a obra, en especial las
funciones y atribuciones gue tiene el ITO en la etapa de Construccién,

El oferente debera considerar su permanencia en obra durante la semana laboral.
Adicionalmente, debera cubrir emergencias, visitas esporadicas y/o adicionales fuera
de los horarios normales de funcionamiento, todo lo anterior, teniendo en
consideracion que la Empresa constructora posee |a libertad para ejecutar trabajos
en dias corridos, sin restriccion de horario y por turnos si asi lo requiere para lograr
el cumplimiento de los plazos establecidos.

ARTICULO 5° Funciones y atribuciones del inspector técnico

De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas para la ejecucion de la
obra Construccion del Jardin Infantil, el Inspecter Técnico de Obra (1.T.0), serd
designado por la autoridad competente para asumir como contraparte, la
responsabilidad de fiscalizar, técnica y administrativamente el cumplimiento del
contrato pars la ejecucion de obra, en conformidad con las especificaciones
técnicas y demas documentos de la propuesta.

ARTICULO &° Informes

Todas las labores que se desarrollen en la obra, dardn origen a recopilaciones,
compendios y/o informes periddicos o de otro tipo, que la AITO debe sjecutar,
segun se indica en los siguientes articulos de estos Términos de Referencia,
teniendo en consideracion que toda la informacion que emita la AITOC debera
contener conclusiones y recomendaciones sobre la materia, como también que sea
autosuficiente. Ello sin perjuicio de aguellos informes que !a Unidad Ejecutora
solicite en forma expresa.

En forma especial, la AITO Hevarad un estricto seguimiento de los avances de obras,
inversiones, avance de los proyectos, marcando en cada caso los hitos mas
relevantes en estas materias y advirtiendo oportunamente 2 |z ITO de las rutas
criticas.

La ITO podra reorientar estos informes de tal forma que sirvan plenamente &
la finalidad fiscalizadora que cumple dicha coordinacion con las autoridades
pertinentes.

Las entregas de informes solicitados se efectuaran en papel (un original y una copia)
firmados por el profesional responsable mas una copia digital en PDF, Los
volimenes de texto se entregaran en un archivo consolidado que contenga toda la
informacion y pueda ser editado e impreso directamente. Para todo lo concerniente
a planos y dibujos se usara el formato DWG para la lectura en Autocad version 2002
en adelante. La AITO deberd entregar, ademas, una copia de dichos informes al
término de cada mes, en discos compactos (CDs), junto con el informe mensual.
Todos estos informes deberan contener imagenes, graficos, etc.

INFORME FINAL DE TERMINO DE OBRA

Este informe sera entregado a la Unidad Ejecutora, de acuerdo al formato definido



conjuntamente con la ITO, dentro de los 30 dias siguientes después de terminado el
contrato de obras en ejecucion por la Empresa Constructora, y contendra al menos
la siguiente informacion:

a) Indice

b) Informacion General del contrato: Fechas, montos, garantias, descripciones.

c) Analisis de la Ejecucion de las Obras: cumplimiento de Programacion: analisis de
los problemas técnicos mas relevantes que hayan ocurrido durante la ejecucién de
las obras.

d) Control de Calidad: Comentarios, analisis y conclusiones del cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas del Proyecto y del control de calidad de la obra. Entrega

de resumen de especificaciones Técnicas de materiales, artefactos y equipos
finales instalados. Cumplimiento de entrega de obra por recinto, drea, nivel,
especislidad, Cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y
técnicas.

e| Conclusiones de la AITO; informe de la puesta en servicio de las cbras; informe
de la puesta en marcha del servicio de Post Venta de la Constructora, entregas
finales.

f} Cierre financiero del contrato de construccion: Estados de pago, garantias,
notas de cambio.

ARTICULO 7° Personal y Recursos materiales

Profesional
El oferente debera ser un profesional que posea alguno de los siguientes
titulos: Arquitecto, Ingeniero Civil en Obras civiles, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil. Deberz tener al menos 2 afios de experiencia deseables en
inspeccion técnica o asesorias de inspeccion.

Permanencia
El oferente debera permanecer durante todo el transcurso de la obra, hasta el
término de esta, incluida la puesta en marcha y entrega final del edificio.

Funciones
Sera responsable de regular el cumplimiento de las bases administrativas que rijan
al contrato de construccion.
Sera responsable de la coordinacion de todos los especialistas solicitados vy
se relacionara

Directamente con la ITO y Unidad Ejecutora, informando y haciendo el seguimienta
de todas las actividades de |a construccion de las obras.

Deberd paseer conocimientos avanzados del programa Project para efectuar el control
del avance de la obra.

Debera efectuar supervision en terreno del sistema de control de calidad que presenta
la Constructora.

Debera evaluar los trabajos realizados por la empresa Constructora, e informar sus
conclusiones a la ITO.

Debera prestar asesoria a la ITO en todas las instancias y ambitos que

esta determine. Debera realizar supervision constante en terreno

Anuncia e informar los eventos y/o problemas que pudieran generarse en relacién
con la ejecucion de las obras en construccién.

Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente y de toda la normativa que
rija al contrato de construccion,

Implementacion
El AITO debera contar teléfono celular, notebook, cdmara fotogrifica digital y
elementas de proteccion personal.

ARTICULO 8° Obligaciones de |a AITO

La AITO debera mantenerse en obra a jornada completa y en estar disponible para
asistir a emergencias, visitas esporadicas y/o adicionales que se les requiera, 5i el
profesional se debe ausentar de la obra durante la jornada normal de trabajo, por
un periodo superior a un dia, debe comunicarlo con anticipacion y por escrito al ITD.

Por razones fundadas, tales come no acatar instrucciones, no usar implementos de



seguridad, ausentismo injustificado o deficiencias graves en el desempefia de la
fiscalizacion de las obras a su cargo, el ITO podra solicitar el término anticipado del
contrato.

ARTICULO 9° Actividades a realizar por la AITO

Pa
o

ra desarrollar cabalmente los objetivos planteados y asesorar en el adecuado
ntrol del fiel cumplimiento del contrato y ejecucion de las abras, la AITO, debera

reslizar como minimo, las funciones especificas de asesoria de inspeccién que mas
adelante se indica.

Sin perjuicio de lo anterior, la AITO puede proponer acciones adicionales en su
oferta, que crea relevantes y necesarias para el cumplimiento de su cometido.

ARTICULO 10°  OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Informar al ITO sobre acciones de la empresa constructora de |a obra, tales como:

a)

b)

d)

e)

g)

hi

)

Lizvar el control de |z Programacién de la Obra. Obtener avance de obras
actualizado semanalmente, o excepcionalmente cuando la ITO lo requiera.
Informar comportamiento de partidas criticas y elaborar informes al respecto
cuando I3 ITO lo requiera.
Cumplir con solicitar controles de calidad y exigir los certificados correspondientes
de los materiales y/o equipos que se Incorporaran a la obra conforme lo sefialan
las EETT. En casos eventuales o frente a dudas de inspeccian, solicitar al ITO que
exija las muestras de los mismos para ser enviadas a los |aboratorios y proceder,
£ consecuencia, a su aprobacion o rechazo.
Asesorar en la revision preliminar de los estados de pago, presentados por la
constructora, considerando el avance real de obra.
Requerir de la Empresa constructora que entregue copias de las guias y facturas
de materiales y equipos gque ingresan a la obra, a objeto de w.-riﬁcar que
correspondan a lo especificados en el Contrato. El ITO finalmente autorizara su
incorporacion a la obra.
Ordenar la demolicion y/o retiro fuera del recinto de |a obra, de los materiales
defectuosos, que hayan sido rechazados conforme lo disponga el ITO.
Participar en las reuniones periddicas y obligatorias de coordinacion que se
programen entre |a empresa Constructora y el ITO. Las resoluciones, sugerencias
y/o proposiciones que se adopten en las mencionadas reuniones, seran registradas
en un Acta de dicha reunion, levantada por la AITO.
Llevar registro de modificaciones efectuadas durante el transcurso de la obra v
verificar posteriormente que la Empresa Constructora cumpla con la elaboracién
y entrega de todos los plancs como se construyd (As-built).
Colaborar con la ITO en |a revision de las Notas de Cambio de las respectivas
especialidades.
Asesorar al ITO en lo referido a cautelar, en general, el cumplimiento de todas vy
cada una de las especificaciones impuestas a la empresa Constructora, en virtud
de los instrumentos técnicos y administrativos que regulan la ejecucion de los
trabajos contratados por la Unidad Técnica.
Verificar que la Empresa Constructora realice las certificaciones y recepcicnes en
los organismaos e instituciones que corresponda de:
a) Redes de cualquier especialidad
bj Obras civiles y de Impacto Urbano Vial
c) Otrasindicadas en los proyecios

ARTICULD 11° OBLIGACIONES TECNICAS

1

Dada la naturaleza de las obras, que requieren de especial coordinacion, tanto
al inicio como termino en lo que se refiere a entrega por etapas para la
demolicion e inicio de los trabajos y posteriormente la entrega para la explotacién
del edificio, también por etapas, se requiere de especial atencién en razén del
cumplimiento por la empresa Constructora de la ejecucion de cada una de las
etapas, las autorizaciones, aprobaciones y recepciones por los organismos
que correspondan.



2,

B.

Trabajar con el sistema de aseguramiento de calidad de la obra. Llevar
conjuntamente con la ITO, completos y ordenados los registros totales gue formen
parte del sistema de aseguramiento de calidad proporcionado por el Constructora
para todas y cada una de las actividades del contrato, ya sean estos protocolos,
fichas, registros, autorizacionas, que reflejen el proceso.

. Uevar un Registro que refleje las actividades desarrolladas y permita cuantificar y

calificar la siguiente informacion:

a} Equipos ingresados a obra y su correspondencia con
el proyecto.

b) Procedimientosaprobados y protocolos en uso.

c} Pruebasy recepciones parciales

d) Avance de las distintas partidas

Recomendar las medidas correctivas que corresponda aplicar para obtener el
cumplimiento de programas y plazos acordados. Cualquier atraso gue se visualice
debera ser comunicado al ITO propeniendo las medidas correctivas que se deben
aplicar para resolver dicha situacion no deseada o de disconformidad.

. Infarmar al ITO sobre los defectos, omisiones o contradicciones que presenten los

proyectos.

Informar sobre la necesidad y justificacion de las posibles modificaciones de
obra (aumentos Disminucionesde obra y/o plazo, obras extraardinarias)y
someterias a consideracion dei ITO.

Verificar la correcta extraccién de muestras de materiales o testipos de
obras; velar por el oportuno y adecuado transporte para realizar los ensayos y
‘analisis de laboratorio y, finalmente; entregar la informacion a la ITO para disponer
el archivo ordenado de los resultados correspondientes, asi como, el registro de los
mismaos en el Libro de Obra.

. Verificar la ejecucion y carrecto cumplimiento de las autorizaciones, aprobaciones

y Tecepcion de obras por parte de organismos publicos y/o de Servicios, tales
coma: Municipalidad, Superintendencia de Electricidad y Combustible, Servicios
Sanitarios, Autoridad Sanitaria, Servicie de Vivienda y Urbanismo, entre otros.

Verificar que la empresa Constructora entregue, al término de fa obra, los
protocolos de recepcion de las distintas especialidades, con un informe
completo, que permita a3 la Unidad Técnica programar y proceder a la
constitucian de la comisiones de recepcion de la obra.
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ANEXO 1

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdn social:

Rut del Oferente:

Teléfono y/o fax:

Direccion:

Ciudad:

Correo electrénicao:

Firma:




ANEXO 2

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES Y EDIFICACION PUBLICA

*En caso de faltar un dato, no sera considerado el trabajo descrito.

OBRAS SIMILARES: Establecimientos educacionales
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ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, LRUT JEN
representacion de la empresa (segun corresponda) , declaro

conocer y aceptar las bases administrativas y técnicas de la presente licitacion

1D

N® , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el

portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4
DECLARACION JURADA SIMPLE
Yo, (indicar nombre completos), (RUT), en
representacion de la empresa (Segun Corresponda) , deciaro

que ninguna persona que la constituye, se encuentra afecto a las inhabilidades consignadas
en el art 4%, incisos 1° y 6° de la ley N*19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningun drgano de la Administracidn del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado
o en que este tenga participacion, podrd suscribir contratos administrativos de provision de
bienes o prestacién de servicios con los funcionarios directivos del mismo organo o empresa, ni
con persenas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) def articulo
54 de fa fey N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en gue aguéllos o estas sean
occionistas, ni con sociedades anonimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de
gcciones que representen el 10% o mds del capital, ni con los gerentes, odministradores,

representantes o directores de cualguiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:
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ANEXOD 5
DECLARACION JURADA
YO, cocmmmmmmmsscisinmiisimsin R
Rut, N=, , €n represenmcran de fse_qun mrrespundu} s

Dec!am no incurrir en n.‘nguna de los inhabilidades comprendidas en EI amcu.fo N 52 de lu Ley
de Compras y Contratacion Publica, y que a continuacién de describen:

1) Haber sido condenado por cualguiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V
del Libro Segundo del Cadigo Penal.

2) Registrar una @ mds deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mads de
un ano, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM par un periodo superior a 2 afios, sin que
existo un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la
efectividod de la deuda, esta inhabilidad regiré una vez que se encuentre firme o efecutoriado
la respectiva resolucion.

3) Registrar deudas previsionales o de salud por mds de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditard mediante certificado de la qutoridad competente.

4) La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de unoc o mds documentos falsos,
declarado asi por sentencia judicial ejecutoriada.

5) Haber sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoriada.

6) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por
resolucion fundada de la Direccidn de Compras.

7) Haber sido condenado por pricticas antisindicales o infroccion a los derechos
fundamentales del trabajador.

8) Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articule 10
Ley 20.393)

Firma:
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ANEXO 6

OFERTA ECONOMICA

Nombre consultor:

ID consultoria;

Precio oferta (en numeros):

Precio oferta (en palabras):

* LOS VALORES DEBEN SER CON IMPUESTOS INCLUIDOS.

Firma:
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3.- Publiquese el llamado en el sistema de
compras y contrataciones del sector plblico a través de la pagina www.mercadopublico.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

¢ Rec. Financieros
* Unidad de Adquisiciones s
¢ Oficina de Partes



